LaSerena
Chile

LA SERENA, ()3 SEP 2012

DECRETO N° V%\r%/&/

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Ord. N° 3309 de fecha 21 de agosto de 2012 del sefior Intendente Regional de
Coquimbo, mediante el cual envia Resolucion N° 5023 de 07 de agosto de 2012 que
aprueba convenio de Transferencia de Recursos; lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

APRUEBESE Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 17 de julio de 2012,

suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, representado por el

Intendente Regional, don SERGIO GAHONA SALAZAR, y la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, representada por su Alcalde don RAUL SALDIVAR

AUGER, relativo al Convenio Construccién Obras Servicios Basicos Secto
0 Huachalalume, La Serena, codigo BIP 30072647-0.-

Andtese, comuniquese a quien corresponda y archivese.

Distribucion:
- Gobierno Regional de Coquimbo
- Secplan
.) - Departamento de Finanzas
- Asesoria Juridica
- Oficina des/Partes
RSA/LMV/RFM/mvvc.

7



TR TR T I

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Proyecto:
“CONSTRUCCION OBRAS SERVICIOS BASICOS SECTOR HUACHALALUME, LA SERENA”"

Cédigo BIP 30072647-0.

En la ciudad de La Serena a 17 de julio de 2.012, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho plblico, creada por ley N° 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, representado por su Organo
Ejecutivo e Intendente, don SERGIO GAHONA SALAZAR, cédula de identidad

ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, Calle Prat N° 350; y
y la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, RUT 69.040.100-2, representada por su Alcalde, don RAUL
FERNANDO SALDIVAR AUGER, cédula de Identidad
domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle Prat N° 451, quienes acuerdan celebrar un
Convenio de Transferencia de Recursos, conforme a las estipulaciones contenidas en las cldusulas
siguientes:

PRIMERO: La Ley N° 20.557, que determina el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2.012, en
la Partida: Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, Glosa 02 Comun para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales, en su punto 5.7, autoriza a los Gobiernos Regionales para transferir
recursos a las Municipalidades, o corporaciones municipales, para la ejecucién de cualquier tipo de
proyecto, que cuente con informe favorable, del Ministerio de Planificacién, incluso aquellos que cumplan
con las caracteristicas definidas en el Decreto N° 829, DE 1998, del Ministerio del Interior, y sus
modificaciones, o para actividades destinadas a mantener o conservar infraestructura publica,
correspondiente en este caso al Gobierno Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecucién.

SEGUNDO: El Consejo Regional, una vez obtenida la recomendacién técnica sin condiciones (RS) del
proyecto por parte del organismo técnico, fundamentado en una evaluacién técnico econdémica que
analizé su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobé la ejecucién del proyecto denominado:
“CONSTRUCCION OBRAS SERVICIOS BASICOS SECTOR HUACHALALUME, LA SERENA”, Cédigo BIP
30072647-0, mediante Acuerdo N° 4.091 adoptado en Sesién Ordinaria N° 445 de fecha 10 de
diciembre de 2.008, con cargo a los recursos provenientes de la Provisién de Saneamiento Sanitario del
F.N.D.R. Posteriormente mediante Acuerdo N° 4.862 adoptado en Sesién Ordinaria N° 499 de fecha 16
de febrero de 2.011, los recursos asignados al proyecto fueron suplementados.
Con fecha 23 de mayo de 2.012, en Sesién Ordinaria N° 530, el Consejo Regional adopté el Acuerdo
4 ve aprueba la modificacién de la priorizacién del presente proyecto, en el sentido de que se

o"#’noncmréo’k;; n cargo dl presupuesto FNDR 2012 y teniendo presente que compromete ejercicios
prgwstc‘;u s futuros, dicha ejecucion se realizard si existe disponibilidad de recursos en dicha fechc  Aons ]
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TERCERO:  El Gobierno Regional de Coquimbo se obliga a transferir a la Municipalidad de La
Serena hasta la suma de M$ 886.459 para la ejecucién del proyecto denominado “CONSTRUCCION
OBRAS SERVICIOS BASICOS SECTOR HUACHALALUME, LA SERENA”, Cédigo BIP 30072647-0, el que
consiste en:
La iniciativa de inversién considera la ejecucién de soluciones sanitarias y obras en los servicios bdsicos en la
localidad de Huachalalume, con una poblacién de 631 personas. La construccién considera:
- Redes de alcantarillados con 5.220 ml.
- Planta elevadora de aguas servidas y obras complementarias: urbanizacién del recinto y obras de hormigén
(machones y cdmaras de inspeccién).
- 53 casetas sanitarias completas (sup. 10,07 m?) y 37 soluciones intermedias.
90 uniones domiciliarias.
- 4.172 m? de pavimentacién de calles y pasajes, distribuidos en: 1.160 m? de veredas de hormigén y 3.012 m?
de calzada en asfalto en calles y pasajes.
- Mejoramiento de alumbrado publico en calles y/o pasajes con 7 postes ha, 13 luminarias de 100 w. y 4

luminarias de 250 w.

CUARTO: La Municipalidad de La Serena se obliga a cumplir el rol de Mandante y/o Unidgd
Técnica para la ejecucién del proyecto antes sefialado, para quien acepta su alcalde, don RAUL
SALDIVAR AUGER, con las funciones especificas que a continuacién se indican:

a) Velar por el cumplimiento de los procesos de licitacién publica, en su calendarizacién y etapas
correspondientes; previamente entregados por el Gobierno Regional, de acuerdo a lo instruido por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, segin Circular N° 73, de fecha 25 de agosto de 2.010.

b) Autorizar su adjudicacién o adjudicar la propuesta, previa aprobacién por parte del Gobierno
Regional de Coquimbo, para todos los itemes del proyecto segin corresponda, para lo cual debe
enviar un informe de las ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para adjudicar;
debiendo incluir a lo menos la siguiente documentacién:

1. Documentos de la Propuesta.
1.1 Copia del Acta de Apertura.

2. Respecto de los proponentes aceptados que obtuvieron los dos primeros lugares, en el andlisis
efectuado por el Municipio, de los antecedentes presentados por éstos en el acto de apertura de
propuestas, enviar un copia de los documentos que a continuacién se detallan:

2.1 Formato identificacién del proponente.

2.2  Boleta Bancaria de Garantia por Seriedad de la oferta (fotocopia).

2.3  Formato actualizacién de capacidad econémica.

2.4 Formato Declaracién Jurada.

2.5  Certificado de inscripcién vigente en el registro de contratistas al que pertenece el

proponente.
2.6  Certificado o constancia bancaria de capital.
2.7  Formato presupuesto, andlisis de precios unitarios y detalle de gastos generales directos e
indirectos.

.. Formato mano de obra a contratar y curva de avance.

.&’07', Formato Oficial de oferta econémica.

¥ DETZBIO *Certificado de verificacién de antecedentes comerciales emitido por alguna empresa o
URfDIéo dnstitucién calificada.
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3. Documentos elaborados por la Unidad Técnica.

3.1 Presupuesto oficial con detalle de su cdlculo.
3.2  Cuadro comparativo de todas las ofertas.
3.3  Informe razonado de los aspectos técnicos, financieros relativos a la capacidad econémica,

legales y administrativos de las ofertas, sefialando al menos, los aspectos resefiados en el
respectivo formato.

3.4  Formato proposicién de adjudicacion.

3.5  Certificado suscrito por el Alcalde que acredite que se cuenta con el total del aporte previo
minimo de los beneficiarios del o de los proyectos.

c) Enviar al Gobierno Regional, un comprobante de ingreso por los recursos recibidos por concepto de
gastos administrativos y un informe mensual de la inversion de estos fondos;

d) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

e) Formalizar la contratacién de la ejecucién del proyecto con el contratista adjudicado;

f) Requerir del Contratista adjudicado, la entrega de las Boletas de Garantias respectivas, giradas a
nombre de la Municipalidad de La Serena, de acuerdo con lo sefialado en las Bases Administrativas
Generales de Propuestas, en el punto N° 8, de las Bases Administrativas Generales de Propuestas,
del Programa de Mejoramiento de Barrios;

g) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucién de las Obras,
para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal;

h) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las
caracteristicas técnicas y nimeros de beneficiarios;

i) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico y financiero del proyecto.

i) Obtener oportunamente la recomendacién técnica sin condiciones (RS) del Ministerio de Desarrollo
Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin corresponda para el arrastre del
proceso presupuestario 2.013, para lo cual deberd crear la Ficha I.D.1., incorporar el Contrato y
Cargar el gasto respectivo;

k) Invertir los recursos en gastos asociados a la ejecucién de las obras, materia del presente
instrumento;

[) Contabilizar los recursos transferidos en “cuentas complementarias”, de conformidad a la Resolucién
N° 759/2.003 de la Contraloria General de la Repiblica;

m) Informar oportunamente al Gobierno Regional, la fecha de la inauguracién de las obras, una vez
que estas sean recepcionadas;

n) Realizar cualquier otra labor Util, para la ejecucién de las obras, que como Mandante o Unidad
Técnica le corresponda.

QUINTO: La transferencia de los recursos desde el Gobierno Regional de Coquimbo a la

Municipalidad de La Serena, se efectuard conforme a las normas y procedimientos siguientes:

a) Transferir los recursos correspondientes a la Provisién de Saneamiento Sanitario del F.N.D.R., que
han sido destinados especificamente por la Resolucién (e) N° 640 de fecha13 de junio de 2.012, del
Gobierno Regional de Coquimbo, rectificada mediante Resolucién (e) N° 720 de fecha 13 de julio de
2.012, con cargo al Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién100, Sub-Asignacién 026, por el monto de
inversién anual sefialado segin el cuadro siguiente:

INVERSION GASTOS | consuLTorias | OBRAS | consuLToRiAs | OBRAS
TOTAL ADM, ANO 2012 ClVILES ANO 2013 CIVILES
s ANO 2012 . ANO 2012 = ANO 2013
M$ M$ MS
886.459 3.000 7.951 84.371 31.803 759.334

(montos expresados en moneda diciembre 2.011)

convenio de transferencia




b) Anticipo para las obras: En el caso que sea requerido por el contratista adjudicado, no podra ser

superior al 10% del monto del contrato.

La Municipalidad debera solicitar por escrito al Gobierno Regional el monto requerido por concepto
de anticipo, adjuntando copia del contrato respectivo, del decreto alcaldicio que lo aprueba, copia
de la(s) boleta(s) de garantia que cauciona el anticipo del mismo, las que deberdn ser tomadas a
nombre del Municipio.

Presentacién de los estados de avance y estados de pago: Posterior a la fecha de entrega del terreno,
el contratista presentaré los avances fisicos acumulados programados a los dias 15 o dia hdbil
anterior desde el comienzo de la obra (0%) hasta el término ( 100%) adn cuando el contratista no
presente estado de pago.

Para estos efectos deberd adjuntar los siguientes documentos:

 Carta dirigida al Gobierno Regional en la que conste la fecha del cobro del estado de pago
y los documentos que acompana.

o Certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en la Ley N° 18.620 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que aprueba el
Cédigo del Trabajo.

e Certificado (s) de ensaye (s) de materiales.

e Cerlificaciones de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, que hayan sido solicitadas
por la inspeccién técnica de obra (I.T.O).

e Formato de control y estado de avance firmado y timbrado por la I.T.O.

Formato estado de pago firmado y timbrado por la L.T.O. y el contratista.

e Factura individual por cada estado de pago (fotocopia)

El contratista deberd presentar al mandante los estados de avance y de pago aprobados por la
1.T.O., todos los dias 15 de cada mes o el dia habil anterior, si el dia 15 no lo fuese.

Si éste no los presenta en la fecha estipulada, no tendrd derecho a cobrar el estado de pago en ese
mes y se acumulard al siguiente.

En el caso del Gltimo estado de avance y estado de pago, el contratista deberd presentar al
mandante dichos documentos en la fecha de término de la obra y segin lo estipulado en el punto
8.3 de las Bases Administrativas Generales de Propuestas, del Programa de Mejoramiento de
Barrios.

Pagos de los estados de pago: El mandante aprobard y pagard al contratista los estados de pago a
mds tardar 15 dias hdbiles después de su presentacién, con excepcién del Gltimo estado de pago
que serd cancelado una vez emitido el decreto que aprueba el acta de recepcién provisoria de la
obra.

Si la fecha de término de un contrato ocurre entre los dias 15 y 31, el estado de pago regular
correspondiente al dia 15 del mes en curso no serd cancelado, pagdndole el saldo total del
contrato de acuerdo a la liquidacién final una vez dictado el decreto que aprueba el acta de

recepcion provisoria.
El pago de los estados de pago correspondientes a aumentos de obra y/u obras extraordinarias
a‘bgrén continuar con la numeracién de pago correlativo al contrato original.
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e) El Gobierno Regional pondré a disposicién del Municipio, el total de los fondos destinados al pago
de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo.

f) Los Gastos Administrativos que mediante el presente instrumento se asignen al Municipio en
cumplimiento del presente instrumento, corresponden a los gastos asociac’ios al proyecto. Cifras que
atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada uno de los Items, estableciéndose que
éstos pueden ser modificados entre si, toda vez que durante el desarrollo o ejecucién del proyecto se
reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicaran en la liquidacién final: a) Articulos de Oficina
M$ 2.000; b) Ploteo de Planos (tinta, papel, repuestos) M$ 1.000. Total M$ 3.000.

g) El Gobierno Regional se reserva el derecho de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuten en
razén del presente convenio y formular las correspondientes observaciones a la Municipalidad,
debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del
equipo técnico encargado.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitacién, adjudicacién y los demdas relacionados, la
Municipalidad  deberd utilizar las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuesta, para
proyectos individuales y grupos de proyectos segiin corresponda del Programa Mejoramiento de Barrios
que se adjuntan y que forman parte del presente convenio para todos los efectos legales. En cualquier
caso, la adjudicacion de los contratos por parte del municipio, requerird la aprobacién previa del
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional.

En la ejecucién de este convenio el Municipio deberd aplicar la normativa contenida en el Decreto N°
829 de 1.998, del Ministerio del Interior, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Barrios y lo
dispuesto en la Ley N° 18.138 que faculta a los municipios para desarrollar programas de construccién
de viviendas e infraestructura sanitaria.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad Técnica
deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo
Social Regién de Coquimbo, segiin corresponda, deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de
acverdo a lo indicado en el Oficio Circular N° 57 de fecha 23 de diciembre de 2.011 del Ministerio de

Hacienda, sobre instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Publico del 2.012 y en los

Dictamenes N° 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los contratos sélo podrd realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién al proyecto o al respectivo contrato

la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado para
aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacion y la disponibilidad
presupuestaria, en el evento, que dicha modificacion implique un aumento, en el valor consignado
en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del
Gobierno Regional deberd someter dicha medificacién a la aprobacién del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificaciéon superan el 10% del valor de la recomendacion
favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién
de Coquimbo, segin corresponda, la modificacién deberd ser reevaluada y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo técnico respectivo, recomendaciéon que deberd recabarse
previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

¢) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacion que se pretenda efectuar al




.

Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segun corresponda y contar con la aprobacién del Consejo

Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacién del
proyecto, para lo cual remitiré copia simple del respectivo contrato que se suscriba al efedo_.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién al proyecto, en con'rrc‘venc.lén alo

establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencion implique.

OCTAVO:  En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
oportunamente al Gobierno Regional toda la informacién administrativa, financiera y técnica que
involucre el proyecto, utilizando los formatos tipo del Programa Mejoramiento de Barrios.

NOVENO: Una vez recepcionado el presente convenio, totalmente tramitado, el Municipio
dispondré de un plazo méximo de 30 dias corridos para efectuar el llomado a propuesta publica, de
conformidad al cronograma propuesto por el Gobierno Regional el cual se adjunta, debiendo enviar al
Gobierno Regional el calendario definitivo conjuntamente con las bases que regiran el respectivo

proceso licitatorio.

DECIMO: El plazo de ejecucién del proyecto en lo que dice relacién con las obras civiles serd de 15
(quince) meses, contados desde la adjudicaciéon de las obras al contratista, de acuerdo a los términos de
este convenio.

Serd responsabilidad del Municipio hacer un seguimiento adecuado del cronograma de trabagjo,
debiendo velar por el cumplimiento del mismo.

UNDECIMO: En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecucion de las obras y hasta
el momento de la inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar visible que
sefiale que las obras estan siendo financiadas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo, cartel
que deberd estar conforme con las especificaciones del Manual de Normas Grdficas del Gobierno
Regional de Coquimbo. Igualmente en todo documento impreso por cualquier medio, en que se
informe acerca de la ejecucién de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno
Regional de Coquimbo, con cargo a la Provisién de Saneamiento Sanitario.

DUODECIMO :
Garantia por fiel cumplimiento del contrato: A la firma del contrato el contratista garantizard el fiel

cumplimiento de éste, mediante la presentacién de una boleta bancaria por un monto en pesos chilenos
igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecucién de la obra mas 60
dias corridos contados a partir de la fecha del contrato. La garantia serd devuelta al contratista a su
solicitud, previa presentacién de la boleta bancaria de garantia para caucionar la correcta ejecucién de
las obras, una vez que se haya dado término a la ejecucion de la misma y recibido conforme sin

observaciones.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser renovada de acuerdo al nuevo monto del
contrato y en caso de ampliacién de plazo, la boleta deberd ser reemplazada por otra, de acuerdo al
nuevo plazo contractual, més 60 dias corridos.
ENORGs
" Sélo enla situacién de aumento de obras sin ampliacién de plazo, el contratista puede presentar una
pisstetn adicional por el 5% de dicho aumento. ©
URIDICO -
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Garantia por correcta ejecucién de las obras: Para caucionar la correcta ejecucion de las obras, el
contratista deberd presentar una boleta bancaria de garantia por el 5% del precio del contrato en pesos
chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelacién total de la obra.

En caso de existir obras de urbanizacién que deban ser garantizadas ante los servicios perfinentes,
dichas garantias se descontarén de la boleta de correcta ejecucion, de tal modo de no duplicar la
garantia sobre dichas obras, situacién que se debera verificar solicitando una copia de la garantia del
servicio correspondiente.

La boleta bancaria por correcta ejecucién de las obras tendra un plazo de validez de 12 meses
contados desde la fecha del acta definitiva de recepcién provisoria de la obra, transcurrido este plazo y
previa verificacién por la unidad técnica del buen estado de conservacion de las obras, la garantia le
seré devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5
afos, a que se refiere el Cédigo Civil, articulo 2.003, inciso 3.

Renovacién de garantias: El contratista deberd mantener vigente las boletas bancarias de garantia por
anticipo, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecucién de las obras, hasta que se cumplan las
condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales para que se proceda a su devolucion.
Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposicién, se le aplicaréd una multa equivalente al
0,3 por mil del monto del contrato, por cada dia de atraso, la que le serd descontada en el siguiente
estado de pago. Si tal situacién persistiese por un periodo superior a 30 dias corridos, contados desde
la fecha en que contractualmente debian ser renovadas, el mandante estard facultado para liquidar
anticipadamente el contrato de ejecucién de obras por causas imputables al contratista.

Verificar la correcta extensién de las Boletas de Garantias que entreguen los contratistas a favor del
Municipio, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos, revision que deberd incluir tanto
el contenido formal como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la
Republica se establece que, las boletas de garantias deben otorgarse en condiciones de liquidez que
permitan al mandante hacerlas efectivas répidamente y cuando sea legal o contractualmente
procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los
documentos de garantia, solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando

corresponda.

DECIMO TERCERO: En el contrato que celebre el Municipio con el contratista, se deberd incluir en
una de sus cldusulas, la condicién resolutoria para el caso de incumplimiento o retardo en la ejecucion
de la obra, pudiendo el mandante pedir a su arbitrio, la resolucién o el cumplimiento del contrato, con
indemnizacién de perjuicios de conformidad al punto 13.7 de las Bases Administrativas Generales de
Propuestas, del Programa de Mejoramiento de Barrios.

DECIMO CUARTO: El Municipio deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas,
al respectivo Comité de Agua Potable Rural o a la Organizacién que corresponda, de conformidad a lo
establecido en la Guia Operativa del Programa de Saneamiento Sanitario, para lo cual deberd usar el
formato entregado por el Gobierno Regional.

IMO QUINTO: Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente
weonvenin, fijan su domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la competencia de sus tribunales.
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DECIMO SEXTO: La personerfa de don RAUL SALDIVAR AUGER, consta en Decreto Alcaldicio N°
4483 de fecha 06 de diciembre de 2008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su
calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Infendente Regional, consta del Decreto N°
249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Inferior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y fir

aC_SERGIO GAHONA SALAZAR
OE C()(lQ tendente Regional
Gobierno Regional de Coquimbo

)

convenio de transferencia



