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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, formatos y demas
documentos de la licitacién publica ID 4295-11-LE25, denominada “Suministra de Estangues
de Agua para Consumo Humano con Recirculacion Autdonoma para Estaciones Médico
Rurales, Cadigo BIP 41011250701-B", el of. int. ord. N° 05-03-0190/2026, de fecha 24 de
marzo de 2028, de la Secretaria Comunal de Planificacidn a la Direccion de Asesoria
Juridica, solicitando el decreto que apruebe las bases y demas documentos, y llame a la
licitacion publica, indicando el visto buena de los antecedentes por el abogado de dicha
unidad: el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 0137/2026, de fecha 9 de febrero
de 2028, del Secretaric Comunal de Planificacién; la solicitud de imputacion presupuestaria
N° 011/2026, de fecha 4 de febrero de 2026; la verificacién de catalogo de convenio marco,
de fecha 2 de febrero de 20286, suscrita por la Jefa del Departamento de Estudios y
Proyectos y el Secraetario Comunal de Planificacion; la Resolucién Exento N° 7437/2025, de
fecha 7437/2025, de fecha 23 de octubre de 2025, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, que aprueba can cargo al Programa de Mejoramiento de Barrios
el proyecto de Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con Recircuiacion
Auténoma para Estaciones Médico Rurales; el Manual de Procedimientos de Adquisiciones
y Gestion de Contratos de la llustre Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto
Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024, la ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prastacion de Servicios y su Reglamento; la ley
N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Organos de la Administracion del Estado; la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; y la ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades:

DECRETOC:

1. LLAMASE a la licitacion publica 1D 4295-11-LE25, denominada “Suministro de Estanques
de Agua para Consumo Humano con Recirculacidn Autdnema para Estaciones Medico
Rurales, Cédigo BIP 41011250701-B".

2. APRUEBASE las bases administrativas de la licitacion publica |ID 4295-11-LE25,
denominada "Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacion
Autonoma para Estaciones Medico Rurales, Codigo BIP 41011250701-B”, cuyo texto es el
siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA ID 4295-11-LE26
SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES
CODIGO: 41011250701 B

MAR}ZO 2026
1 ANTECEDENTES GENERALES |

La presente licitacion publica tiene por‘i objeto la contratacion de ias obras relativas al
proyecto “Suministro de Estanques de Agua Para Consumo Humano Con Recirculacion
Auténoma Para Estaciones Médico Rurales”.

1
El proyecto referido tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes usuarios
de la atencién primaria de salud, otorgadas a través de los equipos médicos de las
Estaciones Médico-Rurales ubicadas en las localidades que a continuacion se detallan:
La Laja 3
Condoriaco !
Agua Grande 1
El Chacay Alto
El Chacay Bajo
. Los Carrales

El proyecto contempla, para cada Estampn Médico-Rural materia del presente proyecto, la

instalacion de un sistema que permita alrhacenar y recircular el agua periddicamente con el

fin de mantener su oxigenacioén, de forrna auténoma, a través de la incorporacion de un

panel fotovoltaico y bateria de ciclo profundo para la acumulacién de la energia necesaria

para el funcionamiento del sistema. |

En detalle, las obras deben considerar lo gsiguiente:

1

¢ La instalacion de estanques de almacenamrento de agua potable sobre un radier de
hormigén. z_

+ Caseta de proteccion solar. |

« Red de agua potable con mstalaciﬁn de tuberias, bomba, filtrc de sedimentacidn,
conexiones y llaves. i

+ Sistema de alimentacion fotovoltaica sobre base de hormigén, placa de 100W, bateria
de 12 Volt, controlador de 10 ah, postes metalicos, estructura de soporte v conexiones.

o Segun sea el caso, adecuacion de estangues existentes y conexiones a nuevas
instalaciones. z
Retiro de estanques en mal estado
Desarme y demolicion de estructuras ien mal estado

Todas los equipos e instalaciones estan r}eguladas por las siguientes narmativas:

Nch 399 Tubos de policloruro de VImIG PVC rigide para fluidos a presion.

Nch 815 Tubos de PVC rigidos. Metotﬁios de ensayo.

Nch 402 Piezas especiales de fierro fgndldo para agua potable.

Nch 1360 Pruebas de presion hidraulica.

Nch 347 Prescripciones de seguridad;

Nch 348 Prescripciones generales at:erca de la seguridad de los andamios y cierres

provisionales.

Nch 349 Prescripciones de segundad en excavaciones.

= Nch 351 Prescripciones generales deseguridad para escales portatiles.

« Nch 346 Prescripciones generales para prevencion de accidentes de trabajo.

» Nch 438 Protecciones de uso personal.
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Si antes de adjudicar un contrato se aprueba por Decreto Supremo alguna nueva norma
INN, relacionada directa o indirectamente con la materia, esta se considerara incorporada a
las presentes Especificaciones.

1.1 Orden de Prelacion de Antecedentes

Los antecedentes parte integrante de la presente licitacion, se aplicaran en forma conjunta y
complementaria, de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

Antecedentes Administrativos y Econémicos:
a) Aclaraciones y medificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
¢) Bases Administrativas
d) Contrato

Antecedentes Técnicos:
a} Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas.
c) Preguntas vy respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas
e) Normativa técnica vigente
f) Reglamentacion vigente
g) Anotaciones en el Libro de Obras
h) Bases Administrativas
i) Contrato

Todos los documentos antes mencionados forman un tedo integrade y se complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro
de los documentos sefalados. Se deja constancia que se considerard el principio de
preeminencia de las Bases.

1.2 Reglamentacion
Documentacidon Interna Municipal

Estos documentos forman parte de los antecedentes emitidos por la llustre Municipalidad de
La Serena para la presente Licitacion:

+ Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y Especificaciones Técnicas y llama a
Licitacién Publica.

» Bases Administrativas de |a Licitacién.

+ Especificaciones Técnicas.

» Antecedentes de disefio del proyecto, planos y detalles anexos.

» Respuestas a consultas y aclaraciones previas emitidas por la Municipalidad.

« QOferta presentada por el Proponente.

= Contrato y sus modificaciones, si las hubiere,

« Otros documentos emanados desde la Municipalidad relacionados con la Licitacion
Publica.

« Instructivo para Inspectores Técnicos de Obra de la llustre Municipalidad de La
Serena (Decreto Alcaldicio N° 4284, de fecha 10 de noviembre de 2014).

Legislacion Nacional Aplicable
Normativa General sobre Contratacidn Publica

« Ley N° 19.886 sobre Compras y Contratacicnes Publicas, su Reglamento vy
modificaciones.

+ Directiva de Contratacion Publica N° 22: "Orientaciones sobre la Participacion de. las
Uniones Temporales de Proveedores en los procesos de compra™.



Normativa Municipal

L]

Decreto N° 661 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.
i

§

Ley N° 18.695 Organica Consiltucmnal de Municipalidades (D.F.L. N° 1 del 20086,
Ministerio del Interior). !

Decrete N° 2.385 que fija el texto refundldo del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre
Rentas Municipales. i

Ordenanza sobre Derechos Mun:c:fpales por Permisos, Concesiones y Servicios.

Normativa Técnica y Sectorial

Urbanismo y Construccion

1

Ley General de Urbanismo y Conétrucciones (D.S. N° 458) y sus modificaciones.
Ordenanza General de UrbamSmo y Construcciones (D.S. N° 47/92) y sus
modificaciones. 1

Plan Regulador Comunal wgente seccionales especificos y ordenanzas locales
vigentes, z‘

Reglamento sobre proyectos y copstruccmnes de redes de servicio de alcantarillado,
agua potable y gas.

Reglamento General sobre mstalamones domiciliarias de alcantarillado, agua potable
y gas.

DFL N°® 4 2007, y normativa SEC wgente

Nch 430. Of 2008 — hormigon armado ~ Requisitos de disefio y calculo,

DS N° 60, Reglamento que Fija tofs Requisitos de Disefio y Calculo Para El Hormigdn
Armado. ‘-

Ley de Bases Generales sobre Medlo Ambiente (ley N° 19.300)

Ordenanza General del Transito. DFL 3068.

Norma CIE 136 i

Normas del fabricante en el emple}o de materiales.

Normas NCH Elec. 4/2003 de Iaf Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEC). Para aquellos casos de in}stalaciones Y equipos que no se estabiecen en las
normas chilenas, se deben seguir las especificaciones del proyecto y en ausencia de
éstas, se podran hacer referenciés a normas NEC (National Electric Code), NEMA
(National Electric Manufactureris Assotiation), IEEE (Institute of Electrical &
Electronical Engineers), ANSI (ﬁimerican National Standard Institute), entre otras
aplicables. s

Nch 398 Tubos de policloruro cle vinilo, PVC rigido para fluidos a presion, Nch 815
Tubos de PVC rigidos. Metodos;de ensaye, Nch 402 Piezas especiales de fierro
fundido para agua potable, Nclj 1360 Pruebas de presién hidraulica, Nch 347
Prescripciones de seguridad, Nch 348 Prescripciones generales acerca de la
seguridad de los andamios y dierres provisionales, Nch 349 Prescripciones de
seguridad en excavaciones, Nch 351 Prescripciones generales de seguridad para
escales portatiles, Nch 346 Prescnpmones generales para prevencion de accidentes
de trabajo y Nch 438 Proteccmnes? de uso personal.

Trabajo y Seguridad

L]

Cédigo del Trabajo. ;
Ley N° 16.744 sobre Prevencnon de Accidentes del Trabajo, Seguridad e Higiene
Industrial.

H
i

Normativa Técnica Complementaria 1
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+ Reglamentos y normas técnicas especificas indicadas en las Especificaciones
Técnicas de la licitacién.

+ Normas establecidas por el Instituto Nacional de Noermalizacion Previsional (INP).

o« Ley N° 19.244, art. 21 y ofras disposiciones sobre plena integracién social de
personas con discapacidad.

« Cualqguier otra normativa técnica o legal aplicable vigente.

Idioma Oficial

Para todos los efectos relacionados con esta Licitacion, el idioma oficial sera el espafiol.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Pedran participar en esta licitacion publica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.886
y su Reglamento, todas las perscnas naturaies o juridicas, asi como las Uniones
Temporales de Proveedores {UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren
afectas a una o mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

En el caso de que el oferente sea una persona juridica, el plazo de duracién de la misma no
podra ser inferior al tiempo de vigencia del contrato. Ademas, el pacto social inscrito no
podra ser modificado durante la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre
Municipalidad de La Serena,

Requisitos y Condiciones para la participacion de oferentes:

Podran participar aquellos oferentes que no se encuentren sujetos y/c afectos a las
siguientes situaciones:

1.- Condenas por delitos concursales y tributarios: Se requiere no haber sido
condenados por los delitos establecidos en el articulo 35 septies de la Ley N° 19.886.

2.- Condenas por incumplimiento contractual: Se requiere no haber tenido condenas por
incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras
Publicas. '

3.- Condenas por practicas antisindicales o violacion de derechos laborales: Se requiere

no haber sido condenados por infraccion a los derechos fundamentales de los
trabajadores o por practicas antisindicales, conforme a la ley.

4.- Condenas por delitos graves: Se requiere no haber sido condenados por delitos de
cohecho, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las
listas negras de instituciones financieras multilaterales.

5.- Inelegibilidad para contratos con instituciones multilaterales: Se requiere no haber
sido declarado inelegible para la adjudicaciéon de contratos por instituciones como el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

6.- Falsificacion de antecedentes: Se requiere no haber presentado maliciosamente
informaciéon falsa o tergiversada respecto a su inscripcion en el Registro de
Proveedores, sin enmendarla en el plazo de diez dias.

7.- Condenas por practicas anticompetitivas: Se requiere no haber sido condenado por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

8.- Inhabilitacion para contratar con el Estado: Se requiere no haber sido condenado a la
inhabilitacion para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393.

9.- Deudas tributarias: Se requiere no registrar deudas tributarias superiores a 500 UTM

por mas de un afio, o superiores a 200 UTM e inferiores a 500 UTM por mas de dos
afios, sin un convenio de pago vigente.

10.-  Deudas previsionales o de salud: Se requiere no registrar deudas previsionales o de
salud superiores a 12 meses por sus trabajadores, las cuales deberdn ser
acreditadas mediante un certificado de la autoridad competente.

11.-  Liquidacion judicial: Se requiere no estar sujeto a liquidacién por resolucion judicial
ejecuforiada, conforme a la Ley N°® 20.720.

12.-  Eliminacién del Registro de Proveedores: Se requiere no haber sido eliminado del
Registro de Proveedores por resolucion fundada de la Direccién ChileCompra.



13.-  Prohibicion de celebrar contratos con el Estado: Se requiere no haber sido
condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitacion para celebrar actos y
contratos con el Estado. ;

14.- Inhabilidades adicionales: Se requuere no estar sujeto a otras inhabilidades
determinadas por la ley.

15.- Inhabilidades del articulo 35 quaier Se requiere no estar afecto a las inhabilidades
del articulo 35 quater de la Ley NP 19.886, que regiran durante todo el procedimiento

de licitacion. i

e e - i
Acreditacion de Requisitos i
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia de las inhabilidades
mencionadas anteriormente, el oferente 0 su representante lega debera completar la Nueva
Declaracién Jurada en linea a través del Sistema de Informacion disponible en el portal
www.mercadopublico.cl. :

i

Verificacion de Informacion |
El Municipio se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la
informacion proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles. En el
caso de las personas juridicas, no podran ofertar con organismos del Estado aquellas gue
hayan sido condenadas por los delitos previstos en el articulo 27 de la Ley N°19.913, el
articulo 10° de la Ley N°21.732, y los articulos 250 y 251 bis del Cédigo Penal, a la pena de
prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Direccion de

ChileCompra verificara esta informacion a través del registro correspondiente.
i
Inscripcion y Actualizacion de Informacion

Los oferentes deberan haber accedido la los antecedentes de esta licitacién a través del
portal www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores
con la informacion actualizada, conforme al Reglamento de Proveedores, al momento de
ofertar y en el casc del proveedor adjudlcado debera permanecer habil € inscrito durante
todo el tiempo de gjecucion del contrato

2.1 Unién Temporal de F'roveedores}

1
De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N°180 del Reglamento de Compras Pubiicas, la
Unién Temperal de Proveedores (UTP) jeberé estar integrada por una o mas empresas de
menor tamafio, ya sean personas naturales o juridicas, que se agrupan para presentar una
oferta en procesos de licitacion o contratacion directa. No se requiere constituir una
sociedad. Esta union se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no
serd inferior a la duracion del contrato adjudicado, incluyendo cualquier renovacion o
prorroga que se realice durante el pericdo de ejecucion del contrato.

1
21.1 Instrumento de Constitucién

Tratandose de una licitacion publica inferior a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste {a unién
podra materializarse por instrumento publico o privado. La UTP debera designar a un
apoderado que forme parte de la unjén temporal, quien debera contar con poderes
suficientes para representar a todos los integrantes de la UTP ante el Municipio. Este
apoderado debera contar con una clara descripcion de las funcicnes 'y tareas asignadas,
entre las cuales se incluyen la supervasmzn del contrato, la entrega de informes periddicos, la
facturacion, asi como ofras actividades que sean expresamente detalladas en el documento
constitutivo. i

Cada uno de los miembros de la UTP sr-}ré individualmente responsable de las obligaciones
derivadas de la licitacion y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucion no podré incluir clausulas ide exencién o limitacion de responsabilidad para
ninguno de los integrantes de la unién.



Si dicho documento no es presentado al momento de ofertar, |a oferta sera rechazada.
2.1.2 Inscripcion y Habilitacion

Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados ante la
Administracion del Estado al momento de presentar la oferta.

2.1.3 Presentacion de Ofertas porla UTP

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la UTP deberan determinar
qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva. Debera
garantizar que no se oculte informacion relevante para la ejecucion del contrato que pueda
afectar a alguno de los integrantes de la union.

2.1.4 Causales de Inhabilidad y su impacto en la UTP

Si algin miembro de la union incurre en una causal de inhabilidad, esta afectara a cada
miembro individualmente. Si esto ocurre durante la ejecucion del contrato, el miembro
inhabil puede ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos, siempre
y cuando sea aprobado por el Municipio. En ciertos casos, se puede solicitar la modificacion
de la composicion de la union, siempre que se mantenga al menos una de las empresas
originalmente adjudicatarias.

En definitiva, si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o mas causales
de inhabilidad, el resto de los integrantes debera decidir si continia el proceso con los
miembros no inhabiles, o si desiste de su participacion en el proceso. Esta decisién debera
ser informada a través del Sistema de Informacion dentro del plazo de vigencia de la
propuesta, es decir, entre la fecha de publicacién y la fecha de apertura.

2.1.5 Disolucion de la UTP

La disolucion de la UTP durante la etapa de evaluacién de la licitacién impedira su
adjudicacion.

Si la UTP se disuelve durante la ejecucion del contrato, esto constituird una causal de
término anticipado del contrato, conforme al punto N° 44.1, letra g), de las bases
administrativas,

2.1.6 Retiro de un Miembro de la UTP

8i en una UTP conformada por tres o mas integrantes, uno de ellos se retira, la unién podra
continuar ejecutando el contrato con los restantes miembres, siempre que el nimero no
disminuya de dos. En este caso, la UTP se entendera como disuelta.

Si el miembra que se retira retine una o mas caracteristicas de la evaluacién de la oferta, su
retiro constituira una causal de término anticipado del contrato, conforme al punto N° 44.1,
letra g}, de las bases administrativas.

2.1.7 Restricciones Para los Integrantes de la UTP

Los integrantes de la UTP no pueden participar en otros procesos con distintas uniones
simultaneamente. Si se presenta tal situacion, la oferta sera inadmisible conforme al punto
N°® 19.7, letra l), de las presentes bases.

2.1.8 Modificaciones ala UTP



i
Cualquier modificacion que experimente la UTP debera ser comunicada de manera

inmediata al Municipio a traves de la Insjpeccién Técnica correspondiente, acompafiada del
respectiva instrumento madificatorio. |

Si la modificacion involucra cambios en la integracion o en las caracteristicas de la UTP,
dicha madificacién debera formallzarsé siguiendo las mismas formalidades que se
emplearon para la constitucion inicial de la union temporal, conforme a los requisitos
establecidos por la ley y las normativas aplicables.

3 PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, al participar efn la presente licitacién, acepta expresamente el
presente pacto de integridad y se compromete a cumplir con todas las estipulaciones
contenidas en el mismo, sin perjuicio de las disposiciones adicionales que se establezcan
en el resto de las bases de licitacién y demés documentos que conformen el proceso.

J

En particular, el oferente se comprometé a suministrar toda la informacién y documentacion
que sea requerida conforme a las bases de licitacién, asumiendo expresamente los

siguientes compromisos: 5

a) El oferente se compromete ai respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por iéstos los consagrados en la Constitucion Politica
de la Republica en su articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Cddigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar los derechos humanos;:, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos o
servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrécer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dédi?uras 0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningun funcionario p:Ginco en relacién con su-oferta, con el proceso de
licitacion publica, ni con la gjecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco g ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjuchcacxon y ejecucion del o los contratos que de ello
se deriven.

1_

Y

c) El oferente se obliga a no inteniar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan pdr objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociacione$, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos 0 forma$.

d) El oferente se obliga a revisar y ;beriﬁcar toda la informacién y documentacién, que
deba presentar para efectos de] presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias ;ﬁara asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisién y vigenciaide ésta.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
1

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y
condiciones establecidas en las hases de licitacién, sus documentos integrantes y él
o los contratos que de ellos se de:rivase.

i
i
1
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g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacion, asi como en la legisiacion y normativa que sean aplicables
a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y/o dependientes yfo asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con gue este o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o
como efecto de la presente licitacion, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Este pacto de integridad se suscribe con el objetivo de promover la transparencia y probidad
en los procesos licitatorios, asegurando el cumplimiento de los méas altos estandares éticos y
legales en todas las fases de la licitacion, contratacién y ejecucion de los contratos
administrativos.

Sin perjuicio de lo sefialado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan
observar, durante toda la época de ejecucion del contrato, el mas alto estandar ético
exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares de probidad deben entenderse
equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracion Publica, en
conformidad con el Titulo Il de la ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4 VISITA A TERRENO

Censiderando el tipo de servicio requerido vy la posibilidad de acceso permanente al area
objeto de esta licitacion, no se contemplara la realizacion de una visita a terreno oficial ni
coordinada. Sin embargo, cada oferente pedra efectuar visitas individuales segun lo estime
conveniente, sin necesidad de coordinacion previa con el municipio.

Cabe destacar que en las Especificaciones Técnicas se encuentra disponible el detalle
completo de las labores incluidas en el presente proceso, asi como la descripcion de los
trabajos requeridos, sus caracteristicas constructivas y los planos correspondientes.

En caso de que surjan dudas relacionadas con las visitas individuales, estas podran ser
planteadas durante la etapa de preguntas y respuestas, conforme a los plazos vy
procedimientos establecidos en el cronograma de la licitacion,

5 FINANCIAMIENTO Y MONTO MAXIMO

Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE, con cargo al Programa Mejoramiento De
Barrios, linea tradicional (PMB-IRAL) para financiar la obra que se indica, afio 2025.
[e14427/2025] Resolucion Exenta N°7437/2025.

Se establece como monto maximo disponible la suma $55.744.412 VA incluido.



El monto antes sefialado es un maximo disponible y debera ser considerado por el oferente
al momento de la formulacién de su afena Si la oferta sobrepasa este monto, sera
declarada inadmisible de acuerdo a! punto N° 19.7 b), de las presentes bases
administrativas.

Esta licitacion es de adjudicacion simp)e, por lo tanto, sera requisitc esencial que los
oferentes presenten una propuesta gue abarque la totalidad de los proyectos contemplados
en la presente licitacion. La omision de este requisito serd causal de inadmisibilidad de la
oferta.

TSUMINISTRO DE ESTANGUES DE AGUA $55.744.412 VA incluido
CONSUMO HUMANO CON | RECIRCULACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES

La oferta debera incluir todos los costos 'y fletes que involucre la presente propuesta y los
gastos necesarios para el optimo cumplimiento del contrato, sean estos directos, indirectos
o a causa de él, lo que no da derecho al proveedor a cobrar ningtn valor adicional.

6 CALENDARIO DE LA LICITAGION |
La presente licitacién se regira por el sigu:iente calendario:
Fecha de cierre de recepcion de la ofertai 30-04-2026 12:30:00

Fecha de Publicacion: 1-04-2026 19:00: OD

Fecha inicio de preguntas: 1-04-2026 19:00:00

Fecha final de preguntas: 10-04-2026 12: OO 00

Fecha de publicacion de respuestas: 21- 04 2026 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30- 04»2026 12:30:00

Fecha de acto de apertura econémica (referencnal} 30-04-2026 12:30:00
Fecha de Adjudicacion: 29-05-2026 19:; 30 00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion

Se hace presente que la apertura de Ia$ ofertas se realizara en una sola etapa. La oferta
técnica y econdmica estaran dispenibles ]én el sistema en la misma fecha y horario.

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida
notificacion a los participantes, respetand:o los principios de transparencia y equidad.

7 VIGENCIAY SUFICIENCIA DE LA (;)FERTA

La vigencia de las ofertas se mantendra: desde su presentacion hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, despues de la cual, los proponentes no adjudicados
quedaran liberados de toda obligacion. Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo se
extendera hasta la celebracion efectiva del respectivo contrato.

i
i

8 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS:

|
Se considerara que el Oferente antes cEe presentar su oferta, estd ya compenetrado con
todos los riesgos, contingencias y demas factores o circunstancias que puedan afectar su
oferta, como los costos de todo tipo y:financiamiento requerido para cumplir todas sus
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases. El Oferente
queda, de acuerdo con lo anterior, impedido para alegar cualquier contingencia o imprevisto
no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos.

9 NOTIFICACIONES ’



Las notificaciones realizadas de acuerdo con la Ley N°19.886 de Compras Publicas y su
Reglamento se entenderan realizadas 24 horas después de la publicacién del respectivo
documentoe en el Sistema de Informacién.

10 VERACIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA EN LA OFERTA

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, Yy que
vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos solicitados
0 en otros requeridos por la Comisién de Evaluacion, serd considerada fraudulenta. Esto
constituird una causa de inadmisibilidad de la oferta, y la situacion sera notificada a Mercado
Puablico. Ademas, se podran iniciar las acciones legales que se estimen pertinentes.

11 INTERPRETACION DE LAS BASES

Las presentes bases se interpretaran de forma tal que permitan la participacién de la mayor
cantidad de oferentes, a fin de no afectar el principio de libre concurrencia de los mismos.

En la etapa de ejecucién del contrato, dicha interpretacion sera realizada por la
municipalidad, respetando para ello los principios de estricta sujecién y de igualdad de los
oferentes, sin perjuicio de la facultad de recurrir alguna de las partes a la Contraloria General
de la Repiiblica.

12 MODIFICACION DE LAS BASES Y ANEXOS

Se podran medificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de la oferta.

Las modificaciones seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion se deberd establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre 0 recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley de
Compras Publicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer vy
adecuar su oferta a tales modificaciones. El referido plazo que se comunicara al menos con
24 horas de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacién se haya realizado antes del
cierre de la recepcion de ofertas. '

En caso que las modificaciones realizadas alteren sustancialmente el contenido de las
bases, se dejara sin efecto el presente llamado para realizar uno nuevo.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, solo se podrd modificar la fecha de
adjudicacion.

13 EMPRESAS RELACIONADAS

En conformidad con lo establecido en el articulo 60 de! Reglamento de Compras Publicas.
Se declarara inadmisible una o més ofertas cuando se presenten a una propuesta, ofertas
simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, de acuerdo a lo indicado en el articulo N° @
de la Ley de Compras.

En este caso se considerara para efectos de la evaluacion, solo la oferta mas conveniente
de los respectivos proveedores del mismo grupe empresarial o relacionadas entre si, seg(n
los criterios de evaluacion establecidos y se declarara inadmisibles las demas.



Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 y el
Reglamento de Compras Publicas.

i

14 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA?

De conformidad con lo establecido en§e| Art. 115, N° 3, del Reglamento de Compras
Publicas, en caso de que exista indispor’?ibi[idad técnica del Sistema de Informacién, dicha
situacion debera ser debidamente ratificada por la Direccion, a través del correspondiente
certificado. Los oferentes que se vean afectados por esta indisponibilidad deberan solicitar
el mencionado certificado dentro de las 24 horas siguientes al cierre del piazo de recepcion
de ofertas. i

Una vez emitido el certificado de indisponibilidad, los oferentes tendran un plazo de dos
dias habiles, contados desde la fecha de envio del certificado, para presentar sus ofertas
fuera del Sistema de Informacion. Es importante seiialar que todos los documentos
aprobados o enviados fuera del sistema deberan ser cargados en el mismo una vez que se
haya solucionado la indisponibilidad tecnlca conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente. !
i

Este procedimiento asegura que, a pesa’r de las dificultades técnicas que puedan surgir, se
mantenga la transparencia y la |gualdad de condiciones para todos los participantes en el

proceso de compra publica. :
!

15 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse de forma virtual a través del portal www.mercadopublico.cl,
donde el oferente debera ingresar su propuesta junto con todos los documentos solicitados
como archivos adjuntos y/o documentos escaneados

Las ofertas deberan ser subidas al portal de Compras Publicas en el plazo establecido en el
punto N° & de las presentes Bases. Posterior a la fecha y hora indicada para ello, el sistema
se cierra automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archive adjunto.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en la forma en que se solicita en estas bases

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas
Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con
el articulo 115 del Reglamento de Ley de Compras.

Los Formatos deberan ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl. !

Los oferentes deben verificar que el envio de su oferta a través del portal de compras
publicas se haya realizado correctamelgwte, asegurandose de que todos los formularios y
anexos requeridos estén completos y conforme a lo establecido en las presentes bases. Es
responsabilidad de los oferentes comprobar que los anexos enviados contengan toda la
informacion solicitada antes de la fechaly hora de cierre indicadas en el punto N°® 6 de las
bases administrativas. i
Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion
que se publique a través de dicho medio;

H
Cada oferente podra presentar solo una"o'ferta En caso de que un oferente ingrese mas de
una oferta, se considerara Unicamente aquella mas conveniente segun los criterios de

evaluacion establecidos y se declararailnadmislbles las demas, dejandose constancia de
ello en el acta de evaluacién.



15.1 Documentos Administrativos

Se deberan presentar a través del Portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes documentos:

15.1.1 Formato N° 1: [dentificacién del Oferente
Segun sea el tipo de Oferente, deberan presentar y llenar la informacion del Formato N° 1.

a) En el caso de Personas Juridicas o Naturales, deberan presentar el Formato N° 1A:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona natural o juridica), debidamente firmado
por el mismo Oferente o su Representante Legal.

b) En el Caso de la Unién Temporal de Proveedores, deberan presentar el Formato N° 1B:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Unién Temporal de Proveedores), debidamente
firmado por el Representante o Apoderado Comin de la UTP designado en el
documento que da cuenta del acuerdo de participacion bajo esta modalidad y contener
la informacién detallada de los integrantes como se indica en dicho formato.

15.1.2 Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacidon

El formato debera ser debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. En
caso de las UTP cada miembro debera firmar este formato, en forma separada.

156.1.3 Formato N° 3: Declaracién Jurada Simple sin Obras en Ejecucién

El Oferente debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en ejecucién con
ninguna institucion, ya sea publica o privada, durante el mes anterior al de la fecha de la
apertura de la propuesta.

En caso de que posea obras en ejecucion debera presentar el Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Direccion del Trabajo.

15.1.4 Formato N° 4: Declaracion Jurada Programa de Integridad y Cumplimiento
{Compliance)

El oferente debera declarar en el formato N° 4 la existencia de Programas de Integridad que
mitiguen los riesgos de corrupcion, promoviendo buenas practicas y demostrando un alto
compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por
los trabajadores de la empresa.

Los documentos a entregar son los siguientes:

Cédigo/Manual/Reglamentos de Etica (u otro documento analogo):

Con el objetivo de fomentar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacion pubiica, promoviendo procesos integros, eficientes
y transparentes, el oferente debera adjuntar al Formato, un codigo/manual/reglamentos de
ética u otro documento analogo, que regule materias, tales como:

» Evaluacion de riesgos e identificacion de amenazas en materia de transparencia y
probidad (como, por ejempio: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador
en casos de incurrir en practicas corruptas o ilicitas, vioiacion de ios derechos de fos
trabajadores, incumplimiento de normas medioambientales).

« Procedimientos de control

» Mecanismos de denuncia y consulta.

« Definicién de mecanismos de capacitacion y comunicacién continua.

e Programacion de monitoreo y auditorias

Documentos de Difusion:




1

Para acreditar que dichos programas son conocidos por los trabajadores, el oferente debera
presentar ademas de la Declaracion Jui'ada (formato N° 4), los medios que acrediten su
difusion entre los trabajadores (correo electrénico, acta de recepcién, declaracion jurada,
etc). ;
|

Oferente Persona Natural Sin Persona a éu Cargo:

En el caso de los Oferentes que sean: Personas Naturales, sin personal a su cargo, se
deberé acompaiiar el formato N° 4 y un certificado o diploma que permita acreditar la
participacién en capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance
(cumplimiento normativo) o integridad.

Los programas de integridad y cumpllmlento corresponden a un criterio evaluable, conforme
al punto N° 19.6.5 de las bases adminsstratwas por lo tanto, la no presentacion de los
documentos indicados no descontara puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendra 0
puntcs en el criterio de evaluacion “F‘rogr"amas de Integridad y Cumplimiente (Compliance)”.

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracion jurada, o los documentos
sefialados en los parrafos anteriores, obtendra O puntos en el criterio de evaluacion
“Programas de Integridad y Cumplimlentq (Compliance)”.

15.1.5 El Oferente Persona Juridica

i
En el caso de que el Oferente sea una piersona juridica, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N° 1A, 2, 3 (de proceder) y 4, los siguientes documentos.

a) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, donde aparezca que la persona
juridica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emisién debe corresponder a
las fechas comprendidas entre la pub‘ijicacic'm y el cierre de la Licitacion.

b) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, en el cual conste que la
Representacién Legal se encuentre vigente, documento cuya fecha de emision debe
corresponder a las fechas comprendidas entre la publicacién y el cierre de la licitacién.

c) Copia digital de la Cédula Nacional dt}z Identidad del {los) Representante (s) Legal (es) de
la persona juridica, por ambos lados. |

d) Certificado de Antecedentes Laboréles y Previsicnales emitido por la Direccion del
Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en periodo comprendido entre la fecha de
publicacion de la licitacion y la fecha de apertura de la propuesta.

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por ia
Direccion del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de la propuesta1 en el caso que el oferente mantenga obras en
ejecucion.

En tal situacion, el oferente debera presentar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras que se encuenire
gjecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o
empresas del sector publico o privada, En caso contrario, el oferente debera presentar el
Formato N°3 debidamente firmado. (Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion).

16.1.6 EIl Oferente Persona Natural 1

i

En el caso de que el Oferente sea una ﬁaersona natural, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N° 1A, 2, 3 (de proceder) y 4, los siguientes documentos:



a)

b)

Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en periodo comprendido entre la
fecha de publicacion de la licitacion y la fecha de apertura de la propuesta.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por
la Direccion del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes
anterior a la fecha de apertura de la propuesta.

En tal situacion, el oferente debera presentar un Certificade de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras que se encuentre
ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o
empresas del sector publico o privada. En caso contrario, el oferente debera
presentar el Formato N°3 debidamente firmado. (Declaracién Jurada Simple sin
Obras en Ejecucion).

156.1.7 Unién Temporal de Proveedores

En el caso de que el Oferente sea una UTP, debera presentar junto a su oferta, ademas de
los formatos N°® 1B, 2, 3 (de proceder y por cada integrante) y 4 (por cada integrante), los
siguientes documentos:

a)

d)

e)

Documento publico o privado que, de cuenta del acuerde para participar de esta
forma, al momento de ofertar. Este documento deberad contener el nombre del
representante de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar
los pages. Cabe sefialar que el acuerdo presentado en la oferta donde conste la

unién temporal debera materializarse por escritura publica o privada, al momento de

contratar, sin que sea necesaric constituir una sociedad, se conformidad a lo
dispuesto en el articulo 80, letra b) del Reglamento de la Ley de Compras.

Declaracion Jurada Simple que asegura que ninguna de las empresas se encuentra
participando de otra Union Temporal de Proveedores. Esta deciaracién debe ser
presentada por cada una de las empresas que integran la UTP, ya que la ausencia o
no presentacion de tan sofo 1 de las declaraciones sera causal de inadmisibilidad de
la propuesta, de acuerdo al articulo n® 54 de la Ley N° 19.886. Para ello se debera
rellenar el formato N° 5 de Declaracién Jurada Simple Unién Temporal de
Proveedores Participacién Unica.

Copia digital de la Cedula de Identidad, por ambos lados, de cada miembro de la
Unién Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo La fecha de emision del certificado debe corresponder a las fechas
comprendidas entre la publicacion y el cierre de la licitacion. Cada miembro de la
Unién Temporal debe acompafiar el referido certificado.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por

- la Direccién del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes

anterior a la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga
obras en ejecucion. Cada miembro de la Unién Temporal debe acompadar el referido
certificado, si corresponde.

En tal situacion, el oferente debera presentar un certificado por cada una de las
obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea
para mandantes o empresas del sector publico o privada. En caso contrario, el
oferente debera presentar el Formato N°3 debidamente firmado. (Declaracién Jurada
Simple Sin Obras en Ejecucion).

Todos los documentos deberan presentarse conforma a la vigencia requerida.



15.2 Documentos Técnicos

i

i

|

15.2.1 Formato N°6A Experiencia en C}:bras Iguales o Similares Caracteristicas

1
q

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales caracteristicas a las del proyecto
licitado, habiendo sido ya ejecutadas en éu totalidad por el oferente.

Para estos efectos se entendera como obras iguales: Ia ejecucién de obras sanitarias y/o

hidraulicas, tales como:

i

i

Construccion de estanques de agua ;*;rotable

Sistemas Servicios Sanitarios Rurales (SSR)

Sistemas de Agua Potable Rural (APR)

Plantas de tratamiento o'infraestructura similar destinada al consumo humano
Obras con sistemas de recirculacién,fimpulsién o tratamiento basicc de agua

+ Construccion de estructuras de horm:gon armado, acerc ¢ prfv, asociadas a sistemas
sanitarios
s (Camaras, depdsitos o estructuras hldraullcas similares.

|

. , . |
Consideraciones Especiales: 1

a)

b)

Acreditacién de la Experiencia:

Personas Juridicas

En el caso de ias personas 1ur|d|cas no se aceptara experiencia y acreditacion de
ésta, ejecutadas por sus mtegranf_es Se considerara solo la experiencia de obras
ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

Unién Temporal de Proveedoreé

En el caso de las ofertas presenteidas por las UTP, son éstas las que determinaran si
la experiencia presentada sera dé uno, de algunos o de todos los integrantes de la
respectiva UTP. Para lo anterlor en el caso de presentar experiencias de varios o
de todos los integrantes, se debera presentar un Formato N°6A por cada empresa
que compone la UTP y que presente experiencia igual 2 las obras que se estan
licitando, aplicandose las mismas consideraciones establecidas en los puntos N°
15.2.1y 19.5 de las presentes bases administrativas.

Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, sélo se
considerara 1 de estas experiencias.

Si las experiencias presentadas§ por los integrantes de la UTP son emitidas en
calidad de mandante por algun otro integrante de la UTP, no sera validada.

Las experiencias detalladas deberan :contar con sus respectivos respaldos. Solo se
contabilizara como respaldos validos los siguientes documentos:

d)

Certificados emitidos por la Direccion de Obras (obra ejecutada)
Acta de Recepcion Definitiva o‘ Provisoria de organismos ptblicos, emitido por
comision o funcionario encargado de recepcion.
Acta o Certificado de Recepcmn conforme de la Inspeccion Técnica de Contrato
(obra ejecutada).
Certificado de Obra Ejecutada erimt]do por mandante (empresas privada) con copia
del contrato respectivo :

{

Solo se evaluaran las obras ejecutadas a} partir del afio 2015 en adelante.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente. Si el oferente presenta mas
experiencias sélo se evaluaran las primeras 10 del listado. Cualquier documento
diferente a los detallados anteriormente no sera contabilizado como valido.

Las experiencias declaradas que no cuenten con su respectiva acreditacion no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

i



A continuacion, se detalla la informacion minima requerida que DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

« ldentificacion del Oferente.

» |dentificacion del Mandante.

» Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.

s Afio de gjecucion.

» Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (de proceder). (A este respecto, los
contratos deberan estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por el
mandante o representantes, y las actas por las comparecientes que figuren en ella).

En el caso gue alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas y/o timbres correspondientes. De lo contrario, no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

La informacion presentada en este formato debera coincidir con los instrumentos de
respaldo.

En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las razones ya
expuestas, NO se contabilizara la experiencia.

Ef Municipio a través de la Comisién Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacién suficiente para poder determinar la
gjecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la abra
posee iguales caracteristicas a las solicitadas.

Asimismo, la comision podra realizar todas las averiguaciones, consultas y demas
diligencias que estime pertinentes para determinar la validez, exactitud v veracidad de los
certificados de experiencias presentadas por los oferentes.

Toda informacién que el oferente presente sera verificada por la comisién evaluadora, por lo
que, de detectarse cualquier inconsistencia o falsificacion de informacién, la propuesta
quedara inadmisible de acuerdo al punto N° 19.7, Causales de inadmisibilidad, letra k), de
las presentes bases.

Condiciones Generales al Momento de Evaluar:

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

¢) No se considerara los documentos que no sean legibles, -estén cortados o
incompletos.

d) Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

e) Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente.

f) Si el oferente presenta mas experiencias solo se evaluaran las primeras 10 del
listado, por lo tanto, sera responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

h) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacion
entregada en el Formato N° 6A. Si la informacién no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

i) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de servicios
subcontratados, sélo seran vélidos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente los servicios, en este caso, la documentacion de respaldo de experiencia
debera venir acompafiada del respectivo contrato de subcontratacion.

) Cualquier documentce que no cuente con todas las caracteristicas detalladas
anteriormente, NO sera contabilizado como valido.

k) No se considerardn validas actas o certificados de presidentes o miembros de



organizaciones comunitarias, como organizaciones comunitarias funcionales, juntas
de vecinos o uniones comunales |

« La comisién evaluadora verificara, a través de la pagina del Servicio de
Impuestos Internos, ia fechzi de inicio de actividades de la empresa con el
objeto de determinar que no existan incongruencia relativas al afio a partir
de la cual se validaran las exberiencias

i

15.2.2 Formato N° 6B Formulario de Eﬁkperiencia del Oferente - Otras Obras

En dicho formularic se debera detallar i_otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente,
sin embargo, NO SE CONSIDERARAN ccomo experiencias validas en ofras obras:
i

1, Instalaciones eléctricas

2. Instalaciones de gas !
3. Instalacion de luminarias

a) Personas Juridicas '
En el caso de las personas jurldlcas no se aceptara experiencia y acreditacion de
ésta, ejecutadas por sus integrantes. Se considerara solo la experiencia de obras
ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

b) Unién Temporal de Proveedores
En el caso de las ofertas presentadas por tas UTP, son estas las que determinaran si
la experiencia presentada sera de; uno, de algunos o de todos los integrantes de la
respectiva UTP. Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios o
de todos los integrantes, se deberé presentar un Formato N°6B por cada empresa
que compone la UTP y que presente experiencia igual a las obras que se estan
licitando, aplicandose las mismas consideraciones establecidas en fos puntos N°s
15.2.2'y 19.5 de las presentes bases administrativas.

- Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, sélo se
considerara 1 de estas experlencias

- Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP son emitidas en
calidad de mandante por algin otro integrante de la UTP, no sera validada.

Acreditacion de la Experiencia: ‘

i
i

Las experiencias detalladas deberan §contar con sus respectivos respaldos, solo se
contabilizarad como respaldos validos alguno de los siguientes:

a) Certificados emitidos por la Direcjﬁ:ién de Obras (obra ejecutada)

b) Acta de Recepcién Definitiva oi Provisoria de arganismos publicos, emitido por
comisién o funcionario encargadci de recepcion.

¢} Acta o Certificado de Recepcmn conforme de la Inspeccién Técnica de Contrato
(obra ejecutada). ; :

d) Certificado de Obra Ejecutada er‘nmdo por mandante (empresas privada) con copia
del contrato respectivo i

A continuacion, se detalla la informaéién minima requerida que DEBEN contener los

respaldos de las experiencias: §

i
= |dentificacion del Oferente.
» |dentificacion del Mandante. i

» Nombre del proyecto realizado yr’? descripcién del proyecte.
* Afio de ejecucion.

i



+ Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (de proceder). (A este respecto, los
contratos deberan estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por el
mandante o representantes, y las actas por las comparecientes que figuren en ella).

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas y/o timbres correspondientes. De lo contrario, no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

La informacion presentada en este formato debera coincidir con los instrumentos de
respaldo.

En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las razones ya
expuestas, NG se contabilizara la experiencia.

La comision evaluadora se reserva el derecho de contabilizar como no valida una
experiencia presentada, si considera que los respaldos entregados carecen de Ia
informacion necesaria o bien no son suficientes para poder validar la informacién
entregada.

Asimismo, la comisién evaluadora podrd realizar todas las averiguaciones o solicitar
antecedentes que estime convenientes en caso de dudas u antecedentes que requieran ser
corroborados con ofras instituciones, personas naturales o juridicas, siempre de
conformidad a la normativa vigente a fin de determinar la veracidad de los antecedentes
presentados, de [o cual se dejara constancia en el acta de evaluacion.

Consideraciones Generales al Momento de Evaluar;

a) No se considerard ia experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

c) No se considerara los documentos que no sean legibles, estén cortados ©
incompletos.

d) Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante. La

comision evaluadeora verificara, a fravés de la pagina del Servicic de Impuestos

Internos, que la fecha de inicio de actividades de la empresa coincida con el afic a

partir del cual se validaran las experiencias, es decir afio 2015.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente.

Si el oferente presenta mas experiencias solc se evaluaran las primeras 10 del

listado, por lo tanto, serd responsabilidad del oferente corroborar si dichas

experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Los documentos que no vengan debidamente firmados y/o timbrados por el
mandante, no seran considerados como validos.

h) Cualquier experiencia diferente a la descrifa en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

i) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacién
enfregada en el Formato N° 6B. Si la informacidon no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

J) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de servicios
subcontratados, sélo seran validos en los casos gue el oferente haya ejecutado
directamente los servicios, en este caso, la documentacion de respaldo de
experiencia deberg venir acompafiada del respectivo contratc de subcontratacion.

k) Cualquier documento que no cuente con todas las caracteristicas detaliadas
anteriormente, NO sera contabilizado como valido.

=X

15.2.3 Formato N°7: Listado de Profesionales que Formaran el Equipo de Trabajo

Se debera contar con un equipo de trabajo idéneo, para la ejecucién de las obras civiles e
instalaciones necesarias. El equipo ofrecido debera contar a lo menos con:



1

a) Jefe de Obra: El Contratiéta designarda un profesional titulado (Titulo
Profesional) del area de la construccwn quien sera responsable de supervisar
los trabajos en terreno.

b) Prevencionista de Riesgos: EIEContratista designaréd a un Profesional o Técnico
titulado en Prevencion de Riesgos. Este profesional o técnico debe cumplir con
los requisitos indicados en D.S.: N°40 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social
def aito 1969. ;

El formato debera presentarse debldamente firmado por el Oferente 0 su Representanie

Legal. z_

La no presentacién del Formato N?’1 sera considerado como falta de antecedentes
técnicos, por lo que la oferta quedara inadmisible de acuerdo al punto N° 19.7, letra g), de
las presentes bases administrativas. 4_

15.2.3.1 Titulo Profesional o Titulo Téct}lico

El oferente deberd adjuntar copia digita] del titulo o certificado de titulo profesional o de
titulo Técnico, segun corresponda, de Iqbs profesionales descritos en el numeral anterior,
(punto 15.2.3) - extendidos por alguna mstltucnon de educacién superior reconocidos por el
Estado de Chile. ,

Dichos instrumentos deberan estar flrmado y/o timbrado por la autoridad de la respectiva
institucidn de educacién. ;
En caso de no contar el titulo o certificfado con firmas y/o timbres, el instrumento deberd
contar con un codigo de verificacién. En su defecto, podran entregarse copias autorizadas
ante notario vigentes, en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista (para estos
efectos se entendera como vigencia si la constancia notarial fue realizada durante los 12
meses anteriores a la fecha de apertura/ cierre de la licitacion).

1
En el caso de titulos obtenidos en el <=.txtr§;mjero1 éste debera estar registrado y reconocido en
el pais, tramitacién que los habilita para el libre ejercicio profesional en Chile. Se debera
adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma Electrénica Avanzada.
Dichos documentos deberan tener cédido de verificacién, en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista.

Sin perjuicio de ello, el municipio se resferva el derecho de verificar la autenticidad de los
titulos o certificado de titulo y se podra re{star puntaje en el criterio de presentacion oportuna
de los antecedentes frente a tal Incumplimiento

La no presentacién del titulo profesmnal o té&cnico configurara la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.7, letra g), tle las presentes bases administrativas.
15.2.3.2 Credencial Experto Prevencio:fﬁsta de Riesgos

|
Se debe adjuntar ademas del titulo, la f}redencial o Resolucion Exenta, como experto en
Prevencion de Riesgos en categoria de Profesmnal o Categoria Técnico, en el Registro del
Servicio de Salud. ;
! .
La no presentacién del titulo profesional o técnico configurara la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las presentes bases administrativas.

i

15.2.4 Formato N°8 Mano de Obra Loci'al

1



El oferente deberd declarar en el Formato N°® 8 Mano de Obra Local, la cantidad de
trabajadores con residencia en el area metropelitana La Serena - Coquimbo.

Para este efecto, deber4 sefialar el total de trabajadores que se emplearan en la ejecucion
de la obra y la cantidad de trabajadores que corresponden a mano de obra local, sefalando
el porcentaje correspondiente a cada uno.

Este porcentaje se calculara de acuerdo al promedio de la totalidad de trabajadores que
participaran en la ejecucién en la obra.

Dicho porcentaje serd corroborado en cada estado de pago, de acuerdo a los contratos de
trabajo y a los certificados de antecedentes laborales y previsionales presentados en cada
estado de pago. El no cumplimiento de lo declarado sera objeto de multa y podra ser causal
de término anticipado. Punto N°43 letra w)

La no presentacion del Formato N°8, serd considerado como falta de antecedentes
técnicos, por lo que Ia oferta quedara inadmisible de acuerdo al punto N° 19.7 letra g), de
las presentes bases administrativas.

15.3 Documentos Econdmicos

15.3.1 Formato N° 9 Oferta Econémica y Plazo de Ejecucion
El oferente debera indicar en el presente formato los valores totales netos y con VA,

Eil formato deberd presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

El valor total neto declarade en el Formato N°S debera coincidir con el expresado en el
Comprobante de Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.c| ingresado, antes
de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecera el
indicade en el Formato N°9.

El valor total con IVA declarado en el Formato N°9 sera considerado al momento de evaluar
el criterio de evaluacion “Precio”,

Ademés, en el Formato N°9 debera detallar el plazo en el que ejecutara la obra, en dias
corridos, el que no podra ser inferior a 60 dias corridos ni tampoco exceder los 120 dias
corridos, plazo que serd evaluado segun el punto N° 19.6.2 de las presentes bases
administrativas. El plazo debera ser total para toda la obra, considerando dias corridos.

15.3.2 Formato N° 10 Presupuesto Detallado

En el Formato N° 10 debera indicarse separadamente el costo directo, los gastos generales
y de utilidad en los presupuestos de la obra, segtn el itemizado incorporado en el referido
instrumento.

El formato debera presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

Los valores netos y con IVA del Formato N° 10 deberan coincidir con los valores totales
netos y con IVA del Formato N° 9 de Oferta Econémica.

El_oferente deberad presentar el presupuesto en el Formato N° 10 sin modificar
partidas, unidades, cantidades ni porcentajes de costo directo, gastos generales y
utilidades. de ser asi la oferta serd declarada inadmisible de acuerdo a la causal

establecida en el punto 19.7 letra c), de las bases administrativas.

16  PREGUNTAS Y RESPUESTAS




1

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos seﬁfalados en las presentes bases. Las preguntas
deberan formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y
respuestas se pondran en conocimiento:de todos los interesados a traves de un Decreto
Alcaldicio que sera publicado en wm?:.mercadopubtico.cl sin indicar el autor de las
respuestas dentro de los plazos sefialados.

|
17 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura elect'rénicé de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, gsto es, en tanto no se afecten ios principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdai:l de los oferentes y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes si correspondiere aj través del Sistema de Informacion.

Se permitira con previa solicitud del 'Municipio la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan o:rnitido presentar al momento de efectuar la oferta,
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 56 del Reglamento de Compras Publicas. Los
oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas fijado en el Portal de Mercado Publico,
contado desde Ia notificacion del respectivo requerimiento para responder a lo solicitado o
acompafiar los antecedentes requerido$, el que se informard a través del Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl. |

La responsabilidad de revisar oponu%amente dicho sistema durante el periodo de
evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes. Tratandose de certificados o
antecedentes incompletos o no vigentes se entenderd como no presentados
oportunamente y podrén aplicarse lo dis‘puesto en la clausula.

i
La Municipalidad NO consideraré las respuestas ¢ antecedentes recibidos una vez vencido
dicho plazo y/o enviadas por otro medio gue no sea el Portal Mercado Publico.

En conformidad con el articulo N° 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
dentro de los criterios de evaluacion: el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando puntaje 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para presentacion de ofertas, con ti)do lo requerido.

18 CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

De acuerdo a lo estipulado en el artic_inlo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferenie$ y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
las Bases. ;

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion, debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas.
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad de La Serena para fines
relacionades con esta licitacion, salvo los contemplados en estas bases.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibifr o solicitar bienes o valores con €l fin de influir la
actuacion de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacion con la presente
licitacian, !

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion,
¢) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion de

ofertas) con el fin de estableq'er precios de ofertas a niveles artificiales, no
c;ompetftfvos. i

i
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d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefonicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o reclamo
debera hacerse a fravés del portal Mercado Publico, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Compras Publicas y su Reglamento. De no ser asi, el municipio presentara un
reclame formal a Mercado Publico dejando constancia del comportamiento del
proveedor.

La contravencion del presente numeral facultara a la Municipalidad para declarar inadmisible
la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

19 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las ofertas se realizara conforme a los criterios y procedimientos
establecidos en las bases, mediante una Comisién Evaluadora integrada por 3 funcionarios
de la llustre Municipalidad de La Serena.

Esta comision elaborara un informe comparativo y propondra la adjudicacién de la oferta
mas conveniente para el interés municipal, basado en los resultados de la evaluacién
técnica y economica.

19.1 Comision Evaluadora

Todos los miembros de la Comision Evaluadora deberan suscribir la "Declaracion Jurada de
Ausencia de Conflictos de Interés de la Comisién Evaluadora y Confidencialidad", conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los integrantes de la Comision Evaluadora seran considerados sujetos pasivos de la Ley
N° 20.730 y, en virtud de ello, no podran sostener reuniones con oferentes, lobistas o
gestores de intereses particulares durante el proceso de evaluacion.

Como sujetos pasivos, y mientras se mantengan en tal calidad, les seran aplicables todas
las obligaciones de aquellos, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos
recibidos. No obstante, no deben registrar reuniones, viajes o donativos que reciban por
circunstancias ajenas al proceso licitatorio que estan evaluando, salvo que ademés sean
sujetos pasivos por otras razones distintas al hecho de integrar la Comisién Evaluadora.

Los integrantes de la comisién evaluadora, no podran:

+ Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los
mecanismos regulados por los articulos 35 ter de la ley N°19.886.

» Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitacion, mientras integren la Comision
Evaluadora.

« Aceptar ningun donativo de parte de terceros durante su participacién en la
avaluacion.

Los integrantes de la comisién evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de
la calificacién y evaluacion del presente proceso de licitacion publica.

La Comisién Evaluadora debera elaborar un informe comparativo y fundamentado de las
ofertas recibidas, proponiendo la adjudicacion de aquella que, segun la evaluacion técnica y
economica realizada, resulte més conveniente para el interés municipal. En dicho informe
se debera establecer un orden de prelacién de acuerdo con los resultados de ia evaluacion,
aplicando los meétodos establecidos en las bases de Ia licitacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 57 del Reglamento de [a Ley N° 19.886.

La municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas, sin que
los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.



19.2 Puntaje Minimo de Adjudicacién |

H

Toda oferta que obtenga un puntajeifinal inferior a 5.0 en la primera etapa de
evaluacién, serd declarada inadmisible y por ende, no podra ser evaluado en la segunda
etapa. El puntaje final no sera aprommado

19.3 Contactos Durante la Evaluacién 1

Los oferentes s6lo podran mantener contacto con el Municipio en el periodo de evaluacion,
a través de los mecanismos establecidos en las bases administrativas, que la licitacion
pudiese requerir durante la evaluacion. |

En el caso de NO estar estipulados; en las bases, gueda absolutamente prehibido
cualquier otro tipo de contacto, siendo esto causal de inadmisibilidad de la oferta. (punto
N°19.7). Se entendera que la licitacion esta en periodo de evaluacién, desde la fecha y hora
de cierre de recepcion de la oferta, hastaila fecha en que el Decreto Alcaldicio que adjudica,
declara desierta o declara |nadm|5|b[e la propuesta, esté publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

19.4 Método de Evaluacién

Se realizara una evaluacion en dos etapés de las propuestas recepcionadas en la Apertura.
En cada etapa se asignara para cada cnterlo de evaluacion notas de 10.00 a 0.00 puntos.
Los referidos puntajes ponderados se $umaran otorgando la calificacién final para cada
etapa.

El puntaje otorgade en la primera etafba sélo_determinard que oferentes pasaran a la
segunda etapa de evaluacion.

El oferente que obtenga el mayor puntaje en la segunda etapa de evaluacién se adjudicara
el presente proceso de licitacion.

i_

19.5 Criterios de Evaluacién. Primera iEtaga

Esta primera etapa de evaluacion tiene por objeto la determinacion de la calificacion de los
oferentes, para lo que se consideraran exclusivamente factores de habilitacidon o aptitud para
presentar propuestas. En consecuencia, iaquellas propuestas que no superen los requisitos
en esta etapa, no avanzaran a fa-siguientéa, declarandose inadmisible sus propuestas.

N° CRITERIOS DE EVALUACION FACTOR DE PONDERACION
1 Experiencia en obras iguales 60%

Experiencia en otras cbras 1 40%

Total 100%

19.5.1 Experiencia en Obras Iguales |
i

En el Formate N°6A se debera detallar Ias;obras de IGUALES caracteristicas ejecutadas a la

fecha por el oferente, de acuerdo a lo de1al|ado en el punto N° 15.2.1 de las presentes

bases administrativas. 1

Se evaluara la experiencia de conformlglad a la informacién entregada y acreditada. De

acuerdo con la siguiente tabla;

Factor de evaluaciéon Puntaje
9 0 mas proyectos ejecutados 10 pis
Entre 7y 8 proyectos ejecutados ;| ~ 8pts




Entre 5 vy 6 proyectos ejecutados 6 pts
Entre 3 vy 4 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1 y 2 proyectos ejecutados 2 pts
No informa, no presenta respaldos ¢ no son vélidos 0 pts

19.5.2 Experiencia del Oferente- Otras Obras

En el Formato N°6B se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 15.2.2 de las presentes bases administrativas:

Factor de evaluacion Puntaje

9 o mas proyectos ejecutados 10 pts
Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts
Enire 5 y 6 proyectos ejecutados 6 pts
Enire 3 y 4 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1y 2 proyectos ejecutados 2 pts
No informa, no presenta respaldos o no son validos 0 pts

19.6 Criterios de Evaluacién. Segunda Etapa

Los oferentes que superen los requisitos evaluados en la primera etapa, y obtengan un
puntaje superior o igual a 5 puntos pasaran a ia evaluacién a la segunda etapa. Las
propuestas de los oferentes, que estén aptos en conformidad a la evaluacién de la primera
etapa, seran evaluadas con los siguientes criterios de evaluacion.

N° litem Porcentaje
1 Precio 80%

2 Plazo ejecucién 5%

2 [Mano de obra local 5%

3 Presentacion oportuna de antecedentes 5%

4 Programa de integridad y cumplimiento 5%
19.6.1 Precio

Para la evaluacion de las ofertas econdmicas se considerara el precio total con IVA ofertado
en el Formato N° 9 de “Oferta Econémicay Plazo de Ejecucion”.

Se asignara a cada oferente un factor que se obtiene de dividir la propuesta de menor valor
por el de la propuesta de dicho oferente a evaluar.

Si se presenta un solo oferente, o bien, sélo queda un oferente por evaluar, se evaluara con
el maximo puntaje, siempre y cuando cumpla con lo establecido en las presentes bases
administrativas. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 10 y el
resultado de ello correspondera al puntaje de evaluacion de la oferta econémica, tal como
se expresa en la siguiente formula:

| PUNTAJE= ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 |

19.6.2 Plazo de Ejecucién



Para este criterio, se evaluard el menor plazo de entrega de las obras ofertado por los
oferentes en el Formato N°9 “Oferta Econémica y Plazo de Ejecucién”.

El oferente que oferte el menor plazo obtendra 10 puntos, y las ofertas restantes obtendran
un puntaje de acuerdo con la siguiente formula:
i

Puntaje= ((Menor PIazoEOferta‘do) / (Plazo Oferta)) * 10 |

19.6.3 Mano de Obra Local ! |

El oferente debera indicar a través del Formato N°8 “Mano de Obra Local’, el porcentaje

total de mano de obra local que contratara, dicho porcentaje debera ser calculado
considerando la totalidad de los trabajadgres que participaran en la gjecucion de la obra.

i
i

Factor de evaluacién 5 Puntaje
70% o mas de los trabajadores contratados corresponde a mano de

obra local. { 10 pts
Entre 50% y 69% de los trabajadoreSi contratados. corresponde a

mano de obra local. 8 pis
Entre 30% y 49% de los traba;adore& contratados corresponde a

mano de obra local. 6 pts
Entre el 21% y el 29% de los trabajadorés contratados corresponde a

mano de obra local. 2 pts
Igual o Menos del 20% de los trabajadores contratados corresponde

2 mano de obra local- No cuenta con mano de obra local - No
informa- No presenta respaldos ¢ no sorf] validos. 0 pts

1

i
19.6.4 Cumplimiento de las Dbligaciqfanes Formales

La presentacion oportuna de los anteced}entes- se evaluard de acuerdo a le que se soliciie en
las bases administrativas, si toda la documentacién es adjunta hasta el momento del cierre
de la propuesta de manera correcta ygesté vigente, la propuesta serd evaluada con 10
puntos a quien cumpla y con O puntos a quien enfrega su propuesta sin cumplir estos
reguisitos. i

i
i

ry
i

Factor de evaluacion z Puntaje

Ofertas que cumplen con la presentacmn de todos los

antecedentes, vigentes hasta el cierre de la propuesta. 10 pts

Ofertas que no presentan todos Ioss. antecedentes, no
los presentan en la forma solicitada, no estan vigentss o | 0 pts
fueron emitidos con anterior a la pubhcaclon o fecha posterior
a la fecha de cierre.

|
19.6.5 Programas de Integridad y Cuniplimiento (Compliance).

La presentacién de Programas de Integri_fdacl y Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en
el punto N° 15.1.4 de las bases administrativas, se evaluara con 10 puntos conforme a lo
expuesto en la siguiente tabla: i

Factor de evaluacion i- Puntaje

Oferente posee un programa de mtegndad que sea conocido por su 10 pts.

i
H

* Mang de obra local: El trabajador contratado dehera residir en el area Metropolitana de La Serena-
Coquimbo.



personal, adjuntando fa documentacién de respaldo respectiva que
permita verificar que efectivamente este programa fue difundido a sus
trabajadores y formato N° 4.

Oferente Persona Natural presenta certificado o diploma que permita

acreditar la participacion en capacitaciones, diplomados o cursos en

materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y

formato N° 4.

Oferente no posee un programa de integridad que sea conocido por su 0 pts.
personal, o posee programa de integridad, pero no adjunta la
documentacion de respaldo que permita verificar que ha difundido

este(s) programa(s) a sus trabajadores y/o no adjunta formato N° 4.

Oferente Persona Natural no presenta certificado o diploma que
permita acreditar la participacién en capacitaciones, diplomados o
cursos en materias de compliance (cumplimiento normativo) o
integridad y/o formato N° 4.

19.7 Causales de inadmisibilidad

Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a)

b)

c)

e)

g)

h)

Si el valor total con IVA ofertado en el Formato N°9 de "Oferta Econémica y Plazo de
Ejecucion”, no coincide cen el valor total con IVA ofertado en el Formato N°10 de

“Presupuesto Detallado” y no se pueda obtener el resultado correcto mediante una
simple revisién de calculos incorporando los decimales que puedan haber generado la
diferencia.

Si la oferta econdmica total es superior al valor indicado en el punto N° 5 de las Bases
Administrativas.

Si se modifican partidas, unidades, cantidades y/o porcentajes de costo directo, gastos
generales y utilidades, del Formato N° 10 de “Presupuesto Detallado”.

Si el Formato N° 10 de “Presupuesto Detallado” presenta errores de calculos, tanto en
las partidas como en su valor total, arrojando resultados diferentes a los ofertados, o
bien, si los montos no coinciden con lo ofertado.

Si los valores entregados en el Formato N°9 de “Oferta Econémica y Plaze de Ejecucion”
(Valor Neto y con IVA), no coinciden entre si (valores netos y sus valores con [VA) y no
se pueda llegar a ese valor mediante una simple revisién de célculos incorporando los
decimales que puedan haber generado la diferencia.

En ef caso de las UTP, si no se presenta la escritura publica o privada de constitucion al
momento de ofertar, en los términos requeridos en las bases administrativas.

Falta algunos de los antecedentes técnicos o los formatos presentados no corresponden
a los adjuntos a la propuesta, fueron meodificados omitiende la informacién que
contienen, estan incompletos o no se presentan.

Falta algunos de los antecedentes econdmicos o los formatos presentados no
corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo fa informacion
que contienen, estan incompletos o no se presentan.

Las ofertas que obtengan un puntaje total menor a 5.0 en la Primera Etapa del método
de evaluacion establecidc en el punto N° 194, de las presentes bases, seran



k)

0)

consideradas inadmisibles.

Tener contacto de cualquier tipo, (llamadas telefonicas, oficios, cartas, correos
electrénicos, visitas, etc) con funcionarios o profesionales del municipio. Todo contacto,
consulta, observacion o reclamo debera hacerse a través del Portal Mercado Publico de
acuerdo a la Ley de Compras Pl]biica:s y su Reglamento.

Si el oferente presenta informacion que se demuestre sea falsa, alterada o
maliciosamente incompleta y gue ;?Jtere el principio de igualdad de los oferentes,
entregada ya sea en su oferta, en Ias documentos solicitados, via foro inverso u otros
que la Comision de Evaluacién requnera serd estimada fraudulenta, siendo causal de
inadmisibilidad, sin perjuicio, de adop_,tar las acciones legales periinentes.

1
Si uno de los integrantes de la UTP, al momento de presentar la oferta, es parte
integrante de otra UTP, de acuerdo a! articulo N° 54 de la Ley 19.886.

Si la oferta corresponde a una oferta riesgosa o temeraria, de acuerdo a lo estipulado en
el punto N° 19.7.1 de las presentes bases.

Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten ofertas simultaneas
respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo
grupo empresarial o relacionadas ehtre si, segun dispone el articulo 9 de la Ley de
Compras. i

Si el plazo de ejecucion ofertado es inferior a 60 dias corridos o supera el plazo de 120
dias corridos, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 15.3.1, de las presentes bases.

19.7.1 Ofertas Riesgosas o Temerariaé

De acuerdo con lo estipulade en el Artic]ﬁllo N° 61 del Reglamento de la Ley de Compras, el
Municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de
ofertas riesgosas o temerarias, es decir, cuando se presenten uno o mas de los siguientes
supuestos: :

« Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas (60% mas bajo que el promedio de las propuestas) o de los.
precios de mercado, comprometiendo la ejecucion del contrato y sin la debida
documentacion que justifique cémo se cumpliran ios requisitos del contrato.

« Si la documentacion presents!da esta incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econémicamente.

« Si el precio ofertado es resultadc} del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales.

= Sila oferta vulnera la libre competencia.

H

Para declarar inadmisible una oferta rie!'g.gosa o temeraria, la Comisién evaluadora debera
analizar previamente |a viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:

1

a) La Comisién debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los oferentes
gue, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que justifiquen
detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual han definido la
oferta. Esto incluye demostrar fa¢tores como ahorros e innovaciones técnicas en su
productividad, condiciones excepcmnaimente favorables y/o subsidios.

b) La Comisién analizara la informacién y documentos acompariados por el oferente y
debera, en un plazo de cinco dla's habiles, emanar su informe, junto a la propuesta
de adjudicacion, sefalando si p;opone continuar con la evaluacion de la oferta o
declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el Munici:p'io debera solicitar al proveedor o contratista el
aumento de la garantia de fiel y oportur;-mo cumplimiento. El monto de esta garantia debera

i

1

1



corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este
oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificacién econdmica, y debera
cumplir las siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
c) En pesos chilenos

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2
Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno +
Plazo de Ejecucion + 6 meses

e) Giosa: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato - Correcta Ejecucion de las Obras
Licitacion Publica ID: 4285-11-LE26 “Suministrc de Estanques de Agua para
Consumo Humano Con Recirculacion Auténoma Para Estaciones Meédico Rurales.
Codigo: 41011250701-B",

f) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento
g) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 21, de las
presentes bases administrativas para garantizar el aumento requerido.

20 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que serd comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
traves de su publicacion en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

En el caso de que el monto de la adjudicacién supere las 500 UTM: Debera requerirse y
obtenerse previo a la elaboracion del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el
acuerdo del Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j),
de la ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

L.a Municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin que
los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

20.1 Tipo de Adjudicacion

El presente proceso sera adjudicado mediante una adjudicacion simple. Se adjudicara a una
Unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

20.2 Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaracion de Licitacion Desierta

De acuerdo con io estipulado en el Articulo 9° de la Ley 19.886 de Compras Publicas “El
organo contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos senalados en las bases de licitacion, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacién, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por
parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si”. Esto
sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 586, inciso primero, del Reglamento de
la Ley N° 19.886 y en el punto N° 9 de las presentes bases administrativas.

Por su parte, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se
declarara desierta la licitacion publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las



i
presentadas no fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de la
Entidad licitante”, !

i

20.3 Cambio de Fecha de Adjudicacic')jn

!
Cuando la adjudicacibn no se realifpe dentro del plazo sefalado en [as bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacion, las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicard una nueva fecha para la adjudicacion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulp 58, inciso segundo, del Reglamento de Compras
Publicas. ;
El resultado de la Licitacidon se con’funicaré a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la pubhcacuﬁn del Decreto Alcaldicio que resuelve [a Licitacién
Publica en el Portal Internet www. mercadopubllco cl.

1_

20.4 Comunicacion del Resultado

H
i
i

El resultado de la Licitacion se com‘pnicaré a todos los coferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion en
Sistema de Informacmn -;

|
20.5 De la Facultad de Readjudicar
E! Municipic podra readjudicar la licitaci}jn al oferente que siga en orden de prelacion de
acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicacién previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccion y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la
fecha estipulada para la firma de gste.

b) Si el contralo no se firma enl el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

c) Si el adjudicatario no entrega Iél Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo estipulade en el punto N° 21 de las presentes bases, es
decir dentro de los 10 dias corridos postericres a la publicacién del decreto que
adjudica la licitacién (En caso de vencer el plazo en dia inhabil el plazo se entendera
prorrogado al dia habil siguiente). :

d) Siel adjudicatario se desiste de su oferta.

e) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en los puntos N° 2 yiN° 3, de las presentes bases o no proporciona los
documentos que I sean requerldos para verificar dicha condicion.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una
readjudicacion del proceso de E|c1taC|on realizar un nuevo proceso de licitacion o bien no
licitar nuevamente. !

En el caso de readjudicar, este procesjo se debera realizar de 'la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la faprobacton por parte del Concejo Municipal, si la
nueva adjudicacion supere las 500 UTM

20.5.1 En el Caso Particular de las U:TI'P:

En el caso de que el adjudicatario seaj una UTP y zlguno de sus integrantes estuviese
afecto a alguna inhabilidad de las indicadas en la Ley N°19.886, ésta debera informar por
escrito, en €l plazo de 5 dias hébile's,i si se desiste o si decide igualmente ejecutar el
contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que estos
fuesen habiles. En el evento de no inforr‘har lo anterior en el plazo sefialado o de manifestar



su intencion de desistirse, la licitacion sera re adjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los miembros, si la UTP no continta funcicnando con al
menos dos integrantes o el miembro que se retira es alguno de los que hubiesen reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta, la adjudicacion quedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada.

20.6 Consultas Respecto de la ADJUDICACION

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 35 ter de la Ley de Compras Publicas, queda
prohibida toda comunicacién entre ios participantes o interesados y las personas que
desempefien funciones en el organismo licitante que participen en el proceso de
adjudicacion directa o indirectamente, una vez iniciado el proceso de contratacion.

Toda comunicacién debe ser hecha a través del Sistema, via foro inverso, quedando
prohibido a los oferentes, su personal directo o indirecto, con los funcionarios y/o
profesionales involucrados en el proceso de contratacion ya sea directa o indirectamente.

Las consultas de adjudicacioén deberan realizarse a la misma direccion de contacto de la
presente propuesta: secplan@laserena.cl

20.7 Comportamiento Etico del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo sefalado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, de las presentes bases, el
oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda la
época de ejecucion del contrato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios
publicos. Tales estandares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos
a los funcionarios de la Administracién Publica, en conformidad con el Titulo |Il de la ley N°
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales-de la Administracion del Estado.

20.8 Resolucion de Empates

En caso de que, durante la evaluacion de las ofertas, se produzca un empate en la
puntuacién final entre dos o mas oferentes, se aplicara e! siguiente orden de criterios para
dirimir dicho empate:

1.- Precio (P).

2.- Plazo de Ejecucion (PE)

3.- Presentacion Oportuna de los Antecedentes (POA).
4.- Programa e Integridad y Cumplimiento (PIC).

Finalmente, si aun persiste el empate, se seleccionara a la propuesta que ingresd primero
en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con lo indicado en el “Comprobante de
Ingreso de Oferta”. '

21 GARANT[A POR FIEL CUNMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Si bien el monto del contrato es inferior a 1.000 UTM, el municipio ha estimade procedente
exigir una garantia de fiel cumplimiento del contrato, atendida la naturaleza y finalidad de
las obras licitadas.



El presente contrato contempla la ejecucion de obras de infraestructura destinadas al
almacenamiento y suministro de ag@aa para consumo humano, las cuales seran
implementadas en siete sectores rurales de la comuna y se encuentran directamente
vinculadas a la operacion de postas rural@es y al abastecimiento basico de la comunidad.

En atencién a lo anterior, el Incumplinﬁiento total o parcial del contrato podria afectar
gravemente la continuidad de servicios ésenciales de caracter sanitario y de salud publica,
comprometiendo el interés general y el adecuado funcionamiento de instalaciones criticas
para la poblacion beneficiaria. 1_

Asimismo, la dispersion territorial de las dbras y la imposibilidad de sustitucién inmediata del
contratista en caso de incumplimiento hacen necesario establecer mecanismos de
resguarde que permitan a la entidad manfdante asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
las obras. Ademas, con el objeto de garantizar las obligaciones laborales y previsionales
tanto de sus trabajadores como de If)s trabajadores subcontratados (Ley N° 20.123
Ministerio del Trabajo y Previsién Sucuat Subsecretaria del Trabajo, Regula Trabajo en
Régimen de Subcontratacion, el Funmonamlanto de las Empresas de Servicios Transitorios
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transﬁonos) se considera indispensable la solicitud
de la presente garantia. _;

1
El oferente, dentro de los 10 dias hab;iles posteriores a la publicacién del decreto que
adjudica Ia licitacién y previo a la firma del contrato, debera presentar el instrumento cuya
caucion tiene por objeto garantizar la ejegcucic’)n completa, oportuna y eficiente del contrato,
asi como las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores.

Se aceptaran como garantias de fiel cumplimiento de contrato, cualquier instrumento que
asegure su cobro de manera raplda y efectiva, v que cumpla con las siguientes
caracterisficas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata E'

c) En pesos chilenos ’

d) Tomada a favor de la llustre Mumclpalldad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor neto total ofertado

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de Ejecucion + 6 meses | ' _

g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato - Correcta Ejecucion de las
Obras, Licitacién Publica 1D: 4295-11-LE26 “Suministro de Estanques de Agua para
Consumo Humano Con Recirculacion Autonoma Para Estaciones Médico Rurales.
Cadigo: 41011250701-B" 3

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento

E

:i
i

La garantia podra ser tomada por un tefrcero. En aquel caso, se debera hacer mencién al
proveedor que esta ofertando, indicando su nombre o razén social y RUT.

i
Cualquier instrumento que se tome para garantizar el fiel cumplimiento de contrato debera
tener TODAS las caracteristicas indicada‘s

El plazo sefialado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento,
prevalecera respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la Licitacion del
portal Mercado Publico, en conmderacmrj a la fecha definitiva en que se suscriba el Contrato
y se firme el Acta de Entrega de Terreno

Para el célculo de la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento los plazos son estimativos,
por lo tanto, si existiese un retraso en la flrma ya sea del contrato o del Acta de Entrega de
Terreno, el Municipio podra solicitar la (prorroga de la Garantia de Fiel Cumplimento de
Contrato, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningun valor adicional.

1



La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser
entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre SECPLAN, Calle Arturo
Prat N° 451, 2° Piso La Serena, indicando ef ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

. » ¥ s - |
Se solicita enviar el documento al correo electrénico: secplan@laserena.cl |

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secretaria Comunal de Planificacion,
para su V°B° y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la Direccién de
Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:;
Lunes a viernes de 08:30 a 14:00

21.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electrénica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 SOBRE Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correc electrénico secplan@laserena.cl indicando el ID y
nombre de ia licitacién.

¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracion y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando
nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secretaria Comunal de Planificacion,
para su V°B° y posterior envio via correo electrénico al Departamento de Finanzas, con
copia a la Direccion de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

21.2 Pélizas de Seguro Como Garantias de Fiel Cumplimiento

En caso de optar por polizas de seguro, éstas deberan tomarse en pesos chilenos, deben
renunciar expresamente a las clausulas de arbitraje y deben incluir en las cidusulas
especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores.

El asegurado y beneficiario principal debera ser exclusivamente la llustre Municipalidad de
La Serena.

Si esta pdliza tuviere deducible, éste debera ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las bases.

Se hace presente que, no obstante indicarse en el titule de la poliza de seguro ia calidad de
ser a la vista, la municipalidad podra examinar el articulado del referido instrumento o sus
endosos para confirmar tal situacién, y en casc de determinarse no tener ese caracter, no
recibira la pdliza y la devolvera solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con los
requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse en cuenta el plazo que la
adjudicataria tiene para presentar la garantia.

21.3 Causales para Hacer Efectiva la Garantia

El cobro de la garantia se hara efectiva unilateralmente por el Mandante una vez tramitado
el decreto correspondiente en los siguientes casos:

a) En el evento de que- el Proveedor registre saldocs insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, respecto de sus trabajadores durante [a ejecucion
del contrato y no fuera rebajado del estado de pago correspondiente o bien éste no
fuere suficiente para el pago total de lo adeudado.

b) Cuando las muitas aplicadas no sean pagadas o no se descuenten del estado de
pago.

¢) Cuando no se guarde confidencialidad de la informacion de acuerdo a lo estipulado



i

en el punto N° 48, de las presentes bases administrativas.

d) Cuando las multas apllcadas‘ superen el monto maximo estipulado para
cada incumplimiento. !

e) Cuando por una causa |mputab|e al contratista, se haya puesto término anticipado al
contrato. 3

21.4 Vigencia de Garantias |

E! contratista serd responsable de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y correcta ejecucion de los servjcios, si se aumentan los plazes de prestacion o se
presentasen retrasos en la ejecucién delcontrato.

Si por cualquier motivo el municipio hiciere efectiva la garantia antes sefialada y no pusiese
término al contrato, el adjudicatario ideberd entregar ofra garantia de las mismas
caracteristicas, por monto y vigencia prbporclona[ a la vigencia estipulada en el punto N°
21, de las bases administrativas, al Inspector Téchico.

El Proveedor tendra un plazo no mayor a, 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la nueva garantia. :_

|

21.5 Aumento de la Garantia de Fiel %Cum plimiento

De acuerdo a lo estipulado en el Arti’culq 61 del Reglamentc de Compras Publicas, cuando
se trate de ofertas temerarias 0 se considere una contratacion riesgosa, o bien, existan
disposiciones legales particulares, el Municipio podra a través de una resolucion fundada,
adjudicar esa oferta, solicitdndole una ampliacion de las garantias de fiel cumplimiento, el
monto de esta garantia debera correspbnder al cinco por ciento neto del valor resultante
entre |a diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertade por el gque le siga en
su calificacion econdmica. ;

1

Esta garantia debera ser presentada de forma previa a la suscripcion del contrato, en los
términos establecidos en el punto N° 21 de las. presentes bases.

H
H

21.6 Devolucidn de la Garantia de Fiejl Cumplimiento

La devolucién de la Garantia de Fiel Cﬁmplimiento de contrato se ordenara en el decreto

que aprueba la liquidacion del contrato. |
1

En el caso que los oferentes sean de Ia% comuna de La Serena, las garantias deberan ser
retiradas en la Seccion de Tesoreria, previa coordinacion via telefonica (51- 220 6600), en
calle Bernardo O’Higgins N° 290 (ex CG_EE). La Serena.

En los cascs que los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccion informada por os oferentes en el Formato N°1 Identificacion del
Oferente, presentado en la oferta o a Ea direccién informada en la ficha del proveedor de
Mercado Publico.

E
H
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22 EI CONTRATO |
El Contrato respectivo debera ser suscFito dentro de un plazo maximo de 15 dias habiles
contados desde la fecha de publicacién dei Decreto que adjudlca la licitacion en el Sistema
de Informacian. ;
Previo a la firma del contrato el adjudlcatélrlo debe:
a) Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 dias habiles
posteriores a la publicacion del Hecrelo que adjudica la licitacion, de acuerdo a lo



estipulado en el punto N° 21, de las bases administrativas,

b) Firmar Declaracion Jurada certificando el cumplimiento de las deudas previsionales y
de salud de la empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, la declaracion
jurada debera ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

¢) Como complemento a la Declaracién Jurada sefalada, se deberan acompafar el
certificado de antecedentes laborales y previsionales y el certificado de cumplimiento
de obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de la firma del contrato,
en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien si los documentos
presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de la firma del
contrato.

El oferente adjudicado podra firmar validamente el contrato mediante una firma electronica
avanzada.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica, podra firmar
el contrato de forma escrita, ante notario o ante la Direccion de Asesoria Juridica del
Municipio, previa coordinacion.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y sera subido a
la plataforma de Mercado Publico.

El contrato sera redactado por la llustre Municipalidad de La Serena tomando como base el
texto de las presentes Bases de Licitacién y la oferta adjudicada.

El contrato contendra la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, serie de preguntas y respuestas, aclaraciones y a cualquier ofra
exigencia establecida en los antecedentes de la licitacion. Los documentos y antecedentes
referidos se entienden, para todos los efectos, formar parte integrante del Contrato.

Si por causa imputable al Adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, se podra proponer la adjudicacion del oferente gue obtuvo el segundo
lugar en puntuacién, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan.

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnizacion alguna
por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprebkacion de la oferta
y la adjudicacién en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucion del contrato.

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
madificaciones ¢ liquidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

Lo estipulado en las presentes bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado en
el contrato respectiva. No abstante, en casc de contradiceion yfo vacios en los instrumentos
que integran la presente licitacion, valdra la interpretacién que mejor cautele el objetivo del
proceso, realizada por la llustre Municipalidad de La Serena.

221 Tipo de Contrato
El contrato sera en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses, y sus

pagos procederan 'segun avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de Pago,
debidamente visados porel ITO.

Sin perjuicio de lo anterior, el Gltimo Estado de Pago se cursara solamente una. vez realizada
la Recepcién Provisoria por parte del ITO y aprobada ésta por Decreto Alcaldicio.

22.2 Monto del Contrato



i

Ef valor del contrato correspondera al rﬁonto que se indique en el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta y corres;jondera al valor que oferte el contratista por el
proyecto, mas impuesto. !

|
Dichos montos deberan expresarse a tra\}és del portal Mercado Publico en pesos chilenos y
en valores netos. !

i

A partir de lo anterior, los oferentes deber‘;én presentar su oferta por la totalidad de las obras
licitadas, correspondiente al Formato N° 10 de Presupuesto Detallado.
i

La oferta debera incluir todos los seguros, costos y fletes que involucre la presente
propuesta y los gastos necesarios para el 6ptimo cumplimiento del contrato, sean éstos
directos, indirectos o a causa de él, incluyendo el costo de las garantias, lo que no da
derecho al proveedor a cobrar ningun valor adicional.

1
En general, el valor de la oferta debe ii‘lc!uir todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, a excepcion del IVA que el portal www.mercadopublica.cl calcula automaticamente

al momento de la emisién de la orden de pompra.

Para la confeccion de sus propuestas, los oferentes deberdn considerar [o estipulado en las
Especificaciones Técnicas y demas documentos de la presente propuesta. El oferente
debera elaborar sus presupuestos en base a los estudios que €l mismo realice para estos
efectos; los premos entregados por el proponente serén de su completa responsabilidad, no
aceptandose revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de

los parametros considerados u otros motivos.
i

H
i

22.3 Gastos de Contrato

Los gastos legales, notariales, garéntias y derechos que se deriven de las
autcrizaciones, impuestos v protocohzacuones de documentos, seran de cargo del
Contratista, asf como también todo gastoinherente a la ejecucion de obras, como asimismo
de la aplicacion del contrato. i :

22.4 Modificaciones del Contrato i
Las modificaciones de contrato prncederan hasta la dictacion del Decreto Alcaldicio que
apruebe la liquidacion del contrato y debéran requerirse por ef contratista o por el Inspector
Técnico de Obras, En ambaos casos deberé existir un informe escrito fundado suscrito por el
ITO. i

1
Las modificaciones de contrato, procederan sélo, cuando exista mutuc acuerdo entre las
partes, i

El ITO debera sclicitar la autorizacion pjara el uso de ios recursos que pudiesen resultar
como excedentes del proceso de licitacién, a fin de complementar 0 mejorar la obra. Dicha
solicitud, se debe realizar adjuntando la mlsma documentacion mdmdua[lzada en el parrafo
anterior. 3
Todas las modificaciones del Contrat&, entiéendase aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias, deberan constar en un diocumento, el cudl sera elaborado por la Direccion
de Asesoria Juridica y debera ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya,g quedando un ejemplar para cada uno. Dicho
instrumentc debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

En el caso gque las modificaciones sol;qltadas superen las 500 UTM, éstas deberan ser
aprobadas por el Honarable Concejo.



El mutuo acuerdo de las partes no podra alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaieza no io son. Cualquier
modificacion o ampliacion que altere sustancialmente el objeto del contrato requerira
cumplir con todos los tramites de una Licitacion Publica.

22.4.1 Ajustes a la Carta Gantt

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt,
pasando a ser el nuevo Programa Oficial de la Obra.

22.4.2 Aumento

No se ejecutaran aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera consuitar
en su propuesta, todos los elementos. o acciones necesarias para la correcta ejecucion de
cada partida, aunque no aparezca su descripcién en las Especificacicnes Técnicas.

Para solicitar el aumento de contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones:
a) Debe solicitarse antes de ia ejecucién de las obras aumentadas
b) Debe existir un saldoc a favor entre el monto aprobado en la respectiva
imputacion presupuestaria y el monto contratado.

El ITO formulara el requerimiento al Contratista, quien determinara el monto de la(s) obra(s)
segtn los valores ofertados en el Formato N° 10 de “Presupuesto Detallado”. El Contratista
debera presentar al T un estudio con las cubicaciones y su respectivo analisis de precios unitarios,
de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector Técnico.

La Inspeccién Técnica, tendra un plazo de 5 dias habiles para la revision de los
antecedentes.

Una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizara la respectiva solicitud a la Direccién
de Asesocria Juridica para la redaccion del contrato de aumento, el que deberd aprobarse por
Decreto Alcaldicio, y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

Oficio solicitud de aumento de contrato

Presupuesto del contratista debidamente firmado

Inferme emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique la solicitud de aumento.
Plano de requerirse

" 8 & @

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripcion del documenic que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia.

El monto maximo de los aumentos no podra superar el 30% del monto contratada.

22.4.2.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato — Aumento

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial previo a la suscripcién del
contrato de aumento. El ITO deberd otorgar visto buenc a la garantia que se presente,
informando de ello a la Direccién de Asesoria Juridica para la suscripcion -del contrato de
aumento.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la hueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecuciéon completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas: '



a) A lavista e irrevocable !

b) De liguidez inmediata ;

¢) En pesos chilenos 3

d) Tomada a favor de la llustre Munlmpalldad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2

e) Garantia nueva: 5% del valor total del aumento de contrato

f) Garantia inicial aumentada: 5% del valor neto total del contrato + el aumento

g) Vigencia sin aumento de plazo: F’Iazo de vigencia inicial

h) Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento

iy Glosa: Garantia de Fiel Cumpllmlento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecucién
de las Obras, Licitacion Publica ID 4295-11-LE26 Suministro de Estanques de Agua
Para Consumo Humano Con Recirculacién Autonoma Para Estaciones Médico

Rurales Cédigo: 41011250701-B

i) En caso de presentar Vale Vista, 5Ia glosa debera regisirarse en [a parie posterior del

documento ;

La garantfa deberé ser enviada en SOBRE CEF:?.RADO, via correo tradicional o bien ser entregada
de manera presencial, en Oficina de Partes a }'lombre del INSPECTOR TECNICO, Calle Arturo Prat
N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias dlgltales como fisicas, se solicita enviar el docu mento a los.
correos electrénicos del ITO y el ITO su plente

Sera responsabilidad del Inspector Técnicoi_'de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato. Una vez reviséda y con V°B°, el ITO la enviara via oficio al
Departamento de Finanzas para su custodla jcon copia a la Dlrecclon de Asesoria Juridica para
la redaccidn del respective Contrato de Aumento

1
En caso de estar mal emitida el ITO devolvt-ra la garantia al ‘Contratista para su reemplazo
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias hab|les parasu reemplazo

Los horarios de recepcidn de la Oficina de Pa[tes:
. Lunes a Viernes de 08:30 2 14:00 |

H

i
22.4.2.2 Garantia de Fiel Cumpﬁmfentd de Contrato Electrénica - Aumento

En el casoc de que la garantia de f|e| cumplimiento de contrato, sea un documento
electrénico: !

a) Debera ajustarse a la ley N°'1§jl.?99 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS,
FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA.

b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccion Técnica con copia al

correa de la Inspeccién Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacion,

¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracién y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando

numero de documento, vigencia, monto y glosa.

i
i
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22.4.3 Disminuciones de Obras
1

No se haran disminuciones de obras, salvo que eflas sean expresamente sclicitadas y

debidamente justificadas, por escrito por la Municipalidad a través de la Inspeccmn Técnica,

El IT enviara el requerimiento al Con!rqt ista a través de un oficio, sefalando los montos

correspondientes, segln los valores c:feriadas en el Formato N® 10 de Presupuesto

Detallado,

Luego de ello, remitird los antecedentes a la Direccion de Asesoria Juridica para su



formalizacion, redactandose el respectivo contrate de disminucion, el que sera aprobado
per Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

» Oficio solicitud de disminucién de contrato

* Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas.

+ Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique la solicitud de disminucion.
« Plano de requerirse

Por consiguiente, el Contratista debera consultar en su propuesta, todos los elementos o
acciones necesarias para la correcta ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucién la garantia de fiel cumplimiento, podré remplazarse por otra de
acuerdo -a la disminucion del contrato.

El monto maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el 30% del monto
contratado.

22.4.4 Obras Extraordinarias

No se ejecutarén obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por la Municipalidad a través del a Inspeccién Técnica. Las obras extraordinarias
solo se podran ejecutar si existe la disponibilidad presupuestaria y siempre que exista la
debida justificacién para su ejecucion.

Se entendera por obras extraordinarias, todo aquellas que sean expresamente solicitadas
por la Municipalidad de La Serena que no fue contemplado en el llamado a licitacién, y que
se enmarcan en el objeto de la contratacion.

El Contratista debera presentar al iT un estudio con las cubicaciones y su respectivo
analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud por escrito que se le
remita.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizara la respectiva solicitud a la Direccion de
Asesaria Juridica para la redaccion del contrato de obras extraordinarias, el que debera
aprobarse por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de cbras extraordinarias.
* Presupuesto y analisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista.
+ Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique las obras extraordinarias.
» Plano de requerirse.

Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el contratista debera presentar un estudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asesoria Juridica la
suscripcion del respectivo contrato que otorgue las obras extraordinarias con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extracrdinarias no requeridas por la IT,
debera informar por escrito a la Inspeccion técnica oportunamente para su andlisis vy
aprobacidn o rechazo. '



Una vez establecida la necesidad de e;ecutar obras extraordinarias, el Contratista esta
obligado a ejecutarlas. .

i
No se consideraran obras extraordinarias todos aquellas que el Contratista no haya incluido
en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones
técnicas o cualquier documento parte intégrante de la presente propuesta.

22.4.4.1 Garantia de Fiel Cumplim:'entcj; de Contrato - Obras Extraordinarias

El contratista tendréd un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacién para
presentar la garantia, cuya caucién tiene por objeto garantizar la ejecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato vy Iaq. obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas: I
a) A lavista e irrevocable
b} De liquidez inmediata
c) En pesos chilenos. !
d} Tomada a favor de ia ilustre Mun:cmahdad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
e) Porun valor del 5% del valor totql neto de las obras extraordinarias
f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 dias corridos
g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecucién de las Obras Licitacion
Publica ID 4295-11-LE26 Suministro de Estanques de Agua Para Consumo Humano
Con Recirculacién  Auténoma Para Estaciones Médice Rurales Codigo:
41011250701-B". ’

i
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En caso de presentar Vale Vista, la dlosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.

La garantia debera ser enviadaf en SOBRE CERRADO,. via correo
tradicional o bien ser entregada de manera presencial, en Oficina de
Partes a nombre del INSPECTOR TECNICO, Calle Arturo Prat N° 451,
La Serena, indicando el ID y NOMERE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garaniias digitales como fisicas, se solicita
enviar el documento a los correos eleciromcos delITO y. el iTO suplente.

Sera responsabilidad del !nspec:tor Técnico de Obra revisar y dar V°B°® a
la garantia de fiel cumplimiento de contrato. Una vez revisada y con V°B®,
el ITO la enviara via oficio al Departamento de Finanzas para su custodia
con copia a la Direccion de Asesoria Juridica para la redaccion del
respectivo Contrato de Obras Extraordinarias.

1
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Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
* Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

22.4.4.2 Garantia de Fiel .c:umpﬁmfenté de Contrato Electrénica

En el caso de que la garantia de flel cumplimiente de contrato, sea ‘'un documento
electronico:
a) Deberd ajustarse a la ley N 19.799 Sohre Documentos Electrémcos Firma
: Electronica y Servicios de Cert;ﬁchcmn de Dicha Firma.
b) Debera ser enviada al correo eleulmmco de fa Inspeccién Tecnica con copia al correo
de la Inspeccién Técnica Suplente, indicando e} ID y nombre de la licitacion.
¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracion y Finanzas

i



el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando
numero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.5 Subcontratacion

El Contratista no podra subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacion Publica.

El no cumplimiento de lo anterior, sera causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo
de término anticipado del mismo, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 44, letra k), de las

presentes bases.

22.6 Prohibicion de Cesion de Contrato

El adjudicatario no pedré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacién y, en especial, los
establecidos en el contrato que se celebre con la municipalidad.

22.7 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién y antecedentes indicados en
las presentes bases de licitacion serd aclarada por el Municipio sin perjuicic de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante la ejecucién de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacién por escrito dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su origen. Pasado este periode no se aceptara justificacion
alguna.

Se aplicaran los mismos plazes y procedimientos para los casos de dafios y/o destruccion
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 del Cadige Civil. En estos
casos, el contratista podra argumentar que no le corresponde asumir los costos de la
reparacion, al tratarse de situaciones no contempladas en el contrato. Pasado este plazo,
no se aceptaran justificaciones de ningun tipo.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiaran por parte de la
Inspeccion Técnica y se resolvera la aceptacion ¢ rechazo que corresponda de acuerdo al
analisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcién del oficio
de justificacion, por via escrita al Contratista, con copia a la Direccidén de Asesoria Juridica.

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres elementos:

1.- La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado.

2.~ La imprevisibilidad del hecho, en ofras palabras, que no se haya podido prever dentro de
los calculos ordinarios o corrientes.

3.- Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni ain en el evento de
oponerle las defensas idéneas para lograr tal finalidad.

24 ORDEN DE COMPRA

Se generard una orden de compra, posterior al Decreto que aprueba el contrato suscrito
entre las partes, por el monto total de la adquisicion.



25 PLAZO DE EJECUCION 1
El plazo de ejecucion de las obras seﬁé el propuesto por el Oferente Adjudicado en el
numeral 2 del Formato N° 9 de Oferta Ecbnc‘;mtca y Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras no podra superar los 120 dias corridos ni ser inferior a 60
dias corridos, y se contara desde el dia habJI siguiente de la suscripcién del Acta de Entrega
de Terreno. |

La fecha de término de ejecucion de las oiaras se consignaré por el {TO en el Libro de Obras.

|

25.1 Ampliacién de Plazo
Sera posible aumentar el plazo de ejecumon de las obras, de mutuo acuerdo o previa
solicitud por escrito del contratista, en casos calificados por la Municipalidad durante la
vigencia del contrato, es decir, hasta la dictacion del Decreto Alcaldicio que apruebe la
liquidacién del contrato. Esta solicitud debera ser presentada por el contratista a través de
un oficio dirigido al Inspector Técnico, ep cual debera ser ingresado antes del vencimiento
del contrato.

El oficio debe ser firmado, escaneado y enwado al correo electronlco del Inspector Técnico
del contrato. |

El Inspector Técnico evaluara las razonfes presentadas por el contratista para solicitar la
ampliacion del plazo, considerando que. dicha prérroga solo sera viable si se configura el
caso fortuito o fuerza mayor (ver punto N? 23 de las bases administrativas).
Se requeriran todos los antecedentes jnecesarios para fundamentar adecuadamente la
solicitud, entregando un informe detailado de los aspectos que hacen necesaria la proérroga
de plazo, adjuntando fotografias (de ser necesario), informes y/u oficios de entidades
externas, que avalen la ampliacion y cualquier otro antecedente que respalde el
requermiento. ;_
Estos antecedentes deberan quedar cdnsugnados en un informe detallado de Inspector
Técnico. i

i
Si se acepta la prorroga, la Direccion de Asesoria Juridica redactara el respectivo contrato de
ampliacion de plazo, el que debera aprobarse a traves de Decreto Alcaldicio,
Este decreto debera ir acompafnado de; la documentacion pertinente, incluido el informe
favorable, fechado y firmado por el Inspeptor Técnico.

El adjudicatario podra firmar el contrato de manera valida uhhzando una firma electrénica
avanzada, conforme a la Ley N° 19.799 'sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica
y Servicios de Certificacion de Firma Electromca

En caso de que el Contratista no cuente ‘con mecanismos de firma electronica podra firmar
el contrato de forma fisica, ante notarlo 0 en la Direccidn de Asesoria Juridica, previa
coordinacién. Sera responsabilidad del contratlsta coordinar con la Direccion de Asesoria
Juridica la suscripcién del documento que otorgue la ampliacion del plazo, junto con la
garantia correspondiente, :
Cabe destacar que la prérroga Sollcﬂada por el contratista no dara derecho a un pago
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualquier
otro concepto. !

i
i
i

i



25.1.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prorroga de Plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial. Tendra un plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacion para presentar a la Inspeccién Técnica, la nueva
garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucién completa, oportuna vy
eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes
caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

¢} Enpesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N°69.040.100-2

e) Porun valor del 5% del valor total del contrato

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prérroga.

g) Glosa: Prérroga Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucion de
las Obras. Licitacion Publica ID 4295-11-LE26 Suministro de Estangues de Agua
Para Consumo Humano Con Recirculacion Autonoma Para Estaciones Médico
Rurales Cddigo: 41011250701-B.

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberé registrarse en la parte posterior del
documento.

i) Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia

de fie! cumplimiento de contrato.

La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

La garantfa debera ser enviada en SOBRE CERRADQ, via correo tradicional o bien ser entregada
de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR TECNICO, Calle Arturo Prat
N°® 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento a los
correos electrénicos del ITO y el ITO suplente.

Serd responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato. Una vez revisada y con V°B®, el ITO la enviard via oficio al
Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccion de Asesorfa Juridica para
la redaccion del respectiva Contrato de Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo,
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias habiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:

Lunes a viernes de 08:30 a 14:00

25.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo Electrénica

a} Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacién de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccién Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el ID Y nombre de la
licitacién.

c) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracion y
Finanzas el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica,
detallando numero de documento, vigencia, monto y glosa.

25.1.3 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - UTP

En el caso de que la vigencia del contrato se extienda por un periodo superior al de la UTP,



esta tltima debera ser modificada medi?nte prorroga, ajusténdose a la nueva vigencia del
contrato, para asegurar el cumplimientcj {ntegro de las condiciones pactadas. La prorroga
de la UTP sera una obligacién formal de la parte adjudicataria. El no cumplimiento de esta
disposicion puede dar lugar al termino anticipado de la obra.

1_
26 CARTA GANTT ‘

H
H

Al momento de la firma del Acta de Entfrega de Terreno, el Contratista debera presentar la
Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra, donde debera identificar las etapas, lugares y los
tiempos donde realizara las obras, ademas, La Carta Gantt presentada por el oferente,
debera estar debidamente vinculada con el presupuesto detallado, identificando cada item,
su unidad de medida, cantidad y valor, Lla gue sera utilizada para determlnar los estados de
pagos y avances de obra. ;

El no cumplimiento de este plazo, significara una muilta para el contratista (ver punto N°43,
letra n), de estas Bases Administrativas);

H
i

27 ACTA DE ENTREGA DE TERREN@

Aprobado el contrato por Decreto Alcaldicio, el Inspector Técnico netificara al adjudicatario
la fecha para la firma del Acta de Entrega de Terreno. Este plazo no podra exceder de 10
dias habiles desde la notificacion del Decreto que aprueba el contrato, en el Sistema de
Informacion. :

El Acta de Entrega de Terreno debera suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo
comenzar la ejecucién de las obras el zdla habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al [T.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la firma del Acta, el adjud!catarlo debera comunicar oportunamente via oficio y/o
correo electronico, dentro de los 2 dias hablles anteriores a la fecha fijada, la justificacién a
la Inspeccion Técnica.

En este caso el ITO le comunicard, via oficio o correo electrénico, un nuevo plazo para la
suscripcion del Acta, el que no excederd de 5 dias habiles desde la notificacién. Dicha
extension se otorgara solo en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera noﬁﬁcadogde [as comunicaciones que_se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Cficina de Partes.

i
La demora por mas de 5 dias corridos en el inicio de las obras, (segun la fecha acordada) o
cualquier interrupcion en €l curso de elléls y que nc haya sido causado por fuerza mayor o
caso fortuito 0 no se justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de materiales,
falta de personal y otras situaciones atrlbmbles a Contratista permitira a la Municipalidad
poner término anticipado admmlstratlvamente al contrato de acuerdo a lo establecido en el
numeral “Término Anticipado del Contrato de estas Bases Administrativas.

5
j

1

27.1 Documentos a Entregar
Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar

a) Carta Gantt, para su-aprobacion.

b) Nomina de los trabajadores que pa[ﬂt:lparan enla ejecucmn del contrato, la que debe
ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

c) Informe relativo a si el contratista extraera aridos de terrenos fiscales: Dado que la
-administracién de este tipo de bienes se encuentra radicada en el Ministerio de Bienes
Nacionales, se debera presentar jpnto al inferme, en caso positivo, el contrato de
arrendamiento que faculta al arrendatario a usar v gozar del suelo propiedad del

1
i
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fisco, de lo que se desprende la posibilidad de exiraer los aridos que en &l se
encuentran.

Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno el Contratista pasa a ser responsable de la
totalidad de los terrenos materia de la presente Licitacion.

28 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS

El contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos y especificaciones
tecnicas, bases, planos y demas documentos parte integrante del contrato, realizar a su
costo y cargo los ensayes y andlisis que fueren necesarios para el debido control de la
calidad de las obras y los materiales empleados, que se hayan sefialado en las
especificaciones técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a
algun organismo autorizado (de acuerdo al ensaye o prueba requerido), previo acuerdo del
Inspector Técnice de Cbra.

28.1 Calidad de los Materiales

El Inspector Técnico de Obras, podra rechazar el empleo de materiales que no cumplan con
lo especificado y ordenar su retiro de la obra y solicitar su reemplazo. El Contratista tendra un
plazo de 10 dias hébiles contados desde la notificacion para realizar el reemplazo de los
materiales rechazados o materiales que no cumplan con lo detallade en las
especificaciones técnicas.

EIITO debera siempre rechazar o solicitar el cambio por escrito al Contratista.

28.2 Ensayes de Materiales

El Contratista debe considerar ensayos de hormigén, por cada elemento constructivo, en
este caso pilares, vigas, cadenas, pavimentos, radieres y/o losas de hormigén con el objetivo
de que respalden las resistencias solicitadas en los planos estructurales, ademas de la
certificacion de las armaduras de fierro de construccion. Los ensayoes seran solicitados por la
Inspeccion Técnica, previo a la ejecucion de las partidas que involucren los elementos
constructivos sefialados. '

29 PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista debera realizar la tramitacién y obtencién de autorizaciones y/o pago de
permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los organismos o servicios
pertinentes, de forma previa a su ejecucion o cuando corresponda, asumiendo. el costo de
ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupacion de bien nacional de uso
publico, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica, gastos de ensayes, derechos
de inspeccion, entre otros (la enumeracion no es taxativa).

30 LETRERO DE OBRA

En un plazo no mayor a 15 dias habiles contados desde la fecha de entrega de terreno y
hasta el momento de la inauguracién, el Contratista debera instalar en el terreno (acordado
con el ITO) un Letrero de Obras, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas v
normas graficas establecidas en punto N° 1.3, de las Especificaciones Técnicas.

Este letrero debe ser ubicado en un lugar visible desde la calle. Su confeccion y ubicacion
debera contar con la aprobacién del ITO. .



El letrero debera indicar la fuente de financiamiento de la obra y la identificacion del
Mandante y de la Unidad Técnica, segUn manual de valla de la SUBDERE vigente a la
fecha para proyectos PMU. Nc se perm;tlra destacar el nombre del Contratista en relacién
con el resto de ia leyenda ni l1a coiocac:cn de ofros letreros proximes a sus costados.

No se tramitara el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de
obras instalado. |

i
H
i

31 INSPECCION TECNICA ‘

Para todos los efectos de la Licitacion, se entendera por Inspector Técnico de Obra (ITO), el
profesional o funcionario, a quien la llustre Municipalidad de La Serena le haya encargado
velar directamente por la ejecucion deilas obras y, en general, por el cumplimiento del
contrato materia de esta Licitacion. Este sera designado mediante Decreto Alcaldicio y
tendra al efecto las siguientes responsabilidades:
a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de! contrato.
b) Elaborar el Acta de Entrega de Tein-eno.
¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, censiderando los descuentos y/o multas a
gue hubiere lugar. 1
e) Verificar la vigencia de las garantias y sus prorrogas y cuando procediere, autorizar
su devolucién o solicitar se haga efectiva, en su caso.
f) Aprobar o rechazar las modlﬁcacibnes de contrato.
g) Solicitar la aplicacién de multas yio termino anticipado, de proceder.
h) Aceptar o rechazar o rechazar en un plazo de 8 dias corrides la factura emitida por el
contratista, de conformidad a lo ngdlcado en el numero 3 de la Ley N° 19,983,
iy Controlar el cumplimiento de la Carta Gantt aprobada, respecto de la ejecucion real
del proyectc y controlar el avance fisico de obras civiles, asi como también el
cumplimiento del avance fnancsero
i) Debera mensualmente requerir certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y pre\rlsmnales de los ’trabajadores contratados aun cuando no se emita
Estado de Pago.
k) Registrar en el libro de obra mdos los sucesos relevantes detallados en las presentes
bases. !
[) Verificar el cumplimiento de la| /instalacion. de! letrero de obras de acuerdo a lo
indicado en las bases admimstraq\:as y Especificaciones Técnicas.
m) Incorporar en el estado de pago todos aquellos documentos relevantes para la
tramitacion del mismo y que son de su autoria y competencia.
n) Verificar las certificaciones de las materiales y artefactos a instalar, de acuerdo a
lo establecido en las especificaciones técnicas.
o) Solicitar los respectivos ensayes de materiales.
p) Certificar la recepcion, a entera satisfaccion del municipio, de las obras contratadas.
q) En general, desarrollar todas las| acciones referidas al control y gestion que faciliten
la ejecucidén del contrato. '
El contratista debera someterse a las c’:fdenes del Inspector Técnico de Cbras, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose constancia en el Libro de Obras

El municipio a traves del Inspector Tecmpo de Obras (ITO), efectuara inspecciones técnicas
durante la ejecucién de las obras, con plena autoridad para: '

a) Rechazar el empleo de materia]es que no cumplan con lo especificado y ordenar su
retiro de la obra, asi como tamblen sollcltar el cambio de éstos, de requerirse,
siempre por escrito. ;

b) Ordenar la suspension de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u
omisiones de construccion o in?ta[acién en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a prérroga del plazo contratado para las obras, ni tampoco a

i
i
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d)

e)

indemnizacién de ninguna especie a favor del contratista.

El ITO podra solicitar y/o recomendar la separacién de cualquier trabajador, cuando
se haya comprobado hechos de insubordinacion, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral. Lo
anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las obras,
podra ordenar durante la ejecucion de las mismas, la demolicién y reconstruccion sin
costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucion de la obra.

Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspeccion de
los trabajos ejecutados.

Toda comunicacién entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de
esta se canalizara a través del inspector Técnico de Obras.

Toda solicitud o recomendacion del ITO sera resuelta por el contratista.

32 EL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion y el Contrato que se celebrard, el contratista debera observar las
siguientes reglas:

a)

b)

d)

€)

El Contratista quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o
abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o0 que
haya renunciado.

El Contratista tiene la obligacion de adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto.
(Cédigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16.744, articulo 66 bis; DS 594, de 1999,
articulo 3).

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las abras o reemplazar
los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

El Contratista debera tener a2 la vista en la obra, el Librc de Obra, las
Especificaciones Técnicas y los Plancs. Ademas, debera tener a la vista cualquier
otro antecedente que el ITO le solicite y que guarde relacion con la presente
licitacion.

Sera responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro
de Proveedores.

El Contratista quedara cbligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el
gjercicio de su labor requiere, tanto para la supervisiéon de las obras, como para la
supervision de las areas de almacenamiento de material, equipos y equipamiento.
Debera ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto, sus
condiciones especificas y los precios sefialados en el presupuesto de la oferta.

El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario
para supervisar la correcta y oportuna gjecucion de las obras.

Se debera contar con profesionales idéneos para la ejecucién de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas las obras anexas que esto conlieve de acuerdo
con la calidad ofertada.

Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que
requiera.

Se entregard por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y
tipologias de instalacién siendo responsabilidad del contratista la verificacién en obra
de cada caso particular.

Las correspondencias de la informacion contenida en los planos entregados se



consideran referenciales y deberd ser verificada y corregida por el proponente.

m) Sera responsabilidad del Cnntratlsta coordinar también con el ITO las medidas de
seguridad respectiva a fin de evltar el deterioro cualquier obra realizada, asi como
para resguardar e| material. g'

n) Sera responsabilidad del Contratista entregar las chras completamenie ejecutadas y
en las condiciones optimas para s}u usac.

o) Debera tramitar los estados deipago en los tiempos establecidos y con toda la
documentacion indicada en el punrito N° 42 de las presentes bases.

p) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

q) Velar por el cumplimiento de lainormativa vigente y aplicable relacionada con la
extraccion de aridos, ya sea que éstos sean exiraldos por su cuenta o provengan de
terceras personas. i

La Inspeccion Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en cuaiquier
momenio, debiendo superar con éxito tor.:jos los requisitos exigidos.
i _

32.1 Delos Aridos
32.1.1 Reglamentacion i :

a) Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especiaimente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles e propiedad particular, en la comuna de La Serena.

b) Decreto N° 2.385 que fija el textoirefundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063,
de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.

¢) Ordenanza sobre Derechos Munidipa!es por Permisos, Concesiones y Servicios.

32.1.2 Control de Procedencia de los Andos
Se enfendera por aridos “Arena, r[pld u otros materiales aphcables directamente a
la construccion”. 2 !
En consideracion: i
1. De que la actividad de extraccion de aridos se encuentra sujeta al page de derechos
municipales®, correspondiendo al municipio su cobro respecto de la “extraccion de arena,
ripio u otros materiales, de bienes nacjonales de uso publico, o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad pamcular cualguiera sea la naturaleza del bien del
que se extraen. !

| _ :
2. Que, la extraccion de aridos es una actividad que se encuentra gravada con el pago de
patente municipal, en la medida que se genere una actividad comercial de venta directa del
productor, por lo que, si la extracciéon es para consumo propio, no esta gravada.

1 .
3. Que quienes extraigan aridos para venderlo a los productores deben pagar patente y
derechos, en cambio, aquellos que extraen aridos para su propio consumo sélo deben
pagar derechos municipales. 5
I
4. Que, no se cobraran derechos municipa{es cuando la extraccion de ripio o arena sea
destinada a la ejecucién de obras pubhc:as * Que, la exencién de pago favorece tanto a
privados como a entidades publicas.

5. Que, la Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso
publico (especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles de propiedad particular, en la %c_:omuna de La Serena, establece en su articulo 3,
que [a extraccién de arena, ripio u otros materiales desde bienes nacionales de uso publico,
especialmente el cauce del Rio Elquiy pezos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad
particular, nacera de un permiso de caracter precario.

i
Se deberi3 distinguir:



. En el caso de que el adjudicatario extraiga por si y por su cuenta aridos que sean
empleados u objeto de la licitacion publica o contratacidn que se trate, debera presentar al

momento de la firma del acta de entrega de terreno, la patente (actividad de extraccion),
permiso municipal correspondiente (ambos vigentes) y /o Decreto Alcaldicio que lo aprueba.

Lo anterior, rige tratdndose de Extraccién de aridos desde suelo privado.

* Respecto de extraccion de arido en Bienes Nacionales de Uso Publico o
Terrenos Fiscales

2 Articulo 2°, Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso
publico (especialmente el cauce del ric Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles e propiedad particular, en la comuna de La Serena.

3 N°3 del articulo 41 el Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior de 1996.
4 La excepcion al cobro de derechos municipales la contempla el articulo 98 del Decreto con

Fuerza de Ley N° 8504 de 1998 y dictamen N° 10.347 de 1987 de la Contraloria General de
la Republica, la exencion de pago favorece fanto a privados como a entidades pubilicas.

Se requerira, ademas, el permiso de precaric o concesién de extraccion de aridos, de ser el
caso y/o decretos que lo aprueban.

Dado a que la administracion de este tipo de bienes se encuentra radicada en el Ministerio
de Bienes Nacionales, se debera presentar el contrato de arrendamiento que faculta al
arrendataric a usar y gozar del suelo propiedad del fisco, de lo que se desprende la
posibilidad de extraer los aridos que en €l se encuentran.

Il. En el caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros que sean empleados u
objeta de la licitacion publica o contratacion correspondiente, debera presentar en el estado
de pago respectivo, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccion validamente celebrada. En el presente caso, el
municipio a través dei Inspector Técnico se reserva el derecho a verificar -de conformidad a
los datos que consten en la factura o documento tributario- que el vendedor cuenta con los
permisos necesarios para llevar a cabo la extraccion de aridos en cumplimiento de la
normativa aplicable.

Se entendera por “estado de pago respectivo”, aquel que segun la materia objeto de la
licitacion, hizo necesario su empleo previc al cobro correspondiente. En caso de existir un
solo estado de pago, deberan presentarse junto con la documentacion exigida en aquél,

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se procedera a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de multa por los dias en que se
advierta dicha irregularidad, sin subsanarse aquella.

32.2 Comportamiento Contractual del Proveedor

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
municipio informara a través del Sistema de Informacion, los antecedentes relativos al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de
plazos, aplicacion de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor, como
se describe en la presente Bases Administrativas.

32.2.1 Unién Temporal de Proveedores



Se debera informar al Registro de Prov;eedc:res sobre el comportamiento contractual de la
UTP vy a su vez se debera asociar dicha Informacidn a cada uno de sus integranies.

Los incumplimientos informados en el hegistro de los Integrantes de la UTP podran ser
censiderados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los proponentes que oferten de
manera individual. !

33 EQUIFO PROFESIONAL DE TERRL:.NO Y REQUISITOS DE iDONEIDAD

Se debersd contar con todos los profemdnales y personal iddnecs para la ejecucién de las
obras con la calidad ofertada. 1_

Al momento de firmar el acta de entrega ‘de terreno, el contratista debera entregar ia némina
de trabajadores definitiva, la que debe contener al jefe de obra, el prevencionista y los
jornales. Esta nomina debera coincidir con la presentada al momento de ofertar. De existir
alguna modificacion, el contratista deberé contar con la aprobacion de la inspeccion
Teécnica. !

33.1 Jefe de Obra |

Las obras deberan estar bajo la responéabilidad permanente del Jéfe de Obra que debera
ser un profesional titulado del area de la construccion.
i

Ante la eventualidad de que el Contratista cambie al Jefe de Obra, éste cambio debera ser
comunicado al Inspector Técnico de Obra mediante carta dlrlglda para su aprobacion o
rechazo. 'i
En dicha comunicacién deberd indicar quien sera el reemplazo del Jefe de Obra,
adjuntando los respectivos documentos! que acrediten que cumple con los requerimientos
exigidos en las presentes bases.

1

i
33.2 Prevencionista de Riesgos i
El Contratista debera contar con un {(a) Fi_revencionista de Riesgos, el cual debera realizar al
menos 2 visitas al mes, durante el tiempo de ejecucion de la obra. Estas visitas deberan
quedar registradas en el Libro de Obra y los informes semanales emanados por el
profesional deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

1

Al momento de firma del Acta de Entrega de Terreno. El confratista debera presentar el
titulo profesional o titulo técnico seglin corresponda y la copia de credencial o Resolucion del

Servicio de Salud correspondiente, del Pr‘euenmomsta de Riesgos
i

El Prevencionista debera:

a) Establecer procedimientos de t]‘abajo seguro para la rea]:zacmn de actividades

" criticas del proceso, las cuales deberan ser conocidos por todos los invelucrados con

respaldo y firma de los trabajadares contratados. El Prevencionista debera entregar
ésto al momento de firmar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Entregar un listado de los e!ementr}s de proteccion personal con su respectiva
certificacion correspondiente de acuerdo a lo establecido en el DS 18, "Certificacion
de Calidad de Elementos de Proteccmn Personal Contra Riesgos Ocupa01onales" de
23 de marzo de 1982, del Ministerio de Salud Publica. E! Prevencionista debera
entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

¢) El Prevencionista debera contar con un respaldo de la entrega de informacion en el
marco de la Obligacion de Informar, dispuesta en Articulo 52 de DS 44 "Art. 52.
Decreto 44 “"Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestién Preventiva de los Riesgos
Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable Ministerio del Trabajo y



Prevision Social; Subsecretaria de Previsiéon Social’, a su vez, debera tener el
respaldo de la entrega de Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad y
respaldo de la entrega de elementos de proteccion personal de acuerdo a la
evaluacién de riesgos que realice. El Prevencionista debera entregar esto al
momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

Se debera realizar al menos 1 inspeccion mensual por parte del municipio, para verificar el
cumplimiento de la normativa por parte del Contratista. Esta inspeccién debera ser
coordinada entre el Confratista y el Inspector Técnico de Obras, quien a su vez debera ser
acompafiado por el Asesor de Prevencién de Riesgos del municipio.

34 LIBRO DE OBRA

El Contratista debera suministrar y mantener a disposicién de la Inspeccion Técnica de
Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, mediante el cual se anotaran las
comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro sera necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la
obra, el del contratista, el de la ITO, el monto del contrato, la fecha de entrega y la fecha de
término prevista.

En sus paginas finales se debera dejar estampada la fecha del término y recepcion de los
trabajos ofertados.

La primera copia seré para la ITO, la segunda copia quedara para el contratista y ia tercera
para ta DOM. Al final de |a obra este libro quedara en manos de ia ITO.

Asimismo, en el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de la obrg;

b} De las drdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista;

¢) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos;

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas;

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarics y/o cbservaciones;

fy Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos
y acuerdos;

g) La supervisién de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revisién que
se realice a la obra;

h) Registro de fechas (Entrega de implementacion, letrero de obras, eic),

i) Registro de la fecha del inicio y el término de |a obra por parte del Inspector Técnico;

i) De los demas antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente
deben consignarse en este registro.

35 REMUNERACIONES

El Contratista debera cumplir con el pago de remuneraciones segun lo establecido en los
respectivos contratos de trabajo celebrados entre &l y sus trabajadores, de acuerdo lo
estipulado en el Cédigo del Trabajo y sus respectivas modificacicnes en materia de contrato
de trabajo.

36 PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposicilonés' de la citada Ley, el Contratista debera cumplir con lo dispuesto



en el Decreto N° 44, que Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestion Preventiva de los
Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajoc Seguro y Saludable, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social, Subsecretaria de Prevision Social, el Decreto Supremo N° 54
que Aprueba Reglamento para la Constltuclon y Funcionamiento de los Comités Paritarios
de Higiene y Seguridad del Ministerio: del Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria de
Prevision Social, Decreto Supreme N°:594 que Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Basicas en IossLugares de Trabajo, del Ministerio de Salud.,

L.as instalaciones de faenas seran de gzargo y responsabilidad exclusiva del contratista v
debera regirse por la normativa wgente !

Las obligaciones sefialadas seran flscallzadas por el ITO y 1 vez al mes deberd hacerse
acompafar por un Profesional en Prevanclon de Riesgo que la llustre Municipalidad de La
Serena designe para esta revision.

Asimismo, existira prohibicién de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello (Ley N° 20879), quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley
establezca.

El contratista deberd indicar previamente a la Inspeccién Técnica el lugar elegido como
deposito, eso al momento de la firma del acta de entrega de terreno, la cual podra aceptar o
solicitar cambiar de lugar.

E! contratista no debera alterar, ni ot:jstaculizar el transito vehicular con materiales de
construccidon, maquinarias o cuaiesquieria otros en la ejecucion de las obras, en caso de ser
muy necesaric un corte temporal o permanente del trafico, serd responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la D:recclon de Transito y los organismos involucrados
para estos efectos. .i
Por ultimo, el contratista debera dispon}er de los elementos de seguridad necesarios para
todo su personal que participa en la e]eGUCIOH de las obras e instalacién de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas guantes etc.

Se debe destacar la obligaforiedad de los trabajadores .a utilizar los Elementos de
Proteccién Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacién de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.01.200.

H
i

37 ACCESO A LA OBRA |
1

El Contratista debera tomar las medida# para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedite a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser

autorizadas por escrito por la llustre Mup[clpalrdad La Serena y coordinadas con el Jefe de
Obra.

38 SEGUROS Y DANOS A TERCERO%B

Todo dafo de cualquier naturaleza quei con motivo de la EjECUCIDI"I de la obra se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabllidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anpcnpamon

39 ACCIDENTES DE LA OBRA ;

1
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deteriora, destruccién,
derrumbe o derribamiento de las obras 0 que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que concurra un: imprevisto calificado como caso fortuito o
fuerza mayor, comprobado de manera fundada Sl se determina, por estudios técnicos



calificados, que la responsabilidad es afribuible al Contratiéta, éste mantendra su
responsabilidad aun cuando la obra haya sido recibida definitivamente y debera asumir los
gastos de dicho estudio.

40 ABANDONO DE OBRA
Se entendera como abandono de la obra:;

» Cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia permanente del Jefe de Qbra,
nombrado como representante del Contratista,

+ Cuando el ritmo de los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio
de la Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas o

» Cuando los trabajos se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10%
del plazo total de ejecucién del mismo.

40.1 Certificacion del Abandono de Obra

El Inspector técnico levantara un acta en la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estade de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente- al momento de la cerificacidon, as/ como también la nomina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento que se encuentre en el
terreno donde se realiza el proyecto.

El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias que respalden lo descrito en el Acta, la
cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

41 PERDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, seran de cargo exclusivo
del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro eventualmente contratado.

42 ESTADO DE PAGO

El contrato se pagara mediante Estados de Pago mensuales y en pesos chilenos, de
acuerdo al avance de la obra establecido en la Carta Gantt, previa aprobacion del [TO de los
ltems ejecutados y entregados.

El avance sera determinado en base a la Carta Gantt presentada por el oferente, la cual
debera estar debidamente vinculada con el presupuesto detallado, identificando cada item,
su unidad de medida, cantidad y valor.

Cada Estado de Pago debera considerar el detalle de los items ejecutados, indicando:

Cdodigo o identificacién del item (segtin presupuesto)
Descripcion

Unidad de medida

Cantidad total contratada

Cantidad ejecutada a la fecha

Cantidad ejecutada en el periodo

Precio unitario

Monto parcial del item

« & 8 5 5 % 8 ®

El avance sera medido en funcién de;



Cantidades efectivamente ejecutadas ;:en obra, verificadas en terreno, o porcentajes de
avance por item, cuando su naturaleza lo justifique, debidamente respaldados.

La aprobacién del Estado de Pago por parte del Inspector Técnico de Obras (ITO) se basara
en la verificacion objetiva de las cantidades ejecutadas, conforme a planaos, especificaciones
técnicas y presupuesto contratado. !

Se realizarda una retencidén del 5% de cada Estado de Pago, la cual serd devuelta
integramente en el Gltimo Estado de Pago, contra recepcion provisoria conforme de la obra.
Los pagos tendran el caracter de abonos parciales 'y no implicaran, en ningin caso, la
aceptacion definifiva de las obras ejecutadas.

Las obras y materiales incluidos en Ios Estados de Pago se consideraran, para todos los
efectos, propiedad de la llustre Mummpalldad de La Serena.

El Contratista debera presentar el Estado de Pago a la Inspeccion Técnica en un original y
una copia, ambos legibles e idénticos, acompanando los respaldos t&cnicos que acrediten el
avance informado. |

|

Los pagos se haran por estado de avance, y seran considerados como abonos parciales
que efectia el Municipio. En ningin icaso se estimara estos pagos provisorios como
aceptacion por parte del Municipio de‘la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dlChO abono. Con todo, las obras y los materiales
incluidos en los Estados de Page son para cualquier efecto, propiedad de la llustre
Municipalidad de La Serena. 1
El Contratista para efectos del pago, zdeberé hacer entrega del Estado de Pago a la
Inspeccién Técnica de acuerdo al avance de la obra ya mencicnada en punto anterior, un
original y una copia (ambas totalmente Ieglbles e idénticas), adjuntando a lo menos los
siguientes documentos:

) Caréatula de pago, con el resumen de los antecedentes de! contrato cuyo modelo sera
entregado por el IT. En ella se indicaralel resumen de los estados de pagos anteriores, se
establecera el monto liquido a pagar y se identificaran los descuentos que proceda realizar
por conceptos de multas, si los hubiere. !

° Informe de avance de la cbra, conmderandn lo sefialado en la carta Gantt.

. Un listado con la némina actuahzada de los trabajadores, indicando €l nombre vy
cargo o funcién que desempefia cada Lmo de ellos, el que debera actualizarse cada vez que
se incorpore o desvincule algunos de elios. En el caso de los trabajadores desvinculados,
debera presentar el finiquito correspondiente. Para los que se incorporan, el certificado de
adherencia en alguin organismo admlnlstrador de las Ley N° 16.744 y recepcion conforme de
parte de los trabajadores de los elementbs de proteccion personal.

° Certificado de cumplimiento de lelgactones laborales y previsionales, que acredite
que no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores contratados, adjuntando
la nédmina de trabajadores correspondieﬁte al periodo anterior de la facturacién.

® Certificados de las respectlvasunsmumones pre\nsmnales gue acrediten que se
encuentra al dia en el pagoe de las prestaclones prevas:onales y remuneracmnes de todo el
personal del contrato

42.1 Aridos de Terceros
En el caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros, debera presentar en_el
estado de pago respectivo, es decir cuando previo al cobro fueron utilizados en en la
gjecucién del contrato, la factura o doc¢umento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccion vglldamente celebrada.

En el presente caso, el municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a

1



verificar, que el vendedor cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la
extraccion de aridos en cumplimiento de la normativa aplicable.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualguiera de los casos senalados anteriormente, se procedera a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de multa de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 43, letra p), de las presentes bases administrativas.

42.2 Aprobacién o Rechazo del Estado de Pago

El estado de pago serd revisada por el IT para su aprobacién o rechazo dentro de los 5 dias
habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion dei mismo. En caso de rechazo, el
plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulade con
las observaciones corregidas a satisfaccion del IT.

En caso de rechazo:

a) En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefialada en las
presentes bases administrativas, serd devuelto para que efectiie las correcciones
necesarias.

b) En el caso que el ITO solicite mas documentacion para respaldar el pago, el estado
de pago sera retenido hasta la entrega de la documentacion solicitada para su
revision y posterior aprobacion o rechazo.

42.3 Documentos Adicionales Para el PRIMER ESTADQ DE PAGO:

En complemento a lo indicado en el numeral anterior, el Contratista debera considerar
la presentacion de los siguientes antecedentes para la tramitacién del primer estado de
pago:
a) Decreto que aprueba contrato y contrato
b) Orden de Compra
c) Copia del Acta de Entrega de Terreno firmada por el Proveedor y el Inspector
Tecnico.
d) Noémina de los Trabajadores asignados a las obras (incluyendo sus cargos) con sus
respectivos contratos y/o anexos correspondientes.
e} Certificado de adherencia en algun organismo administrador de Iz Ley N°16744.
f) Recepcién conforme de parte de los trabajadores de los elementos de proteccion
personal.
g) Evidencia de la instalacion del Letrero de Obras (fotografia en formato digital e
impreso, que muestren claramente la ubicacién y cumplimiento de los requisitos
establecidos en el punto N° 30 de las bases administrativas.

42.4 Documentos a Entregar en TODOS los Estados de Pago.
Los Estados de Pago que se emitan respecto de la obra, deberan ser presentados al
ITO y deberan cumplir con las siguientes formalidades y documentacion en triplicado:
a) Carta dirigida al Municipio en la que conste la fecha del cobro del Estado de Pago vy
documentos que acompana.
b) Certificado (s) de ensaye (s) de materiales (si corresponde).
c} Decreto de pago y comprobante de egreso correspondiente al estado de pago
anterior al solicitado, a excepcion del primer estado de pago.
d) Set de fotografias en formato digital (minimo 10}, que muestre claramente el progreso
de la obra.
e) Confrato de cesion de crédito con el factoring, en caso de factorizacién.
fy Programacion del flujo de caja estimado del saldo pendiente por pagar.
g) Decreto que aprueba las modificaciones de contrato, si corresponde.
h) Recepcion conforme de parte de los trabajadores NUEVOS de la obra de los
elementos de proteccion personal y sanitaria.



i) Contratos de trabajo y/o modificaciones de contrato de trabajadores NUEVOS que
los asignen a la obra, Ademas, :deberén acompafar anexos de contrato, en el caso
de los trabajadores cuyo contrata contemple movilidad en la ejecucion de labores.

i) Certificado de Conformidad del | lnspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento
correcto del contrato y normativa: wgente en la materia.

42,5 Documentos Adicionales Para e[l ULTIMO ESTADO DE PAGO:

El Contratista debera considerar ademéfs de los documentos que deben adjuntarse a todos
los estados de pago, para su tramitacién, lo siguiente:

a) Debera presentar finiquito del contrato del personal que no sigue trabajando
para el Contratista y/o para el caso que el trabajador se mantenga, un Ceriificado
suscrito por él y el empleador qué asi lo manifieste.

b) Acta de Conformidad del Inspector Técnico gue dé cuenta del cumplimiento
correcte del contrato. |
c) Acta de Recepcion Prowsorua suscrita por la Comision de Recepcion

Provisoria debidamente aprobada por Decreto Alcaldicic.

Una vez que se hayan entregados todg‘;s los documentos del estado de pago al inspector
Técnico del Contrato, y que se cuente con la aprobacién de éste, ia Inspeccién Técnica
podra autorizar y solicitar al Contratista la emisién y entrega de la factura, la que una vez
revisada y conforme, se enviara junto a Ibs demas antecedentes para el proceso de pago.

42.6 Acreditacion del Pago de las Obléigaciones L.aborales y Previsionales

El Contratista, en su calidad de Empleadfor, serd el unico responsable del integre y oportunoc
cumplimiento de las disposiciones conte:nidas en el Cadigo del Trabajo de Chile, sus leyes
complementarias y demas normativa vigente aplicable en materia laboral, previsional, de
seguridad social, seguros, enfermedadés profesionales y accidentes del trabajo, respecto
de todos sus trabajadores y de aquellos | que parhc:lpen en la ejecucion del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el adjudlcatarlo debera acreditar ‘que no registra saldos
insolutos de remuneraciones ni de cotizaciones previsionales con sus trabajadores, asi
como tampoco con aquellos trabajadores que participen en. la ‘efecucion del contrato por
parte de eventuales subcontratistas. S .

i
La Municipalidad podra requerir al adjudicatario, en cualguier momento durante la ejecucién
del contrato, todos los antecedentes que estime necesarios para acreditar el cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales antes sefialadas, tanto respecto de sus
trabajadores como de aquellos dependléntes de empresas subcontratistas que intervengan
en la ejecucion de la obra. ;
En caso de que la empresa ad}udicatafria registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones previsionales con sus trabajadores la Municipalidad podra retener de los
estados de pago los montos necesarios para e! pago de dichas obligaciones, o bien hacer
efectivas las garantias del conirato, hasta el integro cumpllmlento de las obhgacuones
laborales y previsionales adeudadas. § : S _

1 . . #
En todo caso, la empresa adjudicataria deberd acreditar que la totalidad de dichas
obligaciones se encuentra completamente regularizada a mas fardar al cumplirse [a mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses desde su inicio. Para
ello debera presentar los comprobantes de pago, planillas previsionales y demas
antecedentes que acrediten e total cumpumtento de dichas obligaciones.

El incumplimiento de estas obllgac:o;nes por parte del adjudlcatarlo facultara a la
Municipalidad para poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las demés acciones
que procedan conforme a la Ley N° 19 886 sobre Compras Publicas de Chile y demas
normativa aplicable. i :

i
H

El contratista debera presentar mensuzalmente al Inspector Técnico de Obras (ITO) el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales {F30-1) o

H
H
§
1
:
i
H
i
H
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documento equivalente autorizado por la autoridad competente, incluyendo la némina de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion del contrato.

Lo anterior se establece con el objeto de hacer efectivo el derecho del 6rgano contratante a
ser informado y ejercer, en su caso, el derecho de retencion establecido en el articulo 183-
C del Cddigo del Trabajo de Chile, en el marco de la responsabilidad subsidiaria establecida
en el articulo 183-D del mismo cuerpo legal.

El adjudicatario tendra como plazo maximo para presentar el certificado correspondiente al
mes anterior hasta el dia 20 del mes siguiente. Si dicho dia fuese sabado, domingo o
festivo, el plazo se extendera hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Sera obligacién del Inspector Técnico de Obras exigir mensualmente la entrega de dichos
certificados. En caso de incumplimiento, debera requerirlos por escrito al contratista, a fin
de ejercer debidamente el derecho de informacion y retencion que corresponda conforme a
lo establecido en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo de Chile.

Si existen obligaciones pendientes, y no se puede retener del estado de pago el Municipio
podra hacerse cobro de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecucion,
en conformidad a lo dispuesto en el punto N° 21.3 “Causales Para Hacer Efectiva la
Garantia”, de las presentes bases administrativas.

42.7 Pago de Remuneraciones y Obligaciones Previsionales

La no entrega del Certificado de la Inspeccion del Trabajo en las condiciones que se refiere
el inciso anterior, autorizara a la llustre Municipalidad de La Serena, para retener las
cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales o las
que estime para cubrir dichas deudas, segun lo dispuesto en el Inciso 2° Articulo 4° de la
Ley 19.886 de Compras Puablicas. La |. Municipalidad de La Serena podra oficiar a la
Inspeccion del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislacion laboral en que hubiera
incurrido el contratista, a fin de que se le apliquen las sancicnes correspondientes.

42.8 Facturacidén

Sélo una vez que el estado de pago se encuentre visado conforme, el contratista podra
factorizar o ceder el crédito de la factura correspondiente, quedando prohibido al contratista
realizar dicha operacion con anterioridad a la mencionada aprobacién confarme.
Posteriormente y ante la eventualidad que el contratista celebre un contrato de factoring o
una cesién de crédito, éste debera comunicarlo por medio de correo electrénico dirigido al
Inspector Técnico de Obras, dentro de las 24 horas siguientes a su suscripcion

La infraccion por parte del contratista a estas disposiciones significara una contravencion a
las obligaciones del contrato, lo hara respensable de los perjuicios que pudiesen derivar de

su actuacién y, eventualmente, podra ser objeto de aplicacion de multas la cual serd
imputada al siguiente estado de pago, o bien si esto no fuera posible a las retenciones del

proyecto.

Se debera emitir la factura electrdnica de acuerdo en lo establecido en el siguiente
cuadro, en sobre cerrado por Oficina de Partes del municipio, a nombre del Inspector
Técnico de las Obras.

‘Razén Social llustre Municipalidad de La Serena

RUT 69.040.100-2

Direccion o O Higgins 290
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Teléfono (56-51) 226600

i
Comuna ! La Serena

El procedimiento de aceptacion o reclamo de una factura electronica, sera llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptacion y Reclamo de Documentos Tnbutanos a cargo del
Servicio de Impuestos Internos. :
1
i
|

42.8.1 Plazo Para Reclamar el Conteri_ido de la Factura

Se tendra por irrevocablemente aceptaida la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta iotal o parcial 'tle la ejecucién de la obra, mediante alguno de los
siguientes procedimientos de acuerdo a: 'lo establecido en e articulo 3° de la Ley N° 19.983,
que dispone lo siguiente: i
1. Devolviendo la factura, al momento ide la entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las
partidas de gjecucién de obras, dentro db los ocho dias corridos siguientes a su recepcién.
(El plazo de los 8 dias corrldos se ccnsldera desde que el documento tributario electrénico
ha sido recibido por el Servicic de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es
recibido en el Sll el dia 01 de eneroc a Ias 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias finaliza el dia 09
de enero a las 19:59 hrs). !

i
En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la
factura y la guia o guias de despacho, d bien junto con la solicitud de emisién de |a nota de
credito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio de la
comunicacion. S

i

La factura también se tendra por irrevoba‘b emente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra deesu contenido o.de la faita total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacién del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios ';de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, asi
como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la
prestacion del servicio, sin perjuicio de las acciones cwales y penales que correspondan
contra el emisor. g

Asimismo, seran inoponibles a los r:e;smnarios las notas de crédito v débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.

42.8.2 Registro de Aceptacién o Reclamos S.LI

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcuon de !a Factura Electromca
por la unidad compradora. 1 .

La aceptacion o reclamacion de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través dei Registro de Aceptacién o
Reclamos de un DTE que el Sil ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el
correcto uso del crédite fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electrénica esta no tendra derecho a usb de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar nmguna accion en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgé el recibo de mercadenas eniregadas o servicios prestados.



42.8.3 Facturacion Union Temporal de Proveedores

Si el adjudicatario resulta ser una UTP, sera el apoderado de la misma, quien debera estar
identificado en el documento de su constitucion, quien debera emitira la factura respectiva
para cursar los pagos que generen la ejecucién contractual,

42.8.4 De la Factorizacion

Previo a la firma de contrato, una vez firmado éste o durante la ejecucion de las obras y en
la eventualidad de que el Contratista ceda el crédito a un factoring, deberd comunicar esta
situacion en forma expresa, es decir, notificar el factoring, en la carta que se envia al
municipio con el respectivo estado de pago, indicando el nombre y RUT de la empresa de
factoring. En ningiin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Municipio en
fecha posterior al envio del Estadc de Pago. Se deja constancia que esta actuacién, en
caso alguno puede implicar la. aceptacién anticipada, por parte del Municipio, del eventual
contrato de factoring o cesion de crédito, toda vez que esta aceptacion debera efectuarse en
la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutive a la copia de Ia factura.

El Contratista que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estara obligado a inscribir dicha factorizacion o cesion de crédito en el “Registro
Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas electronicas
que lleva el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderd que la transferencia ha sido
puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella aparezca
anotada en el registro sefialado. El Servicio de Impuestos Interncs podra encargar a terceros
la administracion del registro.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo N°127 del Reglamento de Compras Publicas, “las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus
Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrate y no existan
obligaciones o multas pendientes”. Tratandose del cobro de facturas, el Municipio no se
obliga al pago de éstas en el caso de gue la misma no se haya debidamente aceptado o
exista inejecucién o falta de prestacion de servicios y/o incumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el respectivo contrato, bases administrativas, especificaciones técnicas y
demas documentos parte integrante de la propuesta, y en conformidad con la normativa
legal vigente.

43 MULTAS

Para la aplicacion de las multas, el Inspector Técnico enviara un oficic al Proveedor 0 a su
representante legal indicando ia infraccion respectiva, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su nofificacién, para contestar el oficio respectivo. En el caso que el
Proveedor responda, el Inspector Técnico ponderara los antecedentes y luego determinara
si acoge o no lo alegado por el proveedor. Transcurrido el plazo establecido anteriormente y
si se determina cursar la multa, el IT enviara el oficio que comunica la infraccion, incluyendo
la respuesta del Proveedor, si la hubiere, a la Direccion de Asesoria Juridica, para que dicte
el Decreto que aplique la multa correspondiente. En caso contrario, es decir, en el caso de
que, con los descargos se estime que no es procedente la multa, igualmente se debera
enviar los antecedentes a la Direccion Asesorfa Juridica para la dictacion del respectivo
decreto.

La Alcaldesa aplicara la multa o sancion mediante Decretc Alcaldicio, confeccionado por
Asesoria Juridica, el que se noftificard personalmente, por correo electrénico y mediante
carta certificada.

La multa correspondiente sera rebajada administrativamente por el Municipic del proximo
estado pago una vez que se haya dictado el Decreto que aplica la multa.



E! municipio podra efectuar el cobro thdIClal de las multas en caso que ne se alcanzaren a
cubrir en su totalidad a través del respeciwo estado de pago.

Notificado el Decreto que aplica una mu!ta, el Proveedor tendra un plazo de 5 dias habiles,
contados desde su notificacion, para presentar un recurso de reposicion ante la Alcaldesa,
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N“}’IQ.BBO que Establece bases de los procedimientos.
administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del estado. Si el
Proveedor no presentare dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo,
el decreto sancionatorio adquirira el caracter de firme o ejecutoriado.
L.as multas se aplicaran admamstratwamente por la llustre Municipalidad de La Serena en los
casos ¥ las condiciones siguientes:

1

Aplicacion de Término Anticipado del Contrato

Si las multas acumuladas superan los 26% del monto total del contrato, se procedera con el
término anticipado del contrato, conformé a lo establecido en el amculo 138 del Reglamento
de la Ley de Compras Publicas, D.S. N° 661!2024

i

Proporcionalidad v Limites

1
Las multas aplicables son de hasta un 20% del monto total del contrato (incluyendo
modificaciones). En este caso, el limite rhaxlmo de las multas sera de $11,148,882 CLP, lo
que representa el 20% de $55. 744412 CLP, asegurando que las sanciones sean
proporcionales al valor del contrato. !

i

Calculo y Conversién_de Multas

E! monto de las multas sera convertido al pesos chilenos de acuerdo con la UTM vigente en
el mes en que se notifique la infraccion. En caso de que el monto de la multa resulte en una
cifra con decimales, se redondeara al nimero entero mas cercano.

Cobro Judicial de Multas |

i
Si las multas no son cubiertas a través de los mecanismos establecidos (estado de pago o
garantia de fiel cumpllmlento) el municipio podré recurrir al-cobro judicial para hacer
efectivas las sanciones impuestas. 1

Las muitas se aplicaran admmlstratwamente por la Hustre Municipalidad de La Serena en
los casos y las condiciones siguientes: J
1

a) Si el Contratista no entrega las jobras totalmente terminadas dentro del plazo de
ejecucion, pagaréd una multa diaria igual a 3 UTM por dia corrido los que no deberan
superar los 10 dias habiles de la notificacion de la multa, incluyendo ampliaciones, si
las hubiere incluyendo eventuafés aumentos de plazos concedidos. Esta causal
tendrd un tope maximo equwalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado
dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

b) EI incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de los
trabajos ofertados en su pn:n::uezételr 8& sanciohara con’'una multa de 2 UTM por
evento la que no debera superarilos 5 eventos detectados por el ITO de acuerdo a
las especificaciones técnicas. Se entendera por evento cada vez que el contratista
incumpla en la calidad yfo caracteristicas de los trabajos y bienes ofertados de
conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta causal tendra un
tope maximo equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado dicho limite,
el Mandante podra poner término ‘anticipado al contrato.

c) Si el contratista no efectuare elio los cambios, en un plazo maximo de 10 dias
habiles, a partir de la fecha de notlflcacmn de parte o del total de los materiales,
productos u otros utilizados en'la ejecucion de las obras, o de los mobiliarios
instalados que a juicio de la !__nspeccm_n Tecnica de Obra no cumpla con los

requerimientes solicitados o tengan desperfectos o fallas fabricacion o estén en mal
estado o no cumplan con lag cararteristicas de lo requerido, se cursara una mulia de

i
i
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h)

k)

2 UTM por dia de atrasc habil la que no podra superar 10 dias habiles desde la
notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podré poner término
anticipado al contrato

El contratista deberd someterse a las instrucciones del ITO, las que se impartirdn
siempre por escrito, conforme a los términos y condicicnes del Contrato, dejandose
constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada instruccion sera
sancionado con una multa diaria de 1 UTM per dia habil, durante el lapso en el cual
no sea acatada y que no podra superar los 10 dias habiles desde la notificacion de
la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al
contrato

En caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con
el profesional de la construccion o el personal técnico idéneo, se aplicara una multa
diaria de 2 UTM por dia hébil el gue no puede superar los 10 dias habiles desde la
nofificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato

Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de Obligaciones
Laborales y Previsionales sera sancionado con una multa de 3 UTM, por cada dia
habil de incumplimiento y que no puede superar los 5 dias habiles desde la
notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato

Si el Contratista no entrega las carpetas para al Inspector Técnico de Obra que
correspondan, a los 30 dias corridos de iniciado el proyecto, es decir 30 dias
corrides a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno. Se cursara una multa de
3 UTM diarias por cada dia habil de atraso y que no puede superar los 5 dias
habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, €l Mandante podra
poner término anticipado al contrato

Multa por incumplimiento en la colocacion de letreros de obras a trascurrido los 15
dias corridos desde el inicio de la obra. El incumplimiento de esta norma serd
sancionado por el ITO con una multa de 2 UTM diaria por cada dfa habil de atraso
hasta que cumpla la instalacién del mismo, el que no puede superar los 5 dias
habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra
poner término anticipado al contrato.

No guardar confidencialidad de los antecedentes del contrato revelando, difundiendo
o publicandolos, ya sea durante la vigencia del Contrato como después de su
finalizacién. se sancionara con una multa de 5 UTM por evento detectado. tendra un
tope maximo eguivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzada dicho limite,
el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

Si el Contratista excede el plazo de 60 dias corridos, siguientes a la fecha de
término de las obras, consignada en el libro de obras, para obtener la Recepcion,
pagara una multa de '3 UTM por cada dia habil de atraso, la que no podra superar
los 5 dias habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el
Mandante podra poner término anticipado al contrato.

Si algtin trabajador se encuentra trabajando en la obra sin sus implementos de
proteccion personal, se cursara una multa de 2 UTM por cada trabajador que incurra
en el incumplimiento la que no podra superar las 5 muitas detectadas. alcanzado
dicho limite, el Mandante podra poner término anticipade al contrato.

Si el contratista no renueva o reemplaza la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato,
un plazo de 10 dias habiles, se cursard una muita de 3 UTM por cada dia habil de
atraso, contados desde la solicitud por parte del ITO, la que no podra superar los 5
dias habiles desde la notificacion de la muilta, alcanzado diche limite, el Mandante
podra poner término anticipado al contrato.

m} Si el adjudicataric al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, no

entrega la Nomina de los Trabajadores que participaran en la ejecucién del Proyecto
contratado, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil de atraso, la que no
podré superar los 5 dias habiles desde el momento de la firma del Acta, alcanzado
dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato

Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobacién al momento de la
firma del Acta de Entrega de Terreno, se cursard una multa de 3 UTM por cada dia
habil de atraso, la que no podra superar los 5 dias habiles desde la notificacion de la
multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al



0)

P)

Q)

t)

contrato

i
Si el contratista no da cumphmlento a cualquiera de las obligaciones de “Operacién
Factoring”, se cobrara una multa de 1 UTM por cada transgresién, la gue no podra
superar os 5 dias habiles desde ia notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el
Mandante podra poner término aptlmpado al contrato

Extraccién de aridos: !

a. Si el adjudicatario no presenta los documentos que habilitan la extraccion de
aridos, dependiendo si Ia extraccion de arido es realizada por su cuenta o
son adqurrldos de tercero,s en el respectivo estado de pago, se aplicara una
multa de 2 UTM por cada dia hébil de atraso en la entrega de los
antecedentes. Sin perjuici}o de poner término anticipado al confrato y efectuar
el cobro de la garantia deifiel cumplimiento de confrato, si excede las 8 UTM

b. De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Tecnico de
obras, la procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en la
licitacion o contratacion icorrespondiente, ya sea por sf o por cuenta de
terceros. Se aplicara una multa de 2 UTM por dia habil sin regularse la
mencionada situacion. Sin perjuicio, de poner término anticipado de superar
10 dias habiles, y de la adopcmn de las medidas legales correspondientes.

1
Ingresar a la faena suplantando a un trabajador, se aplicara una multa de 3 UTM por
cada trabajador sorprendido. Tendra un tope méximo equivalente al 10% del valor
total del contrato; alcanzado g'jicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato. !

Permitir el ingreso de trabajadores a faena bajo los efectos de alcohol o drogas. se
sancionara con una multa de 5 UTM por trabajador sorprendido. Tendra un tope
méaximo equivalente al 10% del. -valor total del contrato; alcanzado dicho limite, el
Mandante podra poner término antrcmada al contrato

Simular un accidente del trabajo o] [esmn con el prop051to de enganar al organismo
administrador o ser testigo falso, para que un trabajador puecla ‘pasar una lesién o
enfermedad comtn, por accidente del trabajo. Se sancionard con una multa de 5
UTM por evento. 'Iendra un toﬁre maximo equwafertte al 10% del valor total del
contrato; alcanzado dicho Iimitel, el Mandante podré poner 1érm|n0 anticipado al
contrato. :

Si el contratista no informa los Inmdentes y/o accidentes sufridos al intericr de la
faena al ITO en un plazo de 24 horas de ocurrido el hecho. se sancionara con una
multa de 5 UTM por evento. Esta causal tendra un tope maximo equivalente al 10%
del valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato. i

1
Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas, a la entrega del
terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello se sancionara
con una muita de 2 UTM por dia de-atraso. Esta causal tendra un tope maximo
equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante
podra poner término anticipado al conirato. .

Si el Contratista no se presenta a la firma del acta de | mlcm de terreno se sancionaré
con una multa de 2 UTM por dia de atraso, Esta causal tendra un tope maximo
equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante
podra poner término anticipade a] contrato.

Manc de obra local; Por cada per[odo mensual en que el porcentaje real de mano de
obra local sea inferior al comprometldo se aplicarad una multa de entre de 5 UTM.
Esta causal tendra un fope maxu'no equivalente al 10% del valor total del contrato;
alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato.



Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del contrato y sus
modificaciones o superan los topes establecidos para cada causal de multa en particular se
podré determinar el Termino Anticipado del Contrato

44 TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucion
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del
Contratista, tales como emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que
financian la obra, de entes fiscalizadores, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor,
dando aviso por escrito a éste con una debida anticipacion.

En dicho caso el Mandante pagara al Contratista el monto que corresponda al avance de
obra efectivo, previa certificacién de ello por la ITO, y el pago se tramitara como un Estado
de Pago, conforme a las formalidades establecidas en el punto N° 42, de las bases
administrativas.

Este acto debera quedar formalizado por Decreto Alcaldicio.

44.1 Término Anticipado del Contrato de Caracter Administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al Contratista
0 a su representante legal indicande la causa, quien tendra el plazo de 5 dias habiles,
contados desde su notificacién, para contestar {(evacuar descargos), por escrito, el oficio
respectivo.

Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviara un oficio a la Direccién de
Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos del contratista y
solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompafiar ademas el oficio
enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un informe debidamente
fundado. En caso confrario, es decir, de acogerse los descargos del Contratista, ello debera
constar también en un informe debidamente fundado suscrito por el ITO y se dictara
igualmente el Decreto Alcaldicio correspondients.

El Alcaide aplicara lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado por
Asesoria Juridica, que se notificard personalmente o mediante carta certificada y al correo
electronico. enviada al domicilio sefalado por el Contratista al suscribir el correspondiente
contrato. El Decreto anteriormente mencionado deberd contener todos los antecedentes
relacionados con la o las causales de término y en particular, los informes de la ITO.

Cabe senalar que tanto el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como
el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de
Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

Notificado el Decrete que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién para presentar un recurso de
reposicién ante el Alcalde, conforme la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare dicho
recurso dentro de plazo o et Alcalde desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirird
el caracter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que se rélacione
con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado anteriormente,
debera presentarse por escrito al ITO,

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por los eventuales dafios econdmicos que se produzcan por el término
anticipade del contrato por faltas imputables al contratista.

La I. Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comin
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
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motivos:

a)

D)

9)

h)

)
k)

)

m)

n)

Por incumplimiento grave de ‘Ias obligaciones contraidas por el Contratista
adjudicado, siempre que sea m]pulable a éste. Se entendera por incumplimiento
grave la no ejecucion o la ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento cause perjuicios materiales
al contrato y no exista causa jubtrflcada gue lo exima de responsabilidad, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento
le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

Si el adjudicado se encuentra eh astado de notoria insclvencia o fuere declarado
deudor en un procedimiento conpursal de liquidacion, a menos gue se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato. i

Registrar saldos insolutos de- remuneracmnes o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con tr’abajadores contratados en los ultimos dos afios, ala
mitad del periodo de ejecucion dsl contrato, con un maximo de seis meses.

Si se disuelve la empresa adjudlcada

Si el adjudicatario, sus represqntantes 0 el personal dependiente de aquél, no
actuaren éticamente durante la gjecucion del respectivo contrato, o propiciaren
practicas corruptas, tales como: |

Dar u ofrecer obsequios, regah’és u ofertas especiales al personal de la entidad
licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el
respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuacion de un
funcionario publico durante la reldcion contractual objeto de la presente licitacion.
Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones del municipio.

En los casos expuestos adefnés de proceder al término de contrato, los
antecedentes seran remitidos a la Fiscalia Nacional Econémica y.-‘o Ministerio
Publico, segln corresponda.

Por incumplimiento de obhgacmnes de confldenmahdad establecidas en &l punto N°
48 de las presentes Bases.

En caso de ser el adjudicatario’ de una Unién Tempor31 de Proveedores (UTP) y
concurra alguna de las mgwentes circunstancias:

Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que! 'la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicadés.

De constatarse que los |r1tegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vuinerar la liore competencia. En este caso, deberén remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional: Economica

Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacién de fa ofer’fa

Cuando el nimero de mtegrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucién del cdntrato

Diseclucién de la UTP.

Si el Contratista excede los 5 dlas hébiles en presentar una nueva garantia, de
dcuerdo a lo estipulado en el punio N° 25.1.1 de las presentes bases administrativas.
Si el Contratista no subsana las observaciones hechas por la Comisién de Recepcion
Provisoria, en el plazo de 10 dlas habiles contadc desde la notificacion para
subsanartas.

De acreditarse de manera comprobada a través del [nspector Técnico de obras la
procedencia irregular o ilegal de ‘aridos adquirida o empleada en la |ICItaCIOI'I o]
contratacion correspondiente, ya sea por si ¢ por cuenta de terceros.

Si el Contratista subcontrata pahe o la totalidad de la adquisicién o incumple lo
dispuesto en relacién a la cesion, ide conformidad a lo estipulado en el punto N° 22,5y
N°22.6 de las bases admlnlstratlvas

Si el Contratista sobrepasa el monto de cualquiera de las multas establecidas en el
punto N°43 de lag presentes bases administrativas.

Si las multas aplicadas por incumblimiento exceden el 20% del valor total del contrato
y sus modificaciones o superan Ios topes establecidos para cada causal de multa en
particular,

En caso que el monto acumulado de cualquiera de lags muiias aplicadas por un

i



mismo concepto supere el 10% del valor total del contrato (incluidas sus
modificaciones), considerandose dicho incumplimiento como grave para todos los
efectos legales y contractuales.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefialadas precedentemente, se
hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de! Contrato.

Cualquiera sea la causal de término de Conirato, el Contratista no tendra derecho
a indemnizacidon alguna. Se respaldaréd el término administrativo mediante Decreto
Alcaldicio.

En las siguientes excepciones no se aplicard el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato:;

Resciliacién o término de mutuo acuerdo

El municipio y el respectivo adjudicatario podran poner término al contrato en cualquier
momento, de comun acuerdo, sin constituir una medida per incumplimiento. En este caso,
no aplicara el cobro dela garantia de fiel cumplimiento.

En caso de muerte del adjudicatario o de disolucién de la sociedad
En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

Por exigirlo el interés publico o la sequridad nacional.
En este caso, no aplicara el cobro de |la garantia de fiel cumplimiento.

45 RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus areas ¢ instalaciones habilitadas y en
funcionamiento y contando con las certificaciones detalladas en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, planos y demas documentos integrantes de la
presente licitacion. El Contratista presentara por escrito a través de oficio dirigido al
Inspector Técnico de Obra e ingresado por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de
la Serena, la solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra.

Sera obligacion del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos segtin corresponda, como, asimismo,
el libro de obra.

Verificado y confirmado el término de la obra y con certificacion de recepcion conforme, el
correcto cumplimiento de las obligacicnes laborales con los frabajadores, y el fiel
cumplimiento de las bases administrativas, especificaciones técnicas, los planos vy
especificaciones del Contrato, el ITO emitird el infarme de término de obra, consignara la
fecha de término en ei libro de obra y solicitard a la Direccidon de Asesoria Juridica la
respectiva Comision de Recepcién Provisoria a través de un oficio.

La solicitud de designacion de los integrantes de la Comision de Recepcion Provisoria podra
requerirse de forma previa - no superior a 10 dias habiles - a Ia fecha de vencimiento del
plazo establecido para la ejecucién de las obras, a la Direcciéon de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.

L.a Recepcion Provisoria se debera realizar en un plazo maximo de 15 dias corridos desde
la fecha de emisién del Decreto que designa la Comision de Recepcion Provisoria.

Se consignara como fecha de término la fecha consignada por el IT en el libro de obras.

La fecha del Acta de Recepcién Provisoria no podra exceder los 60 dias corridos siguientes
a la fecha de término de las obras consignada en el libro de obras.



En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por las obras defectuosas o
negarse a reconstruirlas bajo pretexto de haber sido aceptados por la Inspeccién Técnica.

i

451 Comision de Recepcion P,roVisoéia

i
El Inspector Técnico de Obra, so_licitar'c:a por oficio a la Direccién de Asesoria Juridica, el
decreto alcaldicio que designe a los integrantes de la Comision de Recepcion Provisoria, la
cual serd integrada por tres funcionarios Municipales y deberd constituirse en el plazo
méaximo de 10 dias corridos, (en casp que el dia estipulado sea inhabil, el plazo se
extenderd al siguiente dia habil) contadas de su designacion.
La Comision de Recepcion Provisoria, q‘flebe comprobar que las obras estan terminadas vy,
ademas, que estan ejecutadas en conformidad a los planos y especificaciones teécnicas y
demas documentos integrantes de la presente licitacion.

La Comisién de Recepcion tendra la facuitad de realizar observaciones sobre la obra
ejecutada, teniendo el contratista 10 dlas habiles contado desde la notificacion para
subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de Término Anticipado del
Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimienté del contrato los planos y especificaciones técnicas
y demas antecedentes del contrato, de las obras civiles, se dara curso a la recepcién
provisoria y se levantard un Acta que sera firmada por sus integrantes, el ITO y el
Contratista o un representante de éste y aprobada por Decreto Alcaldicio.

i

45.2 Planos Definitivos (As Built)

Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y tipologias de
instalacion siendo responsabilidad del contratlsta la verificacion en obra la determinacion de
cada caso particular. |

i
La correspondencia de la informacion contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente. -

Sera obligacion del Contratista, confeccionar los planos definitivos que muestren la
ubicacion definitiva, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones.

Dichos planos deberan ser entregados al ITO, en 2 copias, un ‘archivo de respaldo en
formato autocad y Anexo 1 SEC, al n’iomento de la Recepc:on Provisoria de Obras. Si
procede, el contratista debera corregir Iqs plancs como consecuencla de las observaciones
de las comisiones de recepcién provisotia o definitiva, esta recepcion definitiva se refiere a
la recepcién del proyecto, no esta referida a la Recepcidon Definitiva de acuerdo a la Ley
General de Urbanismo y Construccicnes,

El contratista tendra un plazo de 10 diaé habiles, contados desde la comunicacion por parte
del Inspector Téchico, para la correcciéni de los planos en caso de exis‘rir modificaciones.

Los planos deberan entregarse al Inspector Técnice en archwos CAD mas un ejemplar
impreso de cada uno de ellos firmados por el representante Iegal

|
45.3 Documentos para la Recepcion E’rouisorla.

El Contratista debera entregar al ITO en formato papel y dlgltahzelda para cada una de las
obras: s’

a) Certificado de Cumplimiento dq Obligaciones Laborales y Previsionales del mes

anterior, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta obra y sus

respectivos Finiquitos de trabajo yio maodificaciones de contrato que los asignen a la

f



obra.

b) Planos actualizados de todas las especialidades requeridas (planos de instalaciones y
de obras civiles) en formato Autocad y soporte en papel, autorizados por los
organismos competentes y firmados por los profesionales proyectistas.

¢) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacion con las obras
ejecutadas, segan bases y especificaciones técnicas y lo solicitado por el ITO.
d) Certificacion del ITO de los trabajos realizados.

e) Comprobantes de pago al dia de las cuentas basicas de las obras (agua, luz, gas y
otras que se hayan generado en la ejecucion).

fy Oftros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigon, Certificacion de. Cumplimiento de Seccion y Galvanizado de la caiieria y
Certificado de Calidad de Materiales involucrados en la obra que a juicio de la ITO
sean necesarios para respaldar la recepcion.

g) Cualguier otro documento requerido por ef ITO.

46 RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 6 meses corridos desde la fecha de Acta de Recepcién Provisoria
de la obra, el Contratista pedira a la llustre Municipalidad de La Serena, por escrito a través
de oficio dirigido al Inspector Técnico de Obra, ingresado por Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de la Serena, la Recepciéon Definitiva con a lo menos, 30 dias habiles de
antelacion al vencimiento de este plazo.

El Inspector Técnico del Contrato (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalaciones, en caso
de no encontrar reparos, se ievantard un Acta dejando constancia que recibe conforme
definitivamente la Obra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de existir defectos imputables al Contratista, éste deberéa repararlos a su costa en
¢l plazo que, a proposicion del ITO, establezca la Secretaria Comunal de Planificacion de [a
Municipalidad. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad, con carge a las garantias del Contrato.

En el caso que el Contratista no solicite la Recepcién Definitiva, sera el ITO quien debera
contactar al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de ello no suceda, el ITO dejara
constancia en el libro de obras, inspeccionara la obra e iniciard la tramitacién de Ia
Recepcién Definitiva. En este caso si hubiere defectos imputables al Contratista, el ITO
dejard constancia de esto en un informe y las reparaciones se haran con cargo a las
garantias del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccién
que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcion Definitiva.

Efectuada la Recepcidn Definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del
contrato.

47 LIQUIDACION DE CONTRATO

Hecha la recepcicn definitiva conforme sin observacion alguna del Municipio, se procedera a
la liquidacion final del contrato y una vez aprobado esto por Decreto Alcaldicio el Contratista
podra solicitar la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo ingreso de la
solicitud por parte del Contratistaa la ITO.
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La liquidacion final del Contrato con el qu:mtraﬁsta, debera firmarse por la inspeccién técnica
y el representante legal de la empresa. |

En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato de acuerdo a lo establecide
en dicho punto de las de las presentes Bases la liguidacién del contrato se verificara en las
siguientes etapas:

a) Determinacion del nivel de avance: EI ITO debera emitir un informe detallado que refleje
el avance real de la obra hasta la feCha en que se haya dado término al contrato. Este
informe debera detallar Ilas canthiades de obra efectivamente realizadas por el
contratista. |

b) Conciliacion de pagos: Con base eh el informe de avance y los estados de pago ya
realizados por el contratista, se determinardn las diferencias, si las hubiere, entre los
pagos efectuados y las obras realizadas, las cuales deberén ser resueltas antes de
proceder con la liquidacién final. !

1
i

¢) Notificacién y observaciones: El resultado de la liquidacion sera puesto a disposicion del
contratista, quien tendra un plazo maximo de 20 dias hébiles para emitir las
observaciones que considere pertinentes. Si transcurre dicho plazo sin que el contratista
emita observaciones, la liquidacién sera considerada finalizada y aceptada. Si el
contratista presenta observaciones,ila Unidad Técnica del Municipio resclvera dichas
observaciones y emitira fa resclucién final sobre la liquidacion.

48 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFOFMACSON
El Contratista debera guardar conffdencifalidad de todos los antecedentes que conozca de la
Municipaiidad de La Serena con motivg del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cualguier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, cedar copiar, reproducir, inferferir, interceptar, alterar,
modificar dafar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacion, ya sea durante la
vigencia del contrato o despueés de su finalizacion.

!
Esta prohibicion afecta tanto al contratlsta a su personal directo e indirecto y a todos
aquéllos que se encuentre ligados a él eh virtud del contrate con el municipio.
En caso de incumplimiento de esta cEéufsuIa, la Municipalidad de La Serena podré terminar
anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 44 de las presentes
bases administrativas, encontrandese facultada para cobrar la garantia de fiel cumplimiento
del contrato, sin perjuicio de iniciar las a¢ciones judiciales que corresponda.

El adjudicatario debe adoptar medldas para el resguardc de la confidencialidad de la

informacién. !
1

49 JURISD-ICCICE)N

Cualqguier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la jUStICIa ordlnarla a la cual
se someten desde ya las paries, demgnando como domicilio Ia ciudad de La Serena.

3. APRUEBASE las especificaciones iécnicas de la licitacién publica publica ID 4295-11-
LE25, denominada “Suministro de | Estanques de Agua para Consumo Humano con
Recirculacion Autdnoma para Estac]ones Médico Rurales, Cddigo BIP 41011250701-B",
cuyo texto es el siguiente: |

1
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO SUMINISTRO DE ESTANQUES DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA PARA
ESTACIONES MEDICO RURALES
ID Proyecto: 41011250701-B

Secretaria Comunal de Planificacion
llustre Municipalidad de La Serena

La Serena, julio de 2025
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO CON RECIRCULACION AUTONOMA PARA PARA ESTACIONES
MEDICO RURALES

ID Proyecto: 41011250701-B

0 GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las obras del proyecto SUMINISTRQ DE ESTANQUES DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANQ CON RECIRCULACION AUTONOMA PARA PARA ESTACIONES MEDICO
RURALES que consiste en mejorar |a calidad de vida de los pacientes usuaiios de |a atencién primaria de salud
que la Corporacién Gabriel Gonzélez Videla otorga a través de su equipo médico en estaciones médico-rurales
de las localidades que a continuacion se detallan,

] La Laja

. Condoriaco

. Agua Grande
. El Chacay Aito
. El Chacay Bajo
. Los Corrales

El sistema contempla un panel solar para transformar la energia solar en energia eléctrica Ia cual luego de ser
transformada, sera utilizada para mover una bomba de elevacion que realizara una agitacion lenta ademas de
permitir el transporte del agua hasta el lugar de uso.

Todas los equipos e instalaciones estan reguladas por las siguientes normativas:

- Nch 399 Tubos de policloruro de vinilo, PYC rigido para fluidos a presion.

- Nch 815 Tubos de PVC rigidos. Métodos de ensayo.

- Nch 402 Piezas especiales de fierro fundido para agua potable.

- Nch 1360 Pruebas de presion hidraulica.

- Nch 347 Prescripciones de seguridad.

- Nch 348 Prescripciones generales acerca de la sepuridad de los andamios y cierres provisionales.
- MNch 349 Prescripciones de seguridad en excavaciones.

- Nch 351 Prescripciones generales de seguridad para escales portatiles.

- Nch 346 Prescripciones generales para prevencion de accidentes de trabajo.
- Nch 438 Protecciones de uso personal.

Si antes de adjudicar un contrato se aprueba por Decreta Supremo alguna nueva narma INN, relacionada
directa o indirectamente con |a materia, esta se considerard incorporada a las presentes Especificaciones,

Cualquier duda por deficiencia de algin diagrama o especificaciones o por discrepancia entre elios que

eventualmente surja en ei transcurso de la ejecucion de |a obra, debera ser consultada oportunamente al
Inspector Técnico de Obra, el cual deberd de resolver. :
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Los materiales que se especifican para los equipbs e instalaciones se entienden de primera calidad dentro de
su especie conforme a las normasy seglin indicai:iones de fabrica. El Inspector Técnico de Obra rechazard todo
aquel material que a su juicio no correspondal a lo especificado; también podra solicitar al Contratista la
certificacion de la calidad de |os equipos e instaliaciones‘
i

Toda instalacién ejecutada deberd quedar pe rfec}tamente terminada y funcionando, segtn las especificaciones
técnicas descritas, por lo que el Contratista debera considerar todas fas tareas necesarias para su correcta
ejecucion, aunque estas no se especifiquen enf ningun apartado, no slendo mative de aumento de obras

ninguna'de estas partidas. i
i

0.1 Referencias y concordancias

Los equipos e instalaciones deberdn ejecutarse (!;onfarme a las normativas y fas Especificaciones del Proyecto
y las disposiciones establecidas en las respectivas Bases Administrativas que regirdn ef contrato; los diagramas
del proyecto; y las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién, I.N.N, conforme a los detalles incluidos en
la propuesta y especialmente acordes con lo indica do en las presentes Especificaciones Técnicas,

!
Las discordancias entre estos documentos deberdn ser oportunamente consultadas por el Contratista,
debiendo considerarse siempre la mayor ca!idadi:.

i
Estas discordancias serdn resueltas por el Inspector Técnico del Contrato,

1

N i
0.2 Prescripciones
0.2.1 Seguridad y desarrollo de [as faena:s
Serd de responsabilidad del Contratista el cumplir con todes los reglamentos relacionados con la seguridad en
el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecucion
de.las obras.

i

. . . ‘1 .

Del mismo modo, el Contratista se encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases/Administrativas respecto de los trabajadores y leyes sociales.
E! Contratista se hara cargo de cualquieray de to}dos los reclamas que provengan del desarrollo del trabajo de
su personal contratado, asf como de la reparacion de obras ajenas que hayan sido afectadas producto de los
trabajos encargados. i

0.2.2 Direccidn y ejecucién de las obras |

i
i

El Contratista delegard sus atribuciones en un eﬁuipo para el proceso de instalacién y un profesional para el
proceso de capacitacidn durante el proceso de ir‘}stalacidn‘

i
La inspeccidn técnica de la-obra estard a carge de un funcionario de la Municipalidad ¥ sus instrucciones
escritas tendran el cardcter de definitivas debie:hdo ser cumplidas estrictamente. Este Inspector Técnico de
Obra, debidamente acreditado debera realizar sus visitas a terreno, las que quedaran registradas en un acta
de visitas definida con anterioridad por fos actores mandantes del presente proyecto.

1
i
i
H
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0.2.3 Recepcion de materiales '

Todos los equipos y material de fas instalaciones deben ser de primera calidad y visados por el Inspector
Técnico de Cbra. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los equipos y materiales se ajustard alo
indicado en las respectivas Normas I.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes
referenciales, debiendo el Contratista como minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o
equipos que cumplan o sean superiares en caracteristicas, calidades y tecnologias de las referencias.

0.2.4 Interpretacion de diagramas y especificaciones

Se da por establecido que el Contratista conoce [a ubicacion de cada una de las localidades donde se ubican
las estaciones médico-rurales materia del presente proyecto, imponiéndose de |as condiciones de trabajo en
¢l y de la exacta ubicacidn de las obras, incluyende en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento
requiera.

En todo caso vy ante dudas gue le surjan de la informacidn previa o de la revisidn de las presentes
especificaciones técnicas, comunicarad sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases

Administrativas.

Por lo expuesto serd de exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos propios del
estudio e'interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta,

0.2.5 Certificado de calidad

Acorde a lo indicado en las presentes especificaciones, tanto para equipos como materiales el Cantratista
deberd presentar los certificados de calidad pertinentes.

0.3 Gastos Generales

Ademds de los rubros que considere necesarios, el Cantratista deberd incluir dentro de los gastos generales
de la propuesta, |los siguientes:

0.3.1 Fotografias de Equipos, Instalaciones e Informes

£! Contratista debera entregar 4 fotografias color tamafio 9 x 12 cm para informar en reporte de puesta en
marcha, funcionamiento y capacitacidn a cada uno de los representantes vecinales encargados de las
estacionas médico-ruralas y del aquipo médico rural de 1a Corporacian Municipal Gabriel Gonzilez Videla para
presentarlas al Inspector Técnico de Obra.

Serd responsabilidad del Contratista presentar el informe (en formato previamente entregado por el
mandante} y firmas correspondientes de la capacitacion sobre |la operacidn del sistema y cuidados de
materiales y equipos.

El no contar con el informe mencionado seré causal de no pago de estados de avance por parte del Contratista.
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0.3.2 Reconocimierito de la Informacién en Terreno

1
. v - . H 1] 4 .
Una vez suscrito el Contrato se realizarad una visita a terreno a cada una de las estaciones médico-rurales donde

participara tanto el representante del Contratista como el Inspector Técnico de Obra y donde se revisara en

. . s - L . vz
detalle los trabajos a realizar asi como de los espacios para la instalacién de faena de cada una de ellas,

0.4 Ejecutores de Instalaciones 1

Estas obras sélo podran ser ejecutadas por el Contransta

§

Al inicio de las obras el Contratista verificard que no exista ninguna actividad relacionada con ella obra

pudiere interferir con |a nueva obra proyectada. |

1

H
:

Serd de cargo del Contratista el suministro de todas los elementos para construir o instalar, mano de obra,

transpartes y medios necesarios para la correcta: :ejecucidn de las obras. Debera responsabilizarse ademas,

del suministrc oportuno, a fin de no Interferir co‘n otras abras durante fa construccién.

|
En general la ejecucion de las obras deberd cenlrse a los planos respectivos, respetando didmetros,
pendientes y ubicaciones.

%
0.5 Permisos y Tramitaciones ;
Sera de responsabilidad de! Contratista considerar en su totalidad los permisos y pagos correspondientes
de ser requeridos por fa Hustre Municipalidad dejLa Serena u otro organismo que incida en el proyecto por
ocupacién de veredas u otros. i
El Contratista debe considerar todas las trawtaomnes requeridas en los distintos estamentos o entidades
para velar por el cumplimiento de los requerlmléntos para la obtencién de permisos,

|
El Contratista deberd revisar, modificar si fuera requerido y considerar todos los aspectos necesarios. En
este caso |a planimetria proporcionada es referehcial y puede recibir mejoras de ser propuestas por parte
del profesional del drea. : '

Sera de responsabilidad del Contratista entregar el proyecto definitivo v aprobado por fos erganismos
correspondientes que tienen incidencia en el pro:yecto (SEC, empresa sanitaria, autoridad sanitaria u otro)
con cargo a los gastos generales seglin correspor:]da.

i

0.6 Informe y Registro de Obra

Semanalmente el Contratista deberd entregar l.l;n registro fotografice virtual, ademas de un informe de
avance a cada estado de pago, mostrando progreso de la obra en las faenas rnds importantes en ejecucion.
Cada registro se entregara ordenado en formato‘a convenir, con identificacidn de la.obra y sus avances, se
debe adjuntar Carta Gantt para verificar y comphrar avance versus programacion entregada-al comienzo
de la obra. Por ende, debe especificar las fechas de entrega, Unavez por semanaen 1o que dure la ejecucion
del proyecto. ;'

H
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0.7 Inspeccion Técnica

Los trabajos ejecutados serdn controlados por la Inspeccién Técnica {ITO),. la que podrd rechiazar todas
aquellas faenas que no hayan sido realizadas de acuerdo con las Especificaciones y los Planos del Proyecto.

El Contratista deberd proveer las facilidades necesarias para que la Inspeccidn pueda -obtener la
informacién que requiera en relacion con el desarrolfo de los trabajos.

La Inspeccidn podra solicitar, adicionalmente a lo establecido en las Especificaciones, todos aquellos
ensayos y/o pruebas que, a su juicio, considere necesarios para asegurar un mejor control de las obras y
garantizar su correcta ejecucion.

0.7.1 Libro de Obras

Serd obligacion del ITO exigir del Contratista Ia apertura del Libra de Obras al momento de la entrega del
terreno, etapa que debera quedar estampado como inicio.de su texto y rubricada con las firmas respectivas
del Contratista y del ITQ.

Este libro deberd establecer todos ios eventos importantes a lo largo del desarrollo de la obra y
particularmente aquellos relacionados con {a certificacion de calidad de los materiales y resuitados de
pruebas y analisis a que debera someterse determinadas obras, segun las Especificaciones técnicas.

También se estamparan las érdenes de servicio que urgen al Contratista a dar cumplimiento a algunos
reguerimientos retrasados del contrato.

Elfibro proporcienado por el Contratista, sera foliado en triplicado y mantenido por la Inspeccién Técnica

en un recinto de la abra,

0.7.2 Cubicaciones

Las cubicaciones y partidas que se presentan en las Especificaciones Técnicas y Presupuesto, son
meramente informativas, siendo de responsabilidad del Contratista su verificacién durante el proceso de
postulacién de las obras. Serd de cargo del Contratista las obras en mas que se generen por errores de
cubicacidn,
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1 Instalacién de Faenas j
Generalidades

Por las caracteristicas de las obras que se contra‘tan y ef emplazamiento de las estaciones médice-rurales
an |ocalidades donde no hay urbanizacién ni serwcuos de energla eléctrica ni agua potable publica, debera
considerar todos los recintos, equipamientos, SEr\ncms, sistemas de comunicacidn, servicios basicos y sus
consumos, etc. gue estime necesarios para |a;adecuada ejecucidn de las obras, cumpliendo con las
disposiciones legales y narmativas vigentes paraeste tipo de obra.

!
Todas las instalaciones de faena del Contratis:ta deberan en lo posible ubicarse en lugares que no
interfieran con la ejecucidn y el emplazamientio de las obras del proyecto.

i

i
Estas instalaciones, asf como sus accesos, espacios interiores, fachadas y vegetacién circundante, deberdn
ser mantenidas y conservada en buenas condiciq"nes de orden'y aseo.
El Contratista debera considerar bodega de ob ra} servicios higiénicos y comedor en estricto cumplimiento
a la ley laboral vigente.

1.1 Construcciones Provisorias

Todas las instalaciones de faenas tales como oﬁcinas talleres, bodegas, iluminacién, etc. serdn disefiadas,
construidas, operadas, manienidas y retiradas pqr el propio Contratista bajc su respcnsamhdad asucargo
y caosto. . .

Los recintos podran estar materializados en tahicjueria de madera con piso y techao, containers habilitados,
madulos prefabricados en estructura metalica y metalcon forrado.

En particular los recintos minimos requeridos soil:

1 oficina de 12 m2; 1

1 bodega de 24 m2; i

El Contratista podré disponer del arriendo de unfrecinto en la zona de gjecucidn de |las obras, siempre que
cumpla con fas exigencias estazblecidas en las presentes especificaciones y cuente con la autorizacion del
iTo.

1.2  Instalaciones Provisorias

En todos los casos se exigird instalaciones elécﬁricas reglamentarids. Los bafios gquimicos deberdn estar
certificados por el organismo competente del Servicio de salud,
l
1 bafio quimico fijo en instalacién de faena; |
1 bafio quimico trasladable segin frentes de trabajo;

Al término de la obra en cada estacién médico rural, el Contratista deberd desarmar y retirar todas las
instalaciones provisorias dispuestas en terrena dejando totalmente restituida las condiciones originales
del lugar.

o
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El Contratista podrd disponer del arriendo de un recinto en la zona de ejecucién de las obras, siempre que
cumpia con |as exigencias establecidas en las presentes especificaciones y cuente con la autorizacién del
ITO.

1.3 Letrero de obras

Se contempla ta construccién de letrero indicative de la obra, fabricado segun disefio y caracteristicas
indicadas en las normas correspondientes al Manual de Identidad de Via Pablica de 1a Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) vigente al momento de la ejecucién, el cual se considerard
parte integrante de las presentes Especificaciones Técnicas.

Este serd por cargo de la empresa Contratista quien se adjudigue el proyecto y su instalacién se realizara
en un lugar visible para la comunidad, a una altura adecuada y con los refuerzos necesarios para su
estabilidad.

Una vez listo el disefio del letrero de obras y antes de su impresion, debera contar con el visto bueno de la
Unidad Regional Subdere Coquimbo.

El Contratista serd responsable de la mantencion y preservacién de dicho letrero.

También sera de su cargo el retiro de este, el cual deberd ser retirado una vez realizada la recepcion
provisoria de ias obrasy quedard en propiedad del Municipio, especificamente en la Direccién de Servicios
a la Comunidad, por Jo cual se debera dar aviso al ITO para coordinar el retiro y entrega de este,

Se contempla fa provision e instalacion de letrero indicativo de la obra de dimensiones 360X150 cms. segun
lo siguiente:

Fundaciones hermigdén G17, dimensianes 40X40X60 cms.

Estructura soporte de madera: Pilares 4X4”, contravientos 4X4", travesafios 2X3", y bastidor 2X3".
Plancha soparte de gréfica OSB e=11 mm.

Gigantografia con impresién vinilo PVC, con tintas solventadas con filtro UV {garantia 3 afios),
extendida sobre bastidor instalado a 3 mts. de altura sobre su base.

an oo
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2 ESTACION MEDICO RURAL LA LAJA

5

e SR i e ¥
Hlustrocion 1 Emplazamiento EMR Lo Laj

2.1 Sistema de Agua Potable

En este capitulo se incluyen todas las condiciones

las instalaciones de agua potable consideradas en

Esta estacion medico rural posee 3 estanques de
una loza de hormigdn armado.

Secrataria Comunal de Planificacin — llustre Municipalidad
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generales que regirén la ejecucion del mejoramiento de
los planos y especificaciones de proyecto.

iagua potable de 1000 litros cada uno, instalados sobre
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Hlustracion 4 Estanques existentes sobre loza, vista su;}er.-‘or de losa, EMR La Lojo

H
§

El estanque de fibra de vidrio debe ser eliminado del sistema para su posterior disposicion final en

botadero.

i
El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de racirculacién se debers instalar en Iosa de hormigdn
s bl i .
que se emplazard al costado de la existente. i

Todo el sistema se deberd reconectar quedando}como fuente prilncipai el estanque nuevo y los existentes

como respaldo.

Se contempla fa construccidn de caseta de proteccion para el nuevo estanque y para los dos existentes

que se-mantienen en el sistema,

ST — ST —

2.1.1 Movimiento de tierras

2.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista debera feplantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectadd por servidumbres u otras situaciories de peligro.

H
H

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberan tener la misma precisidonique la indjcada en los planos,

2.1.1.2 Excavacion !

H

|

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes v dimensiones indicadas en los

. H . - :
planos y/o especificaciones. i
|

En el fondo de la zanja el ancho serd igual a 0,30m. para cafierfas con didmetro nominal igual o menor de
25 mm. "
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La profundidad de {as excavaciones sera igual a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacidon de la base de apoyo.

El Sello de excavacién deberd ser uniforme, parejo y libre de piedras o elementos que puedan dafiar la
tuberia.

2.1.1.3 Cama de Apoyo material fino
Para {a base de apoyo se consuita capa de material fino de 0,05 m de espesor,
El material consultado debera estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm

{Arena fina).

2.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno sera de material seleccionado segun las
Especificaciones Técnicas, tamafio méximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesar maximo suelto con
apisonado manual.

El material de rellenc deberd estar constituido por particuias duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la
Inspeccion Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacion no sea apto para la ejecucion de los rellenos deberd
utilizarse material de empréstito.

El material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras

grandes y otros materiales, seran retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la aprobacion de la 1.T.O.

2.1.2 Instalacion Estanque Acumulador
2.1.2.1 Reubicacién y reconexion Estanques existentes {1.000 Its.)

Contempla el retiro y disposicién final de un estanque de fibra de vidrio existente v la reubicacién de dos
estanques de 1000 litros en losa existente.

Se considera ademas la reconexion de estos con nuevo estangue.

2.1.2.2 Radier Armado h: 0,5mt
Se considera un Radier armado fabricado con hormigon hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple

del tipo Acma electrosaldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado.
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Previo a la instalacion del armado y disposicion de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de.trabajn para evitar el contacto del hormigon fresce can el terreno
natural,

Para a confeccion y colocacion de los hormlgcmesl ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en las normas NCH que se indican a continuacidn:

a. Elementos para Hormigdn Armado
i

NCH 147 a 162 Sobre cementos. !

NCH 163 Aridos para mortero y harmigones. ﬂReqmgtos generales,

NCH 164 Aridos para morterosy hormlgones Extraccion y preparacion de muestras.

NCH 165 Aridos para morteros y hormlgones; Tamizado y determinacion de la granulometria.

mao o

El Contratista deberd suministrar en obra el matarial necesario para su ejecucion, comao también |a obra de

mano, maquinaria y equipos.

. _.._.,m__.._m... -

Los hormigones deberdn cumplir con Io-estahlecirjo en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacion del cemento, aridos y i’:wentualmente otras sustancias, deberd hacerse en base a
informes de [aboratorio para obtener una mezclaicon |a resistencia y trabajabilidad requerida.

|
El cemento y los agregados se dosificaran en pes:o' Mo obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacién en peso.
El Contratista debera disponer en ia Obra dé los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes defl hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
Sin embargo, se podrin aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas gue garanticen la uniformidfad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado y
controlado periédicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de ios materiales en obra'y
de su aceptacion por parte de la Inspeccién Técnizca.
Debera usarse hormigén mezclado mec_é’micamefnte mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicarr:'li a no exceder la cantidad de agua.
En caso de formarse una lechada de cemento, d eré extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigén no tiene mas de 2 dias.

._..._,”..__..UM —

Una vez limpia |la superficie se aplicard sobre ella a.jma capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemente que
contenga la misma relacidn arena / cemento del thormigén que se estd empleando.

z

El Contratista debera tener en la obra, igual canti :Iad de vibradores de reserva en perfecto estadg, que |os que
encuentren en funcicnamiento.

§
i

Después del hormigonado y por lo menos duraﬁte 15 dias, las superficies se mantendran constantemente

humedas mediante riegos frecuentes o por med:o de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de

curado, i

El moldaje se confeccionard de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccién Técnica.

H
i
1
i
H
1
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Todos los moldes deberdn tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas por la colocacion
y vibrado del hormigén, y una disposicion conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar la superficie
del hormigén.

2.1.2.3 Estanque acumulador

Estanque verticai cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacta,

Capacidad: 5000 litros.
Proteccion UV incorporada y pigmentacidn organica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chifena NCh 408/1 Of 2005 y certificacién IDIEM.

Con salida e ingreso de agua por la misma vertical (Inferior y superior).

2.1.2.4 Sanitizacién Estanques

Se contempla la sanitizacidn de los 3 estanques finales del sistema.

Este procedimiento debe ser realizado con productes quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productos organicos o con vapor de alta presidn y temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacién y desinfeccion del estanque de agua potable,
el gue debe estar libre de elementos extrafios y nocivas, como polva, vectores, dxidos, restos de pinturas,
hongos y mohos. De tal forma de garantizar |a salubridad del agua.

La calidad y certificacidn de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005.

2.1.3 Caseta de Proteccidn

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Espeacificaciones Técnicas.

Se considera para los estanques existentes en losa también existente y para el nuevo sistema.

2.1.4 Red de Agua Potable

2.1.4.1 Suministro e instalacion de tuberias y piezas especiales

El Contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.
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i
Las cafierias y piezas especiales deberan ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
astablecido en las normas pertinentes, pudiendo }a ITO solicitar |3 certificacion que asi [o acrediten,
Las tuberias de PVC y piezas especiales {pcliclorurfo de vinilo) serdn de la clase y didmetro sefialada en planc y
de acuerdo con las prescripciones de las normas !:NN;, NCh 397, NCh 359 y NCh 815.

Se deberd considerar que las laves de paso serdnde material de bronce.

'i
El sistema de union sera del tipo Espiga-Campﬁana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unién cementada para diéﬁnetrns inferiores o iguales a 50 rmm.

i
i
i

El transporte, manipufacién, almacenaje, colocacjén, inspeccién y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a. Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauc:ones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte camo en las etapas de cprga y descarga y durante el movimientao interno de |a faena.

El transporte y el acopio en obra deberén efECtuarse con los métodos y procedimientos indicados por el

fabricante. ]
]

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se reﬁeﬁe a: recepcidn, transporte, maneja, colocacion y prueba de
dichos elementos., |
. |

Como recomendacion general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras vy es
conveniente acopiarlos [o mas proximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

i

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanjagpara transitar en forma expedita y maniobrar tos tubos.

Hasta que sean requeridos para su colocaciér! las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios v secos. Los anillos de goma deberdn protegerse de la luz solar,
aceites, grasa y fuentes de calor. !

Antes de colocar las tuberias en la zanja, esta§ se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualguier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, maneje o almacenamiento.

b. Colocacion

En Iz colocacidn de cafierias deberdn tomarse Jas maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apbyc continuo del tubo en toda su jongitud, ya sea excavando
en los puntos altos y dando el angulo de apuy{n o relienando tos puntos bajos con material granular, segln
si el terreno es arenoso y limoso o duro. ;

Mc debera permitirse 1a presencia de armlla inmediatamente glrededcr del tubo, ya sea encamado ©
relleno lateral o superior. 1

i
1
i
H
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El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un dngulo de apoyo de
908, '

En [a zona de uniones debera dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discantinuos.

Para cortar [as tuberias deberan utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberdn
limarse y si es necesario debe formarse un biselado can una lima.

El proveedor o fabricante podrd dejar constancia escrita en el Libro de Obra de [a no observancia de

especificaciones o indicaciones técnicas.

2.1.4.2 Bomba de Superficie
Bomba de agua especial para alimentacién con energfa solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm,
Entrada y salida en 32 mm (1 %"} con valvula de retencidn para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacion segun indicacicnes de plano.

2.1.4.3 Filtro de sedimentacién

Filtro de agua cilindrico multiuso (remocién de clore, arenas, virutas metdlicas, cuerpos extrafios,
contaminantes orgdnicos y/o quimicos gue afectan el olor y sabor del agua).

Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm (1%4").
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 mihr.

Presion nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberan llevar un gabinete de proteccién.

2.1.4.4 Gabinete proteccion de bomba con candado

Se contempla la implementacion de un gabinete de proteccidn para el equipo de presurizacion - filtro, el cual
deberd estar confeccionado en estructura de metaicon revestide con latdn galvanizado con angulo de aluminio
en esquinas.

El gabinete debera ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %" x 1%" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevard bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 %" para candado.

El candado sera antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar
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2.1.4.5 Conexidn de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC h_idréjulica de 32 mm de didmetro entre el estanque y la estacidn
para alimentar una via de agua para consumao humano con lfave tipo jardin de 13 mm.
i

Se considera una distancia media de 20 mts. para este trazado. La linea hidréulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerird el{suministro de ias piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, etc, para los cambios de dié;metro y cambios de direccion de la cafieria,

Al llegar a la estacion, la cafieria sera instalada de comyin acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
. f f M . .
que permita |a llave quede en una instalacién adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

i
Las excavaciones y rellenos deberdn cumplit con las especificacienes técnicas respectivas del documento
presente,

oo

2.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaic

Generalidades

i

En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacién y puesta en
marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentard la bomba del nuevo sistema de provisién de
agua potable para la estacidon medico-rural. i
2.2.1 Base de Hormigén
|
Para estructura soportante de sistema fotovoltaito; se considera base de hormigédn (machdn) armado del tipo

H-20 hecho en obra. La armadura serd en Acero A44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle de! proyecto. La base de hormigén deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

i
E} emplazamiento del poste soporte dei panel fotovoltaico, asi como al orientacién e inclinacién del panel
fotovoltaico seréd determinada en conjunta con &l [TO de tal forma que la caseta de proteccidn no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45r’;nt. h=0,5mt

H
i

Previo a la disposicidn de hormigdn, se consulta f,ama de grava o gravilla en toda |a superficie de trabajo, para
avitar et contacto del hormigén fresco con el tqrﬁeno natural,

Considerar pasada para canalizacion de conductdres aterrada de 20mm.
i
Para la confeccidn y colocacion de los hnrmigone%, ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,

se. tendrd en consideracién lo establecido eh el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas,

|
i
i
i
i
i
i
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2.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristalino, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura mareco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.

La orientacion del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacién con respecto a la horizontal
dependera del emplazamiento geografico en el que se realice [a instalacidn.

En todo caso, la inclinacién del panel sera aquella que permita la maxima eficiencia en captacion de radiacién
solar, y deberd contar con la autorizacion previa det ITO.

La seccidn del cable de conexidn entre el panel y [a bateria no puede ser inferior a 4mm.

2.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera baterfa de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
Instalar dentro de modulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccién del cable de conexidn entre la bateria y la bomba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.

2.2.4 Controlador ¢ Regulador de Carga

Controlador de carga con programacidn de encendido y apagado automético crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y prateccidn a sobre voltajes.

Voltaje de operacion 12V

Capacidad méxima 10 a 15 amperes.

2.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 x 25 cms y12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y filaciones fabricada seglin detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto debera ser galvanizado por inmersién. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.

El poste debera considerar una perforacion para el paso de cable energizado entre [a bateria y la bomba.
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2.2.6 Estructura metdlica galvanizada desoporte de la bateria y panel galvanizado con
candado E

Estructura metélica fabricada segun detalles en planos. La Estructura llevara un gabinete para baterfa, con
tapa unida a ia estructura por medio de pnmeie$ de 2”. Lievara una aldaba de 3 4" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico debera 5uperar especificaciones exigidas para la instalacion de paneles

fotovoltaicos, segln norma vigente. ;,

{

!

Todo conjunto deberd ser galvanizado por inmersién.
i

1
i

El candado sera antirrobo, anti-Napoledn del ﬁpju Richdoor o similar.
i

En Contratista deberd proponer al ITO un sistema de unién entre el poste y la estructura de soporte, gue
P . . <y [T
s6lo se podrd ejecutar con la autorizacidn de este tltimo.

i
Las especificaciones técnicas de los elementos, 1;:linfh*:nsicma’lmiEf‘:tm e instalacion se muestran en el plano
‘dgel proyecto que se adjunta a las presentes estaijciFicaciones técnicas.

i
2.2.7 Instalacion y conexién del sistema ;
H
i

‘Este item contempla la instalacidn de la canalizacién y conduccion necesaria para reafizar la conexién y
puesta en marcha asegurando un optimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

2.3  \logistica y Trasfados
i

Las estaciones médico-ruraies estdn emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista debera tomar en consideracidn que en los lugares en que se-emplazan las obras no hay agua
potable, por lo cual debera llevar consigo los reqUEnm|entos de agua para consuma humano, hormigenes
y otros usos.

£l Contratista debera tomar en consideracidn que el desarrollo de las obras no interfiera con la realizacion
de la ronda médica por lo que deberé realizar la dcordmacmn pertinente con e/ ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de aten : ncién de los pacientes en cada estacién médico rural.
i

Asi, debera contemplar un plazo méximo por c!da estacion médico rural de modo gue luego de que el
radier de hormigon y base del poste alcanceniun nivel de resistencia que permita realizar las demas
instalaciones en un plazo concentrado, evitando é[ue los materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas. !

Tampoco se permitird que se dejen zanjas ahiertias por periodos superiores a un dia,

Se podrd gestionar con los encargados vecinales de cada estacion médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.

|
i
i
]
i
1
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2.4 AseoFinal y Entrega

El Contratista deberd mantener la faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista deberd entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

Igualmente debera considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la-Obra.

Una vez terminadas las obras se pracederd a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha,

3 ESTACION MEDICO RURAL CONDORIACO

Ubicacién Ex Escuela Condoriace

Ruta D-275, Condaoriaco
Coordenadas 322478.00 mE

6712446.00m S
Propietario Hustre Municipalidad de La Serena

Hus radén 5 Emp.‘qzamiénta EMR Condoriaco
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3.1 Sistema de Agua Patable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque dia agua potable de aproximados 1000 litres, instalada en
altura sobre una plataforma metélica.

i
i
i
1
i
H
i
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Hay una segunda estructura de madera en desuso y adyacente un contenedor de agua tipo BIN de 1000
litros.

Las conexiones de agua existentes son del tipo plansa a la vista.

La totalidad de estas instalaciones deben ser retiradas y transportadas a botadero.

AT ! 2l
v estangue tipo BIN, EMR

AT e
ra de maderg

o

Hustracidn 7 Estructu

E

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacion se deberd instalar en losa de hormigdn
gue se emplazara en un sector cercano a fa estructura de madera existenta,

Todo el sistema se deberd reconectar quedando como fuente el nuevo estanque.,

Se contempla la construccién de caseta de proteccion para el sistema.
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3.1.1,1 Replanteo, trazados y niveles

3.1.1 Movimiento de tierras i

Previo al inicio de la obra el Contratista debera réplantear el proyecto en terrena, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectadaipor servidumbres u otras situaciones de peligro.

i

|
Las coordenadas v cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberan tener la misma precisién ﬁue Ia indicada en los planos.

3.1.1.2 Excavacion

Las zanjas deberan ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas .en los

planos y/o especificaciones. i

i

. s | I .

En el fondo de la zanja el ancho serd igual a 0,30 m, para cafierias con didmetro nominal igual o menor de

1

25 mm. :
i

0,30 m més la profundidad correspondiente para [a

mT

La profundidad de las excavaciones serd igual
colocacion de la base de apoyo. i

S

El Sello de excavacion debera ser uniforme, par

jo vy libre de piedras o elementos que puedan dafiar la
tuberia. : :

3.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Parz la base de apoyo se consulia capa de materi}al fino de 0,05 m de espesor.

i

El material consuitade deberd estar compuesto f_mr granulometria minima de 0,06mm vy maxima de 0,2mm
(Arena fina). i . .

3.1.1.4 Relleno y Retira de Excedentes

H

i
Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobrejel tubg, el relleno serd de material seleccionado segun las
Especificaciones Técnicas, tamafio méximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m, de espesar maximoe suelto con
] P
apisenado manual. i

El material de relieno debera estar constituide ’por particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y debera ser aprobado por la
Inspeccién Técnica.
i
En caso de que el material proveniente dela excavacion no sea-apto para la ejecucion de fos rellenos debera
utilizarse material de empréstito. i
El material sobrante de las excavaciones, asf coma el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materizles, seran retirados por e} Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la-aprobacién de la {.T.0.
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3.1.2 Instalacién Estanque Acumulador

3.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigdn hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado.

Previo a la instalacidn del armado y disposicidn de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacte del hormigén fresco con el terreno
natural.

Para la confeccidn y colocacidn de las hormigones, ademads de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en las normas NCH que se indican a continuacion:

a. Elementos para Hormigon Armado

b. NCH 147 a 162 Sobre cementos.

c. NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales.

d. NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccidn y preparacion de muestras.

e. NCH 165 Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinacion de la granulometria,

El Contratista debera suministrar en obra el material necesario para su ejecucion, como también la obra de
mang, maguinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacidn de| cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, debera hacerse en bhase a
informes de laboratorio para obtener una mezela con |a resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y los agregados se dosificardn en peso. No obstante, se aceptard la madida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacion.en peso.

El Contratista debers disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacién, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacién.
Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas gue garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado y
controlado periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obra y
de su aceptacion por parte de la Inspeccion Técnica,

Deberd usarse hormigén mezclado mecénicamente mediante un sistema seguro y que permita un contral
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicara a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, debera extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero sl el hormigdn no tiene mas de 2 dfas.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemanto que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigon que se esta empleando.

£l Contratista debera tener en la obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, gue los que
encuentren en funcionamiento.
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1

Después del hormigonado y por lo menos dureinte 15 dias, las superficies se mantendran constaniemente
humedas mediante riegos frecuentes o por rned]o de sistemas gue eviten la evaporacidon como membrana de
curado.
El moldaje se confeccionara de madera de dlamc seco 0 de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materizales equivalentes y aprobjados por la Inspeccién Técnica,
i

Todos los moldes deberan tener las disposicion?zs y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su_iforma ¥ posicidn bajo las cargas producidas por |a colocacidn
y vibrado del hormigén, y una disposicién conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar Ja superficie
del hormigoén,

i
i
i
i
1
H

3.1.2.2 Estangue acumulador

Estanque vertical cerrade de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto. i

|
Capacidad: 5000 litros. :
i

Proteccién UV incorporada v pigmentacién urgaé}ca libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005: y certificacion IDIEM.
i

i
Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

3.1.2.3 Sanitizacién Estanque 1;
Este procedimiento debe ser realizado con proc!uctns quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
praductos orgdnicos o con vapor de alta presiony temperatura.

1
i

Ef procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacion y desinfeccidn del estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elemenitos exirafios y nacivos, como polvo, vectores, éxidos, restos de pinturas,
hongos y mohos. De tal forma de garantizar |a sailubridad del agua.

i

La calidad v certificacion de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros v niveles irﬁdicat‘fi_os.en NCh 409/1 Of, 2005.

§
1

3.1.3 Caseta de Proteccién

i

|
De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.

!

i
1
i
i
i
i

Secretarfa Cornunal de Planificacion - ilustre Municipalidad de La Serena

H

i
i
i
H

i

H



3.1.4 Red de Agua Potable
3.1.4.1 Suministro e instatacién de tuberias y piezas especiales

El Contratista debera suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierias y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fdbrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo la ITO solicitar la certificacidn que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVC y piezas especiales (policloruro de vinilo) serén de la clase y diametro sefialada en planoy
de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.

Se deberd considerar que las [laves de paso seran de material de bronce.

El sistema de union serd del tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unién cementada para didmetros inferiores o iguales 2 50 mm.

El transporte, manipulacidn, almacenaje, colocacién, inspeccidn y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a. Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafies o golpes, tanto
durante el transporte como-en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

Ef transporte v el acopio en obra deberan efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y unjones, en todo lo que se refiere a: recepcién, transporte, manejo, colocacion y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacidn general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acapiarlos lo més préximo posible a [a zanja para evitar nueves trasfados,

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.
Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc, deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberén protegerse de la luz solar,

aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

b. Colocacién

Enla colocacion de cafierias deberdn tomarse las maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
[as excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, yasea excavando
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en los puntos altos y dando el angulo de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular, segtin
si el terrenc es arenoso y limase o duro. |
No deberd permitirse [a presencia de arciFI:a inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior. 1
El tubo debe quedar apoyado en una cama qe material granuiar especificado, con un @ngulo de apoyo de
909,

|

. . . ! .

En la zona de uniones debera dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos,

i

i
Para cortar las tuberias deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales, Las rebarbas deberan
limarse vy si es necesario debe formarse un bjselado con una lima.

i
El proveedor o fabricante podra dejar-constancia escrita en el Libro de Obra de |a no observancia de
especificaciones o indicaciones técnicas.

3.1.4.2 Bomba de Superficie !
Bomba de agua especial para alimentacién con ejnergla solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm.
i

Entrada y salida en 32 mm (1 %"} con vélvula de retencidn para prevenir devolucion o retroceso de caudal.

Instalacidn segun indicaciones de plano.

3.1.4.3 Filtro de sedimentacidn

y o . R ' i . - - . - -
Filtro de agua cilindrico multiuso {remocidon| de cloro, arenas, virutas metélicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos gue afect%m el olor y sabor del agua).

i
Didmetro conexién de entrada y salida 32mm {124”).

Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presion nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberan llevar un gabinete de proteccién.

;
§
i

3.1.4.4 Gabinete proteccion de bomba coin candado

Se contempla la implementacién de un gabinete de proteccion para el equipo de presurizacién — filtro; el cual
debera estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latdn galvanizado con dngulo de aluminio
en esquinas. i :
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El gabinete debera ir fijado al radier con tornillos tirafondo de % x 1%” fijado en taruge Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevara bisagras de 1 2" x 1” y Aldaba de 3 %" para candadao.

El candado sera antirrobo anti-napolecn tipo Richdoor o similar

3.1.45 Conexién de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidraulica de 32 mm de didmetro entre el estanque y la estacion
para alimentar una via de agua para consumo humano con liave tipo jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica deberd ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,

codos, adaptadares, etc, para los cambios de didmetro y cambios de direccién de la cafieria.

Al llegar a la estacién, |a cafieria serd instalada de comiin acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
que permita la llave quede en una instalacion adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento
presente.

3.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regirdn el suministro, instalacién y puesta en

marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentars la bomba del nueve sistema de provisién de
agua potable para la estacién médico-rural.

3.2.1 Base de Hormigoén

Para estructura soportante de sistema fotoveltaico; se considera base de hormigdn {machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acero A44-28H de 8y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigdn deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

Ef emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al arientacién e inclinacién del panel
fatovaoltaico sera determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccidn no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previe a la disposicion de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno natural.

Cansiderar pasada para canalizacién de conductores aterrada de 20mm,
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i
i
|

Para la confeccion y colocacion de los hormigoneé, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas. i

i
H
i

i

3.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico j

Panel solar fotovaoltaico policristaling, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

i
Instalar sobre estructura de soporte indicada en ‘J!anos{
1
La orientacién del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacidén con respecto a la herizontal
dependeré del emplazamiento geografico en el que se realice la instalacién,

H

H

i
En todo caso, la inclinacion del panel serd aquella que permita la maxima eficiencia en captacion de radiacion
solar, y deberd contar con la autorizacién previa del ITO.

H

La seccién del cable de conexién entre el panel yila bateria no puede ser inferior a 4mm.

i

|

3.2.3 Bateria para sistama Fotovoltaico i

Se considera baterfa de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.

Instalar dentro de modulo incluido en estru cturaﬁde soporte indicada en planos.

i
H

La seccidon del cable de conexian entre |a bateria%y [a bomba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.
3.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacidn de encéndido y apagade automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccion a sobre voltajes.

Voltaje de operacion 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes.

3.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

H
i

Se conternpla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 x 25 cms y 12mm de espesor unida a tubo enibase y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segfﬁn detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersién. En
cumplimiento de procedimientos normalizados. |

1
i
H
1
i
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El poste deberd considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre la bateria y la bomba.

3.2.6 Estructura metdlica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metdlica fabricada segin detalles en planos. La Estructura Hevara un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2”. Llevara una aldaba de 3 4" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico debera superar especificaciones exigidas para la instalacion de paneles
fotovoltaicos, segin norma vigente.

Todo conjunto debera ser galvanizado por inmersion,
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Contratista debera proponer al ITO un sistema de union entre el poste y la estructura de scporte, que
sélo se podra ejecutar con la autorizacion de-este Gltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacién se muestran en ei plano
del proyecto que-se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

3.2.7 instalacion y conexion del sistema

Este item contempla la instalacién de la canalizacidn y conduccion necesaria para realizar la conexién y

puesta en marcha asegurando un 6ptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

3.3 Demolicién y retiro de Instalaciones Existentes

3.3.1 Retiro Estanques Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma metdlica y disposicidn final en
botadere.

Ademas, el estanque tipo BIN existente deberd ser desinstalado y entregado en lugar y oportunidad en
coordinacién con el Inspector Técnico de Obra,
3.3.2 Demolicion y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se deberd demoler y retirar la estructura metdlica y estructura de madera para disponer en botadero
autorizado por el Inspector Técnico de Obra.
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3.4 Llogisticay Traslados _i_

Las estaciones médico-rurales estsn emplazadaé a distancias unas de otras.

El Contratista deberd tomar en consideracion qu‘b en los [ugares en que se emplazan fas obras no hay agua
potable, por lo cual deberd llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
¥ otros usos.

El Contratista debera tomar en consideracidn qu:e el desarrollo de las obras no interfiera con |a realizacion
de la ronda médica por lo que debera realizar ia ¢coordinacién pertinente con el [TO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de ateélcién de los pacientes en cada estacion médico rural.
!

Asi, deberd contemplar un plazo méximo por cada estacién médico rural de modo que luego de que e
radier de hormigén y base del poste aicancehiun nivel de resistencia que permita realizar las demas
instalaciones en un plazo concentrado, evitando gue los materiales queden acumulados generando riesgos
para las persanas,

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.

i
Se podra gestionar con los encargados vecinales de cada estacion médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados. !

3.5 AseoFinalyEntrega
!

El Contratista deberd mantener la faena permanentemente aseada.

i
Para cada una de las estaciones médico-rurales cé)n sideradas en el proyecto, ef Cantratista deber4 entregar
Ias obras libres de escombros y perfectamente limpia. :
lgualmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra.

i

- J. -

Una vez terminadas las obras se procedera a realizar |la entrega af Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.

i
i
i
i
i
i
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4 ESTACION MEDICO RURAL AGUA GRANDE

Ubicacion Ex Escuela Agua Grande

Ruta D-205, Localidad de Agua Grande
Coordenadas 304959.00 m E

6705078.00 mS
Propietario {lustre Municipalidad de La Serena

: : e T B : i
ilustracion 8 Emplazamiento EMR Agua Grande

4.1 Sistema de Agua Potable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque de agua potable de 3000 litros, instalado en altura sobre una
estructura de madera.
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.'!usrracmn 9 Vista esran fue y esfruc;ura existente, EMR Aguu Grande
i

Este estanque deberd ser retirado y entregado a [a Municipalidad para su reutilizacion.

A su vez, ia estructura de madera debers ser demplida y los materiales rescatables serdn entregados a fa
Municipalidad. Los materiales no reutilizables serdn dispuestos en botadero autorizado.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacion se debera instalar en losa de hormigdn
que se emplazara en un sector cercano a baterfa de servicios higiénicos existente pero resguardando una
cercania a las calles exteriores para facilitar el Ilenado del estanque por fos camlones aljibe.

Todo el sistema se deberd reconectar quedando cé;mu fuente de agua eI estanque nuevo
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e
ilustracién 11 Calle exterior o EMR Agua Grande

Se contempla la construccidn de caseta de proteccion para el sistema nuevo.

4.1.1 Movimiento de tierras
4.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista debera replantear el proyectoc en terreno, de manera de verificar
que el trazado de Ias tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situacicnes de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replantearan siguiendo técnicas adecuadas de topografia v
geomensura y deberdn tener la misma precisidn que la indicada en los planos.
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4,1.1.2 Excavacion

‘on las lineas, gradientes v dimensiones indicadas en los

S, IO

Las zanjas deberan ser excavadas de acuerdo
planos y/o especificaciones.

.

En el fondo de ia zanja el ancho serd igual a 0,3
25 mm,

m. para cafierfas con didmetro nominal igual o menor de

La profundidad de las excavaciones serd igual!
colecacion de la base.de apoyo.

a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la

E} Sello de excavacién deberd ser uniforme, pa
tuberfa.

€jo vy libre de piedras o elementos que puedan dafiar la

4.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

SO

Para la base de apoyo se consulta capa de mateféial fino de 0,05 m de espesor.

i %
El material consultado deberé estar cnmpuestoépor granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina). :

4.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes
i
Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionado segtn las

Especificaciones Técnicas, tamafio méximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor méxima suelto con

apisonado manual, 1
i

El material de relleno deberd estar consﬁtuido%pur particutas duras, libres de grumaos o terrones de suelo

arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la

Inspeccién Técnica. i

En caso de que el material proveniente de la ex
utilizarse material de empreastito.

avacién no sea apto para la ejecucién de |os refienos debera

PR s T

El material sobrante de las excavaciones, asi cmfno el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, seran retirados por &t Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con |a aprobacion de la L.T.0.

4.1.2 Instalacion Estanque Acumulador |

i

4.1.2.1 Radier Armade h; 0,5mt 1

H
Se considera un Radier armado fabricado con hormigon hecho en obra del tipo 5-20 y con armadura simple

del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado.

i
1
i
i
i
i
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Previo a la Instalacion del armado y disposicion de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno

natural.

Para la confeccién y colocacién de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracidn lo establecido en las normas NCH que se indican a continuacidn:

Elementos para Hormigén Armada

NCH 147 a 162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales.

. NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccién v preparacién de muestras.

NCH 165 Aridos para morteros y hormigones, Tamizado y determinacién de la granulometria.

T on oo

El Contratista deberd suministrar en obra el material necesario para su ejecucion, como también ia abra de
mano, maquinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacion del cemento, aridos v eventualmente otras sustancias, debera hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezela con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y los agregados se dosificaran en peso. No obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacién en peso.

El Contratista debera disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento y pesaje de los companentes del hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacién,
Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre gue hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado y
controlado periédicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obray
de su aceptacién por parte de {a Inspeccidn Técnica.

Debera usarse hormigén mezclado mecanicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicard a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigdn no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre ella unacapa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacidn arena / cemento del hormigén que se estéd empleando.

El Contratista deberd tener en la cbra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Despues del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, las superficies se mantendran constantemente
hamedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de

curado.

El moldaje se confeccionard de madera de alamo seco o de pine, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por |a Inspeccidn Técnica.

Todos fas maldes deberan tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, enlo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
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4.1.4 Red de Agua Potable

1
q
1

suficiente resistencia y rigidez para mantener su Ff;:nrma y posicidn bajo fas cargas producidas por la colocacidn
y vibrado del hormigon, y una disposicion conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar la superficle
del hormigén. i

i
H
i

i
i

4,1.2.2 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricadp en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto,

Capacidad: 5000 litros.

Proteccion UV incorporada y pigmentacién organica libre de plome.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 ‘;I certificacion IDIEM.

§
Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior}.
4.1.2.3 Sanitizacién Estanque ;
i
i
Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productos organicos o con vapor de alta presién y temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza coma la sanitizacion y desinfeccidn del estangue de agua potable,
el que debe estar libre de elementas extrafios y%nocivc—s, como polvo, vectores, oxidos, restos de pinturas,
hongos y mohos. De tal forma de garantizar la sai@:bridad del agua.

La calidad y certificacién de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con parametros y niveles indicadftbs en NCh 409/1 Of. 2005,

i
!

4.1.3 Caseta de Proteccion

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.
i

4.1.4.1 Suministro e instalacion de tu beriafs y piezas especiales

i
H

El Contratista debera suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria. !

i
Las cafierias y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fébrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo |a ITO solicitar la certificacidn que asi fo acrediten.

i
Las tuberfas de PVC y piezas especiales (policlorur?o de vinilo) serdn de la clase y didmetro sefialada en plano y
de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.
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Se deberd considerar que las Haves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unidn serd de! tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unién cementada para didmetros inferiores o iguales a 50 mm,

El transporte, manipulacion, almacenaje, colocacidn, inspeccion y pruebas, se efectuara de acuerdo can ias
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificacicnes.

a.
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Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en obra deberan efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcion, transporte, manejo, colocacion y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacion general no debe rodarse fos tubos por terrenos rocosos o con pledras y es
conveniente acopiarlos o mas préxime pasible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.

Hasta que sean requeridos para su colocacion, ias uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar,
aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
dafie gue hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

Colocacion

En la colocacion de cafierfas deberan tomarse las maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma gue permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
en los puntos altos y dando el dngulo de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular, segln
si el terreno es arenoso vy limose o duro,

No debera permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.

El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un angulo de apoyo de
909,

En la zona de uniones deberd dejarse nichas para que no se produzcan apoyos discontinuoes.

Para cortar las tuberfas deberan utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberdn
limarse y si es necesario debe formarse. un biselado con una lima.




El proveedor o fabricante podré dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de
especificaciones o indicacianes técnicas. |

4.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacion con gnergia solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm.
{

i . L
Entrada y salida en 32 mm {1 %") con valvula de retencidn para prevenir deveolucidn o retroceso de caudal.

Instalacidn segin indicaciones de plano.

|
i
4.1.4.3 Filtro de sedimentacién ‘
%
Filtro de agua cilindrico multiuso (remocién de doro, arenas, virutas metalicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afect?n el olory sabor del agua).
i

Diametro conexidn de entrada y salida 32mm {1!:4”}.

Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr. 1

Presion nominal: PN10-16
El conjunto de Bomba ~ Filtro v conexiones h‘ldréiuiicas horizontales deberan tlevar un gabinete de proteccian.

4.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado

i
Se contempla la implementacién de un gabinete de proteccion para el equipo de presurizacion — filtro, el cual
deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con dngulo de aluminio
en esquinas.. !

Ei gabinete debera ir fijado al radier con turnillosétira_fondo de %" x 14" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.
La tapa del gabinete llevara hisagras de 1 47 x 1”%5{ Aldaba de 3 4" para candado.

El candado serd antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar

|
4.1.4.5 Conexidn de cafieria de agua i

i
i

Se contempla instalar una caferia de PVC hidra’u.f;lica de 32 mm de didmetro entre el estanque y la estacién
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave fipo jardin de 13 mm.

H
i
i
H
1
i
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Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms: Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccién de la cafieria.

Al llegar a la estacién, la cafieria serd instalada de comuin acuerdo can el Inspector Técnico de Obra de modo
que permita |a llave quede en una instalacién adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberan cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento

prasente,

4.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regirén el suministro, instalacion y puesta en

‘marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentard la bomba del nuevo sistema de provisién de
agua potable para la estacién médico-rural.

4.2.1 Base de Hormigdén

Para estructura soportante de sisterna fotovoltaico; se considera base de hormigdn (machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acero Ad44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con planc de
detalle del proyecto. La base de hormigon debera llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste,

El emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaice, asi como al orientacién e inclinacién del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITC de tal forma que la caseta de proteccién no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicion de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigdn fresco con el terrenco natural.

Considerar pasada para canalizacion de conductores aterrada de 20mm.

Para la confeccidn y colocacién de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

4.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristalino, Potencia nominal 100W, Veltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Ciase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.
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La orientacion del panel serd direccionada hatia el norte y su inclinacion con respecto a la horizontai
dependera del emplazamiento geografico en el que se realice la instalacion.
i

En todo caso, la inclinacion del panel serd aquellé gue permita la maxima eficiencia en captacion de radiacidn
solar, y debera contar con la autorizacién previa del ITO,

i
i

La seccidn del cable de conexidn entre el panel yla bateria no puede ser inferior a 4mm.
1

i

i

H
i

4.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico

1

Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
i

Instalar dentro de modulo incluido en estructuraide soporte indicada en planos.
i

H

Laseccidn del cable de conexion entre la ba_terfagﬂ,r la bomba (bajada) no puede ser inferior 2 2,5mm.
i

4.2.4 Controlador o Regulador de Carga |

Controlador de carga con programacion de en,ce!ndido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de baterla y proteccién a sobre voltajes.

1
1

Voltaje de operacién 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes.

4.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metélica
25 x 25 ems y 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.
i

La estructura del poste y fijaciones fabricada seglin detalles en planos.

i
i

H

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto debera ser galvanizado por inmersion. En
cumplimiento de procedimientos normalizados. |

Eil poste deberéd considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre |a baterfa y la bomba.

e

4.2.6 Estructura metdlica galvanizada de éoporte de la bateria y panel galvanizado con
candado |

i

|

Estructura metalica fabricada segun detalles en pilanos‘ La Estructura llevard un gabinete para bater(a, con
tapa unida a |a estructura por medio de pomeleside 2”, Llevara una aldaba de 3 1" para candado.

1

Ef soporte del panel fotovoltaico deberd superar especificaciones exigidas para la instalacion de paneles
fotovoltaicos, segliin norma vigente, i '

§
1
i
H
H
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“Todo conjunto debera ser galvanizado por inmersidn.
El candado serd antirreba, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Contratista deberd proponer al ITO un sistema de unidn entre el poste y fa estructura de soporte, que
solo se podra ejecutar con la autorizacidn de este dltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacién se muestran en el plana
del proyecto gue se adjunta a las presentes especificaciones téenicas.
4.2.7 Instalacion y conexidn del sistema

Este item contempla la instalacién de la canalizacion y conduccion necesaria para realizar la conexién y
puesta en marcha asegurando un éptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

4.3 Demolicion y retiro de Instalaciones Existentes

4,3.1 Retiro Estanques Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad para su reutilizacién.

4.3.2 Demolicién y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se deberé demoler y retirar la estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacion
por indicacidén del Inspector Técnico de Obra.

4.4 Llogisticay Traslados

Las estaciones médico-rurales estdn emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista deberd tomar en consideracién que en los fugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, porlo cual deberad llevar consigo los requerimientos de agua para consumao humano, hormigones
¥ otros usos.

El Contratista deberd tomar en consideracion gue el desarrollo de las abras no interfiera con la realizacién

de laronda médica por lo que deberd realizar la coordinacion pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencién de los pacientes en cada estacién médico rural.

Asl, deberd contemplar un plazo maximo por cada estacion médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigén y base del poste zlcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demas
instalaciones en un plaza concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos

para las persanas.

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.
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I
Se podré gestionar con los encargados vecinaleside cada estacion médico rural para el resguardo de {os
materiales mas delicados.

4.5 Aseo Final y Entrega |

Ei Contratista deberd mantener la faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista debera entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

Iguatmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instataciones y construccienes
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra,

H
Una vez terminadas las obras se procederd a reali‘éar la entrega al Inspector Técnico de Obra para gue este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.

5 ESTACION MEDICO RURAL EL CHAC:@Y ALTO

Ubicacién Sede Social El Chacay Alto
Ruta D-165, Localidad de el Chacay Alto

Coordenadas 297350.78 m E
6718976.94m S

Propietario Comodato otorgado alaJunta de Vecinos porla Comunidad Agricala
El Chacay

Hlustracion 12 Emplazamiento EMR Aguo Gronde

e

Secretaria Comunal de Planificacidn = llustre Municipafidad ide La Serena




5.1 Sistema de Agua Potable

Esta estacién médice rural posee 1 estanque de agua potable de 2000 litros de fibra de vidrig, instalado
en altura sobre una estructura de madera.

e
El Chay Alto
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flustracion 14 Vista Estanque existente, EMR El Chacay Aito

Dicho estanque sirve de agua potable a la estacidn médico rural y,-ala vez, abastece a un segundo estanque
de la sede social del sector como se aprecia en la ilustracidn siguiente:

0y

llustracion 15 Estanque de Agua Potable de Sede Sod'z}r.f, EMR El Chay Alto
Las obras contempladas para este estacién médiica-rural son:

El estanque de fibra de vidrio debers ser retirado y entregado ala Mur‘i’iciba’lfdﬂd para su reutilizacion.
A su vez, |a estructura de madera deberd ser de[no[tda y los materiales rescatables seran entregados a {a
Municipalidad. Los materiales no reutilizables serdn dispuestos en botadero autorizado.

H
i

El nuevo estanque de 5000 litros con el srstema de recirculacion se debera |r15taiar en [osa de hormigdn
que se emplazara adyacente a la reja de entrada del recinto para facilitar su carga desde camidn aljibe.
i

Todo el sistema se debera reconectar quedandotcmo fuente de agua el estanque nuevo.

Se contempla la construccién de caseta de pmtepcmn para el sistema nuevo:
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5.1.1 Movimiento de tierras
5.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista deberd replantear el proyecto en terrens, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replantearén siguiendo técnicas adecuadas de topografia vy
geomensuray deberan tener la misma precision que la indicada en los planos.

5.1.1.2 Excavacién

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo ton las lineas, gradientes y dimensicnes indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho serd igual a 0,30 m. para cafierias con didmetro nominal igual o menor de
25 mm.

La profundidad de las excavaciones serd igual-a 0,30 m mads la profundidad correspondiente para la
colocacién de |a base de apoyo.

El Sello de excavacién debera ser uniforme, parejo y libre de piedras o elementos que puedan dafiar fa
tuberia,

5.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Para la base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuesta por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

5.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionado segun las
Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor méximeo sueito con
apisonado manual.

El material de relleno debera estar constituido por particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la
Inspeccion Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacion no sea apto para la ejecucion de los rellenos deberd
utilizarse material de empréstito.

El material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizades elegidos
por éste y con la aprobacion de la |.T.C.
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5.1.2 Instalacion Estanque Acumulador |

5.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigén hecho en obra de! tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado.

Previo a la instalacion del armado y disposicidn dezhormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda |a superficie de trabajo} para evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno
natural. :

1

Parala confeccidn y colocacién de los hormigones, éd emas de lo establecido en |as presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en las ndrmas NCH gue se indican a continuacién:

a. Elementos para Hormigon Armado
b. NCH 147 a 162 Sobre cementos. :
c. NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. l{equisitos generales:

d. NCH 164 Aridos para morteros y hormigones, Extraccién y preparacion de muestras.

e. NCH 165 Aridos para morteros y harmigones. ?l‘amizado v determinacidn de la granulometria,

i
El Contratista deberd suministrar en obra el material necesario para su ejecucion, como también la obra de
mano, maquinaria y equipos. i
Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacion del cemento, aridos y e‘ventualmen‘te otras sustancias, deberd hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla c:c:n [a resistencia y trabajabilidad requerida.
El cemento y los agregados se dosificaran en peso. No obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacion en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de ilos elementos necesarios para la clasificacién, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del herimigén, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
Sin embarge, se podran aceptar materiales ya dlasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformida};i de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado vy
controlado perlddicamente por el laboratorio, sin p}erjuicio de los-ensayos de rigor de los materiales en obray
de su aceptacién por parte de la Inspeccién Técnica,

i
Deberéd usarse hormigdn mezclado mecanicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicara :? no exceder |a cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobifla de
acero si el hormigan no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicard sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigén que se estd empleando.

i
Ei Contratista debera tener en la obra, igual canﬁ'd%d de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento. i

i
i
i
H
]
i
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Después del hormigonado y por lo menes durante 15 dias, las superficies se mantendran constantemente.
humedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionard de madera de alamo seco o de pino, revestides con planchas de terciade
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccién Técnica,

Todos los moldes deberdn tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, enlo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas por la colacacion
y vibrado. del hormigén, y una disposicidn conveniente para que puedan ser extraidas sin dafar la superficie
del hormigén.

5.1.2.2 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad vy de alto
impacto.

Capacidad: 5000 litros.
Proteccion UV incorporada y pigmentacion organica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 y certificacidn IDIEM.

Con salida e ingrese de agua por la misma vertical (inferior y superior).

5.1.2.3 Sanitizacién Estanque

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productas organicos o con vapor de aita presion y temperatura,

El procedimienta debe garantizar la limpieza como la sanitizacién y desinfeccién del estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nocives, como polvo, vectores, éxidos, restos de pinturas,
hongos y mohos. De tal forma de garantizar la salubridad del agua.

La calidad y certificacion de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005.

5.1.3 (Caseta de Proteccion

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.
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5.1.4 Red de Agua Potable 1

5.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberl'ails y piezas especiales

i

El Contratista deberd suministrar todos ios matehales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacion de
equipoy toda mano de obra necesaria.

Las cafierias y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendoiia ITO solicitar la certificacidn que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVC y piezas especiales tpolicloruﬁru de vinilo) serdn de la clase y didrnetro sefialada en plano y

de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.
i
Se debera considerar que las |laves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unidn serd del tipo Espiga-Camﬁana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unién cementada para dié}netros inferiores o iguales a 50 mm.

:
El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccién y pruebas, se efactuara de acuerdo con las
instrucciones de |os fabricantes y a las recomendauones de las presentes especificaciones.

c. Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no 5ufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de Qarga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.
El transporte vy el acopio en obra deberin ef(;ctuarse con los memdcs ¥ procednmmntos indicados por el
fabricante. i
) i . : "

El Contratista deberd hacerse asesorar con‘qementemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo |o que se rehe}'e a: recepcion, transporte, manejo, colocacion y prueba de
dichos elementos. i

!

. i .

Como recomendacion general no debe rog’arse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo mads prdximo pOSIhEE a la zanja para evitar nuevos traslados.
Es aconsejable dejar libre un lado de ta zanjaépara transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.

i

i
Hasta que sean requeridos para su coio:aciéd las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberdn ser
almacenados en cajas, en lugares limpiac y s?ms Los aniltos de goma deberin protegerse de |a luz <olar,
aceites, grasa y fuentes de calor.
Antes de colocar las tuberfas en lazanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
dafic que hubiera ocurrido durante el transp'prte, manejo o almacenamiento.,

i
H
1
1

d. Colocacion

En la colocacion de cafierfas deberdn tomarse las maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en farma que permita un apoyo continuo de! tubo en toda su longitud, va sea excavando

i
i
H
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en los puntos altes y dando el éngulo de apoyo o rellenando los puntos bajos can material granular, segin
si el terreno es arenoso y limoso o duro.

No deberd permitirse 1a presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.

El tuba debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un dngulo de apoyo de
909,

En la zoha de uniones deberd dejarse nichos para que no se produzcan apoyas discontinuos.

Para cortar las tuberias deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberin
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

El proveedor o fabricante podré dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de

especificaciones o.indicaciones técnicas. !

5.1.4.2 Bomba de Superficie
Bomba de agua especial para alimentacion con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 [pm.
Entrada y salida en 32 mm (1 %"} con vélvula de retencidn para prevenir devolucién o retroceso de caudal.

Instalacien segin indicaciones de glano.

5.1.4.3 Filtro de sedimentacién

Filtro de agua cilindrica multiuso {remocién de cloro, arenas, virutas metalicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

Diametro conexidn de entrada y salida 32mm {14”),
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presién nominal: PN10-16

Ei conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidrdulicas horizentales deberan lievar un gabinete de proteccion.

5.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado
Se contempla |a implementacién de un gabinete de proteccidn para el equipo de presurizacion = filtro, el cual

deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latdn galvanizado con angulo de aluminio
en esquinas.
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El gabinete deberd ir fijado al radier con tornillos i'irafondo de %" x 1)4" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.
3 - - ; » il ”
La tapa del gabinete lfevard bisagras de 1 2" x 1" v Aldaba de 3 2" para candado.
i
El candado sera antirrobo anti-napoledn tipo Rich:cloor o similar

5.1.4.5 Conexion de cafieria de agua ;

i

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidréuilica de 32 mm de didmetro entre el estanque y la estacidon

para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tipo jardin de 13 mm.
i

Y
1

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccion de la cafierfa.

i

‘ . P
Al llegar a la estacidn, la cafieria serd instalada de comtn acuerdo con el inspector Técnico de Obra de modo
que permita la llave quede en una instalacién adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberan cumplir co}'l las especificaciones técnicas respectivas del documento
presente. A

5.2 Sistema de Alimentacién Fotouoltaicafg

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacién y puesta en
marcha del sistema de energia solar fotovoltaica gue alimentard la bomba del nuevo sistema de provision de

i

agua potable para la estacion médico-rural,
i
i

5.2.1 Base de Hormigdn

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigdn {machén) armado del tipo

H-20 hecho en obra. La armadura serd en Acero !}44~’28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de

detalle del proyecto. La base de hormigdn deber:ij llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soperte del panel fé::'r.ovultaico, asl como al orientacion € inclinacion del panel

fotovoltaico serd determinada en conjunto con e:i ITO de tal forma gue la caseta de proteccion no afecte el

funcionamiento de este panel.

La base se gjecutard con dimensiones 0,45x0,45n‘_§_|t. h=0,5mt

i
Previo a la disposicién de hormigdn, se consulta ::%ma de grava o gravilla en toda |a superficie de trabajo, para
- . ‘ i
evitar el contacto del harmigén fresco con el terreno natural.
!
Considerar pasada para canalizacion de conductofes aterrada de 20mm.

i
1
i
H
1
i
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Para la confeccion y colocacidn de las hormigones, ademas de io establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracidn lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

5.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristalino, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos,

La orientacién del panel seré direccionada hacia el norte y su inclinacidn con respecto a la horizontal
dependera det emplazamiento geogréfico en el que se realice la instalacidn,

En todo caso, la inclinacion del panel serd aquella que permita la méxima eficiencia en captacién de radiacion
solar, y deberd contar con la autorizacién previa del ITO,

La seccion del cable de conexidrn entre el panel y [a bateria no puede ser inferiora 4mm.

5.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico

Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
Instalar dentro de modulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccidn del cable de conexion entre |a bateria y la bomba (bajada} no puede ser inferior a 2,5mm.

5.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Contralador de carga tan programacién de encendido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccion a sobre voltajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad méxima 10 a 15 amperes.

5.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 x 25 cms y 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segun detalles en planos.
Una vez soldadas Ia base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersién. En

cumplimiento de procedimientos normalizados.
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El poste deberd considerar una perforacidn para e.[ pasc de cable energizado entre la baterfa y la bomba.

i

5.2.6 Estructura metilica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con

candado !
i .
Estructura metalica fabricada segun detalles en planos. La Estructura lievara un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles c;ie 2" Llevara una aldaba de 3 %" para candado.
5
El soporte del panei fotovoltaico debera superar pspecificaciones exigidas para la instalacion de paneles
fotovoltaicos, segln norma vigente.

Todo conjunto debera ser galvanizado por inmersién.

El candado seré antirrobo, anti-Napoledn del ﬁpo%Richdoor o similar.

i
En Contratista debera proponer al ITO un sistema}de unidn entre el poste y la estructura de soporte, gue
s6lo se podra ejecutar con la autorizacion de este%ﬂltimo.
Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacion se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

H
i
1
1

5.2.7 Instalacion y conexion del sistema 1
5

i ' .
Este item contempla la instalacion de la canalizacidn y conduccién necesaria para realizar la cenexidn y
puesta en marcha asegurando un optime funcionamiento del proyecto en su totaiidad.

i
5.3 Demolicién y retiro de Instalaciones Existentes

H
i

5.3.1 Retiro Estanques Existentes |
Se contempla el retiro del estanque elevado eXistente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad. i

i
§
1
:

5.3.2 Demoliciény retiro de estructuras y fundaciones existentes

i

Se deberd demoler y retirar la estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacidn
porindicacidn del Inspector Técnico de Obra.

H

i

|

i
H
H
i
i

|
i
i
i
i
i
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5.4 logistica y Traslados

Las estaciones medico-rurales estan emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista debera tomar en consideracién que en los lugares en que se emplazan [as obras no hay agua
potable, por {o cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
y otros usos.

El Contratista debera tomar en consideracion que el desarrolio de |as obras no interfiera con la realizacién

de |la ronda médica por lo que debera realizar |a coordinacion pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencidn de los pacientes en cada estacion médico rural.

Asi, deberd contemplar un plazc méximo por cada estacién médico rural de modo que luego de que €l
radier de hormigén y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demas
instalaciones en un plaze concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas.

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.

Se podra gestionar con los encargados vecinales de cada estacién médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.

5.5 Aseo Final y Entrega

E! Contratista debera mantener fa fagna permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista deberd entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia,

I[gualmente debera considerar e! retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de |a Obra.

Una vez terminadas las obras se procedera a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.
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6 ESTACION MEDICO RURAL EL CHACAY BAJO

Ubicacion Sede SocialiEl Chacay Bajo
Ruta D-165; Localidad de el Chacay Bajo
Coordenadas 292463.00 mE
6717531.00m S
Propietario Comedato i:torgado a la Junta de Vecinos Nueva Esperanza por la
,i Comunidad Agricola El Chacay
1

Hlustracidn 16 Emplazamiento EMR Ef Chacoy Bajo

6.1 Sistema de Agua Potable

{

i
!
!
{
!
i
i

Esta estacién médico rural se abastece de agua ﬁ:otable a partir de 2- estanques de 5000 litros que sirven
también a las viviendas del sector y a la sede soc]al que ocupa el mismo terreno.
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A o Y 1 =
Hlustrocidén 9 Estanques comunitarios, EMR El Chay Bajo

Hhustracion 9 Vista a Sede v EMR, El Chay Bajo

llustracion 17 Vista Estangue existente, EMR E] Chocay Alto

Las obras contempladas para este estacion médico-rural son estdn orientadas a instalar un sistema
independiente para la Estacidn Médico. Rural gue asegure su abastecimiento en forma independiente al
sistema comunitario existente.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacidn se deberd instalar en losa de hormigén
gue se emplazard adyacente a los estangues existentes.
Todo el sistema se deberd reconectar quedando come fuente de agua de la EMR el estangue nuevo, sin

perjuicio de que se pueda conectar al sistema actual en caso de emergencia y viceversa, por lo que se
deberd considerar la interconexién de ambos sistemas {existente y nuevo).
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Se contempla la construccion de caseta de proteccifﬁn para el sistema nuevo y para los estanques actuales.
i

6.1.1 Movimiento de tierras

6.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de |a obra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar

que el trazado de las tuberias no se vea afectado pl:ur servidumbres u otras situaciones de peligro.
i

1
Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberan tener la misma precisién que la indicada en los planas.

6.1.1.2 Excavacién

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo cnn las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho serd igual 2 0,30 m,. para cafierfas con didametro nominal igual o menor de
25 mm. i

!

i
La profundidad de las excavaciones serd igual a| U 30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacion de la hase de apoyo.

El Sello de excavacion debera ser uniforme, pare]: y libre de piedras o elementos que puedan dafar la

1
!
o)
tuberia. !
i
H
i
|

6.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Para la base de apoyo se consulta capa de materiaﬂﬁno de 0,05 m de-espesor.

El material consultado deberd estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm v mdxima de 0,2mm

(Arena fina).

P ....D —

6.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo; a los costados y sobre el tubo, e! relleno sera de material seleccionado segun las
Especificaciones Técnicas, tamafio méximo 5 mm, cplocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con
apisonado manual, i

E! material de relleno deberd estar constituido pér particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier|otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por fa
Inspeceidn Técnica. ;
En caso de que el material proveniente de la exca\ﬂaclon no sea apto para la ejecucion de os rellenos deberd
utilizarse material de empréstito. '
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El material sobrante de [as excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos auterizados elegidos
por-éste y con |a aprobacién de la I T.O.

6.1.2 Instalacion Estanque Acumulador

6.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigén hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total dei elemento durante y después del hormigonado.

Previo a la instalacién del armado y disposicion de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigdn fresce con el terreno
natural,

Para la confeccidn y colocacidn de los hormigones, ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracion lo establecido en las normas NCH que se indican a continuacion:

Elementos para Hormigon Armado

NCH 147 a'162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales,

NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccidn y preparacién de muestras.

j. NCH 165 Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinacién de |a granulometria.

—Te o

El Contratista debera suministrar en obra el material necesario para su gjecucién, coma también la obra de
mano, maguinaria y equipos.

Los hormigones deberdn cumplir con [o estabiecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. Le dosificacién del cemente, dridos y eventualmente otras sustancias, deberd hacerse en base a
informes de laboratario para obtener una mezcla con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y los agregados se dasificaran en peso. No obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, siempre gue estas medidas se basen en experiencias de dosificacidn en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, {avadao,
almacenamiento y pesaje de los compenentes del hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas gue garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado y
controiado periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obra y
de su aceptacion por parte de la Inspeccion Técnica.

Deberé usarse hormigén mezclado mecdnicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicara a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante charro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigén no tiene mas de 2 dfas.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre elta una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacidn arena / cemento del hormigdn que se esta empleando.
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El Contratista deberd tener en la obra, igual cantic!ad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Después del hormigonado y por o menos durante 15 dias, las superficies se mantendrén constantemente

hdmedas mediante riegos frecuentes o por medic} de sistemas gue eviten la evaporacidn como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionarda de madera de éla}‘no seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aproba}:jos por la Inspeccidn Técenica.
i

Todos los moldes deberan tener las dispusiciune% y dimensiones necesarias para obtener las astructuras de
acuerdo con los plancs, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su fi)rma y posicion bajo las cargas producidas por la colocacién
y vibrado del hormigén, y una disposicion conveniente para que puedan ser extraldas sin dafiar la superficia
del hormigén.

6.1.2.2 Estanque acumulador i

!

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricad;b en poliefileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto, I

Capacidad: 5000 litros.
i

i

Proteccién UV incorporada y pigmentacion orgénica libre de plomo.
|

Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 y certificacidn IDIEM,
i

i
Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

6.1.2.3  Sanitizacion Estanque |

Este procedimiento debe ser realizado con produfc:tcs quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productos orgdnicos o con vapor de alta presidn y1 temperatura.

H
1

El procedimiento debe garantizar [a limpieza camﬂj?la sanitizacidn y desinfeccion del estanque de agus potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios yinocivos, como polvo, vectores, éxidos, restos de pinturas,
hongos y mohas. De tal forma de garantizar la sall?bridad del agua.

La calidad y certificacion de ausencia de microorganismos v bacterias.

Se debe cumplir con parametros y niveles ind]cadt%rs en NCh 409/1 Of. 2005.

6.1.3 Caseta de Proteccién

i
Se contempla para los estanques existentes y el sistema nuevo.

i

i
i
H
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De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.

6.1.4 Red de Agua Potable
6.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberias y piezas especiales

El Contratista debera suministrar todos los materialas y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierias y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo [a {TO solicitar la certificacion gue asf lo acrediten.

Las tuberias de PVCy piezas especiales {policloruro de vinilo} serdn de la clase y didmetro sefialada en plano y
de acuerdo con |as prescripciones de fas normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh &815.

Se deberd considerar que las llaves de paso serdn de material de bronce.

El sisterna de unian serd del tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para diametros iguales o
superiores a 63 mm, Y unién cementada para didmetros inferiores o iguales a 50 mm.

El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccidn y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a. Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que ne sufra dafos o golpes, tanto
durante el transporte como en |as etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte v el acopio en obra deberan efectuarse con las métodos y pracedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todoe lo que se refiere a: recepcidn, transporte, manejo, colocacién y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacidn general no debe rodarse los tubos por terrenos rocoses o con piedras v es
conveniente acopiarlos lo mas proximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de {a zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos,
Hasta que sean requeridos para su colocacion, [as uniones, anillos de gomavy lubricantes, ete. deberén ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar,

aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar |as tuberias en la zanja, estas se inspeccionardn cuidadosamente para detectar cualguier
daiio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o aimacenamiento.
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b. Colocacidn

En la colocacion de cafierias deberan tomarse las maximas precauciones posibies, preparandc el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
en |los puntos altos y dando el angula de apcwio o rellenando los puntos bajos con material granular, segun
si el terreno es arenoso v limose o duro.

No deberd permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior. i

i
El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un 4ngulo de apoyo de
909,

En la zona de unicnes debera dejarse nichos para que na se produzcan apoyos discontinuos.
H

i

Para cortar las tuberias deberan utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberan
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

El proveedor o fabricante podra dejar consﬁancia escrita en el Libro de Obra de la no ohservancia de
especificaciones ¢ indicaciones técnicas.

i

1
6.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacién con eﬂwergfa solar, 12v, 45 psi min, 15 ipm.

I
i

Entrada y salida en 32 mm (1 %”) con valvula de rietencic‘m para prevenir devolucién o retroceso de caudal.

Instalacion segdn indicaciones de plano.

6.1.4.3 Filtro de sedimentacidn 1
i

. ey . . - . . .

Filtro de agua cilindrico multiuso (remociénide cloro, arenas, virutas metalicas, cuerpos extrafios,

contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

i
Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm (114").

Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.
Presion nominal: PN10-16 i

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidratulicas horizontales deberan lievar un gabinete de proteccion.

i
H
H
i
i

|
i
i
]
i
H
i
H

Secretaria Comunal de Planificacidn — llustre Munlclpalidadjﬂe La Serena

H




6.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado

Se contempla |a implementacion de un gabinete de proteceion para el equipo de presurizacidn — filtro, €l cual
deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con angulo de aluminio
en esquinas.

El gabinete debera ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %" x 1%” fijado en tarugo Fisher de 10mm, para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevara bisagras de 1 2" x 1” y Aldaba de 3 4" para candado.

El candado serd antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar

6.1.4.5 Conexidn de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidrdulica de 32 mm de didmetro entre el estanque y la estacion
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tigo jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica debera ser soterrada a una
prefundidad minima de 40 cms. Se requerirad el suministro de las piezas especiales tales comeo reducciones,
codos, adaptadores, etc. para los cambios de diametro y cambios de direccién de la cafieria.

Al llegar a la estacian, la cafieria sera instalada de comun acuerdo con el Inspector Técnico de Qbra de modo
gue permita la llave quede en una instalacion adecuada, sea cocing, bafio o lavadero,

Las excavaciones y rellenos deberan cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento

presente.

6.2 Sistema de Alimentacion Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condicicnes generales que regirdn €l suministro, instalacidn y puesta en

marcha del sistema de energfa solar fotovoltaica que alimentard la bomba del nuevo sistema de provisidn de
agua potable para la estacidn médico-rural.

6.2.1 Base de Hormigén

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigdn {machdén) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acero A44-28H de 8 y 6 mm de diametro, de acuerda con plano de
detalle del proyecto, La base de hormigon deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El empiazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacidn e inclinacidn del panei
fotovoltaico sera determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccién no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutara con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Secretarfa Comunal de Planificacidn = llustre Municipalidad de La Serena




Previo a la disposicién de hormigdn, se consulta d}ama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno natural.

i

Considerar pasada para canalizacidn de conductares aterrada de 20mm.

1
I

Para |la confeccion v calocacion de los hormigones:, ademads de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracidn lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas. i

6.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaling, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco dt;l»'alumlnio.

. i
Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos,

tl
H
§

La orientacion del panel serd direccionada hacia e norte y su inclinacidn con respecto a fa horizontal
dependera del emplazamiento geografico en el qj'ue se realice la instalacion.
i

En todo caso, la inclinacidn del panel serd aquelia que permita la maxima eficiencia en captacion de radiacion
solar, y debera contar con la autorizacion previa del ITO.

La seccion del cable de conexién entre el panel '.r'.ja bateria no puede ser inferior a 4mm.

6.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico

i
i

§

Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capaci:dad en ciclo profundo.
[nstalar dentro de modulo incluido en estructura ;cle soporte indicada en planos..
!
La seccién del cable de conexién entre ia bateria y la bomba {bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.

6.2.4 Controlador o Regulador de Carga

H
H

Controlador de carga con programacién de encendido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
dascarga da bateria y proteccion a sobre volta]esﬁ '

Voltaje de operacién 12V ‘

Capacidad maxima 10 a 15 amperes, 1

6.2.5 Poste galvanizado con fijaciones |

1_

Se cantempla el suministro de poste tubular de 3im. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metélica
25 x 25 cmsy 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

1

Secretarfa Comunal de Planificacidn — ilustre Municipalidad de La Serena

H

i
i
i
H

i

H



La estructura del poste y fijaciones fabricada segin detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersidn. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.

El poste debera considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre |a bateria vy la bomba.

6.2.6 Estructura metalica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metalica fabricada segun detalles en planos. La Estructura llevara un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2”. Llevard una aldaba de 3 %" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberad superar especificaciones exigidas para la instalacién de paneles
fotovaltaicos, seglin norma vigente.

Todo conjunto debera ser galvanizade por inmersién.
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Contratista debera proponer al ITO un sisterma de unidn entre el poste v la estructura de soporte, que
s0lo se podra ejecutar con la autorizecion de este Gltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacién se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

6.2.7 Instalacidn y conexidn del sistema

Este item contempla la instalacion de la canalizacién y conduccion necesaria para realizar la conexidn y
puesta en marcha asegurando un optimo funcionamiento del proyecto en su totalidad,

6.3 Logistica y Traslados

Las estaciones médico-rurales estdn emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista deberd tomar en consideracion que en los lugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por lo cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humane, hormigones
y otros usos.

El Contratista debera tomar en consideracion que el desarrolla de las obras no interfiera con la realizacion
de la ronda médica por lo que deberd realizar la coordinacion pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencién de los pacientes en cada estacion médico rural.

Asl, debera contemplar un plazo méaximo por cada estacién médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigén y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demas
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instalaciones en un plazo concentrado, evitando qlie los materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas. !

i
i

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertafﬁ por periodos superiores a un dia.

i
Se podra gesticnar con los encargados vecina!es§de cada estacion medico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.

6.4 Aseo Final y Entrega

El Contratista debera mantener ia faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el prayecto, el Contratista deberd entregar
§ . -
{as obras llhres de escombros y perfectamiente limpia.
)

i
lgualmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipe de instalaciones y construcciones

provisorias que se hubiese empleado en el transclrso de la Obra,
i

Una vez terminadas las obras se procederd a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.

i
H
i
i
i

7 ESTACION MEDICO RURAL LOS CORFJ}ALES
;

Ubicacion Estacion Médico Rural, Los Corrales

Ruta D-415, Localidad de Los Corrales
Coordenadas 301929.00 m E

6673413.00m S
Propietaric Comunidad Agricola Quebrada de Talca

B i o A i i* B 5
Hfustracion 18 Emplazamiento EMR Los Corrales

i
1
i
H
H

Secretaria Comunal de Planificacion — llustre Municipalidad éte La Serena




7.1 Sistema de Agua Potable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque de agua potable de 1300 litros, instalade en altura scbre una
estructura de madera.

T (= =t

L g g T e he X T B
Hustracion 19 Visto estanque y estructura existente, EMIR Los Corrales
Las obras contempladas para este estacion médico-rural son:

Ei estangue existente debera ser retirado y entregado a la Municipalidad para su reutilizacidn.

A su vez, la estructura de madera debera ser demolida y los materiales rescatables serdn entregados a la
Municipalidad. Los materiales no reutilizables serén dispuestos en botadero autorizado,

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacidn se deberd instalar en losa de hormigdn
que se emplazara adyacente a fa estacién médico rural para facilitar su carga desde camién aljibe.

Todo el sistema se debera reconectar quedando como fuente de agua el estangue nuevo.
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Se contempla la construccién de caseta de protefcion para el sistema nuevo.

7.1.1 Movimiento de tierras

i
7.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles
%
Previo al inicio de |a obra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de las tuberfas no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.
las coordenadas y cotas de terreno se replaﬁtearén siguiendo técnicas adecuadas de topografia y

geomensura y deberan tener la misma precision que |a indicada en los planos.
i

i
!
.. !
7.1.1.2 Excavacion i
|
Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planes y/o especificaciones. |
i
En el fondo de |a zanja el ancho sera igual a 0, 30§m para cafierias con diametro nominal igual o menor de
25 mm. 3
H

1
La profundidad de las excavaciones sera igual | a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacion de [a base de apoyo.

tuberfa.

i
3
El Sello de excavacion deberd ser uniforme, pargjo y I:bre e piedras o elementos que puedan dafar la
!
i
i
7.1.1.3 Cama de Apoyo material fino {

i

Para la base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuesto |
{Arena fina).

or granulometria minima de 0,06mm y maxima de C,2mm

7.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

S “‘U —

Sobre |la cama de apoyo, a los costados y 50bre‘ el tubo, el relleno serd de material seleccionado segin las
Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 rnm,i colocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con
apisonado manual. !

El material de relleno deberd estar constituido bor particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquuer otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la
Inspeccion Técnica. :

En caso de que el material proveniente de |a exchvamon na sea apto para la ejecucién de los rellenos debera
utilizarse material de empréstito.
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El material sobrante de las excavaciones, asf como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la aprobacion de 1a 1 T.O.

7.1.2 Instalacidn Estanque Acumulador

7.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigén hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado,

Previo a la instalacién det armado y disposicidn de hormigon, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda ia superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigdn fresco con el terreno
natural.

Para la confeccion y colocacian de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion la establecido en las normas NCH que se indican a continuacion:

Elemantos para Hormigén Armado

NCH 147 a 162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales,

NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccién y preparacién de muestras.

NCH 165 Aridos para morteros y hormigones, Tamizado y determinacién de ia granulometria.

e =23 TF

El Contratista deberéd suministrar en obra el material necesario para su ejecucién, como también la obra de
manao, maquinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir cen lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacién del cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, deberd hacarse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y los agregados se dosificardn en peso. No obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacion en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del hormigdén, de modo de asegurar una correcta dosificacién,
Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracter(sticas, lo cual debera ser certificado y
controlado peridédicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obray
de su aceptacién por parte de |a Inspeccién Técnica.

Deberd usarse hormigdn mezclado mecanicamente mediante un sistema seguro v que permita un control
sencillo del procese, Especial cuidado se dedicarad a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigén no Hiene més de 2 dias,

Una vez limpia {a superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 ems. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigon que se estd empleando,
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El Cantratista deberd tener en fa obra, igual cantiitiad de vibradores de reserva en perfecto.estado, que los que
encuentren en funcionamiento. ’
Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, {as superficies se mantendran constantemente
himedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten |a evaporacidn coma membrana de
curado. !

1
El moldaje se confeccionara de madera de alamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por 1a Inspeccién Técnica.

i

Todos [os moldes deberdn tener las dispnsicionejs y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc, Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su :forma v posicion bajo |as cargas producidas por la colocacion
y vibrado del hormigén, y una disposicion conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar la superficie
del hormigoén. i

7.1.2.2 Estanque acumulador -,-

!

Estangque vertical cerrado de superficie, fabricac}io en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto, !

Capacidad: 5000 litros.

Proteccion UV incorporada y pigmentacion orgérlica libre de plomo.

i
i

Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005:;y certificacidn IDIEM.

1

Con salida e ingreso de agua por la misma verticét {Inferior y superior).

7.1.2.3 Sanitizacidén Estanque
|

Este procedimiento dehe ser realizado con prndi.lctos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con

praductos organicos o con vapor de alta presion ? temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza comfu la sanitizacién y desinfeccion del estanque de agua potable,

el gue debe estar libre de elementos extrafios y nocivos, como polvo, vectores, dxidos, restos de pinturas,

hongos y mohos. De tal forma de garantizar fa salubridad del agua.
i

- . . 1 + .
La calidad y certificacion de ausencia de microorganismos y bacterias.
)

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indica(;flcs en NCh 409/1 Of. 2005.

|

7.1.3 Caseta de Proteccion

i
j
i
i

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las ﬁresentes Especificaciones Tecnicas.

i
1
i
i
i
i
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7.1.4 Red de Agua Potable
7.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberias y piezas especiales

Ei Contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacidn de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierias y piezas especiales deberan ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo [a ITO solicitar la certificacidn que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVC y piezas especiales (palicloruro de vinilo) seran de la clase y diametro sefialada en plano y
de acuerdo con fas prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.

Se debera considerar que ias llaves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unidn serd del tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unidén cementada para didmetros inferiores o iguales a 50 mm,

El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccidn y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de |as presentes especificaciones.

c. Transporte, almacenaje e inspeceidn

La tuberfa deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de cargay descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte vy el acopio en obra_deberén efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcion, transporte, manejo, colocacién y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacién general no debe rodarse fos tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo mds proximo posible a la-zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un [ado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubes.

Hasta que sean requerides para su colocacidn, las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc, deberdn ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de |z luz sclar,
aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualguier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

d. Colocacion

Enla colocacion de cafierlas deberan tomarse las méximas precauciones posibles, preparando el fondo de
fas excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
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en los puntos altos y dando el dngulo de apo'-jo o rellenando los puntos bajos con material granular, segin
si el terreno es arenoso y limase o duro.

i
No deberd permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor dei tubo, ya sea encamado o
refleno lateral o superior. i

i

i

El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un éngule de apoyo de
ape, ‘
i
En la zona de uniones deberd dejarse nichos bara que no se produzcan apoyos discontinuos.
H
i
Para cortar Ias tuberias deberdn utilizarse sjerras similares para cortar metales. Las rebarbas deberdn
limarse y si es necesario debe formarse un hiselado con una lima.
El proveedor o fabricante podra dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de
especificaciones o indicaciones técnicas. !
i
i
7.1.4.2 Bomba de Superficie |

Bomba de agua especial para alimentacidn con er:}ergia solar, 12v, 45 psi min, 15 [pm.

i

Entrada vy salida en 32 mm (1 %”) con valvuia de réten cién para prevenir devolucion o retroceso de caudal,

Instalacidn segun indicaciones de plano.

7.1.4.3 Filtro de sedimentacién -

Filtro de agua cilindrico multiuso (remocidon %de cloro, arenas, virutas metdlicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el alor y sabor def agua).

Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm {1%5}"].
Ceon sistema autolimpiante incluide.
Caudal min. 3,5 m*¥br.

Presidon nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidrdulicas horizontales deberan llevar un gabinete de proteccion.

H
i
i

7.1.4.4 Gabinete proteccién de bormba cor? candado

) i _
Se contempla la implementacion de un gabinete de proteccion para el equipo de presurizacion ~ filtro, et cual
deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con dngulo-de aluminio
en esquinas. i .

!
|
H
:
i
j
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El gabinete debera ir fijado al radier con tornillos tirafondo de 14" x 114" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperfarante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevard bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 4" para candado.

El candado serd antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar

7.1.4.5 Conexidén de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidrdulica de 32 mm de didmetro entre el estangue vy la estacion
para alimentar unavia de agua para consumao humano con llave tipo jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms, Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, etc. para los cambios de didametro y cambios de direccion de |a cafieria.

Al llegar a |a estacion, la cafieria serd instalada de comin acuerdo con €l Inspector Técnico de Obra de modo
gue permita la llave quede en una instalacion adecuada, sea cocina, bafic o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento
presente.

7.2 Sistema de Alimentacion Fotovoltaica

Generalidades

En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacidn y puesta en
marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentar3 1a homba del nueve sisterma de provisién de

agua potable para la estacién médico-rural.

7.2.1 Base de Hormigén

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigén {(machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acero A44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigdn debera llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamientc del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacidon e inclinacién del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccion no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutara con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicion de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno natural.

Considerar pasada para canalizacién de conductores aterrada de 20mm.
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Para |la confeccion y colocacion de los hormignnesi ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido .el el punto referido af radier armado de las presentes
especificaciones técnicas. i

i
i
i
i
1
i

7.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaling, Potencia nbmina[ 100W., Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, Ut, SEC. Clase A con estructura marco dé aluminio.

instalar sobre estructura de soporte indicada en ;:;Ianos.

La orientacion del panel serd direccionada hadia el norte y su inclinacién con respecto a la horizontal
dependera del emplazamiento geografico en el q%,:e se realice la instalacién.

En todo caso, |a inclinacién del panel seré aguella que permita la méxima eficiencia en captacién de radiacion
solar, y deberd contar con la autorizacion pravia diel ITC.

La seccion del cable de conexién entre el panel y |a bateria no puede ser inferior a 4mm.

i

!

7.2,3 Bateria para sistema Fotovoltaico

i
Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capacié:lad en ciclo profundo.

Instalar dentro de medulo incluido en estructura i:{é soporte indicada en planos.

La seccidn del cable de conexidn entre |a baterfa Y la bomba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.
!

7.2.4 Controlador o Regulador de Carga

g

i

Controlador de carga con programacion de encendido y apagado automatico crepuseular. Con regulador de
descarga de baterfa y proteccién a sobre voltajes. ’

Voltaje de operacion 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes.

:
J
:
;
1
1

7.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

§
j
H

Se contempla el suministre de poste tubular de 3m de altura con fijaciones a piso basadas en placa metélica
25 %25 cms y 12mm de espesor unida a tubo en ?;uase y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segtjfn detalles en planos.

1

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubp, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersidn. En
cumplimiento de procedimientos normalizados. |

i
i
]
H
i
i
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El poste debera considerar una perfaracidn para el paso de cable energizado entre la bateria y la bomba.

7.2.6  Estructura metalica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metdlica fabricada segun detalles en planos. La Estructura llevard un gabinete para bateria, con
‘tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2", Llevara una aldaba de 3 " para candado.

El soporte del panel fotovoltaico debera superar especificaciones exigidas para la instalacidn de paneles
fotovoltaicos, segln norma vigente.

Todo conjunto debera ser galvanizado por inmersién.
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn del tipe Richdoor o similar.

En Contratista deberd proponer al ITO un sistema de unidn entre el poste v la estructura de soporte, gue
sélo se podra ejecutar con la autorizacion de este tlitimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamientoe e instalacion se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

7.2.7 Instalacion y conexién def sistema

Este item contempia [a instalacidn de la canalizacion y conduccidn necesaria para realizar la conexion y
puesta en marcha asegurando un dptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

7.3 Demolicidn y retiro de Instalaciones Existentes

7.3.1 Retiro Estanques Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad.

7.3.2 Demolicién y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se debera demoler y retirar |a estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacién
por indicacion del Inspector Técnico de Obra.

7.4  Logisticay Traslados

Las estaciones médico-rurales estan emplazadas a distancias unas de otras.
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El Contratista debera tomar en consideracién que en los lugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por lo cual debers lievar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones

y otros usos. !

El Contratista debera tomar en consideracion qu{é el desarrollo de las obras no interfiera con la realizacion
de la ronda médica por lo que deberd realizar la coordinacién pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de ater?cién de los pacientes en cada estacién médico rural,
Asi, debera contemplar un plazo maximo por cada estacién médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigén y base del poste alcancen :un nivel de resistencia que permita realizar las demds
instalaciones en un plazo concentrado, evitando que {os materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas. §

i

Tampoco se permitird que se dejen zanjas ablertés por perfodos superiores.a un dia.

Se podrd gestionar con los encargados veclnales de cada estacion médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados. i
7.5 Aseo Final y Entrega
i
i
El Contratista debera mantener la faena permanentemente aseada,
Para cada una de Jas estaciones médico-rurales cqnsrderadas en el proyecto el Contratista deberd entregar
las obras fibres de escombros y perfectamente Iirjnp:a
tgualmente deberd considerar el retiro desde elgexterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el trdnsaurso de la Obra.
i .
. i '
Una vez terminadas las obras se procedera a realizar la entréga al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el lenado de los estanques para su puesta en marcha.

B T
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4. APRUEBASE ios formatos de |a licitacion publica publica ID 4295-11-LE25, denominada
“Suministre de Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacién Auténoma
para Estaciones Médico Rurales, Cédigo BIP 41011250701-B", cuyo texto es el siguiente:

FORMATO N° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (PERSONA NATURAL O
JURIDICA}

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE: N° | DPTO.JOF:
COMUNA: CIUDAD:

CASILLA:

TELEFONOS: E-MAIL:

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,

FORMATO N° 1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES)

A OFERENTE (Que presenta la oferta en el Portal Mercado Piiblico)

NOMBRE:

RUT DEL OFERENTE:




B. INTEGRANTES DE LA UTP :

REPRESENTANTE
LEGAL

CEDULA DE
IDENTIDAD

RUT INTEGRANTE |

!

i
1

i

H
i
1

C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

NOMBRE:

RUT DEL OFERENTE:

DIRECCION:

FIRMA DE:L REPRESENTANTE

&) APODERADD COMUN DE LA ATP

!
i
i
i

LA SERENA,




FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION

NOMBRE DEL

OFERENTE

Declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceplar integramente las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales
aclaraciones y demas documentos anexos; haber estudiado los antecedentes de la
licitacion y conocer las normas legales aplicables en cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos, asi como
la vialidad de la zona, conociendo su topografia, condiciones actuales de acceso, climay
lugar de las obras.

3. Haber considerade en [a oferta econdmica todos los gastos necesarios para la
adquisicion de los productos, de acuerdo con los antecedentes proporcichades para
dicho efecto.

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién y con las Especificaciones
Técnicas o, en su defecto, haber formulado ias observaciones correspondientes a través
del portal de Compras Publicas dentro de los plazos establecidos, asi como haber
tomado conocimiento de las respuestas y eventuales aclaraciones emitidas por el mismo
medio.

5. No encontrarse inhabilitado conforme a lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley N° 21.595,
sobre delitos econdmicos, que prohibe a las personas condenadas contratar con
cuaiquiera de los 6rganos del estado, inhabilidad que rige desde la fecha en que la
resolucion respectiva se encuentre ejecutoriada.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, .




FORMATO N° 3: DECLARACION JUR%\DA SIMPL.E sin obras en ejecucion

H

Este Formato Debe Completarsé Solo En Caso De No Poseer Obras En Ejecucién
i
i

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFE;?RENTE:

i

i

RUT DEL OFERENTE: i

i

B. NOMBRE DEL REPRESENTAN"%FE LEGAL DEL OFERENTE:

i

H
§

RUT DEL REPRESENTANTE LE;GAL:

i
H

El Oferente (o su Representante Legal) §:|ue suscribe certifica que no posee obras ejecucion
durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta.

i

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

i

LA SERENA, -




FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE).

Yo (Representante leqal o persona natural) , céduila de identidad N°

(Rut Representante legal o persona natural) ., con domicilio en {Domicilio,

Comuna, Ciudad) , en representacion de {Razén social empresa —~ si

corresponde) , Rut: (Rut empresa — si corresponde), del mismo domicilio,
declaro lo siguiente:

Cada oferta debera marcar “X” |a opcién que corresponda a su presentacién.

NO cuento con un programa de integridad que es conocido por el
personal o No cuento con capacitacion en integridad o
compliance por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en
los términos establecidos en el punto N° 15.1.4 de las bases

(Marcar con X si

administrativas de la presente licitacién.
corresponde)

En caso de no contar con los programas de integridad, el oferente debera cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Punto N°3 sobre "Pacto de
Integridad” contenida en las Bases Administrativas del presente proceso de licitacion
publica.

S| cuento con un programa de integridad que es conocido por el
personal o Sl cuento con capacitacion en integridad o compliance

por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en los términu_:as
establecidos en el punto N° 15.1.4 de las bases administrativas de la
presente licitacién.

(Marcar con X si
corresponde)

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




i

i

FORMATO N° 5: DECLARACION JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES PARTICIPACION UNICA

i

Yo, _ (representante legal) cédula de ide}ntidad N° (Rut representante legal), con domicilio

en (Domicilio, Comuna, Cuidad) , en rebresentacién de (Razdn social empresa) , Rut: (Rut

i
de Empresa), del mismo domicilio, participante de la Unién Temporal de Proveedores

, deciaro que al momento de la

i
presentacion de esta oferta la empresa a/la que represento no es participe de ninguna otra

H
i

Union Temporal de Proveedores tal comtff) se exige en el Capitulo IX De la promocion de la
i
participacion de las empresas de menor t}amaﬁo_ y cooperativas en el sistema de compras

i

plblicas, Parrafo 2 De la Unién Temporai de Proveedores, articulo n® 54 “... Respecto de
i

cada proceso y al momento de la presenﬁacién de la oferta los integrantes de la Unién

1

Temporal de Proveedores no podran participar en otra.”
i

|
FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

La Serena,




FORMATO N° 6A EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES

CARACTERISTICAS

IN° Nombre dei Proyecto| Mandante e?lgz;rtergnico g:eosycericptﬁién !er;ifgon dVSIkgOT:t)::io
contacto (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




FORMATO N° 6B DE EXPERIENCIA DE;L OFERENTE - OTRAS OBRAS

|

i

N®| Nombre
del
Proyecto

Mandante

Corr:e-o
electrdnice
contacfo

Descripcién
Proyecto

Afio de
ejecucion

Valor Total del
Contrato ($)

—_—

i

i
i
1
1

f
1
i
i
H
i
]
1

i
i
i
T
1

W e ~N| | W b W N

—
o

|
NOMBRE Y FIRMA DEL OF%RENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,

1




FORMATO N° 7: LISTADO DE PROFESIONALES QUE FORMARAN EL EQUIPO DE
TRABAJO

Se debera contar con el equipo de profesionales y técnicos idéneos, sobre el rubro materia
de la presente licitacion, para la ejecucion de las obras civiles e instalaciones necesarias de
conformidad a los requerimientos técnicos. Indicar como minimo los siguientes:

JEFE DE OBRA Oferta

Si No Detalle de ldentificacién

Detallar Nombre Completo del Profesional o
Técnico Titulado el cual debera ser del drea de
la construccion.

. Oferta

PREVENGIONISTA DE RIESGOS TS T W T Detalls do identiicacién

Detallar Nombre Completo del Profesmnal o .
Técnice Titulado en Prevencion de
Riesgos.

Ademads, se debera incluir copia digital del titulo profesional o Titulo Técnico deil area de la
construccion y del Prevencionista de Riesgos ofertado, asimismo la CREDENCIAL o
Resolucion Exenta, como experto en Prevencion de Riesgos en categoria de Profesional o
técnico, en el Registro del Servicio de Salud, de conformidad al punte N° 15.2.3.2 de las
bases administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -




|
i
i
i
i

FORMATO N°8: MANO DE OBRA LOCAL

Total trabajadores para la ejecucién
de la obra i 100%

Trabajadores con residencia en el
area metropolitana La Serena —
Coquimbo (mano de obra local)

i
Trabajadores con residencia fuera !
de [a conurbacion g

1

%

%

|

El porcentaje de mano de obra locai corresponde al promedio de la totalidad de trabajadores
que participaran en la ejecucioén de la o}dra

Declaro bajo juramento que la informacion presentada en este documento es veraz y que los
trabajadores declarados como mano de obra local residen en la el area metropolitana La
Serena — Coquimbo. e:

Asimismo, acepto que este compromiso;sera verificado en cada estado de pago mediante la
presentacion de los contratos de trabajoiy certificados de antecedentes laborales y
previsionales correspondientes. |

El incumplimiento de lo declarado podré dar lugar a la aplicacion de multas y/o al término
anticipado del contrato. i

q

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMERE DEL FIRMANTE

LA SERENA,




FORMATO N°9: OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL:

1. El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la
oferta para la ejecucion de obras LICITACION PUBLICA ID 4295-11-LE26
SUMINISTRC DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, son los

consignados a continuacion:

Proyecto de Construccion Cierre Perimetral Segin EETT

2. El Oferente (0 su Representante Legal) que suscribe certifica que el Plazo de
ejecucién de la obra LICITACION PUBLICA [D 4295-11-LE26 SUMINISTRO DE
ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON RECIRCULACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, es el consignado a

continuacion:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CORRIDOS

El valor Neto TOTAL, corresponde al valor por la totalidad del Proyecto inciuidos en la
oferta, debera coincidir con el valor publicado en el Portal Mercado Publico.

v Los valores netos expresados en los Formatos N°9 y N°10 deben coincidir con los

valores con IVA,
v’ Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




i

FORMATO N°10: Presupuesto Detalla"ﬂo

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEG!!AL'

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el presupuesto detallado

de la oferta para la ejecucion del LICITACION PUBLICA ID 4295-11-LE26 SUMINISTRO DE
ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON RECIRCULACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, es el consignando a continuacion:

1. PRESUPUESTO DETALLADOQ Y CUBICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS
ITEM % ? PRECIO
1 PARTIDAS ‘ UNIDAD ! CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
1 Instalacion de Faenas - General S
1.1 Instalaciones provisorias ! Uni
1.2 Construcciones Provisorias | Uni
1.3 Letrero de Obra Uni
i PRECIO

ITEM PARTIDAS ; UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
2 Estacion Médico Rural La laja ! 5
2.1 Sistema de Agua Potable
211 Movimiento de Tierra
2.1.1.1 Replanteo, trazadoy niveles i ml 9
2112 Excavacidn 5 hora 2
2.1.1.3 Cama de apoyo material fino | mti- - 1
2.1.1.4  {Rellenoy retiro de excedentes mt3 1
2.1.2 instalacién Estanque Acumulador
o Reubicacidn vy reconexion Estanques
2.1.2.1 existentes Uni 2
2.1.2.2 |Radier armado h=0,5 mts * mt2 9
2.1.2.3 Estanque acumulador 5,000 Lts % Uni 1
2.1.2.4 |Sanltizacion estanque 1 Uni 3
2.1.3 Caseta de Proteccion ’ Uni 2
2.1.4 Red de Agua Potable i .

Suministro e instalacion de tuberias y
2.1.4.1 piezas especiales uni
2.1.4.2 Bomba de Superficie Uni
2.1.4.3 | Filtro de sedimentacién § Uni.

Gabinete proteccion bomba co]’\
2144 candado ' Uni 1
2.1.4.5 |Conexion de cafieria de agua | Uni 1
2.2 Sistema de alimentacién fotovolfaica
2.2.1 Base de hormigon E Uni 1
2.2.2 Placa fotovoltaica policristalino i Uni 1
2.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
224 Controlador o regulador de cargé Uni 1
2.2.5 Poste galvanizado confijacionesi Uni 1

Estructura metdlica galvanizada de

soporte bateriay panelfotovoltalco con
2.2.6 candado g Uni
2.2.7 Instalacion v conexién sistema - bomba Uni
2.3 Logfstica y Traslados j Uni




2.4 Aseo final y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
3 Estacion Médico Rural Condoriaco )
3.1 Sistema de Agua Potable
3.1.1 Mavimiento de Tierra
3.1.1.1 |Repianteo, trazado vy niveles Uni 9
3.1.1.2 Excavacion Uni 2
3.1.1.3 |Cama de apoyo material fino Uni 1
3.1.1.4 Relleno y retiro de excedentes Uni 1
3.1.2 instalacion Estanque Acumulador
3.1.2.1 Radier armado h=0,5 mts Uni 9
3.1.2.2 Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
3.1.2.3 Sanitizacion estanque Uni i
3.1.3 Caseta de Proteccién Uni 1
3.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de tuberias vy
3.1.4.1 piezas especiales Uni 1
3.1.4.2 |Bomba de Superficie Uni 1
3.1.4.3 Filtro de sedimentacion Uni 1
3.1.44 |Gabinete proteccion bomba con candado Uni 1
3.1.4.5 Conexian de cafieria de agua Uni 1
3.2 Sistema de alimentacién fotovoltaica
3.2.1 Base de hormigdn Uni 1
3.2.2 Placa fotovoltaica policristalino Uni 1
3.23 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
3.2.4 Controlador o regulador de carga ‘Uni 1
3.2.5 Poste galvanizado con fijaciones Uni 1
Estructura metélica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico can
3.2.6 candado Uni
3.2.7 Instalacion y conexion sistema - bomba Uni
Demolicion y retiro de Instalaciones
3.3 Existentes
331 Retiro Estanques Existentes Uni 2
Demolicion y retiro de estructuras y
3.3.2 fundaciones existentes Uni 2
3.4 logistica y Traslados Uni 1
3.5 Aseo Final y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
4 Estacion Médico Rural Agua Grande S
1.1 Sistema de Agua Potable
41.1 Movimiento de Tierra
4,1.1.1 Replanteo, trazado vy niveles Uni 9
4.1.1.2 Excavacién Uni 2
41.1.3 Cama de apoyo material fino Uni 1
4,114 Relleno v retira de excedentes Uni 1
4.1.2 Instalacién Estanque Acumulador
4.1.2.1 |Radier armado h=0,5 mts Uni 9
4.1.2.2 Uni 1

Estanque acumulador 5.000 Lts




Uni

4,1.2.3 !Sanitizacic'm estangue _ Uni 1
4.1.3 Caseta de Proteccidon 1 Uni - 1
4.1.4 Red de Agua Potable i

Suministro e instalacion de tubérlasy
4.1.41 |piezas especiales j Uni 1
4,1.4.2 Bomba de Superficie Uni 1
4,143 |Filtro de sedimentacién | Uni 1
4.1.4.4 Gabinete proteccion bomba con candado Uni 1
4,1.4.5 Conexidn de cafieria de agua g uni il
4.2 Sistema de alimentacion fotovoltalca
4.2.1 Base de hormigén i uni 1
4.2.2 Placa fotovoltaica poli cristalino ! Uni I
4.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico§ Uni 1
4.2.4 Controlador o regulador de cargé Uni 1
4.2.5 Poste galvanizade con fijaciones! Uni 1

Estructura metalica galvanizada de

soporte bateria y panel fotovoltaico con
4.2.6 candado ! Uni
4.2.7 Instalacién y conexién sistema - bomba Uni

Demolicidn vy retiro de Instalaciohes
4.3 Existentes
43.1 Retiro Estanque Existente i Uni 1

Demolicion y retiro de estructu raé y
43,2 fundaciones existentes ; Uni 1
4.4 logistica y Traslados Uni 1
4.5 Aseo Final y Entrega Uni 1

) PRECIO

ITEM PARTIDAS ) UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
5 Estacion Médico Rural EI Chacay Alto ‘ S
5.1 Sistema de Agua Potable
5.1.1 Movimiento de Tierra 1
51.1.1 Replanteo, trazado y niveles ] Uni 9
51.1.2 Excavacion % Uni 2
5.1.1.3 Cama de apoyo matcriil fino | Uni 1
5.1.14 |Relleno vy retiro de excedentes | Uni 1
5.1.2 Instalacion Estanque Acumulador
51.2.1 Radier armado h=0,5 mts ! Uni 9
5.1.2.2 Estanque acumulador 5.000 Lts ! Uni 1
5123 |Sanitizacion estanque J Uni i
5.1.3 Caseta de Proteccidn i Uni 1
5.1.4 Red de Agua Potable %

Suministro e instalacion de tuber!as y , -
51.4.1 piezas especiales g Uni 2
5.1.4.2 Bomba de Superficie ‘ Uni 1
5.1.4.3 Filtro de sedimentacion ‘: Uni 1
5.1.4.4 Gabinete proteccidon bomba con candado Uni 1
5.1.4.5 | Conexién de cafierfa de agua Uni 1
5.2 Sistema de alimentacién fotovoltaica '
5.2.1 Base de hormigén uni 1
5.2.2 Placa fotovoltaica policristalino | Uni 1
5.2.3 !

Bateria para sistema fotovoltaico !




5.24 Controlador o regulador de carga Uni 1
525 Poste galvanizado con fijaciones Uni 1
Estructura metalica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico con
5.2.6 candado Uni
5.2.7 instalacién y conexidn sistema - bomba Uni
Demolicion vy retiro de Instalaciones
53 Existentes
5.3.1 Retiro Estangue Existente Uni 1
Demolicion yretiro de estructuras vy
5.3.2 fundaciones existentes Uni
5.4 Logistica y Traslados Uni
5.5 Aseo Final y Entrega Uni
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
6 Estacion Médico Rural El Chacay Bajo S
6.1 Sistema de Agua Potable
6.1.1 Movimiento de Tierra
6.1.1.1 Replantep, trazado vy niveles Uni 9
6.1.1.2 |Excavacién Uni pi
6.1.1.3 |Cama de apoyo material fino Uni 1
6.1.1.4 |Relleno yretiro de excedentes Uni 1
6.1.2 Instalacion Estanque Acumulador
6.1.2.1 Radier armado h=0,5 mts Uni 9
6.1.2.2 |Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
6.1.2.3 Sanitizacidon  estanque Uni 1
6.13 Caseta de Proteccidn Uni 2
6.1.4 Red de Agua Potable
| Suministro e instalacion de tuberias y
6.1.4.1 |piezas especiales Uni 2
6.1.4.2 }Bomba de Superficie Uni 1
6.1.4.3 |Filtro de sedimentacién Uni 1
6.1.4.4 {Gabinete proteccién bomba con candado Uni 1
6.1.4.5 [Conexién de caferia de agua Uni 1
6.2 Sistema de alimentacion fotovoltaica
6.2.1 Base de hormigdn Uni 1
6.2.2 Placa fotovoltaica policristalino Uni 1
6.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
6.2.4 Controlador o regulador de carga Uni |
6.2.5 Poste galvanizado con fijaciones Uni |
Estructura metalica galvanizada de
soporte bateria y panel
6.2.6 fotovoltaico con candado Uni 1
6.2.7 Instalacion y conexidn sistema - bomba Uni 1
6.3 Logistica y Traslados Uni 1
6.4 Aseo Final y Entrega Unf 1
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
7 Estacién Médico Rural Los Corrales S
7.1 Sistema de Agua Potable

7.1.1

Movimiento de Tierra




7.1.1.1 Replanteo, trazadoy niveles Uni: 9
7.1.1.2 Excavacion Uni 2
7.1.1.3 Cama de apoyo material fino | Uni 1
7.1.14 Relleno y retiro de excedentes Uni 1
7.1.2 instalacion Estangue Acumulador
7.1.2.1 Radier armado h=0,5 mts ! Uni 9
7.1.2.2 Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
7.1.2.3. | Sanitizacién estanque ‘ Uni 1
7.1.3 Caseta de Proteccion Uni 1
7.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de tuberias y
7.1.4.1 piezas especiales i ' Uni 1
7.1.42 |Bomba de Superficie Uni 1
7.1.43 |Filtro de sedimentacion ‘ Unl 1
7.1.4.4 Gabinete proteccidn bomba con candado Uni 1
7.1.4.5 ! Conexién de cafieria de agua Uni 1
7.2 Sistema de alimentacién fotovdlta‘lca
7.2.1 Base de hormigén Uni 1
7.2.2 Placa fotovoltaica policristalino | Uni 1
7.2.3 Bateria para sistema fotovcltaicoé Uni 1
7.2.4 Controlador o regulador de cargi*i Uni 1
7.2.5 Poste galvanizado con fijacicnesi Uni 1
Estructura metdlica galvanlzadb de
soporte baterfa ypaneifotovoit‘a:m :
7.2.6 con candado | Uni
7.2.7 Instalacién y conexién sistemal - bomba Uni |
Demolicion y retiro de Instalaciones
7.3 Existentes i
731 Retiro Estanques Existentes Unl 1
Deme licio ny retiro de estructuras y
7.3.2 fundaciones existentes f Uni | 1
7.4 Logistica y Traslados ’ { Uni
7.5 Aseo Final y Entrega | { o Uni
RESUMEN COSTO DIRECTO Sin IVA
1|Instalacién de Faenas - General
2 | Estacion Médico Rural La laja f
- 3 |Estacion Madico Rural Condoriaco
4 | Estacién Médico Rural Agua Grande
5| Estacion Meédico Rural El Chacay Alto
6 | Estacién _Médico Rural El Chacay Bajo
7 | Estacidon Meéedico Rural Los Correiles
Total Costo Directo i
Gastos Generales 15%
Utilidades z - 10%
Total Neto .
IVA 19%
Total Proyecto al '

El Valor Unitario corresponde al valor por cada uno de Ios blenes Y semclos incluidos en la

oferta, ‘
v Estos valores deberan coincidir con el valor indicado en el formato N°3.
v Los valores netos expresados en el For_mato N°9 deben coincidir con los valores con IVA.

i
§

1
i




v" Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

LA SERENA,

M
~
s
-

i AUNICIPA

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

DEJASE ESTABL.EC!DO que, la fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas y
apertura corresponde ai dia 30 de abril de 2026, a las 12:30:00.

DEJASE ESTABLECIDO ademés que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el dia 1 de abril, a las 19:00:00 horas, y como fecha de publicacién de
respuestas el dia 21 de abril, a las 19:00:00 horas, ambas de esta anualidad.

DESIGNASE como integrantes de la comisién evaluadora a las personas que a
continuacion se indican, quienes previo a la evaluacion deberan suscribir la respectiva acta
de declaracién de conflicto de intereses y confidencialidad, y se consideraran sujetos
pasivos de la ley N° 20.730, en Io que respecta al gjercicio de esta funcion y mientras
integren la comision, esto es, luego de 10 dias habiles contados desde el 29 de mayo de
2026, fecha que se ha considerado para la adjudicacion:

¢ Sra. Ana Marfa Rojas Carmona, profesional de la Secretaria Gomunal de Planificacion.

Sr. Eduardo Pérez Pulgar, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.

« 5r. Cinthia Bordoli Ramos, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion,

IMPUTESE el gasto al item del presupuesto municipal 215.31.02.004.605.000, area de
gestion 2-101-1, fondos provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, con targo-al Programa de Mejoramiento de Barrios.

DEJASE ESTABLECIDO ademas que, debera presentarse una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata, en pesos
chilenos, por un monto equivalente al 5% del valor neto total ofertado, cuya vigencia
abarcaréa el plazo de firma del contrato, firma del acta de entrega de terreno, el plazo de
gjecucion, mas 6 meses, a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, conforme con lo
dispuesto en el punto 21 de las bases administrativas.

PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion por la S

unal de Planificacion.

. COMUNIQUESE a quienes aparecen en la _dis_i;j[f)_gcién por cdrreo electrénico o a las

cuentas alias, lo g | e realizar Secret
T i
<74 Bndtdse pybliquese, cimplase, Yarghivese
- W

P

i

Distribucion:

DN

- Secretaria Comunal de Planificacién
- Direccién Administracion Municipal
- Integrantes comisién evaluadora

- Encargada Ley del Lobby

- Direccion de Control Interno

- Direcgign Asesoria Juridica

- ccion Paites e Informaciones
/ H;Fﬁh;_







