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pecrReTO N°_ A ®BH /

VISTOS:

Ei of int. ord. N° 05-03-0424/2026, de fecha 28 de mayo de 2026, de |la Secretaria Comunal
de Planificacion a la Direccion de Asesoria Juridica, solicitando el decreto que declare
inadmisible el proceso ID 4295-17-LP26, y llame al segundo proceso D 4295-44-P26; las
bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demas documentos referidos
a la licitacion publica 1D 4295-44-LP26, denominada "Mejoramiento Plazas de Acceso a
Puente E! Libertador, 2do Proceso”; el acta de evaluacion de mayo de 2026; las
declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad de la comision
evaluadora, de mayo de 2026; el Decreto Alcaldicio N° 1461, de fecha 30 de abril de 20286,
que aprueba las respuestas a las preguntas realizadas por los interesados a través del
Sistema de Informacién; el Decreto Alcaldicio N° 1211, de fecha 14 de abril de 2028, que.
llamé a la licitacion publica ID 4295-17-LP26, denominada “Mejoramiento Plazas de Acceso
a Puente El Libertador”: el of. int. ord. N° 05-03-0242/20286, de fecha 8 de abril de 2026, de
la Secretaria Comunal de Planificacién a la Direccion de Asesoria Juridica, solicitando el
decreto que llame a la licitacion publica 1D 4295-17-LP26, y aprueba sus bases
administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demas documentos; el certificado de
disponibilidad presupuestaria N° 288, de fecha 11 de marzo de 2026, del Secretario
Comunal de Planificacion; la solicitud de imputacién presupuestaria N° 023/2028, de fecha
27 de febrero de 2026, con el visto bueno de la Direccion de Administracion y Finanzas y la
Direccién de Control Interno; el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y de Gestién
de Contratos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024,
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de.
Servicios y su Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases de los Precedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la ley
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;
la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y:

CONSIDERANDO:
1. Que, por Decreto Alcaldicio N° 1211, de fecha 14 de abril de 2026, se llamo a la licitacion

plblica ID 4295-17-LP26, denominada “Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El
Libertador”, aprobando las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, y
demas documentos que al efecto se elaboraron u obtuvieron por la Secretaria Comunal de
Planificacion para e} proceso.

2. Que, mediante el of. int. ord. N° 05-03-0424/2028, de fecha 28 de mayo de 2026, la
Secretaria Comunal de Planificacion remitié a la Direccion de Asesoria Juridica el acta de
evaluacion de la licitacion publica ID 4295-17-LP26, solicitando el Decreto que declara
inadmisible la oferta presentadas en &l.

3. Que, consta de los antecedentes acompafiados al requerimiento y en la plataforma del
Sistema de Informacion que, en la licitacion publica 1D 4295-17-LP26, se recibieron las
siguientes oferias:

Rut Proveedor. Proveedor Total Oferta Net « Estado
77.404.224-5 CONSTRUCTORA NFL SPA $67.003.196 Aceptada

4. Que, la comisién evaluadora al realizar el examen de la oferta advirtié que al proponer el
profesional eléctrico don Javier Alberto Salazar Morales, el oferente incorpord el titulo de
Técnico Superior en Electricidad, del Instituto Universitario de Tecnologia “Antonio José de
Sucre”, de Venezuela, sin validarlo en los términos dispuestos en el punto N° 12.2, de las
bases administrativas, que disponen que en tal caso “éste debera estar registrado y
reconocido en el pais, tramitacién que los habilita para el libre ejercicio profesional en Chile’,
debiendo haber adjuntado el respectivo certificado de reconocimiento en formato PDF, con
firma electrénica avanzada, lo que no ocurre en la propuesta, constituyendo en
consecuencia la causal de inadmisibilidad establecida en la letra ¢) del punto N°13 de las
bases administrativas: “Si faltase alguno de los antecedentes técnicos o los formatos
presentados no corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo
la informacion que contienen o estan incompletos, en conformidad a lo indicado en el punto




N® 12.2 de las presentes bases administrativas”. Que, por tal motivo, la propuesta de la
comision evaluadora sobre la licitacion publica es declarar inadmisible la oferta y desierto
el proceso de contratacion.

3. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras, se
declarara desierta la licitacion publica cuando no se presenten ofertas, cuando todas las
presentadas no fueran admisibles, o bien, éstas no fueran convenientes a los intereses de
la entidad licitante.

6. Que, a través del of. int. ord. N° 05-03-0424/2026, de fecha 28 de mayo de 2026, la
Secretaria Comunal de Planificacion solicité a la Direccién de Asesoria Juridica, ademas,
llamar a un segundo proceso 1D 4295-44-LP26, denominado *Mejoramiento Plazas de
Acceso a Puente E| Libertador, 2do Proceso”,

DECRETO:

1. DECLARASE INADMISIBLE en la licitacion publica 1D 4295-17-LP26, denominada
‘Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El Libertador’, la oferta de Constructora NFL
8.p.A., rol Unico tributario N° 77.404.224-5, de acuerdo al punto 13 letra c) de las bases
administrativas: “Si faltase alguno de los antecedentes técnicos o los formatos
presentados no corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados
omitiendo la informacion que contienen o estan incompletos, en conformidad a lo
indicado en el punto N° 12.2 de las presentes bases administrativas”, que se configura
en el hecho que el oferente presentd respecto del profesional eléctrico un titulo emitido
en el extranjero, especificamente Venezuela, sin acreditar su registro o reconocimiento
en Chile en la forma que sefiala el punto N° 12.2 de las bases administrativas.

2. DECLARASE DESIERTA la licitacion publica 4295-17-LP26, denominada
‘Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El Libertador”, conforme a la razenado en
los considerandos del presente Decreto Alcaldicio.

3. LLAMASE a la licitacion pUblica |D 4295-44-LP28, denominada “Mejoramiento Plazas
de Acceso a Puente E! Libertador, 2do Proceso”.

4. APRUEBASE las bases administrativas, especificaciones técnicas, y los formatos de
la licitacion publica ID 4295-44-LP26, denominada “Mejoramiento Plazas de Acceso a
Puente El Libertador, 2do Proceso”, cuyo texto es el siguiente:

l—!

QOSTERIL LG
F HﬂﬂlW'l F
it

I !

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA
1D 4295-44-1.P26
MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR,
2DO PROCESO

JUNIO, 2026



1 ANTECEDENTES GENERALES

La ejecucion de esta obra tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento integral
y al hermoseamiento de las areas verdes de ambas plazas ubicadas en calle Diego de
Almagro, en el sector céntrico de la ciudad de La Serena. En particular, la intervencidén se
concentraré en el espacio situado en la esquina sur del Puente El Libertador, area que
actualmente presenta la necesidad de ser recuperada y ordenada.

Mediante estos trabajos se busca optimizar las condiciones estéticas, funcionales y de
seguridad del lugar, generando un entorno mas agradable y accesible para los vecinos.
Asimismo, se pretende disminuir la sensacién de inseguridad existente en la comunidad,
evitar el uso inadecuado del espacio publico y fomentar practicas que favorezcan su

cuidado y mantenimiento.

De este modo, ia iniciativa apunta a fortalecer la apropiacién vecinal del sector intervenido,
fomentar su utilizacion positiva y contribuir al bienestar general de los habitantes de La
Serena, mediante la revitalizacién de un punto urbano de especial significado.

1.1 Prelacién de Antecedenfes

Los antecedentes parte integrante de la presente ficitacion se aplicaran en forma conjunta
y complementaria, de acuerdo con el siguiente orden de prelacion:

Antecedentes Administrativos y Economicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
c) Bases Administrativas
d) Contrato

Antecedentes Técnicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas,
c) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas
e) Planos de arquitectura e ingenieria
f) Normativa técnica vigente
g) Reglamentacion vigente
h) Anotaciones en el Libro de Obras
iy Bases Administrativas
i} Contrato

Todos los documentos antes mencionados forman un fodo integrado y se complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro
de los documentos sefialados. Se deja constancia que se considerara el principio de
preeminencia de las Bases.

1.2 Reglamentacion

Documentacién Interna Municipal

Estos documentos forman parte de los antecedentes emitidos por 1a llustre Municipalidad
de La Serena para la presente Licitacion:

« Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y Especificaciones Tecnicas y llama a
Licitacion Publica.

Bases Administrativas de la Licitacion.

Especificaciones Tecnicas.

Antecedentes de disefio del proyecto, planos y detalles anexos.

Respuestas a consultas y aclaraciones previas emitidas por la Municipalidad.
Oferta presentada por el Proponente.

Contrato y sus modificaciones, si las hubiere.



Otros documentos emanados desde la Municipalidad relacionados con Ia Licitacion
Publica.

Instructivo para Inspectores Técnicos de Obra de la llustre Municipalidad de La
Serena (Decreto Alcaldicio N° 4284, de fecha 10 de noviembre de 2014).

Legislaciéon Nacional Aplicable

Normativa General sobre Contratacién Piiblica

Ley N° 19.886 sobre Compras y Contrataciones Publicas, su Reglamento y
modificaciones.

Directiva de Contratacién Publica N° 22: "Orientaciones sobre la Participacion de las
Uniones Temporales de Proveedores en los procesos de compra",

Decreto N° 661 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Normativa Municipal

Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades (D.F.L. N° 1 del 2008,
Ministeric de! Interior).

Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre
Rentas Municipales.

Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

Normativa Técnica y Sectorial

Urbanismo y Construccion

Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N° 458) y sus modificaciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N° 47/92) y sus
modificaciones.

Plan Regulador Comunal vigente, seccionales especificos y ordenanzas locales
vigentes.

Reglamento sobre proyectos y construcciones de redes de servicio de alcantarillado,
agua potable y gas.

DFL N° 4 2007, y normativa SEC vigente.

Nch 430. Of 2008 — hormigén armado — Requisitos de disefio y calculo.

DS N° 60, Reglamento gue fija los requisitos de disefio y calculo para el hormigon
armado.

Ley de bases generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300)

Ordenanza general del transito. DFL 3068.

Norma CIE 136

Normas del fabricante en el empleo de materiales.

Normas NCH Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEC). Para aquelios casos de instalaciones y equipos que no se establecen en las
normas chilenas, se deben seguir las especificaciones del proyecto y en ausencia
de estas, se podran hacer referencias a normas NEC (National Electric Code),
NEMA (National Electric Manufacturer’s Assotiation), IEEE (Institute of Electrical &
Electronical Engineers), ANSI (American National Standard Institute), entre otras
aplicables.

NCH ELEC. 2/84 “Electricidad, Elaboracién y Presentacién de Proyectos.”, NCH
ELEC.10/84 “Electricidad. Tramite Para la Puesta en Servicio de una Instalacion
Interior”, NCH ELEC. 4/84 “Electricidad. Instalaciones en Baja Tensién”, NSEG5.En
71 “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”, NSEGS.En 71 “Cruces y
Paralelismos de Lineas Eléctricas”, NSEGS8.En 75 “Electricidad. Tensiones
Normales Para Sistemas e Instalaciones”, NSEG9.En 71 “Disefio de Alumbrado
Publico en Sectores Urbanos”, NSEG12.En 79 “Electricidad. Empalmes Aéreos
Monofasicos”, NSEG13.En 78 “Electricidad. Especificaciones Para Recubrimientos



a Base de Pinturas Para Cajas Metalicas de Empalmes y Similares.”, NSEG15.En
78 “Electricidad. Especificaciones Para Luminarias de Calles y Carreteras” y
NSEG21.En 78 “Electricidad. Alumbrado Publico en Sectores Residenciales.”.

« Decreto N° 1 Establece Norma de Emisién de Luminosidad Artificial Generada por
Alumbrados de Exteriores, elaborada a partir de la revision del Decreto Supremo N°
43, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Trabajo y Seguridad

¢ Cadigo del Trabajo.
« Ley N° 16.744 sobre prevencion de accidentes del trabajo, seguridad e higiene
industrial.

Normativa Técnica Complementaria

« Reglamentos y normas técnicas especificas indicadas en las Especificaciones
Técnicas de la licitacion.

« Normas establecidas per el Instituto Nacional de Normalizacion Previsiona! (INP).

o Ley N° 19.244, art. 21 y otras disposiciones sobre plena integracion social de
personas con discapacidad.

« Cualquier otra normativa técnica o legal aplicable vigente.

Idioma Oficial

Para todos los efectos relacionados con esta Licitacidn, el idioma oficial sera el
espanol.

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podra participar en esta licitacién publica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.886
y su Reglamento, todas las personas naturales o juridicas, asi como las Uniones
Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o exiranjeras, que no se encuentren
afectas a una o mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

En el caso de que el oferente sea una persona juridica, el plazo de duracién de la misma
no podra ser inferior al tiempo de vigencia del contrato. Ademas, el pacto social inscrito no
podra ser modificado durante la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre
Municipalidad de La Serena.

Requisitos y Condiciones Para la Participacion de Oferentes:

Podran participar aquellos oferentes que no se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:

1.- Condenas por delitos concursales y tributarios: Se requiere no haber sido
condenados por los delitos establecidos en el articulo 35 septies de la Ley N°
19.886.

2.- Condenas por incumplimiento contractual: Se requiere no haber tenido condenas
por incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras
Publicas.

3.- Condenas por practicas antisindicales o violacion de derechos laborales: Se

requiere no haber sido condenados por infraccion a los derechos fundamentales de
los trabajadores o por practicas antisindicales, conforme a la ley.

4~ Condenas por delitos graves: Se requiere no haber sido condenados por delitos de
cohecho, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las
listas negras de instituciones financieras multilaierales.

5. Inelegibilidad para contratos con instituciones multilaterales: Se requiere no haber
sido declarado inelegible para la adjudicacicn de contratos por instituciones como el

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrolio, entre ofros.



B.- Falsificacion de antecedentes: Se requiere no haber presentado maliciosamente
informacion falsa o tergiversada respecto a su inscripcidon en el Registro de
Proveedores, sin enmendarla en el plazo de diez dias.

7.- Condenas por précticas anticompetitivas: Se requiere no haber sido condenado por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

8.~ Inhabilitacién para contratar con el Estado: Se requiere no haber sido condenado a
la inhabilitacién para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393.

9.- Deudas tributarias: Se requiere no registrar deudas tributarias superiores a 500 UTM

por mas de un afo, o superiores a 200 UTM e inferiores a 500 UTM por mas de dos
afios, sin un convenio de pagoe vigente.

10.-  Deudas previsionales o de salud: Se requiere no registrar deudas previsionales o
de salud superiores a 12 meses por sus trabajadores, las cuales deberan ser
acreditadas mediante un certificado de la autoridad competente.

11.-  Liquidacién judicial: Se requiere no estar sujeto a liquidacion por resolucién judicial
gjecutoriada, conforme a la Ley N° 20.720.

12.-  Eliminacién del Registro de Proveedores: Se requiere no haber sido eliminado del
Registro de Proveedores por resolucién fundada de la Direccién ChileCompra.

13.-  Prohibicién de celebrar contratos con el Estado: Se requiere no haber sido
condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitacion para celebrar actos y
contratos con el Estado.

14.-  Inhabilidades adicionales: Se requiere no estar sujeto a ofras inhabilidades
determinadas por la ley.

15.-  Inhabifidades del articulo 35 quater: Se requiere no estar afecto a las inhabilidades
del articulo 35 quater de la Ley N° 19.886, que regiran durante todo el procedimiento
de licitacion.

Acreditacion de Requisitos

El cumplimiento de los requisitos y la ausencia de las inhabilidades mencionadas
anteriormente deberan ser acreditadas por el oferente mediante la presentacion de la
Nueva Declaracién Jurada en linea a través del Sistema de Informacién disponible en el
portal www.mercadopublico.cl.

Verificacion de Informacion

l.a entidad licitante se reserva ei derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de
la informacién proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles.
En el caso de las personas juridicas, no podran ofertar con organismos del Estado aquellas
que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el articulo 27 de Ia Ley N° 19.913,
el articulo 8° de la Ley N° 18.314, y los articulos 250 y 251 bis del Cddige Penal, a la pena
de prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Direccion
ChileCompra verificara esta informacion a través del registro correspondiente,

Inscripcion y Actualizacion de Informacion

Los oferentes deberan haber accedido a los antecedentes de esta licitacién a través del
portal www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores
con la informacion actualizada, conforme al Reglamento de la ley de compras, al momento
de ofertar.

2.1 Unién Temporal de Proveedores

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N® 180 del Reglamento de Compras Publicas,
la Unidn Temporal de Proveedores (UTP) esta conformada por una o mas empresas de
menor tamafio, ya sean de personas naturales o juridicas, que se agrupan para presentar
una oferta en procesos de licitacién o contratacion directa. No se requiere constituir una
sociedad. Esta unién se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no
sera inferior a la duracién del contrato adjudicado, incluyendo cualquier renovacién o
prorroga gue se realice durante el periodo de ejecucion del contrato.

El acuerdo de la unién debe formalizarse por escritura publica. Cada miembro debe estar
habilitado en el Registro de Proveedores. Los integrantes deben establecer en el acuerdo



la solidaridad respecto a las obligaciones con la entidad contratante y nombrar un
representante comun.

Inscripeion y Habilitacion

Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados al momento de
presentar la oferta con la Administracién del Estado. Esta habilitacién debera ser acreditada
a través de la presentacion de la Nueva Declaracién Jurada en linea a traves del Sistema
de Informacion disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

Presentacién de Ofertas por la UTP

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la UTP deberan
determinar qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluaciéon
respectiva. Esto siempre debera garantizar que no se oculte informacion relevante para la
ejecucion del contrato que pueda afectar a alguno de los integrantes de la union.

Causales de inhabilidad y su Impacto en la UTP

Si algun miembro de Ia unién incurre en una causal de inhabilidad, esta afectara a cada
miembro individuaimente. Si esto ocurre durante la ejecucion del contrato, el miembro
inhabil puede ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos, siempre
y cuando sea aprobado por la entidad contratante. En ciertos casos, se puede solicitar la
modificacién de la composicién de la union, siempre que se mantenga al menos una de las
empresas originalmente adjudicatarias.

En definitiva, si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o mas causales
de inhabilidad, el resto de los integrantes debera decidir si contindia con el proceso con los
miembros no inhabiles, o si desiste de su participacion en el proceso. Esta decision debera
ser informada a través del Sistema de Informacién dentro del plazo de vigencia de la
propuesta, es decir, entre la fecha de publicacion y la fecha de apertura.

Disolucion de la UTP:

Si la UTP se disuelva durante la evaluacién de la licitacion, no podra ser adjudicada.

Sj la UTP se disuelve durante la ejecucion del contrato, esto constituira una causal de
términe anticipado del contrato, conforme al punto N° 40.1, letra e) las bases
administrativas.

Retiro de un Miembro de la UTP:

Si en una UTP conformada por tres o mas integrantes, uno de elios se retira, la union podra
continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que el nimero no
disminuya de dos. En este caso, la UTP se entendera como disuelta.

Si el miembro que se retira reiine una o mas caracteristicas de la evaluacion de la oferta,
su retiro constituira una causal de término anticipado del contrato, conforme al punto N°
40.1, b), de las bases administrativas.

Restricciones para los Integrantes de la UTP

Los integrantes de la UTP no pueden participar en otros procesos con distintas uniones
simultaneamente. Si se presenta tal situacion, la oferta sera inadmisible de acuerdo al punto

N° 13, letra k).

Instrumento de Constitucion

La constitucion de la UTP debe materializarse por escritura publica. La UTP debera
designar a un apoderado que forme parte de la unién temporal, quien debera contar con
poderes suficientes para representar a todos los integrantes de la UTP ante el Municipio.
Este apoderado debera contar con una clara descripcién de las funciones y tareas
asignadas, entre las cuales se incluyen la supervisién del contrato, ia entrega de informes



periodicos, la facturacion, la renovacién o madificacién de garantias, asi como otras
actividades qgue sean expresamente detalladas en el documento constitutivo.

Cada uno de los miembros de la UTP sera individualmente responsable de las obligaciones
derivadas de la licitacion y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucion no podra incluir clausulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
ninguno de los integrantes de la union.

Modificaciones a la UTP

Cualquier modificacion que experimente la UTP deberd ser comunicada de manera
inmediata al Municipio a través de la Inspeccién Técnica correspondiente, acompafiada del
respectivo instrumento modificatorio.

Si la modificacién involucra cambios en la integracion o en las caractetisticas de la UTP,
dicha modificacion debera formalizarse siguiendo las mismas formalidades que se
emplearon para la constitucién inicial de la unién temporal, conforme a los requisitos
establecidos por la ley y las normativas aplicables.

3 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por e! sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demds documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que
sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a} El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica
de la Republica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5° .6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar ios derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos
0 servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premics, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningtin funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de
licitacién plblica, ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederias a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello
se deriven.

¢) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aqueilos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

d) Eloferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia de esta.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuary cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y



él o los contratos que de ellos se derivase.

g) Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables
a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacién fidedigna y en terminos técnicos vy
econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacion, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen ylo fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Sin perjuicio de lo sefialado, el oferente que resuite adjudicado y sus trabajadores, deberan
observar, durante toda la época de ejecucion del contrato, el mas alto estandar ético exigible
a los funcionarios publicos. Tales estandares de probidad deben entenderse equiparados a
aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracién Publica, en conformidad con el
Titulo 1l de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracidn del Estado.

4 FINANCIAMIENTO Y MONTO MAXIMO

La iniciativa sera financiada con recursos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE), a través de! Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

El monto asignado para su ejecucion, segun lo estipulado en ia Resolucién Exento N.°
6056/2025 de fecha 10 de septiembre de 2025, asciende a $81.222.971.- (impuestos
incluido), los cuales seran transferidos conforme al estado de avance del proyecto.

En caso de que el oferente presente una propuesta cuyo monto supere ese valor, su oferta
sera declarada inadmisible conforme a la causal de inadmisibilidad establecida en el punto

N° 13, letra a).
5 CALENDARIO DE LA LICITACION

La presente licitacion se regira por el siguiente calendario:

Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 06-07-2026 12:30:00
Fecha de publicacién: 04-06-2026 20:00:00

Fecha inicio de preguntas: 04-06-2026 20:01:00

Fecha final de preguntas: 11-06-2026 10:00:00

Fecha de publicacion de respuestas: 18-06-2026 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-07-2026 12:31:00

Fecha de acto de apertura economica (referencial): 06-07-2026 12:31:00
Fecha de adjudicacion: 08-08-2026 20:00:00

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida
notificacion a los participantes, respetando los principios de transparencia y equidad.

8.1 Visita a Terreno

Considerando el tipo de servicio requerido y la posibilidad de acceso permanente al area
objeto de esta licitacion, no se contemplara la realizacion de una visita a terreno oficial
ni coordinada. Sin embargo, cada oferente podra efectuar visitas individuales segun lo
estime conveniente, sin necesidad de coordinacién previa con el municipio.



Cabe destacar que en las Especificaciones Técnicas se encuentra disponible el detalle
completo de las labores incluidas en el presente proceso, asi como la descripcién de los
trabajos requeridos, sus caracteristicas constructivas y los planos correspondientes.

En caso de que surjan dudas relacionadas con las visitas individuales, estas podran ser
planteadas durante ia etapa de preguntas y respuestas, conforme a los plazos v
procedimientos establecidos en el cronograma de la licitacion.

6 VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de las ofertas se mantendra desde su presentacién hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados
quedaran liberados de tode compromiso. Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo
se extendera hasta la celebracion efectiva del respectivo contrato.

6.1 Contingencias e Imprevistos

Se considerara que el Oferente antes de presentar su oferta, esta ya compenetrado con
todos los riesgos, contingencias y demas factores o circunstancias que puedan afectar su
oferta, como los costos de todo tipo y financiamiento requerido para cumplir todas sus
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases. El Oferente
queda, de acuerdo con lo anterior, impedido para alegar cualquier contingencia o imprevisto
no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos.

7 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Los interesados en participar en la presente licitacién podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas
deberan formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas vy
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de su publicacion
en www.mercadopublico.cl dentro de los plazos sefalados, sin indicar el autor de las
mismas.

No se aceptaran consultas fuera del plazo sefalado en la ficha de la licitacién, toda
comunicacion fuera de los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases
administrativas podra ser causal de inadmisibilidad de las ofertas.

8 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que ‘subsanen errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no otorguen a dichos oferentes una situacion de privilegio en relacion con
los demas competidores. Esto significa que las correcciones no deben afectar los principios
de estricta sujecion a las bases ni de igualdad entre los oferentes, y en caso que
corresponda, dicha solicitud debera ser informada a los demds oferentes a través del
Sistema de informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes gue los oferentes hayan
omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichos documentos sean de
caracter administrativo (punto N° 12,1 de las bases administrativas)} y que hayan sido
emitidos antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas, o se refieran a
situaciones que no se vean alteradas entre el vencimiento de dicho plazo y el periodo de
evaluacion. En este contexto, el ingreso de toda la documentacion sera premiado con 100
puntos en la tabla de evaluacion detallada en el punto N° 15.2 de las presentes bases
administrativas. Los oferentes tendran un plazo méaximo, expresado en horas para
responder o aportar los antecedentes requeridos, el cual serd establecido en el Portal
Mercado Publico, contado desde la notificacion del respectivo requerimiento. El plazo
minimo sera de 24 horas y el maximo de 72 horas, siempre dentro del Portal Mercado
Publico. ‘

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes revisar oportunamente dicho sistema durante
el periodo de evaluacién. Las cettificaciones o antecedentes que no se ajusten a lo



solicitado, que sean incompletos, poco claros © no vigentes, se consideraran como no
presentados oportunamente, y podran aplicarse las disposiciones establecidas en esta
clausula.

La Municipalidad no considerara respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido el
plazo mencionado o aguellos enviados por medios distintos al Portal Mercado Publico.

De acuerdo con el articuio N° 55 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se evaluarg el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando un puntaje
de 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo establecido, con todos los
requerimientos.

9 MODIFICACION DE LAS BASES Y ANEXOS

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de |a oferta.

Las modificaciones seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion debera establecer un nuevo plazo prudencial para ei
cierre o recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley
de Compras Publicas N° 19.8886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Plazo que se comunicara al menos con 24 horas
de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacion se haya realizado antes del cierre de
la recepcion de ofertas.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sblo se podréd modificar la fecha de
adjudicacion.

10 CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

De acuerdo con 1o estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
las Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta
licitacion, salvo los contemplados en estas bases.

Se prohibe la comunicacion entre los participantes o interesados en el proceso de
contratacién una vez iniciado €l procedimiento de contratacion, o entre eventuales
interesados o participantes en €l y las personas que desemperfien funciones en la llustre
Municipalidad de La Serena que participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o indirectamente a tal
proceso, salve que se realice a traves del Sisterna de Informacion y Gestion de Compras
Pliblicas administrado por la Direccidén de Compras y Contratacion Publica y en la forma
establecida en las bases de licitacion, que asegure la participacion e igualdad de todos los

oferentes.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con e fin de influir la
actuacién de un funcionario o asesor de.la Municipalidad en relacion con la presente

licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacién,



c) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion
de ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no
competitivos.

d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electrénicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o reclamo
debera hacerse a través del Portal Mercado Publico, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compras Pdblicas y su Reglamento. De no ser asi, el Inspector Técnico
de Obra presentara el reclamo formal a Mercado Publico dejando constancia del
comportamiento del proveedor.

La contravencion del presente numeral facultard a la Municipalidad para declarar
inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

11 VERACIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA EN LA OFERTA

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, y que
vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos
solicitados © en otros requeridos por la Comision de Evaluacién, sera considerada
fraudulenta. Esto constituira una causa de inadmisibilidad de la oferta, y la situacion sera
notificada a Mercado Publico. Ademas, se podrén iniciar las acciones legales que se
estimen pertinentes.

12 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas deberan ser subidas al portal de Compras Publicas en el plazo establecido en
el punto N° 5 de las presentes Bases. Posterior a la fecha y hora indicada para ello, el
sistema se cierra automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo
adjunto.

Las Unicas ofertas vélidas seran las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en la forma en que se solicita en estas bases.

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas
Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con
el articulo 115 del Reglamento de Ley de Compras. :

Los Formatos deberan ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes deben verificar que el envio de su oferta a través del portal de compras
publicas se haya realizado correctamente, asegurandose de que todos los formularios y
anexos requeridos estén completos y conforme a lo establecido en las presentes bases. Es
responsabilidad de los oferentes comprobar que los anexos enviados contengan toda la
informacién solicitada antes de la fecha y hora de cierre indicadas en el punto N° 5 de las
bases administrativas.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién
que se publique a través de dicho medio.

Cada oferente podra presentar solo una oferta. En caso de que un oferente ingrese mas
de una oferta, se considerara Gnicamente aquella mas conveniente segln los criterios de
evaluacién establecidos y se declarara inadmisibles las demas, dejandose constancia de
ello en el acta de evaluacién.

12.1 Documentos Administrativos

Se deberan presentar a través del portal de Compras Pdblicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes documentos:

Formato N° 1: Identificacién del Oferente



Segun sea el tipo de Oferente, deberan presentar y llenar la informacién del Formato N° 1.

a) En el caso de Personas Juridicas o Naturales, deberan presentar el Formato N° 1A:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona natural o juridica), debidamente firmado
por el mismo Oferente o su Representante Legal.

b) En el Caso de la Unidn Temporal de Proveedores, deberan presentar el Formato N°
1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Union Temporal de Proveedores),
debidamente firmado por el Representante o Apoderado Comun de la UTP designado
en el documento que da cuenta del acuerdo de participacion bajo esta modalidad y
contener la informacién detallada de los integrantes como se indica en dicho formato.

Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacion

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. En caso de las UTP cada
miembro debera firmar este formato, en forma separada.

Formato N° 3: Declaracién Jurada Simple Union Temporal de Proveedores
Participacion Unica

Debidamente firmado por cada miembro participante de la Union Temporal de Proveedores
(UTP).

Formato N° 4: Declaracién Jurada Simple sin Obras en Ejecucién

El Oferente debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en gjecucion con
ninguna institucién, ya sea publica o privada, durante el mes anterior al de la fecha de la

apertura de la propuesta.

En caso de que posea obras en ejecucion deberd presentar el Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Direccion del Trabajo.

Formato N° 5: Declaracion Jurada Programas de integridad y Cumplimiento
(Compliance)

El oferente debera declarar en el formato N° 5 |a existencia de Programas de Integridad que
mitiguen los riesgos de corrupcién, promoviendo buenas practicas y demostrando un alto
compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por
los trabajadores de la empresa.

Cédigo/Manual/Reglamenios de Etica (u otro documento analogo):

Con el objetivo de fomentar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacidn publica, promoviendo procesos integros,
eficientes vy transparentes, el oferente debera adjuntar al Formato, un
cédigo/manualfreglamentos de ética u otro documento anélogo, que regule las siguientes

materias:

» Evaluacion de riesgos e identificacion de amenazas en materia de transparencia y
probidad (como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador
en casos de incurrir en practicas corruptas o ilicitas, violacion de los derechos de
los trabajadores, incumplimiento de normas medioambientales).

Procedimientos de control

Mecanismos de denuncia y consulta.

Definicién de mecanismos de capacitacion y comunicacién continua.

Programacién de monitoreo y auditorias

Documentos de Difusion:

Para acreditar que dichos programas son conacidos por los trabajadores, ¢l oferente debera
presentar ademas de la Declaracidon Jurada (formato N° 5), los medios que acrediten su
difusion entre los trabajadores (correo electronico, acta de recepcion, declaracion jurada,

etc).



Oferente Persona Natural Sin Persona a su Carqo:

En el caso de los Oferentes que sean Personas Naturales, sin personal a su cargo, se
deberd acompanar el formato N° 5 y un certificado o diploma que permita acreditar la
participacion en capacitaciones, diplomados © cursos en materias de compliance
{cumplimiento normativo) o integridad.

Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme
al purito N° 15.2 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentacién de los
documentos indicados no descontara puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendra 0
puntos en el criterio de evaluacién “Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”.

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracion jurada, o los documentos
sefialados en los parrafos anteriores, obtendra 0 puntos en el criterio de evaluacién
“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”.

El Oferente Persona Juridica

En el caso de que el Oferente sea una persona juridica, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N°® 1A, 2, 4 (de proceder) y 5, los siguientes documentos:

a) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, donde aparezca que la
persona juridica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emision debe
corresponder a las fechas comprendidas entre la publicacién y el cierre de la Licitacion.

b) Instrumento plblico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, en el cual conste que
Representacién Legal se encuentre vigente, documento cuya fecha de emisién debe
corresponder a las fechas comprendidas entre la publicacion y el cierre de la licitacion.

¢) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal (es)
de la persona juridica, por ambos lados. '

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo. La vigencia del certificado debe corresponder a las fechas comprendidas entre
la publicacién y el cierre de la licitacion.

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Direccion del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la fecha
de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en ejecucién.
En tal situacién, el oferente deberd presentar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras que se encuentre
ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o
empresas del sector publico o privada. En caso contrario, el oferente debera presentar
el Formato N°4 debidamente firmado. (Declaracién Jurada Simple sin Obras en
Ejecucidn).

El Oferente Persona Natural

En el caso de que el Oferente sea una persona natural, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N° 1A, 2, 4 (de proceder)y 5, los siguientes documentos:

a) Copia digital de la Cédula de identidad por ambos lados

b) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en periodo comprendido entre la
fecha de publicacién de la licitacién v la fecha de apertura de la propuesta.

¢) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por
la Direccién del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de la propuesta. En tal situacion, el oferente debera presentar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales por cada
una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la
propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector publico o privada. En
caso contrario, el oferente debera presentar el Formato N°4 debidamente firmado.
(Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucién).



Union Temporal de Proveedores

En el caso de que el Oferente sea una UTP, debera presentar junto a su oferta, ademas de
los formatos N° 1B, 2, 3, 4 (de proceder) y 5 los siguientes documentos:

a)

Escritura Publica que, de cuenta del acuerdo para participar de esta forma, al
momento de ofertar. Este documento deberé contener el nombre del representante
de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar los pagos.
Cabe sefalar que el acuerdo presentado en la oferta donde conste la union temporal
debera materializarse por escritura publica, al momento de ofertar sin que sea
necesario constituir una sociedad, se conformidad a lo dispuesto en el articulo 180,
letra b) del Reglamento de Ia Ley de Compras.

Declaracién Jurada Simple que asegura gue ninguna de las empresas se encuentra
participando de otra Unién Temporal de Proveedores. Esta declaracion debe ser
presentada por cada una de las empresas que integran la UTP, ya que la ausencia
0 no presentacion de tan solo 1 de las declaraciones sera causal de inadmisibilidad
de la propuesta, de acuerdo al articulo n® 54 de la Ley N° 19.886. Para ello se debera
rellenar el formato N° 3 de Declaracion Jurada Simple Union Temporal de
Proveedores Participacion Unica.

Copia digital de la Cedula de Identidad por ambos lados de cada miembro de la
Union Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo. La fecha de emision del certificado debe corresponder a las fechas
comprendidas entre la publicacién y el cierre de la licitacion. Cada miembro de la
Unidn Temporal debe acompaiiar el referido certificado.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la
Direccion del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en
ejecucion. Cada miembro de la Unién Temporal debe acompafar el referido
certificado, si corresponde. En tal situacion, el oferente debera presentar un
certificado por cada una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la
apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector publico o
privada. En caso contrario, el oferente debera presentar el Formato N°4
debidamente firmado. (Declaracion Jurada Simple Sin Cbras en Ejecucién).

Vigencia a la época de la presentacion de la propuesta: Periodo comprendido entre fa
fecha de publicacién y hasta la fecha de cierre de la recepcion de ofertas.

12.2 Documentos Técnicos

Formato N° 6: Listado de Profesionales que Formaran el Equipo de Trabajo

Se debera contar con un equipo de profesionales y técnicos idoneos, para el rubro materia
de la presente licitacion. El equipo propuesto debera contar - como minimo - con los
siguientes integrantes:

a)

b)

Jefe de Obra: El Contratista designara un profesional o técnico titulado de
Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Ingenierc Civil o Arquitecto. Sera
responsable de supervisar los trabajos en terreno de los trabajadores.

Prevencionista de Riesgos: El Contratista designara a un técnico o profesional
titulado en Prevencién de Riesgos, profesional que debera dar cumplimiento a los
requisitos indicados en Decreto N° 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento Sobre
Gestién Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y
Saludable”. Este prevencionista deberd estar de forma permanente en la Obra

(tiempo completo).

Ingeniero o Técnico Eléctrico: El contratista designara un profesional o técnico
titulado, debera contar con certificaciéon SEC clase B, como minimo. Serd
responsable de realizar el proyecto eléctrico, obtener su aprobacion en la SEC y
certificacion, y también serd responsable, de lo acorde a su area, durante la
gjecucion de las obras.




d) Arquedlogo:. Se dispone la contratacion de profesional Arquediogo, el que
realizara monitoreo arqueoldgico durante las excavaciones y movimientos de tierra.

Certificaciones del Equipo de Trabajo

El oferente debera presentar, respecto de cada uno de los integrantes de! equipo de trabajo
que proponga, una copia digital del titulo profesional o técnico o certificado de titulo,
siendo requisito minimo el de los siguientes profesionales que conformaran el equipo de
trabajo y los documentos adicionales que se describe en la presente tabla:

Cargo Titulo Documentos
adicionales a presentar
Jefe de Cbra Profesional o | Ingeniero
Téchico Constructor,

Constructor Civil,
Ingeniero Civil o
Arquitecto

Prevencionista de | Profesional o | Prevencionista de | Credencial o Resolucién
Riesgos Técnico Riesgos Exenta, como Experto en
Prevencion de Riesgos en
categoria de profesional o
técnico, en el Registro del
Servicio de Salud

Ingeniero Eléctrico | Profesional o | Ingeniero o | Certificacion SEC Clase
o Técnico Eléctrico ! Técnico Técnico Eléctrico | B, como minimo
Arquedlogo Profesiconal Arquedlogo

Titulo Profesional/Técnico

El oferente debera adjuntar copia digital del titulo o certificado de fitulo profesional o de
tituto técnico, segtin corresponda, de los integrantes del equipo descritos en la presente
tabla extendidos por alguna institucion de educacion superior reconocidos por el Estado
de Chile.

Dichos instrumentos deberan estar firmado yfo timbrado por la autoridad de la respectiva
institucién de educacién.

En caso de no contar el titulo o certificado con firmas y/o timbres, el instrumento debera
contar con un cédigo de verificacion.

En su defecto, podran entregarse copias autorizadas ante notario vigentes, en que se deje
constancia que se tuvo el original a la vista (para estos efectos se entendera como vigencia
si la constancia notarial fue realizada durante los 12 meses anteriores a la fecha de
apertura/ cierre de la licitacion).

En el caso de titulos obtenidos en el extranjero, éste debers estar registrado y reconocido
en el pais, tramitacion que los habilita para el libre ejercicio profesional en Chile. Se debera
adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma Electrénica Avanzada,
Dichos documentos deberan tener codigo de verificacion, en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista.

Sin perjuicio de ello, el municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los
titulos o certificado de titulo.

La no presentacién del titulo profesional o técnico (o titulo de ensefianza media en el caso
de los maestros eléctricos si no ofrecen un titulo superior) configurara la causal de
inadmisibilidad establecida en el punto N° 13 Jetra c), de las presentes bases
administrativas.



Inscripcién como Experto en Prevencion de Riesgos

Se debe adjuntar copia digital de la credencial del Prevencionista de Riesgos en categoria
de Profesional, en el Registro del Servicio de Salud o bien la Resolucion Exenta emitida por
la autoridad sanitaria.

Credencial Eléctrico Certificado Clase B (como minimo)

En el caso de los profesionales o técnicos del drea eléctrica, debera presentar copia digital
del certificado de instalador eléctrico de clase B (como minimo) que corresponda, emitido
por la SEC.

Formato N° 7: Experiencia

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales o similares caracteristicas a las
del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por la empresa oferente.

Seran considerados para la evaluacién, como obras iguales o similares

e Obras de construccion o habilitacion de plazas o areas verdes en espacio publico.

Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

a) Certificados emitidos por la Direccién de Obras Municipales (obra ejecutada)

b) Acta de Recepcién Definitiva o Provisoria de organismos publicos, emitido por
camisién o funcionario encargado de recepcion.
¢) Acta o Certificado de Recepcion conforme de la Inspeccion Técnica de Contrato

(obra ejecutada).
d) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresa privada) con copia
del contrato respectivo.

A continuacion, se detalla la informacién minima requerida que DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

« Identificacién del Oferente.

+ Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.

+ |dentificacion del Mandante.

s Afio de ejecucion.

s Poseer las correspondientes firmas y timbres (De proceder. A este respecto, los
contratos deberan estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por
el mandante o representantes indicados, y las actas por las comparecientes que
figuren en ella).

Cabe destacar que los firmantes deben ser funcionarios con contrato vigente en la empresa
mandante.

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima reguerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas correspondientes, en conformidad a lo indicado en el parrafo
anterior. De lo contrario, no seran contabilizadas al momento de evaluar.

¢ No se consideraran certificaciones emitidas por el mismo Oferente.

« En el caso de las personas juridicas, no se aceptara la declaracion y acreditacion
de la experiencia de los integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la
experiencia de obras realizadas directamente por el Oferente que postula.

» No se admitiran experiencias realizadas en virtud de subcontratos. Los contratos y
certificados de servicios subcontratados, s6lo serdn validos en los casos que el
oferente haya ejecutado directamente los servicios, en este caso, la documentacién
de respaldo de experiencia deberad venir acompanada del respective contrato de
subcontratacion.



Solo se evaluaran las obras ejecutadas a partir del afio 2016 en adelante. La comisién
evaluadora verificarg, a través de la pagina del Servicio de Impuestos Internos, que la fecha
de inicio de actividades de la empresa coincida con el afio a partir del cual se validaran las
experiencias, es decir afio 20186.

Se evaluard un maximo de diez (10) experiencias. En caso de gue el oferente presente mas
de diez, unicamente seran consideradas las primeras diez que figuren en el listado. Las
experiencias adicionales, incluso si cumplen con los requisitos establecidos, no seran
evaluadas.

La informacién presentada en este formato debera coincidir con los certificados de
respaldo. En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las
razones ya expuestas, no se contabilizara la experiencia y, por tanto, no se evaluara.
Asi también, en caso de que presente documentacién de experiencia que no detallé
en el formato, no sera evaluada.

El Municipio, a través de la Comision Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacién suficiente para poder determinar la
ejecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra
posee iguales caracteristicas a las solicitadas. Asi mismo, la comisién podra realizar todas
las averiguaciones, consultas y demas diligencias que estime pertinentes para determinar
la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentadas por los.
oferentes.

12.3 Documerntos Econémicos

Formato N° 8: Oferta Econdmica
Este documento debera ser debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.

La Oferta Econdmica, expresada en valor neto, debera ser ingresada en el portal
www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre establecidas en el calendario
oficial. EI monto indicado en el portal debera coincidir con el consignado en este formato.
En caso de discrepancia entre ambos valores, prevalecera el sefialado en el presente
formato, siempre que exista coherencia entre este y el contenido del formato N° 9.

Adicionalmente, se debera incorporar el plazo de ejecucion ofertado. expresado en dias
corridos. Este plazo deberd encontrarse dentro del rango de 120 y 150 dias corridos.
Cualquier valor fuera de este intervalo serd causal para declarar la oferta como inadmisible,
conforme a lo establecido en el punto N° 13, letra m) de las Bases Administrativas.

Formato N° 9: Presupuesto Detallado

El formato debe encontrarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal. Los Oferentes deberan indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales
y utilidad en los presupuestos de la obra, segun itemizado adjunto.

Cualquier modificacion a este formato en cuanto a partidas, unidades, cantidades,
porcentajes de gastos generales y utilidades ahi establecidos implicara que la oferta sera
inadmisible, en virtud de las Causales de Inadmisibilidad indicadas en el punto N° 13 de las
preserites bases,

Documento Para Acreditar Capacidad Econémica

Para acreditar la capacidad econdmica, los oferentes deberan adjuntar la siguiente
documentacion:

» Oferentes con un afio 0 mas de iniciacién de actividades:
Deberan presentar la Ultima declaracién de renta, es decir, se debe presentar la
declaracién anual de impuestos 2025, que corresponde al del ejercicio del afio 2024,
Se consideraran los valores del Capital Propio Tributario (CPTS) positivo o negativo



final, CPT positivo final o el CPT negativo final, segin el régimen tributario al que se
encuentre acogido el oferente.

« Oferentes con menos de un afio de iniciacion de actividades:
Deberan presentar el Formulario 4415 y certificado de inicio de actividades, en el cual
se tomara como Capital Propio Tributario el capital aportado, segun lo informado en el
Farmulario 4415 o el propio certificado.

La presentacién de cualquier otro tipo de documento econdmico no mencionado en el
enunciado anterior para acreditar capacidad economica no sera considerada.

En caso de las UTP, cada integrante de la Union Temporal de Proveedores debera adjuntar
los correspendientes documentos para acreditar capacidad economica.

La no presentacién de los documentos antes especificados, sera causal de inadmisibilidad
segin letra d) punto N° 13 de causales de inadmisibilidad.

13 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a)

b)

d)

g}

h)

Si la oferta econdmica es superior al valor indicado en el punto N° 4 de las Bases
Administrativas.

Si los valores totales (neto e IVA) por item expresados en el formato N° 9
“Presupuesto Detallado” no coinciden con los montos totales del formato N° 8
“Oferta Econdmica” o se encuentran mal calculados los valores en general y no es
posible calcular mediante una simple operacién aritmética (Las cuatro operaciones
aritméticas basicas son: suma, resta, multiplicacion y divisién).

Si faltase alguno de los antecedentes técnicos o los formatos presentados no
corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la
informacién que contienen o estan incompletos, en conformidad a lo indicado en el
punto N°® 12.2 de las presentes bases administrativas.

Si faltase alguno de los antecedentes economicos o de plazo, indicados en las
presentes bases administrativas, a saber, formato N° 8 de Oferta Econdmica y Plazo
de Ejecucioén, formato N° 9 Presupuesto Detallado y Documentacion Para Acreditar
Capacidad Econémica o los formatos presentados no corresponden a los adjuntos
a la propuesta, fueron modificados omitiendo la informacién que contienen, estan
incompletos, en conformidad a lo indicado en el punto N° 12.3 de las presentes
bases. administrativas.

Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electrénicos, visitas, etc.) con el Municipio. Todo contacto, consulta, observacién o
reclamo debera hacerse a través del Portal Mercado publico de acuerdo a la Ley de

Compras Publicas y su Reglamento.

Si el oferente presenta el formato N° 4 y no presenta el Certificado de Cumplimiento
de Obiigaciones Laborales y Previsionales, y se detecte que si posee trabajos en
ejecucion el mes anterior a la fecha de la propuesta.

Si la propuesta del oferente en la primera etapa no iguala o supera los 60 puntos
ponderados, no avanzara a la segunda etapa.

Que alguno de los integrantes de la UTP no cumpla con los requisitos establecidos
en el articulo segundo de la Ley N° 20.416, ya sea por no acreditar su condicién de
empresa de menor tamafio, por encontrarse en una categoria superior o por
presentar informacién desactualizada o inconsistente respecto de su clasificacion.

En caso de que un oferente ingrese mas de una oferta, se considerara Unicamente



P)

aquella mas conveniente segln los criterios de evaluacidén establecidos y se
declarara inadmisibles las demas, dejandose constancia de elio en el acta de
evaluacion,

Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como
aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado esta significativamente por debajo
del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran los
requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto N° 13.1 de las bases
administrativas.

Se declara inadmisible la oferta si los integrantes de la UTP, al momento de
presentar la oferta, son miembros de otra UTP, de acuerdo al articulo N° 54 de |a
Ley 19.886.

Se declarara inadmisible aquellas ofertas presentadas por oferentes que no se
encuentren habil en el portal de Mercado Publico a la fecha de cierre de recepcion
de ofertas, en conformidad a lo establecido en el articulo 16 inciso 9 de la Ley de
Compras. En el caso de que se trate de una propuesta presentada por una Union
Temporal de proveedores, donde uno ¢ méas de sus miembros se vea afecto por
una causal de inhabilidad en los términos del articulo 154 de Reglamento, se debera
proceder de acuerdo con el procedimiento sefialado en el articulo 182 del mismo
cuerpo legal, en el caso que se decida no continuar con el proceso de contratacion,
la propuesta presentada se tendra por desistida, E! requisito de habilidad en el
registro de proveedores se deberd mantener durante todo el proceso de
contratacion.

Si el plazo de ejecucion ofertado supera el plazo de 150 dias corridos o es inferior
a 120 dias corridos, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 20, de las bases
administrativas. -

En el caso de las UTP no presentar la escritura plblica al momento de ofertar.

Las ofertas presentadas por empresas relacionadas, seran declaradas inadmisibles
conforme a |o estipulado en el punto N° 13.2 de las bases administrativas.

Aquellas ofertas que no acrediten un capital propio tributario igual o superior al 10%
del monto total de su oferta econdémica, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 73
del Decreto Supremo N° 75/2024, del Ministerio de Obras PUblicas.

Asimismo, por resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no se
presenten ofertas, cuando, en general, éstas no resulien convenientes a los infereses
institucionales, sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio
de potestades facultativas propias, asi reconocidas expresamente por los proponentes.

13.1 Ofertas Riesgosas o Temerarias.

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N° 61 del Reglamento de Compras, el Municipio
podra declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, es decir, cuando se presenten una o mas de las siguientes
situaciones:

Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas (60% mas bajo que el promedio de las propuestas) o de los
precios de mercado, comprometiendo la ejecucidén del contrato y sin la debida
documentacién que justifique cé6mo se cumpliran los requisitos del contrato.

Si la documentacion presentada esta incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econémicamente.

Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.

Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales,

St la oferta vulnera la libre competencia.



Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, ia Comision evaluadora debera
analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:

a) La Comision debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los oferenies
que, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que justifiguen
detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual han definido la
oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su
productividad, condiciones excepcionalimente favorables y/o subsidios.

b) La-Comisién analizara la informacion y documentos acompafados por el oferente y
debera, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a la propuesta
de adjudicacién, sefialando si propone continuar con fa evaluacién de la oferta o
declararia inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el Municipio deberd solicitar al proveedor o contratista el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. Ef monto de esta garantia debera
corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este
oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificacidn econdmica, y debera
cumplir las siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b} De liquidez inmediata

c) En pesos chilenos

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2
Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de entrega de terreno
+ plazo de ejecucion + 12 meses

e) Glosa: Garantia De Fiel Cumplimiento de Contrato y correcta ejecucion de las obras
Licitacion Publica 1D 4295-44-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El
Libertador,2do proceso (Aumento Oferta Riesgosa)

f) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento

g) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

Para la presentacion de la garantia deberan seguirse las indicaciones establecidas en el
punto N° 18.1 de las bases administrativas.

13.2 Ofertas Simultaneas

Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten propuestas simultaneas
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si,
ello de acuerdo a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de Compras Publicas y el
articulo N° 9 de la Ley de Compras.

En este caso se considerara para efectos de la evaluacién, solo la oferta mas conveniente
de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, segun
los criterios de evaluacién establecidos y se declarara inadmisibles las demas.

Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 y el
Reglamento de Compras Publicas.

14 EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las ofertas se realizara sélo a aquellos oferentes que cumplan con la
presentacion de su oferta a través del portal Mercado Publico y gue no haya sido objeto de
inadmisibilidad de acuerdo con lo estipulado en el punto N° 13 de las presentes bases
administrativas.

Las ofertas seran revisadas, evaluadas y calificadas por una Comision Evaluadora,
integrada por 3 funcionarios nombrados por la llustre Municipalidad de La Serena a traveés
de Decreto Alcaldicio.

Todos los miembros de la comisién deberan suscribir la denominada "Declaracion Jurada



de Ausencia de Conflictos de Interés de la Comision Evaluadora y Confidencialidad”, antes
de la fecha de apertura de la licitacion.

Los integrantes de la Comision Evaluadora se consideraran sujetos pasivos de la Ley N°
20.730, no sostendran ningln tipo de contacto con oferentes, lobistas o gestores de
intereses particulares, durante el proceso de revisién y la evaluacién de las ofertas.
Ademas, no podran;

e Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa
o indirectamente con esta licitacion, mientras integren la Comision Evaluadora.
¢ Aceptar ningOn donativo de parte de terceros.

Los integrantes de la comision evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la
calificacion y evaluacion del presente proceso de licitacion plblica.

La presente licitacion sera del tipo adjudicacién simple, es decir, se adjudicara una Gnica
oferta.

La comisién elaborard un informe comparativo y fundado de las ofertas recibidas,
proponiendo la adjudicacion de aguella que de acuerdo a la evaluacion y calificacién
realizada resulte mas conveniente al interés municipal, sefialando un orden de prelacion de
acuerdo a los resultados de la evaluacion técnica y econdmica, aplicando los métodos
sefialados en las presentes Bases.

Atendido el monto de la licitacion (superior a las 500 UTM), debera requerirse y cbtenerse
el acuerdo del Honorable Concejo Comunal para la elaboracién del respectivo Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, conforme a lo establecido en el articulo 65, letra i), dela Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

lLa adjudicacién se realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que sera comunicado al
proponente favorecido y a los demdés oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacién en el portai internet de Mercado Publico.

Desde que su oferta es abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma
del contrato.

15 METODO DE EVALUACION

Se realizara una evaluacién en dos etapas de las propuestas recepcionadas en la Apertura.

En cada etapa se asignara para cada parametro de evaluacién notas de 100.00 a 0.00
puntos,

l.os referidos puntajes ponderados se sumaran otorgando la calificacién final para cada
etapa.

El puntaje otorgado en la primera etapa sélo determinara que oferentes pasaran a la
segunda etapa de evaluacién.

El oferente que obtenga el mayor puntaje en la segunda etapa de evaluacion se adjudicara
el presente proceso de licitacién.

15.1 Evaluacién Primera Etapa

Esta primera etapa de evaluacién tiene por objeto la determinacioén de la calificacion de los
oferentes, para lo que se consideraran exclusivamente factores de habilitacion o aptitud
para presentar propuestas. En consecuencia, aquellas propuestas que no superen los
requisitos en esta etapa, no avanzaran a la siguiente, declarandose inadmisible sus
propuestas.

CRIERIO DE EVALUACION Ponderacion
Experiencia (E) 70%




Capacidad Econdmica (CE) 30%
Total 100%

Aquellas propuestas que, realizada la evaluacion no cumplan con un puntaje total minimo
de 60 puntos ponderado, no pasaran a la siguiente etapa de evaluacion y guedaran
inadmisibles.

Experiencia

La experiencia sera evaluada de mayor a menor experiencia, segun obras similares
ejecutadas, de acuerdo a lo declarado por el oferente, donde se deberan detallar un maximo
de 10 experiencias.

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales o similares caracteristicas a las
del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por la empresa oferente.

Seran considerados para la evaluacion, como obras iguales o similares:

« Obras de construccion o habilitacion de plazas o areas verdes en espacio publico.

Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

a) Certificados emitidos por la Direccién de Obras Municipales (obra ejecutada)

b) Acta de Recepcion Definitiva o Provisoria de organismos publicos, emitido por
comisién o funcionario encargado de recepcion.

¢) Acta o Certificado de Recepcion conforme de la Inspeccidén Técnica de Contrato
(obra ejecutada).

d) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresa privada) con copia
del contrato respectivo.

Se evaluara la experiencia de conformidad a la informacion entregada y acreditada, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Obras debidamente acreditadas Puntaje
10 proyectos ejecutados 100
Entre 7 y 9 proyectos ejecutados 75
Entre 4 y 6 proyectos ejecutados 50
Entre 1y 3 proyectos ejecutados 25
No informa , no presenta respaldos o no son validos 0

Solo se consideraran las experiencias que versen sobre obras ejecutadas y recepcionadas
desde el afio 2016.

No se evaluaran aquellas experiencias informadas en el formato que no se encuentren
respaldadas con documentos para su verificacion.

Capacidad Econémica (CE)

Con el objeto de acreditar que el proponente puede desarrollar correctamente las
obligaciones que se asumen en virtud del contrato cuya ejecucién se licita, es menester
constatar su propia idoneidad financiera de conformidad a lo dispuesto en el articulo 120
del Reglamento de Compras Publicas, en relacion con las Instrucciones de Caracter
General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Asi las cosas, para
efectos de atribucidon de puntaje se procedera a realizar la evaluacion de Ia capacidad
econémica de las ofertas.

La evaluacion de la capacidad econdmica de los oferentes se determinara en base al monto
del capital propio tributario.

Para estos efectos, los oferentes deberan acompanar la siguiente documentacion:



+ Oferentes con un aiio o mas de iniciacién de actividades:
Deberan presentar la (ltima declaracién de renta, es decir, se debe presentar
la declaracion anual de impuestos 2025, que corresponde al del ejercicio del
ano 2024. Se consideraran los valores del Capital Propio Tributario (CPTS)
positivo o negativo final, CPT positivo final o el CPT negativo final, segln el
régimen tributario al que se encuentre acogido el oferente.

+ Oferentes con menos de un afio de iniciacion de actividades:
Deberan presentar el Formulario 4415 y certificado de inicio de actividades, en
el cual se tomara como Capital Propio Tributario el capital aportado, seqgun lo
informado en el Formulario 4415 o el propio certificado.

La presentacion de cualquier otro tipo de documento econdémico ne mencionado en el
enunciado anterior para acreditar capacidad econémica no sera considerada.

En caso de las UTP, cada integrante de la Unién Temporal de Proveedores debera adjuntar
los correspondientes documentos para acreditar capacidad econémica, y sera considera
como Capital Propio Tributario la suma de cada de uno de sus integrantes.

Para otorgar puntaje a los oferentes sefialados, se consideraran los valores del Capital
Propio Tributario (CPTS) positivo o negativo final, CPT positivo final o el CPT negativo final,
segln el régimen tributario al que se encuentre acogido el oferente o Capital Propio
Tributario el capital aportado, segun lo informado en el Formulario 4415 o el prapio
certificado. En estos casos, la Comisidén Evaluadora verificara la fecha de inicio de
actividades a través de la consulta en linea en el sitio web del Servicio de Impuestos
Internos.

El puntaje para quienes cumplan con el estandar sefialado se hara conforme a los
siguientes tramos, en relacion con el capital propio tributario con la oferta econémica
presentada, cuyo resultado estara sujeto al otorgamiento de los puntajes indicados en la
siguiente tabla:

Capacidad Econémica (CE) Puntaje
CT>=51,00% 100
41,00%<=CT<=50,00% ‘ 75
31,00%<=CT<=40,00% 50
20,00%<=CT<=30,00% 25
10,00%<=CT<=19,00% 5

Conforme a lo dispuesto en el articulo 73 del Decreto Supremo N°75/2004, del Ministerio
de Obras Publicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, se
exigira como requisito de habilitacién que el oferente acredite un capital propio tributario
igual o superior al 10% del monto totai de su oferta ecohdmica. Aquellas ofertas que no
cumplan este requisito serén declaradas inadmisibles, por carecer de capacidad econdmica
suficiente para ejecutar el contrato.

Se destaca que la exigencia de Capacidad Econémica, Capital Propio Tributario, no
constituye una barrera de entrada para los diversos oferentes, sino un criterio técnico vy
objetivo que busca resguardar la ejecucién del contrato, permitiendo a los oferentes
interesados concurrir informados vy libremente en base a una igualdad de condiciones, con
criterios de evaluacién claros y objetivos, basados en lo reglamentado por el Decreto
Supremo N° 75 del Ministerio de Obras Publicas que aprueba el reglamento para contratos
de obras publicas.

15.2 Evaluacién Segunda Etapa

Los oferentes que superen los requisitos evaluados en la primera etapa, y obtengan un
puntaje superior o igual a 60 puntos pasaran a la evaluacién a la segunda etapa. Las
propuestas de los oferentes, que estén aptos en conformidad a la evaluacién de a primera
etapa, seran evaluadas con los siguientes criterios de evaluacion.



item Ponderacion
Precio {P) 85%
Plazo de Ejecucion (PE) 5%
Presentacién Oportuna de los Antecedentes {POA) 5%
Programas de Integridad y Cumplimiento (PIC}) 5%

| PUNTAJE FINAL= (P*85%) + (PE*5%) + (POA*5%) *+ (PIC*5%) |

Precio {P)

Para este criterio, se evaluara el valor total con impuestos incluidos, ofertado por los
oferentes en el formato respectivo sobre oferta econdmica y plazo de entrega. El oferente
que oferte el menor valor obtendra 100 puntos, y las ofertas restantes obtendran un puntaje
de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje= {{Precio minimo ofertado) / (Precio oferta)} * 100

Plazo de Ejecucién (PE)

Para este criterio, se evaluard &l menor plazo de entrega de las obras ofertada por los
oferentes en el formato respectivo de oferta economica y plazo de entrega. El oferente que
oferte el menor plazo obtendra 100 puntos, y las ofertas restantes obtendran un puntaje de
acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje= ((Menor plazo ofertado) / (Plazo ofertado)) * 100

Presentacion Oportuna de Antecedentes (POA)

El cumplimiento de requisitos formales y presentacion oportuna de los antecedentes se
evaluara de acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas, sitoda la documentacion
es adjunta hasta el momento del cierre de la propuesta enforma correcta y con la vigencia
requerida en la propuesta sera evaluada con 100 puntos y con 0 puntos a quien entregue
sin cumpliir estos requisitos.

PRESENTACION OPROTUNA DE ANTECEDENTES PUNTAJE
Ofertas -que cumplen con la presentaciéon de todos los antecedentes 100
requeridos en forma correcta y vigentes hasta el cierre de la propuesta.
Ofertas que recurren a la presentacion de antecedentes omitidos o no
vigentes, posterior a la fecha de cierre mediante la opcion foro inverso o no 0
presentan la totalidad de los documentos.

Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance} (PIC)

La presentacion de Programas de Integridad y Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 12.1 de las bases administrativas, se evaluara conforme a lo expuesto en
la siguiente tabla:

CRITERIO PUNTAJE
Oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su | 100 pts.
personal, adjuntando la documentacion de respaldo respectiva que
permita verificar que efectivamente este programa fue difundido a sus
trabajadores y Formato N° 5.




Oferente Persona Natural presenta certificado o diploma que permita
acreditar la participacion en capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y formato
Ne 5.

Oferente no posee un programa de integridad que sea conocido por su 0 pts.
personal, o posee programa de integridad, pero no adjunta la
documentacién de respaldo que permita verificar que ha difundido
este(s) programa(s) a sus trabajadores y/o no adjunta formato N° 5.

Oferente Persona Natural no presenta certificado o diploma que permita
acreditar la participacion en capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad yfo
formato N° 5,

16 RESOLUCION DE EMPATES

En caso de que, durante la evaluacién de las ofertas, se produzca un empate en la
puntuacion final entre dos o mas oferentes, se aplicara el siguiente orden de criterios para
dirimir dicho empate:

1.- Precio (P).

2.- Plazo de Ejecucion (PE)

3.- Presentacion Oportuna de los Antecedentes (POA)
4.- Programa e Integridad y Cumplimiento (PIC)

Finalmente, si alin persiste el empate, se seleccionara a la propuesta que ingresd primero
en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con lo indicado en el ‘Comprobante de
Ingreso de Oferta”.

17 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que sera comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacion en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

En el caso de que el monto de la adjudicacién supere las 500 UTM: Debers requerirse
y obtenerse previo a la elaboracidn del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el
acuerdo del Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra )R
de la ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

La Munisipalidad podré desechar todas las propuestas o aceptar cualgquiera de ellas sin
que los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

17.1 Tipo de Adjudicacién

El presente proceso sera adjudicado mediante una adjudicacién simple, es decir se
adjudicara a una Unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

17.2 [nadmisibifidad de las Ofertas y Declaracion de Licitacion Desierta

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de Ia Ley 19.886 de Compras Publicas “El
drgano contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las bases de licitacion, la l.ey o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacién, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si”.
Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes gue salven errores u omisiones



formales, de acuerde con lo establecido en el articulo 58, inciso primero, del Reglamento
de la Ley N° 19.886 y en el N° 8 de las presentes bases administrativas.

Por su parte, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se
declarara desierta la licitacidon publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las
presentadas no. fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de
la Entidad licitante”.

17.3 Cambio de Fecha de Adjudicacién

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacion las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicara una nueva fecha para la adjudicacion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58 inciso 2 del Reglamento de Compras Publicas.

17.4 Comunicacion del Resultado

Ef resultado de la Licitacion se comunicara a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
Plblica en el Portal Internet www.mercadoptblico.cl.

17.5 De la Facultad de Readjudicar

El Municipio podra readjudicar la licitacién al oferente que le siga en puntaje, o alos que le
sigan sucesivamente, de acuerdo con el puntaje obtenido, revocando |a adjudicacion previa,
en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccion y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la
fecha estipulada para la firma de éste.

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

¢) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo estipulado en el punto N° 18.1 de las presentes bases.

d) Siel adjudicatario se desiste de su oferta,

e) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

f) Si el adjudicatario ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el
Cédigo Penal, dentro de los 2 afios anteriores a la presentacién de la oferta, en
conformidad con el articulo 4° de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una
readjudicacion del proceso de licitacion, realizar un nuevo proceso de licitacién o bien no

licitar nuevamente,

En el caso de readjudicar, este proceso se debera realizar de la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la aprobacién por parte del Concejo Municipal, por
tratarse de una licitacién superior a 500 UTM.

En el caso particular de las UTP:

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto
a alguna inhabilidad de las indicadas en la Ley N°19.886, ésta debera informar por escrito,
en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste 0 si decide igualmente ejecutar el contrato
adjudicado, con la integracién del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen habiles.
En el evento de no informar lo anterior en el plazo sefialado o de manifestar su intencion de
desistirse, la licitacion sera re adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los miembros, si la UTP no continda funcionande con al
menos dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los que hubiesen reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion qguedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a |a siguiente oferta mejor evaluada.



17.6 Comportamiento Etico del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, el oferente que resulte
adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda la época de ejecucién del
contrato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares
de probidad deben entenderse equiparados a aquelios exigidos a los funcionarios de la
Administracion Publica, en conformidad con el Titulo Il de la ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

17.7 Mecanismo Para Solucion de Consultas Respecto a la Adjudicacién

Las consultas de adjudicacion deberdn realizarse a: secplan@laserena.cl

18 GARANTIAS REQUERIDAS

18.1 Garantia Por Fiel Cumplimiento del Contrato v Correcta Ejecucion de las Obras

En el marco del proceso de licitacion del proyecto “Mejoramiento Plazas de Acceso a
Puente El Libertador, 2do proceso”, y conforme al articulo 11 de la Ley N° 19.886 sobre
Compras Publicas, se exigira la presentacion de una Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, toda vez que el monto estimado del contrato supera las 1.000 UTM.

Una vez adjudicada la licitacién, el oferente debera presentar una garantia dentro de los 5
dias habiles siguientes a la publicacién del decreto que adjudica la licitacion, y previo a la
firma del contrato. Esta caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion integra, oportuna y
eficiente del contrato, asi como también el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales del contratista con sus trabajadores.

Seran aceptados todos los instrumentos que aseguren su cobro rapido y efectivo, y que
cumplan integramente con las siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable.

b) De liquidez inmediata.

¢) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
e) Por un valor del 5% del valor neto ofertado por el adjudicatario.

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Tefreno
+ plazo de ejecucion + 12 meses.

g) Glosa: Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecucion de las
Obras Licitacion Pulblica ID: 4295-44-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a
Puente El Libertador, 2do proceso.

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

i} La garantia podra ser tomada por un tercero, en este caso se debera hacer
mencién al Proveedor que esta ofertando, indicando nombre o razén social y RUT.

Todo instrumento de garantia debera cumplir sin excepciones con las condiciones indicadas
en los literales a) a la i).

El plazo de vigencia establecido en |a letra f) prevalecera respecto de cualquier fecha de
vencimiento que aparezca en la ficha de licitacién del portal de Mercado Publico.

En caso de retrasos en la firma del contrato o del acta de entrega de terreno, la
Municipalidad podra solicitar la prérroga de la garantia, sin que ello implique derecho a
compensacion alguna por parte del contratista.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Fisica

En el caso de que la garantia sea un documento fisico, debera ser enviada por cotreo o
presentada presencialmente, en sobre cerrado a nombre de SECPLAN, indicando el ID y
nombre de la Licitacién a través de la Oficina de Partes, ubicada en calle Arturo Prat N°
451, La Serena.



Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes son de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas.

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secrstaria Comunal de

Planificacién, para su V°B® y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la
Direccién de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica

En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato sea un documento
electrénico:

a) Debera ajustarse ala ley N° 19.799 Sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica
y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo electronico secplan@laserena.cl indicando el [D y nombre
de la licitacién.

¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccién de Administracion y Finanzas el
ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando nimero
de documento, vigencia, monto y glosa.

Pélizas de Sequro Como Garantias de Fiel Cumplimiento

En caso de optar por polizas de seguro, estas deberan tomarse en pesos chilenos y deben
renunciar expresamente a las clausulas de arbitraje y deben incluir en las clausulas
especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores.

El asegurado y beneficiario principal debera ser exclusivamente la llustre Municipalidad de
La Serena.

Si esta Péliza tuviere deducible, éste debera ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las bases.

Se hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Pdliza de Seguro la calidad
de ser a la vista, la Municipalidad podra examinar el articulado de la Péliza o sus endosos
para confirmar tal situacion, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no recibira la
Pdliza y la devalvera solicitando su cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos
pertinentes. Para estos efectos debera tenerse cuenta el plazo que la adjudicataria tiene

para presentar |a garantia.

18.2 Vigencia de Garantias

El contratista sera responsable de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en caso de que se amplie el plazo de ejecucion, existan retrasos o se den otras

circunstancias que lo ameriten.

Si la garantia es ejecutada por el municipio y no se pone término al contrato, el contratista
debera reponer una nueva garantia de igual monto y condiciones, en un plazo maximo de
5 dias habiles desde su notificacion. De no cumplir se aplicaran las multas sefialadas en el

punto N° 39 de las presentes bases.

18.3 Causales de Cobro de la Garantia de Fiel Cumplimiento

La garantia podra ser cobrada unilateraimente por el Mandante, previa tramitacién del
decreto alcaldicio correspondiente, en los siguientes casos:

a. Existencia de saldos insolutos por remuneraciones o cotizaciones previsionales, del
contratista, que no puedan ser cubiertos por el ultimo estado de pago.

b. Indemnizaciones laborales o previsionales ordenadas por sentencia judicial
ejecutoriada dictada por los tribunales competentes.

c. Cuando las multas aplicadas conforme al contrato no hayan sido pagadas por &l
contratista ni hayan podido ser descontadas del respectivo estado de pago.



d. Cuando por una causa imputable al Contratista se haya puesto término anticipado al
contrato de acuerdo con lo indicado en el punto N° 40 de las presentes bases.

e. Si el Contratista no realiza las reparaciones correspondientes a defectos de ejecucion
que le sean imputables y que hayan sido observados al momento de la Recepcion
provisoria o Definitiva, conforme al punto N° 41 de estas bases,

f. Si el contratista incumple fa obligacion de confidencialidad respecto de la informacion
proporciohada o generada en el marco del contrato, conforme a lo establecido en el
punto N° 46 de las presentes bases administrativas.

18.4 Aumento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

En el caso de que la comision determine adjudicar una oferta considerada como temeraria
o riesgosa - no habiendo sido declarada esta inadmisible en los términos dispuesto en el
articulo N° 61 del Reglamento de la Ley de Compra - se deberé solicitar al adjudicatario el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantfa debera
corresponder al 5% del valor neto resultante de la diferencia entre el precio de este oferente
y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion econémica. La garantia adicional
debera constituirse de forma indicada en el punto N° 13.1 y presentarse de forma previa a
la suscripcién del contrato.

18.5 Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento

La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato procedera una vez aprobada
la liquidacién del contrato.

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantias deberan ser
retiradas en la Seccién de Tesoreria, previa coordinacion via telefonica (51~ 220 6600) en
Los O"Higgins N° 290, primer piso, La Serena.

En los casos gue los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccién informada por los oferentes en el Formato N° 1 Identificacién del
Oferente, presentado en la oferta ¢ a la direccién informada en la ficha del proveedor de
Mercado Plblico.

19 DEL CONTRATO

El Contrato respectivo debera ser suscrito dentro de un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la noftificacion del Decreto que adjudica la licitacién en el Sistema de
Informacion.

Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe;

1. Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 5 dias habiles
posteriores a la publicacién del decreto que adjudica la licitacion, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 18 de las bases administrativas.

2. Firmar Declaracion Jurada certificando el Cumplimiento de las Deudas Previsionales
y de Salud de la empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, |a declaracién
jurada debera ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

3. Como complemento a la Declaracion Jurada sefialada, se debera acompariar el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales y el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales vigentes a la fecha de la
firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien s
los documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de
la firma del contrato.

El oferente adjudicado podra firmar vélidamente el contrato mediante una firma electrénica
avanzada.



En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica podra firmar
el contrato de forma fisica, ante notaric o en la Direccion de Asesoria Juridica, previa
coordinacién con dicha unidad.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y sera subido a
la plataforma de Mercado Publico.

El Contrato contendra la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo Contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier
otra exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se
entienden, para todos los efectos, forman parte integrante del Contrato.

El contrato sera redactado por la llustre Municipalidad de La Serena tomando como base
el texto de las presentes Bases de Licitacion y la oferta adjudicada.

Si por causa imputable al adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, el Municipio podra proponer la adjudicacion dei oferente que obtuvo el
segundo lugar en puntuacion, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que
procedan.

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnizacion alguna
por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprobacion de la oferta
y la adjudicacion en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucion del contrato.

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccicnados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

Lo estipulado en las presentes Bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado en
el contrato respectivo. No obstante, en caso de contradiccion y/o vacios en los instrumentos
que integran la presente Licitacion, valdra la interpretacion que mejor cautele el objetivo de
la Licitacion, realizada por la llustre Municipalidad de La Serena.

19.1 Tipo de Contrato

El contrato sera en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses y
cuyos pagos procederan segin avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de
Pago, dehidamente visados por el ITO.

Sin perjuicio de o anterior, el Ultimo Estado de Pago se cursaran solamente una vez
realizada la Recepcion Provisoria por parte del ITO y aprobada por Decreto Alcaldicio.

19.2 Monto del Contrato

El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta y correspondera al valor que oferte el contratista, mas VA, en
pesos chilenos, el cual no podra superar el maximo disponible especificado en el punto N°
4 de las presentes bases administrativas, considerando las obras que se detallan en las
presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los documentos
integrantes de la presente licitacion.

El Coniratista asumira todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos
en su ejecucion, cualquier sea su origen, naturaleza o procedencia.

La oferta debera incluir el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos segun
corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias todos
los seguros, costos y fletes y los gastos necesarios para el dptimo cumplimiento del
contrato, sean éstos directos, indirectos o a causa de él, lo que no da derecho al proveedor
a cobrar ningun valor adicional.



Para la confeccidn de sus propuestas, los oferentes deberan considerar lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas y demas documentos de la presente propuesta. El oferente
debera elaborar sus presupuestos en base a los estudios que él mismo realice para estos
efectos; los precios entregados por el proponente seran de su completa responsabilidad,
no aceptandose revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones
de los parametros.

Asimismo, se debera tener presente que el precio establecido por el Contratista no incluird
ningun tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios
Electricos u otros Servicios y, en consecuencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad
del Contratista.

Dichos montos deberan expresarse a través del portal mercado publico en pesos chilenos
y en vaiores netos. A partir de lo anterior, los oferentes deberan presentar su oferta por el
valor total, en el formato N° 8 de Oferta Econémica.

19.3 Gastos del Contrato

Los gastos legales, notariales, garantias y derechos que se deriven de las autorizaciones,
impuestos y protocolizaciones de documentos, seran de cargo del Contratista, asi como
también todo gasto inherente a la ejecucion de obras, como asimismo de la aplicacién del
contrato.

19.4 Wodificaciones del Contrato

Las modificaciones de contrato procederan hasta la dictacién del Decreto Alcaldicio que
apruebe-la liquidacion del contrato y deberan requerirse por el contratista o por el Inspector
Técnico, debiendo en ambos casos existir un informe escrito fundado por el [T.

Las modificaciones de contrato procederan sélo, cuando exista mutuo acuerdo entre las
partes y siempre que no alteren la iniciativa de la propuesta.

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y servicios
extraordinarios, deberan constar en un documento, el cual sera elaborado por la Direccion
de Asesoria Juridica y debera ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada uno. Dicho
instrumento debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

En el caso que las modificaciones soiicitadas superen las 500 UTM, éstas deberan ser
aprobadas por el Honorable Concejo.

El mutuo acuerdo de las partes no podra alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son. Cualquier

modificacion o ampliacion que altere sustancialmente el objeto del contrato requerira
cumplir con todog los tramites de una Licitacion Publica.

Aumento

No se ejecutaran aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera
consulitar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su descripcion en las Especificaciones
Técnicas.

Para solicitar el aumento de contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones:
a) Debe solicitarse antes de la ejecucién de las obras aumentadas
b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva imputacion
presupuestaria y el monto contratado.

El ITO formulard el requerimiento al Contratista, quien debera presentar un presupuesto
segun los valores ofertados en el Formato N° 9 de Presupuesto Detallado.

La Inspeccion Técnica tendra un plazo de 5 dias habiles para la revision de los



antecedentes.

Una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizara la respectiva solicitud a ta Direccion
de Asesoria Juridica para la redaccién del contrato de aumento, el que debera aprobarse
por Decreto Alcaldicio, y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de aumento de contrato
« Presupuesto del contratista debidamente firmado
» Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique la solicitud de aumento.

Seréa responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia.

El monto maximo de los aumentos no podra superar el 30% del monto contratado.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Aumento

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva
garantia, o bien presentar una prorroga del instrumento inicial previo a la suscripcion del
contrato de aumento, debiendo el IT otorgar visto bueno a la garantia que se presente,
informando de ello a la Direccién de Asesoria Juridica para la suscripcion del contrato de

aumento.

El Contratista tendré un plazo de 5 dias hébiles, contados desde su notificacion para
presentar la nueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) Alavista e irrevocable

b) De liguidez inmediata

¢) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N? 69.040.100-2

e) Garantia nueva: 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario
considerando el aumento del contrato.
Garantia inicial aumentada: 5% del valor total del contrato + el aumento

f) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial
Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento

g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras Licitacién Publica 1D 4295-44-1.P26 Mejoramiento Plazas de Acceso a
Puente El Libertador, 2do proceso.

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del

documento.
i) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.1 para
garantizar el aumento requerido.

Disminuciones de Obras

No se haran disminuciones de obras, salvo que ellos sean expresamente solicitados y
debidamente justificadas por escrito per la Municipalidad a traves de la Inspeccién Técnica.

El IT enviara el requerimiento al Contratista a través de un oficio, sefialando los montos
correspondientes, segun los valares ofertados.

Luego de ello, remitira los antecedentes a la Direccién de Asesoria Juridica para su
formalizacién, redactandose el respectivo contrato de disminucion, el que serd aprobado
por Decreto Alcaldicio y producird sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de disminucién de contrato



» Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas.
» Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique la solicitud de disminucién.

Por consiguiente, el Contratista debera consultar en su propuesta, todos los elementos o
acciones necesarias para la correcta ejecucion de la cobra, aungue no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucion la garantia de fiel cumplimiento podra remplazarse por otra de
acuerdo con la disminucién del contrato.

El monto maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el 30% del monto
contratado.

Obras Extracrdinarias

No se ejecutaran obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por la Municipalidad a través de la Inspeccién Técnica.

Se entendera por obra extraordinaria, toda aquella que sea expresamente solicitada por fa
Municipalidad de La Serena, que no se encuentra contemplada en el llamado a la
propuesta, y que se enmarque en el objeto de la contratacion.

El Contratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo
analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud. por escrito.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizard la respectiva solicitud al Administrador
Municipal, concluyendo el procedimiento con el envio de los antecedentes y documentos
a ia Direccion de Asesoria Juridica para la redaccién del contrato de obras extraordinarias,
el que debera aprobarse por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta
fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de obras extraordinarias. :
* Presupuesto y andlisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista.
* Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique las obras extraordinarias.

Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el Contratista deberd presentar un estudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas. -

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue las obras extraordinarias del contrato con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT,
debera informar por escrito a la Inspeccién técnica oportunamente para su analisis y
aprobacién o rechazo.

Una vez establecida la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista est4
obiigado a ejecutarias.

No se consideraran obras extraordinarias todas aquellas que el Contratista no hayaincluido
en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones
técnicas o cualquier documento parte integrante de la presente propuesta.

Las obras extraordinarias seran pagadas en Estados de Pago independientes, de acuerdo
al avance fisico de las obras aprobadas.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Obras Extraordinarias

El Contratista tendré un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para



presentar la garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales vy previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liguidez inmediata

c) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando
las obras extraordinarias

f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 dias corridos

g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecucion de las Obras Licitacion
Publica 1D 4295-44-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El Libertador,
2do proceso. (obras extraordinarias)

h} En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

i) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

£l contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.2 para
garantizar el aumento requerido.

19.5 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases de Licitacion sera aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

19.6 Prohibicién de Cesion de Contrato

El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y, en especial, los
establecidos en el contrato que se celebre con la Municipalidad.

20 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras serd de 150 dias corridos como plazo maximo de
ejecucidn y 120 dias corridos como minimo, el que comenzara a contarse desde el dia habil
siguiente a la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

La fecha de término de la ejecucion de las obras se consignara por el Inspector Técnico de
Obras (ITO) en el Libro de Obras.

20.1 Prérroga de Plazo

Sera posible aumentar el plazo de ejecucion de las obras, de mutuo acuerdo o previa
solicitud por escrito del contratista, en casos calificados por la Municipalidad durante la
vigencia del contrato, esto es hasta la dictacién del Decreto Alcaldicio que apruebe la
liquidacién del contrato, previa solicitud por escrito del Contratista, a través de Oficio dirigido
al Inspector Técnico, documento que debera ser ingresado con anterioridad al vencimiento
del Contrato. El oficio debera ser firmado, escaneado y enviado al correo electrénico del
Inspector Técnico del Contrato.

E{ Inspector Técnico debera analizar las razones esgrimidas por el Contratista para solicitar
la ampliacién de plazo, considerando que la prorroga de plazo solo deberd solicitarse si se
configura el caso fortuito o fuerza mayor (Ver punto N° 36 de las bases administrativas),
requiriendo todos los antecedentes que sean necesarios para fundamentarla
adecuadamente, todo lo cual debera constar en un informe fundado del IT.

De ser aceptada la prérroga, la Direccion de Asesoria Juridica dictara el respectivo Decreto
Alcaldicio aprobando el contrato de prérroga def plazo de ejecucién del contrato,
acompafiando la documentacioén pertinente, informe favorable, fechado y firmado por el
Inspector Técnico de Obra.



El adjudicatario podrd firmar validamente el contrato mediante una firma electronica
avanzada.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica podra firmar
el contrato de forma fisica, ante notaric o en la Direccién de Asesoria Juridica, previa
coordinacién con dicha unidad. Sera responsabilidad del contratista coordinar con la
Direccion de Asesoria Juridica la suscripcion del documento que otorgue la ampliacion del
plaze, junto con la garantia correspondiente.

En el caso de la prorroga solicitada por el contratista, ésta no dara derecho a pago adicional
alguno, sea a titulo de mayores gastos, gastos generales o eventuales perjuicios o cualquier
otro.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue la ampliacién de plazo con Ia correspondiente
garantia, sin perjuicio de la liquidacién final del contrato, a través de Decreto Alcaldicio.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantia, o bien presentar una prorroga del instrumento inicial. Tendra un plazo de 5 dias
habiles, contades desde su notificacién para presentar a la Inspeccion Técnica, la nueva
garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa, oportuna y
eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes
caracteristicas:

a) Alavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

¢) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la liustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando
la prérroga del plazo.

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prérroga.

g) Glosa: PRORROGA Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta
Ejecucion de las Obras. Licitacion Publica ID 4295-44-L P26 Mejoramiento Piazas
de Acceso a Puente El Libertador, 2do proceso.

h} En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento :

i) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.1 para
garantizar la ampliacién de plazo requerida.

21 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Tras la tramitacién del decreto de adjudicacion de Ia licitacion, firma del contrato, entrega
de la garantia de fiel cumplimiento y aprobacion del contrato por. Decreto Alcaldicio, el
Inspector Técnico notificara al adjudicatario la fecha para la firma del Acta de Entrega de
Terreno. Este plazo no podra exceder de 10 dias habiles desde la notificacion del Decreto
que aprueba el contrato, en el sistema de informacion.

El Acta de Entrega de Terreno debera suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo
comenzar la ejecucion de las obras el dia habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al IT.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la firma del Acta, el adjudicatario debera comunicar oportunamente via oficio y/o correo
electrénico, dentre de los 2 dias habiles, anteriores a la fecha fijada, Ia justificacion a ia
Inspeccién Técnica.



En este caso el ITO le comunicard, via oficio, un nuevo plazo para la suscripcion del Acta,
el que no excedera de 5 dias habiles desde la notificacion. Dicha extensidn se otorgara solo
en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera notificado de las comunicaciones que se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.

La demora por mas de 5 dias corridos en el inicio de las obras {segun la fecha acordada) o
cualquier interrupcion en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor o
caso fortuito o no se justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de materiales,
falta de personal y otras situaciones atribuibles a Contratista permitira a la Municipalidad
poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo establecido en el
numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases Administrativas.

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar:

» Carta Gantt, para su aprobacién.

e Landmina de los trabajadores que participaran en la ejecucion del contrato, la que debe
ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

» Informe escrito de! destino de los escombros que se generen en la ejecucion de las
obras.

Una vez firmada el Acta de Entrega de Termreno el Contratista pasa a ser responsable, por
la totalidad del terreno materia de la presente Licitacion.

21.1 Letrero de Obra

El proyecto debera considerar la instalacion de un letrero en un lugar visible de la obra, el
cual debera confeccionarse de acuerdo con el manual de Vallas de SUBDERE.

El letrero debera ser instalado en un plazo no superior a 10 dias corridos contado desde el
inicio de la obra, esto es, a contar del dia habil siguiente a la entrega de terreno. No se
tramitara el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de obras
instalado.

Previo a la instalacion del Letrero de Obras, el contratista debera enviar al ITO 3 opciones
de letrero (opciones distintas pero misma informacion) para que SUBDERE pueda aprobar.

22 CARTA GANTT

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, el oferente adjudicado debera
presentar la Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra. En caso contrario se aplicara una
multa al contratista.

Cuando existan maodificaciones de contrato, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt
de acuerdo a los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nuevo Programa Oficial de

la Obra.
23 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS

Ei contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos, especificaciones técnicas,
bases, planos y demas documentos parte integrante del contrato, realizar a su costo y
cargo los ensayes y andlisis que fueren necesarios para el debido control de la calidad de
las obras y los materiales empleados, que se hayan sefialado en las especificaciones
técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a algun -crganismo
autorizado, de acuerdo-al ensayo o prueba requerido previo acuerdo del Inspector Técnico
de Obra.

23.1 Planos Definitivos

Se entregara por parte det Municipio, planos referenciales de las secciones y tipologias de
texturas siendo responsabilidad del contratista la verificacion en obra de cada caso

particular,



La correspondencia de la informacién contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

Sera obligacion del Contratista confeccionar los planos definitivos que muestren las
ubicaciones definitivas, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones. Dichos
planos deberan ser entregados al ITO, al momento de la firma de la recepcion provisoria.
Si procede, el contratista deberd corregir los planos como consecuencia de sus propias
observaciones, o de las observaciones de las comisiones de recepcion.

Los planos deberan entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o
superior, mas un ejemplar impreso de cada uno de ellos firmados por el representante legal.

24 PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista debera realizar la tramitacién y obtencién de autorizaciones y/o pago de
permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los erganismos o servicios
pertinentes, de forma previa a su ejecucién o cuando corresponda, asumiendo el costo de
ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupacion de bien nacional de uso
publico, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica, gastos de ensayes, derechos
de inspeccion, entre ofros (no siendo taxativa la enumeragcion).

25 SUBCONTRATACION

El Contratista no podra subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacidon Publica.

Incurrir en estas acciones serd causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del
término anticipado del mismo, de acuerdo a los puntos N° 40 de las bases administrativas.

26 INSPECCION TECNICA DE OBRA

Para todos los efectos de esta Licitacion, se entendera por Inspector Técnico de Obra (ITO)
al profesional o funcionario designado mediante Decreto Alcaldicio por la llustre
Municipalidad de La Serena, encargado de velar por la cofrecta ejecucion de las obras y el
cumplimiento integral del contrato. EI ITO tendréa las siguientes responsabilidades:

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contratoc y de todas las
disposiciones establecidas en las presentes bases.

b) Elaborar el Acta de Entrega de Terreno.

¢) Mantener actualizado un archivo completo con todos los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos necesarios
para su tramitacidn, incluyendo descuentos, multas y otros antecedentes de su
competencia.

e) Verificar la vigencia de las garantias autorizando su devolucidén o solicitando su
cobro, segln corresponda.

f) Controlar el avance fisico de las obras civiles y el cumplimiento del avance financiero
constatandolo con la carta Gantt aprobada.

g) Requerir mensualmente certificados que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales del personal contratado por el adjudicatario,
incluso si no se emite Estado de pago.

h} Aceptar o rechazar, en un plazo maximo de 8 dias corridos, las facturas emitidas
por el contratista, de conformidad con lo dispuesto en la l:ey N° 19.983.

i) Solicitar la aplicacién de multas o el término anticipado del contrato cuando proceda,
conforme a lo estipulado en estas bases.

i} Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes relacionados con la
ejecucion del contrato, conforme a lo establecido en las presentes bases.

k) Verificar el cumplimiento de la instalacién del letrero de obras, de acuerdo con las
bases administrativas y las especificaciones técnicas.

) Verificar las certificaciones de materiales y artefactos a instalar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y normativa vigente.

m} Solicitar los respectivos ensayos o ensayes de materiales, segtin corresponda.

n) Certificar, a entera satisfaccion del Municipio, la recepcién provisoria y/o definitiva



de las obras contratadas.
o) En general, desarrollar todas las acciones de control, gestién .y supervision gue
faciliten la correcta ejecucién del contrato y el cumplimiento de sus disposiciones.

£l contratista debera someterse a las ordenes del Inspector Técnico de Obras, las que se
impartiran siempre por @scrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

E! municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuara inspecciones técnicas
durante la ejecucion de las obras, con plena autoridad para:

a) Rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su
retiro de la cbra.

b) Ordenar la suspension de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u
omisiones de construccion o instalaciéon en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a prorroga del plazo contratado para las obras, ni fampoco a
indemnizacion de ninguna especie a favor del contratista.

c) ElITO podra solicitar y/o recomendar la separacion de cualguier trabajador, cuando
se haya comprobado hechos de insubordinacion, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral.
Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

d) Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultade final de las obras,
podra ordenar durante la ejecucion de estas, Ia demolicién y reconstruccion sin
costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucion de la obra.

e) Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y 'segura inspeccién
de los trabajos ejecutados. :

Toda comunicacién entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de
ésta se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras.

Toda solicitud o recomendacion del ITO debera ser resuelta por el contratista.
27 EL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion y el Contrato que se celebrar, el contratista deberd observar las

siguientes reglas:

a) El Contratista quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién
o abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que

haya renunciado.
b) El Contratista tiene la obligacion de adoptar las medidas necesarias para proteger

eficazmente Ia vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto.
(Cédigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16.744, articulo 86 bis; DS 594, de 1999,
articulo 3).

c) FI Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

d) El contratista tiene la obligacion de realizar las labores de excavacién y movimientos
de tierra bajo el monitoreo arqueolégico.

e) El Contratista deberd tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las
Especificaciones Técnicas y los Planos. Ademas, debera tener a la vista cualquier
otro antecedente que el ITO le solicite y que guarde relacidon con la presente
licitacion.

f) Sera responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores.

g) El Contratista quedara obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el



ejercicio de su labor requiere.

h) Debera ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto,
sus condiciones especificas y los precios sefialados en el presupuesto de la oferta.

i) Elcontratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario
para supervisar la correcta y oportuna ejecucion de las obras.

;) Se deberd contar con profesionales idoneos para la ejecucion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas las obras anexas que esto conlleve de
acuerdo con la calidad ofertada.

k) Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que
requiera.

) Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y
tipologias de instalacién siendo responsabilidad del contratista la verificacion en
obra de la determinacién de cada caso particular.

m) Las correspondencias de la informacién contenida en los planos entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

n) Sera responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de
seguridad respectiva a fin de evitar el deterioro cualquier obra realizada, asi como
para resguardar el material.

0) Seré responsabilidad del Contratista entregar las obras completamente ejecutadas
y en las condiciones éptimas para su uso.

p) Debera tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda Ia
documentacién indicada en el punto N° 38 de las presentes bases.

q) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

r) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable relacionada con la
extraccion de aridos, ya que sea que estos sean extraidos por su cuenta o
provengan de terceras personas.

La Inspeccidén Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en
cualquier momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos.

28 EQUIPO PROFESIONAL EJECUTOR

El equipo de trabajo debera contar con todos los profesionales y personal idéneos para la
gjecucion de las obras con la calidad ofertada.

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar la
nomina de trabajadores definitiva, la que debe contener los profesionales referidos en el
punto N° 12.2, de las presentes bases administrativas.

Ademas, esta debe coincidir con la presentada al momento de ofertar, de existir alguna
modificacion, el contratista debe contar con la aprobacion de la Inspeccion Técnica,

Cada vez que se produzca una desvinculacion, modificacion o incorporacion de cualquier
trabajador, esto debe ser informado al ITO.

28.1 Jefe de Obra

Las obras deberan estar bajo la responsabilidad permanente del jefe de obra. Ante la
eventualidad de que el Coniratista deba cambiar al jefe de obra, debera comunicar el
cambio mediante carta dirigida al Inspector Técnico de Obra para su aprobacion o rechazo.
Indicando quien lo reemplazara y adjuntando los respectivos documentos que acrediten que
el nuevo Jefe de Obra cumple con los requerimientos exigidos en las presentes bases.

28.2 Prevencionista de Riesgos

El contratista deberd contar con un {(a) Prevencionista de Riesgos, de acuerdo a lo
estipulado en el Tituio Il Decreto 44, "Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestién Preventiva
de los Riesgos Laborales Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable” del Ministerio
del Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria de Prevision Social, el cual debera tener
presencia diaria en las obras (a tiempo completo) durante el tiempo de ejecucion. Debera



emitir informes semanales que deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

- Debe presentar titulo profesional o técnico segun corresponda.

- Presentar copia de credencial o Resolucién Exenta, como experto en Prevencién
de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio de
Salud.

Obligaciones del Prevencionista:

a) El prevencionista con la finalidad de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores
y peatones, debera tener presencia diaria en las obras (a tiempo completo).

b) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realizacion de actividades criticas
del proceso, las cuales deberan ser conocidos por todos los involucrados con respaldo
y firma de los trabajadores contratados.

c) Entregar un listado de los elementos de proteccion personal con su respectiva
certificacion correspondientes de acuerdo con o establecido en el DS 18, "Cetificacion
de Calidad de Elementos de Proteccion Personal Contra Riesgos Ocupacionales” de
fecha 23 de marzo de 1982, del Ministerio de Salud Publica.

d) El Prevencionista debera contar con un respaldo de la entrega de informacion en &l
marco de la Obligacién de Informar, dispuesta en Articulo 52 de DS 44 "Art. 52. Decreto
44 “Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestion Preventiva de los Riesgos Laborales
para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable Ministerio del Trabajo y Prevision
Social: Subsecretaria de Prevision Social’, a su vez, debera tener el respaldo de la
entrega de Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad y respaldo de la entrega
de elementos de proteccion personal de acuerdo a la evaluacion de riesgos que realice.
El Prevencionista deberd entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de
Terreno.

Se debera realizar al menos una inspeccién mensual por parte del municipio, para verificar
el cumplimiento de la normativa, por parte del Contratista, esta inspeccion debera ser
coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras quien a su vez debera ser
acompafiado por el Asesor de Prevencion de Riesgos del municipio.

El contratista debera adjuntar copia de cada uno de los documentos mencionados
anteriormente, firmados por cada trabajador, en el primer estado de pago y en el estado de
pago que corresponda cuando se genere ! ingreso de un nuevo trabajador.

29 LIBRO DE OBRA

E| Contratista debera suministrar y mantener a disposicion de la Inspeccién Técnica de
Obras, un fibro de obras foliado y-en triplicado, para cada obra, mediante el cual se anotaran
las comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro sera necesario identificar, come minimo, en su primera péagina, el nombre de
ia obra, el del contratista, el de la ITQ, el monto del contrato, fecha de entrega, numero vy
fecha del permiso municipal y fecha de término prevista.

En sus paginas finales se debera dejar estampada la fecha del término y recepcién de los
trabajos ofertados.

La primera y tercera copia sera para la ITO, la segunda copia quedara para el contratista.
Al final de la obra este libro quedara en manos de la ITO.

Asimismo, en el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de la obra.

b) De las ordenes que dentro de los términos del cohtrato se impartan al contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria



de ellas.

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones.

f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos y
acuerdos.

g) La supervision de partidas, ensayos, prugbas de calidad y cualquier otra revision
gque se realice a {a obra.

h) Registro de fechas (Entrega de implementacion, letrero de obras, etc.).

i) Registro de Ia fecha del inicio y el término de la obra por parte del Inspector Técnico.

) De los demas antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente
deben consignarse en este registro.

30 REMUNERACIONES

El periodo para el pago de remuneraciones serd semanal, quincenal o mensual seglin se
establezca en los contratos celebrados. entre el Contratista y sus trabajadores, de acuerdo
con lo establecido en el Codigo del Trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de
contrato de trabajo por obra o faena vy si el trabajo es a trato, debera concederse el anticipo
con relacién a la labor realizada,

31 PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposiciones de la citada lLey, el Contratista debera cumplir con lo
dispuesto en el Decreto N° 44, que Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestion Preventiva
de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable, del Ministerio
del Trabajo y Previsién Social, Subsecretaria de Prevision Social, el Decreto Supremo N°
54 que Aprueba Reglamento para la Constitucidn y Funcionamiento de los Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo y Prevision Social:
Subsecretaria de Prevision Social, Decreto Supremo N° 594 que Aprueba Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, del
Ministerio de Salud.

Las instalaciones de faenas seran de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y
debera regirse por la normativa vigente.

Las obligaciones sefialadas seran fiscalizadas por el ITO y 1 vez al mes debera hacerse.
acompadar por un Profesional en Prevencion de Riesgo que la llustre Municipalidad de La
Serena designe para esta revision.

Asimismo, existira prohibicion de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello (Ley N° 20879), quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley
establezea. El contratista deberd indicar previamente a la Inspescién Técnica el lugar
elegido como depdsito, eso al momento de la firma del acta de entrega de terreno, la cual
podra aceptar o solicitar cambiar de lugar. '

El contratista no debera alterar, ni obstaculizar el transito .vehicular con materiales de
construccion, maquinarias o cualesquiera otros en Ia gjecucion de las obras, en caso de
ser muy necesario un corte temporal o permanente del trafico, sera responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la Direccién de transito y los organismos involucrados
para estos efectos.

Por uitimo, el contratista debera disponer de los elementos de seguridad necesarios para
todo su personal que participa en la sjecucién de las obras e instalacion de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc.

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de
Proteccion Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacion de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.0f.200.



32 ACCESOALAOBRA

El Contratista debera tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser
autorizadas por escrito por la llustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe de
Cbra.

33 SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucién de la obra se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anticipacion.

34 ACCIDENTES DE LA OBRA

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que concurra un imprevisto calificado como caso fortuito o
fuerza mayor. Si se determina, por estudios técnicos calificados, que la responsabilidad es
atribuible al Contratista, éste mantendra su responsabilidad aun cuando la obra haya sido
recibida definitivamente, y debera asumir los gastos de dicho estudio.

35 PERDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, seran de cargo
-exclusivo del contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro eventuatmente contratado.

36 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante la ejecucion de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacion por escrito dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se aceptara justificacion

alguna.

Se aplicaran los mismos plazos y procedimientos para los casos de dafios y/o destrucciones
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 del Codigo Civil. En estos
casos, el contratista podra argumentar que no le corresponde asumir los costos de la
reparacion, al tratarse de situaciones no contempladas en el contrato. Pasado este plazo,
no se aceptaran justificaciones de ningdn tipo.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiaran por parte de la
inspeccion Técnica y se resolvera la aceptacion o rechazo que corresponda de acuerdo al
analisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcidn del oficio
de justificacion, por via escrita al Contratista, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica.

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres elementos:

1. La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la

voluntad del afectado.

2. La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de
los calculos ordinarios o corrientes.

3. |rresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de
oponerle las defensas idoneas para lograr tal finalidad.



37 ABANDONO DE OBRA

Se entendera como abandono de la obra cuando el inspector Técnico detecte la ausencia
permanente del Jefe de Obra, nombrado como representante del Contratista, el ritmo de
los trabajos disminuye injustificadamente. a extremo que a juicio de la Municipalidad
equivalgan a un abandono de ias mismas o si los trabajos se paralizan sin causa justificada
por un tiempo superior al 10% del plazo total de ejecucion del mismo.

37.1 Certificacion del Abandono de Obra

El Inspector técnico levantara un acta en la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente al momento de la certificacién, asi como también la némina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento que se encuentre en el
terreno donde se realiza el proyecto. El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias
que respalden lo descrito en el Acta, la cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

38 PAGO DEL CONTRATO

38.1 Programacion de Pago

El contrato se pagara mediante Estados de Pago, en pesos chilenos, de acuerdo con el
avance de la obra.

Los pagos se efectuaran conforme a la siguiente programacion, salvo que el ITO designado
mediante Decreto disponga otra informacién en su oportunidad:

Primer Estado de Pago: Correspondera al 50% de! valor del contrato. Se pagara una vez
suscrito el contrato, emitido el Decreto Alcaldicio que lo apruebe y cuando la obra haya
alcanzado un 50% de avance de acuerdo con el informe del ITO.

Segundo Estado de Pago: Correspondera al 30% del valor del contrato y se pagara
cuando la obra haya alcanzado un 80% de avance, de acuerdo con el informe del ITO.

Ultimo Estado de Pago: Correspondera al 20% restante de valor total del contrato vy se
pagara cuando la obra haya sido ejecutada en un 100%, una vez aprobada por Decreto
Alcaldicio el Acta de Recepcion Provisoria.

38.2 Estado de Pago

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas mediante
Estados de Pago asociados al avance fisico de la obra. Estos seran cancelados dentro de
los 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme de la factura o del instrumento
tributario correspondiente.

L.os pagos se haran por estado de avance y se consideraran abonos parciales efectuados
por el Municipio. En ninglin caso estos pagos provisionales constituiran aceptacion de la
cantidad o calidad de las obras ejecutadas por el Contratista. No obstante, las obras y los
materiales incluidos en los Estados de Pago seran, para todos los efectos, propiedad de la
flustre Municipalidad de La Serena.

Los Estados de Pago deberan contar con el V°B® del ITO, quien tendra un plazo maximo
de 8 dias habiles para aprobarlos o rechazarlos. El Inspector Técnico de Obra sera
responsable de recibir las facturas, guias de despacho y estados de pago (debidamente
firmados, fechados y con las deducciones que correspondan), ademas de autorizarlos antes
de remitirlos al Departamento de Finanzas para su pago.

Los estados de pago se pagaran de acuerdo con los Precios Unitarios ofertados por el
Contratista en los presupuestos. Todo pago efectuado en exceso debera ser reintegrado
por el Contratista, debidamente reajustado segtin variacién del indice de Precios al
Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), para el mes
inmediatamente anterior al reintegro.



El contratista debera considerar que las partidas con unidades de caracter global, seran
pagadas unicamente cuando se encuentren completamente ejecutadas, sin posibilidad de
realizar pagos parciaies.

38.3 Aprobacidn o Rechazo del Estado de Pago

Para los efectos de la Ley N° 19.983 que “Regula la Transferenciay Oforga Merito Ejecutivo
a Copia de la Factura”, se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se
reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de la ejecucién
de obra, mediante alguno de los procedimientos detallados en el articulo 3° de dicha Ley.

El estado de pago sera revisado por el IT para su aprobacion o rechazo dentro de los 8 dias
habiles siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el
plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformuladc con
las observaciones corregidas a satisfaccion del IT.

Si el Contratista emite la factura o la entrega antes de que el ITO haya otorgado su
V°B° al estado de pago respectivo, procedera la develucion inmediata de la factura
por incumplimiento del contrato y de las bases. Una vez recibida la documentacién
completa, el ITO procedera a su revision, y estando conforme ésta, el ITO procedera
a darle su visto bueno enviando los antecedentes al Departamento de Finanzas para

la tramitacién del pago.

38.4 Documentos a Entregar en el Estado de Pago

Los Estados de Pago deberan ser presentados al ITO y deberan cumplir con las siguientes
formalidades y documentacién en triplicado:

Documentos a Entregar en los Estados de Pago.

a. Carta dirigida a la llustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del
cobro del estado de pago y los documentos que acompafia, en el caso que ceda el
crédito de factoring, debera comunicarlo en forma expresa en dicha carta,
acompafiando el contrato de cesion del crédito con el factoring, en caso de facturar
el pago.

b. Caratula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyoc modelo
serd entregado por el ITO, que indicara el resumen de los estados de pagos
anteriores, establecera el monto liquido a pagar e identificara los descuentos que
proceda realizar por conceptos de multas, si los hubiere.

c. Informe de las obras ejecutadas, considerando las labores habituales y las
sefialadas en la Carta Gantt.

d. Un listado con la némina actualizada de los trabajadores, indicando el nombre y
cargo o funcién que desemperia cada uno de ellos, el que deberé actualizarse cada
vez que se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de los trabajadores
desvinculados, debera presentar el finiquite correspondiente. Para los trabajadores
que se incorporan, deberd acompariar el certificado de adherencia en algln
organismo administrador de la Ley N° 16.744 y la recepcién conforme de parte de
éstos de los elementos de proteccion personal.

e. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, que
acredite que no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores
contratados, adjuntando la némina de trabajadores correspondiente al periodo

anterior de la facturacion.

f. Certificado de las instituciones previsionales que acrediten que el contratista se
encuentra al dia en el pago de prestaciones previsionales y remuneraciones del
personal del contrato.

g. Formulario de presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en
el contrato (Control de avance), visada por la Inspeccién Técnica y el Contratista y
que sefiale claramente la fecha de corte.

h. Contrato de cesion de crédito con el factoring, en caso de factorizar el pago.

i. Fotografias en color de cada una de las plazas, en el tamafio minimo de 12 x 18 cm
que muestren claramente el progreso de la obra.



j. Certificados de pruebas y ensayos, solo si procede.

k. Informes emanados por el Prevencionista de Riesgos que correspondan conforme
al punto N° 31 de las bases administrativas.

l. Boleta de Honorarios del Prevencionista de Riesgos en caso de que este haya side
contratado bajo esta modalidad.

m. Acta de recepcion conforme de los elementos de proteccion personal y sanitaria de
los trabajadores contratados en el periodo que corresponde al estado de pago.

n. Ofros, que requiera el ITO.

Una vez que se hayan entregados todos los documentos del estado de pago al
Inspector Técnico procedera a su revisién. Finalizada conforme ésta y con su
visto bueno se podra solicitar al contratista la entrega de la Factura, la que una
vez revisada y conforme, se enviara junto a los demas antecedentes a Finanzas
para el pago, previo viste bueno del ITO.

Documentos adicionales para el PRIMER ESTADO DE PAGO:

a) Decreto que aprueba contrato y contrato
b) Orden de Compra
¢) Acta de Entrega de Terreno

d} Carta Gantt.

e) Nomina de trabajadores asignados a la obra (incluyendo sus cargos) con sus
respectivos contratos y/o anexos correspondientes, los cuales deben coincidir con
la nomina establecida en la postulacion de licitacion puablica.

f) Certificado de adherencia en algtin organismo administrador de la Ley N° 16.744.

g) Recepcidn conforme de parte de los trabajadores de los elementos de proteccion

personal.
h) Fotografia del letrero de Obra (Con el V°B® de SUBDERE) instalado.

Documentos adicionales para el ULTIMO ESTADO DE PAGO:

a) Acta de Recepcion Provisoria suscrita por la Comision de Recepcion Provisoria y el
Contratista, debidamente aprobada por Decreto Alcaidicio.

b) Noémina de trabajadores y sus respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones
de contrato que los asignen a la obra, del mes en que se desarrollaron los trabajos.

c) En relacion a las Leyes laborales, debera presentar finiquito del contrato del
personal que no sigue trabajando para el Contratista y/o para el caso que el

trabajador se mantenga, un certificado suscrito por él y el empleador que asi lo
manifieste.

En cuanto a la entrega de la Factura, ésta solo se podra emitir una vez gue se hayan
aprobado todos los documentos relativos al estado de pago por el Inspector técnico,

la que, revisada, conforme y previo visto bueno, se enviard junto con los demds
antecedentes para el pago.

Una vez recibida la documentacion completa exigida en el presente articulo, el ITO
procedera a su revision, finalizada conforme ésta, el ITO procedera a dar el V°B° y enviar
la documentacion al Departamento de Finanzas del Municipio para la tramitacién del pago.

38.5 Acreditacidn del Pago de las Obligaciones Laboraies y Previsionales

El Contratista, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento
integro y oportuno de las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y ala
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal, leyes sociales, de prevision, de sSeguros,
de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de
sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario debera acreditar que no registra
saldos insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los
Ultimos dos afios, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los
Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior deberd ser acreditado mediante, un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales ¥y



previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva. Ello, con el propésito de
hacer efectivo por parte del érgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de
retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones
laborales y previsionales, a la que alude el articulo 183-D del mismo Cédigo.

El municipio podra requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que
estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales
antes sefialadas.

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Gltimos dos afos, los primeros estados de pago producto de esta
licitacién deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, o se podran utilizar las
garantias del Contrato, hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y previsionales
adeudadas, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse fa mitad del periodo de ejecucion de las prestaciones,
con un maximo de seis meses. La Municipalidad exigird que el adjudicatario proceda a
dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacion.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dara derecho
a terminar la relacién contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la
empresa referida no podra participar, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 4° de la

LLey N° 19.886.

El contratista deberd presentar mensualmente al ITO el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacion), incluyendo fa némina de
aquellos trabajadores que intervienen en la gjecucion de la obra.

E) adjudicatario tendra como plazo maxime para presentar el Certificado del mes anterior
hasta el dia 20 del mes siguiente. Por ejemplo, para el Certificado de Obligaciones laborales
y previsionales del mes de enero, el adjudicatario tendra como plazo de entrega, hasta el
dia 20 de febrero. En caso de que el dia 20 sea sabado, domingo o festivo, se aplaza al dia
habil siguiente.

Sera obligacidn del [TO exigir mensualmente [a entrega de los certificados, debiendo, en
caso de incumplimiento, requerirlos por escrito tanto al contratista a fin de ejercer
debidamente el derecho a la informacién vy retencidén que corresponda, establecido en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

38.6 Pago de Remuneraciones y Obligaciones Previsionales

La no entrega del Certificado de la Inspeccion del Trabajo en las condiciones que se refiere
el inciso anterior, autorizara a la llustre Municipalidad de La Serena, para retener las

cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales o las
que estime para cubrir dichas deudas, segun lo dispuesto en el Inciso 2° Articulo 4° de la

Ley N° 19.886 de Compras Publicas. La I Municipalidad de La Serena podra oficiar a la
Inspeccion del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislacion laboral en que hubiera
incurrido el contratista, a fin de que se le apliquen las sanciones correspondientes.

38.7 Facturacion

Solo una vez que el inspector técnico haya otorgado su visto bueno al estado de
pago, corresponderé que el contratista emita |a factura respectiva y se completen |os datos
solicitados de recepeion conforme indicando: nombre completo, RUT, recinto, fechay firma

del inspector técnico.

En la factura deberéa indicar claramente el ID de ia licitacion correspondiente y el mes o
cuota de facturacion.



Si el Contratista entrega la factura antes de que el inspector técnico haya otorg_ado su visto
bueno al estado de pago respectivo, procedera la devolucién inmediata del instrumento,
por incumplimiento del contrato y de las bases.

Si existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, éstas no pueden
superar los primeros 15 dias desde emitida la factura original.

El procedimiento de aceptacion o reclamo de una factura electrénica sera llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptacion y Reclamo de Documentos tributarios a cargo del
Servicio de Impuestos Internos.

La factura entregada por el adjudicatario se darad por irrevocablemente aceptada si el
inspector técnico no reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 dias
corridos siguientes, contados desde su recepcion, conforme al articulo 3° N° 2 de la ley
19.983.

Los datos que debe contener la factura son:

Razdn Social Hustre Municipalidad de La Serena
RUT £9.040.100-2

Direccién Q’Higgins 280

Teléfono 51-2206600

Comuna La Serena

Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura

Se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la ejecucion de la obra, mediante alguno de los
siguientes procedimientos de acuerdo con lo establecido en el articulo 3° de la ley N°
19.983:

1. Devolviendo la factura y la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenido o la falta total o parcial de la gjecucion de la
obra, dentro de los ocho dias corridos (El plazo de los 8 dias corridos se considera
desde que el documento tributario electrénico ha sido recibido por el Servicio de
Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es recibido en ef Sl el dia 01 de
enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias finaliza el dia 09 de enero a las 19:59 hrs.)
siguientes a su recepcion.

En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucién
de la factura y la gufa o guias de despacho, o bien junto con la solicitud de emisién de la

nota de crédito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio
de la comunicacion.

La factura también se tendra por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacion del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de esta, asi como
aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la prestacion

del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el
emisor.

Asimismo, seran inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.



38.8 Registro de Aceptacidon o Reclamos S.1.1

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura Electronica
en el Servicio de Impuestos Internos.

La aceptacion o reclamacién de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través del Registro de Aceptacion o
Reclamos de un DTE que el Sll ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el
correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electrénica esta no tendra derecho a uso de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar ninguna accidén en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgd el recibo de mercaderias entregadas o servicios prestados.

38.9 Plazo de Pago

El pago se hara efectivo dentro de los 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme
de la factura o del respectivo instrumento tributario.

El contratista debera entregar los antecedentes que permitan al Municipio, efectuar los
pagos por via electronica, completando el formulario que para estos efectos disponga.

39 MULTAS

Para la aplicacién de multas, el Inspector Técnico de Obras (ITO) enviara un oficio al
Contratista o a su representante legal, indicando la infraccion correspondiente. Ei
Contratista dispondra de un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacién, por
carta certificada, para responder dicho oficio. Vencido el plazo sefialado sin que se hayan
presentado descargos, se aplicara la sancién mediante Decreto Alcaldicio que elaborara la
Direccién de Asesorifa Juridica.

Si el contratista presenta respuesta, el ITO evaluara los antecedentes y determinara si
acoge o no lo expuesto. Vencido el plazo, antes sefialado y, si corresponde cursar la multa,
el ITO remitira a la Direccidn de Asesorfa Juridica el oficio que comunica la infraccion,
incluyendo la respuesta del contratista, si la hubiere, para la dictacion del Decreto que
aplique la Multa.

En caso de estimarse que, conforme a los descargos, la multa no es procedente, igualmente
se deberan remitir los antecedentes a la Direccién de Asesoria Juridica para la emision del
decreto respectivo.

Se deja establecido que tanto el oficio que comunica la infraccién como la respuesta del
contratista, deberan tramitarse mediante la Oficina de Partes, ubicada en Arturo Prat N°

451, primer piso, La Serena.

La alcaldesa aplicara la multa o sancién mediante Decreto Alcaldicio, elaborado por
Asesoria Juridica, el cual sera notificado personalmente o por carta certificada y al correo

alectronico.

La multa sera descontada administrativamente por el Municipio del préximo estado de pago
(posterior al Decreto Alcaldicio que aplica la multa). Si el monto disponible no fuera
suficiente o no existieran pagos pendientes, el municipio haré efectivo el cobro de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Como ltimo recurso, se cobrara directamente al Contratista, quien debera enterar el monto
en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la notificacién de aplicacién y cobro
de multa.

Si por cualquier motivo el municipio hiciera efectiva la garantia antes mencionada y el
contrato no fuese terminado, el Contratista deberé entrega una nueva garantia por el mismo
monto y vigencia al ITO, dentro de un plazo de 5 dias habiles contados desde su

notificacién,



El municipio podra ejercer el cobro judicial de las multas que no hayan podido cubrirse total
o parcialmente mediante el estado de pago o la garantia de Fiel cumplimiento del Contrato.

Una vez notificado el Decreto que impone una multa, el contratista tendra un plazo de 5
dias habiles para interponer un recurso de reposicién ante la Alcaldesa, conforme a la Ley
N° 19.880. Si el Contratista no presenta el recurso dentro del plazo o si este es rechazado,
el decreto sancionatorio quedara firme y ejecutoriado. La resolucion que acoja el recurso
podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Todo reclamo o solicitud del Contratista relacionada con las obligaciones derivadas del
contrato debera presentarse por escrito al IT.

Las multas se aplicaran administrativamente, conforme a los casos y condiciones
siguientes: '

a) Si el Contratista no corcurriere, a la entrega del terreno o no iniciare los trabajos
dentro del plazo que se establezca para ello, se le aplicara una multa de 1 UTM por
cada dia corrido de atraso, con un tope maximo de 10 UTM.

Si tas multas superan las 10 UTM, se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato.

b) Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de
ejecucion establecido, incluyendo eventuales ampliaciones o reducciones de plazos
concedidos, debera pagar una multa equivalente a 3 UTM, por cada dia corrido de
atraso, con un tope de maximo de 5 dias corridos contados desde la notificacién
formal del incumplimiento.

Si las multas superan las 15 UTM, se podréa ;poner término anticipado al contrato
haciendose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

¢) Incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de las obras
ofertadas en su propuesta, se sancionara con una multa de 2 UTM por cada
incumplimiento, con un tope de 5 eventos detectados por el ITO.
~ Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner término anticipade al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato.

d) Si el contratista no efectuare el o los cambios indicados por el ITO, en un plazo
maximo de 10 dias habiles, a partir de la fecha de notificacién, de parte o del total
de los materiales utilizados en la ejecucién de las obras y que a juicio de la
Inspeccion Técnica no cumpla con los requerimientos solicitados o tengan
desperfectos o fallas de fabricacién o estén en mai estado o no cumplan con las
caracteristicas de lo requerido, se cursara una multa de 2 UTM por dia corrido de
atraso, con un tope de 10 dias corridos. :

Si las multas superan las 20 UTM, se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

e) El contratista debera someterse a las instrucciones del ITO, las gue se impartiran
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejandose
constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada instruccién sera
sancionado con una multa diaria de 1 UTM por dia habil, durante el lapso en el cual
no sea acatada, con un tope de 10 UTM. (

Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimienta del Contrato.

f) En caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con
el profesional de la construccion o el personal técnico idéneo, se aplicara una multa
diaria de 2 UTM por cada incumplimiento por dia habil con un tope de 20 UTM.

Si las multas superan las 20 UTM, se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectla la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

g) Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de Obligaciones
Laborales y Previsionales sera sancionado con una multa de 3 UTM, por cada dia
habil de incumplimiento con un tope de maximo de 5 dias habiles desde la
notificacion de la multa. En caso de superar el tope indicado se podra poner término



anticipado al contrato haciéndose efectta la Garantia de Fiel Cumplimiento.

h) Si el Contratista no ingresa las carpetas al Inspector Técnico de Obra de los

)

proyectos eléctricos u otras especialidades requeridas, a los 30 dias corridos de
iniciado el proyecto, es decir 30 dias corridos a partir de la firma del Acta de Entrega
de Terreno. Se cursara una multa de 3 UTM diarias por cada dia habil de atrasoc no
pudiendo superar los 5 dias habiles desde la notificacion de la multa. En caso de
superar el tope indicado se podra poner término anticipado al contrato haciéndose
efectia la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el Contratista incumple en la colocacién del letrero de obras desde el inicio de las
obras. El incumplimiento de esta norma sera sancionado por el ITO con una multa
de 2 UTM diaria por cada dia comrido de atraso hasta que cumpla la instalacion de
este, el que no puede superar los 5 dias corridos desde la notificacion de la multa.
En caso de superar el tope indicado se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectia la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el Contratista excede el plazo de 80 dias corridos, siguientes a la fecha de término
de las obras, consignadas en el libro de obras para obtener la Recepcion Provisoria,
pagara una multa de 3 UTM por cada dia corrido de atrase, con un tope de 15 UTM.
Si las multas superan las 15 UTM, se podra poner término anticipade al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si algtin trabajador se encuentra trabajando en la obra sin sus implementos de
proteccion personal, se cursara una multa de 2 UTM por cada trabajador que incurra
en el incumplimiento la que no podra superar las 5 multas detectadas. En caso de
superar el tope indicado se podra poner término anticipado al contrato haciéndose
efectlia la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el contratista no renueva o reemplaza la Boleta de Fiel Cumplimiento de contrato
de acuerdo a lo estipulado se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil de
atraso, contados desde la solicitud por parte del ITO, la-que no podra superar |os 5
dias habiles desde la notificacion de la multa. En caso de superar ¢l tope indicado

se podra poner término anticipado al contrato haciéndose efecttia la Garantia de Fiel

Cumplimiento.

m) Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobacion al momento de la

firma del Acta de Entrega de Terreno, se cursara una multa de 3 UTM por cada dia
corrido de atraso, teniendo un plazo méaximo de 5 dias habiles para su presentacion.
Si el contratista supera el plazo de dias corridos para su presentacion, se podra
poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

- Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno no entrega

la némina de los trabajadores que participaran en la gjecucion de la obra contratada,
se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil de atraso, teniendo un plazo

maximo de 3 dias habiles para su presentacion.
Si el contratista supera el plazo de 3 dias habiles para su presentacidn, se podra
poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato.

o) Si el contratista no mantiene limpio el entorno de la obra, genera residuos sin retiro

adecuado, contamina zonas aledafias o tiene retraso en el retiro de escombros al
finalizar la obra, se aplicara una multa de 3 UTM por evento verificado, hasta un
maximo de 5 eventos. En caso de superar el tope indicado se podra poner término
anticipado al contrato haciéndose efectla la Garantia de Fiel Cumplimiento.

p) Si el adjudicatario no mantiene sefalética de seguridad o de cierre perimetral en

condiciones adecuadas se sancionara con una multa diaria de 2 UTM por cada dia
habil de incumplimiento, hasta el maximo de 5 dias. En caso de superar el tope
indicado se podrd poner término anticipado al contrato haciéndose efectda la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

q) Extraccion de aridos:



- Si el adjudicatario no presenta los documentos solicitados sobre la extraccion de
aridos, dependiendo si la extraccion de aridos es realizada por su cuenta o son
adquiridos a de terceros en el respectivo estado de pago, se aplicard una multa
de 2 UTM por cada dia habil de atraso en la entrega de los antecedentes. Sin
perjuicio de poner término anticipado al contrate y efectuar el cobro de la garantia
de fiel cumplimento de contrato si excede las 10 UTM.

- De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras,
la procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en ia licitacién o
contratacién correspondiente, ya sea por si 0 por cuenta de terceros. Se aplicara
una multa de 2 UTM por dia habil sin regularse la mencionada situacién. Sin
perjuicio, de poner término anticipado de superar 10 dias habiles, v de la
adopcidn de las medidas legales correspondientes.

r) Si el contratista no realiza el ensaye de materiales solicitado por la ITO, se cursara
una multa de 3 UTM, por cada dia habil de atraso, contado desde la fecha de
solicitud del ensaye, teniendo un plazo maximo de 5 dias habiles para su
presentacion.

Si el contratista supera el plazo de 5 dias habiles para su presentacion, se podra
poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

s} Si el contratista no da cumplimiento a cualquier de las obligaciones respecto a
Operacion Factoring, se cobrara una multa de 1 UTM por cada transgresion, fa que
no podréa superar los 5 dias habiles desde la notificacién de la multa.

Sl las multas superan las 5 UTM, se podra poner término anticipado al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las multas totales por el periodo que dure el contrato no podran ser superiores a un 20%
de su valor total (impuesto y modificaciones incluidas). Si superare este monto se pondra
término anticipado al contrato.

Para la aplicacion de las multas se considerara fa UTM vigente a la fecha en que se
constatan los hechos que motivan la infraccion, lo que debera constar en el informe del
Inspector Técnico.

40 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE CARACTER ADMINISTRATIVO

Para poner termino anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al
Contratista 0 a su representante legal indicando la causa, quien tendré el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacién, para contestar (evacuar descargos), por escrito, el
oficio respectivo.

Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviard un oficio a la Direccién de
Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos del contratista
solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompadiar ademas el oficio
enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un informe debidamente
fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los descargos del Contratista, ello debera
constar también en un informe debidamente fundado suscrito por el ITO y se dictara
igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente.

La Alcaldesa aplicard lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado
por Asesoria Juridica, que se notificara personalmente o mediante carta certificada enviada
al domicilio sefialado por el Contratista al suscribir el correspondiente contrato. El Decreto
anteriormente mencionado debera contener todos los antecedentes relacionados con la o
las causales de término y en particular, los informes del ITO.

Cabe sefialar que tanto el oficic que comunica el término anticipado por parte del ITO, como
el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de
Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.



Notificado el Decretc que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién para presentar un recurso de
reposicion ante la Alcaldesa, conforme a la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare
dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo, el decreto sancionatorio
adquirira el caracter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que
se relacione con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado
anteriormente, debera presentarse por escrito al [TO.

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por los eventuales dafios econdmicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.

La |. Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comun
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a) Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases,
a la entrega del terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello.

b) Silas obras se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del
plazo de gjecucion del mismo.

c) Si se produce un atraso injustificado de un 20% o mas con respecto a ia
programacion requerida.

d) Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de
gjecucion por mas de 10 dias corridos, incluyendo ampliaciones.

@) Si el Contratista es declarado en quiebra o incurriere en estado de notoria
insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

f) Si el Contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito
que merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anénima lo fuere algun miembro
del Directoric 0 Gerente.

g) Si el Contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él,
impagos por mas de 60 dias corridos y le hubiesen sido protestados.

h) En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolucion de la sociedad, en su
caso, el contrato caducara y se procedera administrativamente a la liquidacion del
contrato al avance del mismo y al valor de éste. No obstante, lo anterior, la
Municipalidad, previo informe favorable de la Inspeccion Técnica de las Obras,
podra convenir con la sucesion del Contratista para la continuacion de las obras,
mediante la suscripcion del contrato correspondiente, respetandose las condiciones,
los valores del contrato primitivo y reemplazandose las garantias existentes.

i) Resciliacion o mutuo acuerdo enfre los contratantes. La Municipalidad y el
adjudicatario pondran término anticipado al contrato de comun acuerdo cuando a
juicio de ambas partes existan hechos que hagan imposible su cumplimiento y ia
solucion no esté contemplada en él. En este caso, no corresponderd indemnizacion
alguna ni tampoco cobro de garantias.

j) Si el Contratista no da cumplimiento a las especificaciones técnicas y se niega a
rectificar dichos incumplimientos, lo que debe acreditarse mediante informe del ITO.

k) Siel contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la comision receptora de la obra.

I} Abandono de la obra certificada por el Inspector Técnico. Se entendera como
abandono de la obra cuando el Inspector Técnico de Obra detecte la ausencia de
trabajadores y de avance en las obras y que esta paralizacion de los trabajos no
haya sido informado y acordado entre el Contratista y el Inspector Técnico
previamente y por escrito, ya sea en el libro de obras o por algun otro medio escrito
(carta del contratista ingresada por oficina de partes o correo electronico hacia o
desde la inspeccién técnica) o el ritmo de los trabajos ha disminuido
injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad equivalgan a un
abandono de las mismas.

m) Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del
contrato y sus modificaciones de acuerdo a lo indicado en el punto N° 39 de las
Bases Administrativas.

n) En caso de superar el plazo o nimero de eventos establecidos en cada multa, se
podra poner Término anticipado de Contrato de acuerdo al punto N°39 de las



presentes bases administrativas. Sin perjuicio de efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento o de descontar del estado de pago.

o) Por exigirlo el interés publico o 1a seguridad nacional.

p} El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. Se
entendera por incumplimiento grave la no ejecucion o la ejecucién parcial por parte
del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes
Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho

incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus

funciones.

q) Si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizacicnes de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los dos ltimos afos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato,
con un maximo de 6 meses.

r) Siel contratista no guarda confidencialidad de todos los antecedentes que conozca
de la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato o hace uso de éstos para
fines ajenos al mismo.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefialadas precedentemente,
salvo las causales de muerte, disolucién y resciliacién indicadas precedentemente se harg
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

40.1 En el caso de las uTte:

a) Constatacion de abuso de libre competencia:
Si se comprobare que los integrantes de la Union Temporal de Proveedores (UTP)
constituyeron esta figura con el fin de vulnerar la libre competencia, se procedera
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.169 y se enviaran los antecedentes a la
Fiscalia Nacional Econémica (FNE) para que se investigue el hecho,

b) Retiro de un integrante de la UTP:
Sialguno de los integrantes de la UTP se retira y este integrante tiene caracteristicas
que fueron evaluadas en su oferta, el Contratante podra proceder con la evaluacion
del impacto de esta situacién en el cumplimiento del contrato y, si corresponde,
podra resolver el contrato por incumplimiento.

c) Ocultacion de informacion relevante:
En caso de gque alguno de los miembros de la UTP haya ocultado informacién
relevante para la ejecucion del contrato, y dicha omision afecte sustancialmente el
cumplimiento de los términos del contrato, se podra proceder con la rescision del
contrato y aplicar las penalidades que correspondan.

d) Inhabilidad sobreviniente:
En caso de que alguno de los integrantes de la UTP incurra en inhabilidad
sobreviniente, y no se pueda reemplazar a dicho integrante con ia misma capacidad
para ejecutar el contrato en los términos originalmente establecidos, el Contratante
podra rescindir el contrato. El proceso de reemplazo debera ser aprobado conforme

a lo dispuesto en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.
g) Disolucion de la UTP:

Si la UTP se disuelve por cualquier causa, se podra declarar la terminacion del
contrato, sin que el Contratista tenga derech¢ a indemnizacion alguna. La
terminacién sera respaldada por un Decreto Alcaldicio que sera notificado al
contratista.

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio.

41 RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus areas e instalaciones habilitadas y en
funcionamiento y contando con las certificaciones correspondientes, el Contratista
presentara por escrito a través de oficio dirigido al Inspector Técnico de Obra, ingresado
por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de la Serena, la solicitud de Recepcion de
la Obra y liquidacién del contrate de la Obra con al menos 30 dias habiles de antelacién al
vencimiento de este plazo.

sy



Ser4 obligacién del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos segun corresponda, como,
asimismo, el libro de obra.

El Inspector Técnico de Obra (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalaciones, verificado y
confirmado el término de la obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con
los trabajadores, y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato, el ITO
emitira el informe de término de obra, consignara la fecha de término en el libro de obra.

La solicitud de designacion de los integrantes de la Comisién de Recepcidn Provisoria podra
requerirse de forma previa - no superior a 10 dias habiles - a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para la ejecucion de las obras, a la Direccion de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.

L.a comision sera integrada por tres funcionarios Municipales y debera constituirse en el
plazo maximo de 10 dias corridos contados de su designacion.

La Comision de Recepcién, debe comprobar que los trabajos estan terminados y, ademas,
que estén ejecutados en conformidad a los planos'y especificaciones técnicas y demas
documentos integrantes de la presente licitacién. Ademas, tendra fa facultad de realizar
observaciones sobre la obra ejecutada, teniendo el contratista 15 dias habiles contado
desde la notificacion para subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de
Término Anticipado de Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato los planos y especificaciones técnicas
y demés antecedentes del contrato, de las obras civiles, se dara curso a la recepcion y se
levantara un Acta que sera firmada por sus integrantes, el ITO y el Contratista o un
representante de éste y sera aprobada por Decreto Alcaldicio.

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste debera repararlos a su costa en
el plazo que establezca el ITO. Siel contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado,
las podra efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantias del Contrato.

En el caso de que el Contratista no solicite la Recepcion, serd el ITO quien debera contactar
al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de que ello no suceda, el ITO dejara constancia
en ei Libro de Obras, inspeccionara la cbra e iniciara la tramitacion de la Recepcion de la
Obra. En este caso si hubiere defectos imputables al Contratista, el ITO dejara constancia
de esto en un informe y las reparaciones se haran con cargo a las garantias del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcién Definitiva.

En ningin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
Inspeccion Técnica de las Obras.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha consignada por el ITO en el
libro de obras.

La fecha del Acta de Recepcion no podra exceder los 60 dias corridos siguientes a la fecha
de término de las obras consignada en el libro de obras.

41.1 Documentos para la Recepcidn.

E| Contratista debera entregar al ITO en formato papel y digitalizada:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del mes en
que se termind la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a
esta obra y relativos a los finiquitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que

los asignen a la abra.



b) Planos actualizados de todas las especialidades requeridas por el ITO (planos de
instalaciones y de obras civiles u otras) en formate AutoCAD y soporte en papel,
autorizados por los organismos competentes y firmados por los profesionales
proyectistas.

¢) Certificado otorgado por el SERVIU, en caso de requeririo, en que consta que las
obras estan correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

d) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacion con las obras
ejecutadas si procede, seglin bases y especificaciones técnicas.

e) Certificaciones del SEC si procede, en que consta que las obras eléctricas estan
correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de acuerdo
con los planos, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

f) Certificado del ITO respecto de los trabajos realizados.

g) Comprobantes de pago de las cuentas basicas de la obra (Agua, luz, gas), si
procede.,

h) Otros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigoén, Certificacién de cumplimiento de seccion y galvanizado de ia cafieria,
que a juicio de la ITO sean necesarios para respaldar la recepcidn.

i) Cualquier otro documento requerido por el ITO, siempre que guarde relacion con el
objeto de fa licitacién y que sean necesarios para los fines respectivos.

42 RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 9 meses corridos desde la fecha de Acta de Recepcién Provisoria
de la obra, el Contratista pedira a la liustre Municipalidad de La Serena, por escrito, la
Recepcion Definitiva y liquidacion del contrato de la Qbra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste debers repararlos a su costa en
el plazo que, a proposicion del ITO, establezca la Direccién de Obras Municipales. Si el
contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra efectuar la Municipalidad,
con cargo a las garantias del Contrato. ' :

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcién Definitiva.

Efectuada la Recepcién Definitiva sin observaciones, se procederé a la liguidacién del
contrato.

Si el Contratista no solicita la Recepcion definitiva el ITO podra proceder, dentro de los
plazos establecidos, a solicitarla en nombre del Contratista.

43 LIQUIDACION DE CONTRATO

Hecha la recepcion de la obra conforme sin observacion alguna del Municipio, se procedera
a la liquidacion final del contrato, la cual debera aprobarse por Decreto Alcaldicio. Posterior
a ello, el Contratista podra solicitar la devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo
ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO. ‘

Una vez efectuado este tramite se ordenara en el Decreto Alcaldicio que apruebe la
liquidacién del contrato la devolucion de las Garantias.

En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato, la liguidacién del contrato
se verificara en las siguientes etapas: ‘

a) Se determinara el nivel de avance del Contrato hasta el momento en que se le dio
término, para lo cual el ITO debera emitir un informe que dé cuenta de las cantidades de
obra realmente realizadas por el Contratista.

b) Con lo anterior y los estados de pago ya realizados por el Contratista, se determinara si
existen diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberén ser solucionadas.



¢c) El resultado de esta liquidacion debera ser puesto en conocimiento del Contratista a fin
de que éste, en un plazo maximeo de 20 dias habiles a contar de su recepcién, emita ias
observaciones que estime convenientes. Transcurrido diche plazo, la Unidad Técnica
dictara su resolucién final.

44 OPERACION DE FACTORING

Una vez firmado el contrato o durante la ejecucion de las obras y en la eventualidad de que
el Contratista ceda el crédito a un factoring, debera comunicar esta situacion en forma
expresa y con la debida antelacion a la Unidad Técnica en un plazo no superior a 48 horas;
quien, a su vez, deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato
de cesidn de crédito con el factoring y/o la notificacién del factoring respectivo, segin sea
el caso.

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado, la Unidad Técnica debera
adjuntar al estado de pago la factura respectiva y el cedible de manera de tener la certeza
que la empresa contratista no ha suscrito factoring o cesion de crédito. Se deja constancia
que esta actuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptacion anticipada, por parte del
Municipio, del eventual contrato de factoring o cesion de crédito, toda vez que esta
aceptacién debera efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la
copia de la factura.

El Contratista que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estara obligado a inscribir dicha factorizacién o cesion de crédito en el “Registro
Publico Electronico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas electronicas
que lleva el Servicio de Impuestos Internos.

Se cumplira con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones
pendientes. (Art. 127, Decreto 661).

A partir del 1 de enero de 2023 todas las prestaciones de servicios estaran afectas a IVA,
de conformidad a la Ley 21.420 que traduce modificaciones de la Ley sobre impuesto a la
Renta (Circular N° 50, de fecha 27 de octubre de 2022).

45 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
municipio informara a través del Sistema de Informacion, los antecedentes relativos. al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de
plazos, aplicacién de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor, como
se describe en la presente Bases Administrativas.

45.4 Unién Temporal De Proveedores

Se debera informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de la
UTP y a su vez se debera asociar dicha informacion a cada uno de sus integrantes.

los incumplimientos informados, podran ser considerados en procesos licitatorios futuros
para evaluar a los proponentes que oferten de manera individual Y que hubiesen integrado
una UTP cuyo cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio.

46 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cualquier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
modificar dafar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacién, ya sea durante la
vigencia del contrato o después de su finalizacion.



Esta prohibicion afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos
aquellos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podra terminar
anticipadamente el contrato, encontrandose facultada para cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar [as acciones judiciales que corresponda.

47 INTERPRETACION DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO
Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en

las presentes Bases de Licitacion sera aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

48 CONDICION RESOLUTORIA

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecucidn de las obras contratadas, la
Municipalidad podra pedir a su arbitrio el cumplimiento forzado del contrato o su resolucién,
en ambos casos con indemnizacién de perjuicios.

49 JURISDICCION

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por |a justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

P Mejoramienio plazas de acceso a Puende Bl Libertador

LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

La Serena, Abdil de 20985



Especificaciones Técnicas de Arquitectura
PROYECTO: Mejoramiento plazas de acceso a Puente El Libertador

UBICACION: El proyecto busca el Mejoramiento y hermoseamiento de las areas verdes de
ambas plazas ubicadas en Calle diego de Almagro en el sector centro de La Serena,
especificamente el espacio comprendido en la esquina sur del Puente E! Libertador, de esta
manera se pretende disminuir la sensacién de inseguridad en los vecinos de la ciudad y
evitar el mal uso de dicho espacio, fomentando ia apropiacion vecinal del lugar.

SUPERFICIE TOTAL B.N.U.P AINTERVENIR: 277,20 m2. Aprox. en |la zona ZC-2 del Plan
Regulador Comunal vigente.

ARQUITECTO: CAMILA ROJAS RIVERA — SECPLAN
DEPARTAMENTO DIRECCIONDESEGURIDAD CIUDADANA

. GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccion de la obre gruesa,
terminaciones, obras complementarias e instalaciones del proyecto: “Mejoramiento
Plazas de Acceso a Puente El Libertador”, zona tipica, comuna de La Serena. En este
proyecto se contempla el mejoramiento de areas verdes, en la zona ZC-2 del Plan

Regulador Comunal vigente.

Las. obras se emplazaran en un bien Nacional de Uso Publico.

El proyecto busca el Mejoramiento y hermoseamiento de las areas verdes de ambas plazas
ubicadas en Calle diego de Almagro en el sector centro de La Serena, especificamente el
espacio comprendido en la esquina sur del Puente El Libertador, de esta manera se pretende
disminuir la sensacion de inseguridad en los vecinos de la ciudad y evitar el mal uso de
dicho espacio, fomentando la apropiacion vecinal del lugar.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 150 dias corridos como maximo, el plazo de
ejecucion de las obras comenzard a contar desde la suscripcion del acta de entrega de
terreno y se entenderd como fecha de término de las obras la consignada por el ITO en el

libro de obras.
Los Sres. Contratistas deberan tener en consideracion lo siguiente:

a) Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos
del proyecto. La obra debera ejecutarse en estricto acuerdo con dichos
documentos vy con aquellos que se emitan con caracter de aclaracion durante

su desarrollo.

b} Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacion vigente.
c) Cualquier duda por deficiencia de algun plano o especificacion o por

discrepancia entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra
debera ser consultada oportunamente a la Inspeccién Tecnica de la Obra {en
adelante 1.T.0.).

d) Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio
de los requisitos de garantia 'y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo
su responsabilidad.

e) Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de
primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y segln



f)

m)

indicaciones de fabrica. La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su
juicio no corresponda a lo especificado. La [.T.O. podra solicitar al contratista
la certificacidon de la calidad de los materiales a colocar en obra. En caso de
que especifigue una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el
empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica
sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién aiternativa
debe someterse oportunamente a consideracion de la L.T.O. para su
aprobacién o rechazo.

Estudio de Propuesta de todos y cada uno de los elementos, materiales y

‘acciones necesarias para la correcta ejecucion de cada partida involucrada,

aungue no aparezca su descripcidn total o parcial en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto oficial.

Su propia cubicacién en el estudio de la propuesta, por cuanto todos los
antecedentes que forman parte de la propuesta: planos, especificaciones
teécnicas, presupuesto que se entrega es de tipo informativo.

Visita al terreno, para verificar sus medidas, contemplando todas las obras
gue sean necesarias. ' ‘

La verificacién de abastecimientos, tanto de agua potable, energia eléctrica,
y otros, como también de materiales aridos, herramientas y equipos a
emplear en cada partida a fin de no producir atrasos en las obras.

Los hormigones que se empleen en la obra deberan cumplir con lo
establecido en la norma Chilena NCH 170 Of 85 vy, ejecutarse de acuerdo al
plano de estructuras.

Se debera disponer en la obra de todos los elementos necesarios para la
clasificacién, lavado, almacenamiento vy pesaje de los componentes del
hormigon, de manera tal que exista la seguridad del estricto cumplimiento de
la dosificacion indicada; sin embargo se podran aceptar materiales ya
clasificados, siempre que hayan sido obtenidos mediante sistemas que
garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual podria ser certificado
y controlado periddicamente, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los
materiales en obra y de su aceptacion por parte de la inspeccidn téenica.
En todas las obras debera usarse hormigén mezclado mediante sistemas de
funcionamiento seguro y que permitan un facil control del proceso; por otra
parte, considerando que la cantidad de agua es uno de los factores
determinantes en la resistencia del hormigén, se tendra especial cuidado de
no exceder lo requerido en cada caso.

Para el transporte, colocacion y compactacién del hormigén, se tomaran las
precauciones necesarias que garanticen la resistencia y trabajabilidad
requerida; en este proceso se debera cumplir con la NCH 172 Of. 52.

Se da por entendido que el contratista estd en conocimiento de todas estas
normas y disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecucidn
de medidas, niveles o materialidad que produzcan una solucién indebida de
alguna partida es de su Unica responsabilidad. Asf mismo, debera demoler,
modificar y rehacer dentro del periodo de la construccion o de la garantia de
las obras, a costa de su propio peculio las partidas involucradas.

Se incluiran los gastos que demande la suscripcion y protocolizacién notarial
del contrato, de seguros contra incendio, boleta de garantia, certificados de
ensayos de laboratorio autorizado, arriendo y todo otro gasto adicional que
se genere de las exigencias de las bases administrativas o de las presentes
Especificaciones Técnicas.

Realizar todas las consultas por escrito al organismo, a fin de obtener las
aclaraciones necesarias para su estudio; de lo contrario, sera de su exclusiva



respansabilidad cualquier perjuicio que por omisién en su presupuesto le
ocasione este desconocimiento, una vez adjudicada la Propuesta.

0) En caso de identificar elementos arqueolégicos fragmentarios y/o rasgos, se
deberan paralizar las obras en el lugar, haciéndose presente la obligacion
legal establecida en el articulo 26 de la Ley N° 17.288 de Monumentos
Nacionales de contactar a un arquedlogo o licenciado en arqueologia por el
tiempo que duren las excavaciones; e informar a este organismo de
inmediato a través del correo info@monumentos.gob.cl, remitiendo el
siguiente contenido minimo a Consejo de Monumentos Nacionales Tel: +56
2 229978600 Vicuia Mackenna 84 Providencia, Santiago Chile
www.monumentos.cl Gobierno de Chile:

» Ficha de registro arqueolégico con fotografias panoramicas y especificas de los
hallazgos (en alta resolucion).

« Descripcion detallada del estado de conservacién y si hubiera afectacion por las
obras del proyecto.

« Medidas de proteccion a implementar, hasta que el CMN determine las medidas
a seguir en virtud del resguardo del monumento arqueolégico. Como resultado
del desarrollo de la actividad solicitada, se debera remitir el informe mensual de
monitoreo elaborado por elfla arquedlogo/a en un plazo maximo de 15 dias
habiles luego de terminado el mes, el que deberd incluir los siguientes
antecedentes:

- Descripcién de las actividades en todos los frentes de excavacion del mes,
ordenados en fichas por fecha y con su respectivo registro fotografico.

- Descripcién de matriz en cada obra de excavacion, que permita reconstruir
el comportamiento estratigrafico del emplazamiento.

_ Planos y fotos (de alta resolucion) de los distintos frentes de excavacion y
sus diferentes etapas de avances.

- Realizar charlas de induccién -por el arquedlogo- a los trabajadores del
proyecto, sobre el componente arqueoldgico que se podria encontrar en el
area y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de
cada obra. Se debera remitir en los informes de monitoreo los contenidos de
la induccion realizada y la constancia de asistentes a la misma con la firma
de cada trabajador.

- Se solicita tener a bien, incorporar un listado con todos los monitores que
participaron de la actividad.

- Se debera presentar un informe final de monitoreo, el cual debe dar cuenta
de las actividades realizadas.

1. OBRAS DE CONSTRUGCION

1. GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES
1.1 INSTALACION DE FAENAS
1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Sera responsabilidad del contratista generar los suministros de agua y fuerza eléctrica
necesaria para el buen desarrollo de las faenas, segun D.S. 594 sobre condiciones
sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo; ademas el contratista debera
generar una demarcacion del érea donde se estan realizando los trabajos. Se considera
un plazo de 5 meses para la ejecucion de la obra. Se deberan consultar todas las
construcciones necesarias para la ejecucién de las obras:



a} Oficina (con servicios basicos).
b} Bodega de Materiales.

c) Servicios higiénicos tipo quimicos.

d) Comedor.

e) Traslado y retiro de Container y Bafios.

fy Se instalaran los suministros de agua y fuerza eléctrica provisorias necesarias

para desarrollar adecuadamente las faenas:

i,  Suministro de Agua
.  Suministro de Fuerza eléctrica
iil. ~ Se debe disponer de un cierre perimetral provisorio en el perimetro de los
trabajos correspondientes, con planchas de OSB u otro material de igual o
superior calidad segin se estime conveniente, a fin de resguardar la
privacidad durante la ejecucion de la obra o seglin el tiempo que se estime
necesario.

No se permitird que la instalacion de faenas (contenedores) se realice al interior del area
de frabajo (plazas anteriores al inicio del puente Libertador en calle Almagro, por ambos
costados de la vereda) dada las limitantes en el espacio, a excepcion de los servicios
higiénicos (bafios quimicos); por lo que el contratista deberd ubicarlas en un lugar préximo
a las inmediaciones de las obras en cuestion. Dicho lugar corresponde a las inmediaciones
del area de estacionamiento perteneciente a las canchas del Complejo Deportivo Santa
Inés, cuyo acceso estd a unos 430 metros desde el area de trabajo hasta la entrada al
complejo deportive en direccién al norte. E) proceso se hara mediante un acuerdo entre
ambas partes a traves de un documento de “autorizacion de cesion de espacio” por parte
de la organizacion encargada del complejo en cuestion, por el plazo que se estime
conveniente. :

Para las viviendas contiguas a ambas plazas y los muros exteriores que estas enfrentan,
La Municipalidad no puede intervenir en propiedad privada y los limites de esta. Por lo que
se sugiere evaluar la situacion particular de cada vivienda de manera independiente a la
realizacién de la obra, por un profesional calificado.

Se instalaran los suministros de agua y fuerza eléctrica provisorias necesarias para
desarroliar adecuadamente las faenas. El tramite de solicitud de empalme provisoric y su
posterior retiro una vez terminada la obra (de ser necesario), junto con el pago mensual del
servicio, sera de costo del contratista contenidos en los gastos generales. Todos los
materiales a utilizar serdn nuevos de primera calidad y su disposicion final una vez retirados
sera a cargo y estipulado por el ITO del proyecto.

1.2 LETRERO INDICATIVO
Se contempla la construccion e instalacién de un letrero de Obras segin manual de
valla de la SUBDERE vigente al momento de la ejecucién, para PMU Genérico (se
adjunta imagen en anexo). Se. instalara a una altura adecuada y en un lugar visible
para la comunidad con los refuerzos necesarios para su estabilidad, visado por el ITO.
Se debera de consultar previamente al ITO si es que hubiese que actualizar la
informacion del letrero indicativo.

1.2.1 FUNDACIONES
Se considera fundacién de poyos de 40 x 40 para los pilares y tirantes del letrero.

1.2.2 ESTRUCTURA
El soporte de la estructura del letrero seré en madera de 4 x 4", 3x 2"y planchas de
O8B de 11mm. fundada a piso.



1.2.3 GIGANTOGRAFIA EN PVC
La gigantografia del letrero sera fabricada en PVC, segun dimensiones y disefio de|
manual de 3.6 x 1.5mts. Previo a su impresién se debera de entregar al ITO una
imagen del letrero para el V°B° de la SUBDERE.

sl

1.3 LIMPIEZAY EMPAREJAM]ENTd DEL TERRENO M2

Previamente al trazado, en caso de que amerite, se efectuara la limpieza general del area
y el emparejamiento del terreno considerado para la realizacién de la obra en cuestion.

1.4 ESCAPE, RELLENOS Y CORTE M3

Incluye los rebajes, escarpes y nivelaciones del terreno necesarios para obtener los niveles
requeridos para el emplazamiento de las obras, acorde con los niveles de terreno

adyacente.
1.5 REPLANTEQO, TRAZADO Y NIVELES M2

Una vez ejecutado el emplazamiento de las obras, en conformidad al Plano de
Arquitectura, se realizara el trazado y replanteo de niveles en terreno. Los trabajos de
trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idoneo de la obra y aprobados por
el ITO.

El nivel del piso terminado (N.P.T.)-sera visado por el ITO en el momento de trazar la obra.

1.6 EXTRACCION DE ESCOMBROS M3

Todos los escombros que se produzcan durante los trabajos de todas las obras -como
también el sobrante de los rellenos- se ratiraran del lugar oportunamente a fin de que esto
contribuya a mantener la limpieza del recinto y de la obra, transportandolos a aigin botadero
establecido. Este procedimiento cantara con costo a cargo del contratista, aprobado por la

ITO.

2. ILUMINACION

Los materiales, elementos y artefactos nuevos que se utilicen en la ejecucion de los trabajos
seran de primera calidad, sin uso, aprobados por SEC y deberan cumplir con las
condiciones técnicas que se soliciten.

El instalador eléctrico que designe la Empresa Constructora o el Contratista debera
encontrarse inscrito en los Registros de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
del Ministerio de Economia, Comercio y Reconstruccion en clase B, como minimo. El
instalador debera poseer una experiencia minima de tres afos acreditada y presentar



fotocopia o certificado de inscripcion en el Registro antes mencionado.

La ejecucidon de los trabajos se hara en estricta conformidad con los planos,
especificaciones, reglamentos y normas de SEC. En caso de encontrar dificultades en el
terreno, podra modificar el trazado de la zona pertinente, previa autorizacion escrita del
Inspector de la Obray el Proyectista.

Se elaborara segun proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por el 1.T.O., de
acuerdo con las necesidades reales de capacidad del equipamiento y segin
reglamentacion vigente,; sera responsabilidad del Contratista su aprobacion y la puesta en
marcha de! servicio ante los organismos correspondientes. Cabe hacer presente que la
lampisteria de todo el recinto debe cumplir con lo dispuesto en los articulos 1125 y 1126
del Cadigo Eléctrico.

Los materiales eiéctricos y equipos, en general, deberdan mostrar claramente el modelo,
marca, nombre del fabricante y su capacidad nominal, en Amperes cuando corresponda.

Al término de los trabajos el contratista de la especialidad debera entregar 2 copias de
planos actualizados (As-Built) de estas instalaciones y un archivo de respaldo magnético
en Autocad 2004, ademés del anexo 1 SEC correspondiente.

El Proyecto debera-quedar debidamente inscrito en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, quedando una copia de fas Declaraciones de Inscripcion TE-2, en poder del
ITO.

Para efectos de proyecto y para la ejecuciéon de los trabajos se debe considerar la
Reglamentacién y Legislacién vigente en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, debiendo tener en su poder los siguientes Textos:

(a) NCH ELEC. 2/84 “Electricidad. Elaboracién y Presentacion de Proyectos.”

(b) NCH ELEC.10/84 “Electricidad. Tramite para la puesta en servicio de una
[nstalacion Interior”.

(c) NCH ELEC. 4/84 “Electricidad. Instalaciones en baja tension”

(d) NSEGS5.En 71 “Instalaciones Eléctricas de corrientes fuertes”

(&) NSEGB6.En 71 “Cruces y paralelismos de lineas eléctricas”

(f) NSEG8.En 75 “Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones”
() NSEG9.En 71 “Disefio de Alumbrado Publico en sectores urbanos”

(h) NSEG12.En 79 “Electricidad. Empalmes aéreos monofasicos”

() NSEG13.En 78 “Electricidad. Especificaciones para recubrimientos a base de
pinturas

para cajas metalicas de empalmes y similares.”
(1) NSEG15.En 78 “Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras”

(ky NSEG21.En 78 “Electricidad. Alumbrado Publico en sectores residenciales.”

(I) Decreto N° 01 del 19/10/2019 del Ministerio de Medio Ambiente que Establece
ta Norma de Emisidn para la Regulacion de la Contaminacion Luminica,

(m) Nueva norma de emision de luminosidad artificial generada por
alumbrados exteriores, elaborada a partir de la revision del Decreto Supremo
N° 01 de 2019, del ministerio del medio ambiente.

a. PROFESIONAL
Estas obras deberan ser ejecutadas y dirigidas por un Instalador Eléctrico clase B, como
minimo o un Ingeniero Civil o de Ejecucién Eléctrico quien sera el responsable técnico
de la correcta ejecucion de estas obras.



b. CERTIFICACIONES

Toda luminaria que se instale debera contar con los certificados de tipo y de producto,
relativo al cumplimiento de los requerimientos de seguridad realizados mediante la
aplicacién de los ensayos; ademas debera entregar los ensayos de fotometria, pérdidas
de ballast, grado de proteccion e IK, emitido por la Universidad Catdlica de Valparaiso
u otro organismo competente aceptado por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles y el Ministerio de Medio Ambiente. La vigencia de esta certificacién debera
cumplir lo recomendado por el crganismo que emite el ensayo. Para aquellos materiales
ylo partidas que asi lo requieren, deberan efectuarse informes y controles de calidad,
los que seran solicitados directamente por la Inspeccién Técnica y realizados por algun
organismo competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

¢. PROTOCOLO DE REVISION EN TERRENO

ANALISIS Y/O ENSAYOS “TABLA

N° | Denominacién Norma Clausula Clasificaciéon de] Tipo de
los defectos Ensayo
1 | Marcas e indicaciones| IEC 80598-2-3 35 Mayor
2 | Construccion IEC 60598-2-3 36 Mayor Destructivo
Proteccion contra
3 | Choque Eléctrico IEC 60598-2-3 3.1 Critico
Resistencia a la
4 | penetracion de IEC 60598-2-3 313 Critico
polvo y humedad
Tamaiio de la partida Tamano de la Nivel de aceptacion
de instalacion Aceptada Rechazada
{unidades) muestra
2a15 2 - 1
15a50 3 - 1
51a 150 5 - 1
151 a 500 8 - 1
501 a 3200 13 - 1
3201 a 35000 20 - 1
35001 o mas 32 - 1

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por la unidad técnica. Los gastos
que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

d. SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME BAJA TENSION
Se considera instalar las nuevas luminarias proyectadas en los circuitos existentes, de
acuerdo a las necesidades del proyecto en potencia, tipologia y ubicacion contemplando
los siguientes aspectos:

i)  Conexion a tierra y proteccion de servicio

- Barra COPPERWELD 5/8" 1.5m Prolam.
- Conector de barra 5/8"

d.1 Tablero auxiliar:




Con las siguientes caracteristicas:

-~ Tapa y Puerta metalica con tratamiento anticorrosivo y pintura electroestatica Ral
7032

— Chasis porta interruptores Inyectado en termopléstico autoextinguible a 960° y libre
de halégenos, con alta rigidez dieléctrica.

-~ Grado de proteccion IP 41.

— Para montaje de dispositivos enganche Din, interruptores termomagnéticos,
protectores diferenciales, borneras, elementos de control y comando.

— Debe incluir bornes de conexién y falso polo.

— En cara superior e inferior 1 acometida precizallada concéntrica de diametro
admisible de 16 y 37 mm. 4 acometidas precizalladas concéntricas de diametros
admisibles de 14 y 22 mm, en caras laterales 4 acometidas precizalladas
concéntricas de diametros admisibles de 14 y 22 mm.

— Luz piloto.

Este proyecto no incluye la instalacion de tablero general ni fotocelda, ya que se conecta
a un circuito existente. Se debe tener en consideracion los siguientes puntos:

— Todos los elementos de control, protecciones eléctricas y uniones deben contar
con terminales de compresion. Los conductores eléctricos deben tener un
perfecto orden y contar con amarras plasticas. Las bajadas de los ductos deben
quedar protegidas por perfiles galvanizados.

— Los compartimientos para el equipo de medida y los controles deben ser
separados y de dimensiones tales que permitan alojar cdmodamente cada uno
de los elementos de control, tales como interruptores termo magnéticos,
contactores, reloj control o celda fotoeléctrica, regletas de conexiones, gabinete
de telegestion, etc.

~ Ef control de encendido y apagado sera mediante interruptor fotoeléctrico cuya
capacidad estara de acuerdo al proyecto eléctrico desarrollado para cada circuito
instalado en la parte superior de un poste adosado al TDA que corresponda,

i. Interruptor automatico 2x20A curva C 10kA
i. AUTOMATICO 1X16A 10KA CURVA C 230/400V EBS3B-63 LEXO




Con las siguientes caracteristicas:

— Ruptura 10 KVA
-~ Curva“B"

— Para Riel Din

- 2302400 (W)

ii.  Interruptor Diferencial 2p 25a 30ma Ref 411504 Legrand

Con las siguientes caracteristicas:

- Proteccion contra disparos intempestivos
- HPI (Alto poder de inmunizacién)

- 250 (A) Peak durante la enda 8/20 mcs.
- 200 (A) Peak durante la onda 100 KHZ

- Para Riel Din
iv. Gabinete Metalico 400x300x200x/P65 1 Puerta

4

d.2 Proteccion de luminarias:
a) Automaticos:

i. Interruptor ITM 10A curva C



ii.  Soporte interior automatico; perno autorajante5/8
d.3 Regletas:

Se deben considerar regletas que permitan conectar varios equipos a una toma
de electricidad, ofreciendo la posibilidad de enchufar multiples equipos con sus 12
entradas. Su estructura te permite montarla en un rigl Din de manera segura v (til.

i) Regleta de fase
fiy Regleta de neutro

iiiy Regleta de tierra

d.4 Conexion y sujecion:

Se deben considerar elementos como soldadura 95% estafio 550 gr, Pasta para soldar 50 ar,
Cinta aisladora eléctrica de goma auto fundente 3/4" 6,7 m, Amarra cables 3,6x200 mm 25
unidades Negro, Cinta aislante temflex 2000 20 m roja, etc. Que permitan la conexiones y
faciliten la sujecion de los elementos comprometidos.

2.1 LUMINARIAS Y POSTES

2.1.1 LUMINARIAS TIPO MISTRAL

Se considera instalacién de luminarias tipo Mistral, o similar y superior calidad, como
recambio de las luminarias existentes y los nuevos focos proyectados (14 en total) de 70W
ambar, acabado en pintura poliéster electrostatica horno, color similar a las existentes en
los Paseos Peatonales, optica de aluminio de alto rendimiento anodizado y abrillantado,
facetado y sellado para IP65, cubilete portalédmparas sin partes plésticas, refractor de vidrio
plano de alta resistencia al impacto.



— Luminaria Led de 70W.

— Potencia: 250 Watts

— Material; carcasa de aluminio fundido en matriz al 7% de silicio.
— Base para Celda Fotoeléctrica ANSI C136.41

- Indice de Proteccién: IP-66

Los materiales, herramientas e instrumentos a emplear deberan ser de primera calidad,
como también los procedimientos técnicos utilizados tendran come resultante un trabajo
que ofrezca dar garantia y buena terminacién.

El personal que ejecute el trabajo tanto de mantencion como de recambio debera contar
con los implementos de seguridad adecuados.

El contratista debera contar con movilizacién propia para la ejecucién del trabajo en terreno.

La empresa, una vez finalizada la obra, debera realizar prueba ante el ITO que garanticen
el buen funcionamiento del trabajo realizado.

La instalacion eléctrica al interior del poste para los equipos nuevos estara constituida
por conductores aislados a definir segln el criterio del eléctrico y/o especialista
encargado.

Todas las conexiones y derivaciones se realizaran en el interior del gabinete metalico.

Toda esta instalacion se efectuard resguardando la normativa establecida en la
Norma NCH Elec. 4/2003 sobre Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Todos los cables deben respetar el codigo de colores: rojo para la polaridad positiva y
negro para la polaridad negativa, e identificados con la correspondiente codificacion.

Todos los terminales de los cables deben permitir una conexidén segura y
mecanicamente fuerte. Deben tener una resistencia interna pequefia, que no permita
caidas de tension superiores al 0,5% del voltaje nominal. Esta condicién es aplicable
a cada terminal en las condiciones de maxima corriente.

Para |la derivacion de conexiones, se deberan usar regletas de plastico de 10mm.

Los certificados que se consideraran validos para garantizar las caracteristicas técnicas
de los equipos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e En el caso de certificados nacionales, éstos deberan ser emitidos por un
organismo de certificacion de cumplimiento de normas acreditado por INN vy
autorizado por la SEC.



« En el caso de certificados internacionales, éstos deberan ser emitidos por un
organismo de certificacién de cumplimiento de normas autorizado por un
organismo de acreditacién reconocido por el INN y visado por la SEC. El
proponente debera adjuntar copia de los antecedentes que demuestren la
competencia del ente certificador para emitir los certificados en cuestion.

2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS

Las Iluminarias iran sobre la postacion proyectada en plancs de arquitectura
correspondientes, distribuidas en 14 nuevos postes de acero galvanizado tipo Mistral de 2
tramos, para las plazas este y oeste a ambos costados de la entrada del Puente Libertador;
fjados al terreno mediante una base de cemento graunting, especial para ocultar los
pernos de fijacién. Su fundacion sera segln especificacion del fabricante. No se trabajara
con nhingun tipo de brazo, la fijacion del cabezal al poste sera de empotramiento directa a la
seccion circular del mismo. Se consideraran 14 nuevos postes en total,

Sera responsabilidad del contratista contar con todos los elementos necesarios para la
buena ejecucion de la partida.

En esta partida se considera la conexion al alumbrado publico de las Luminarias, a través
del cableado correspondiente de cableado subterraneo, considerando los respectivos
ductos, cableado y camaras de registro entre otros.

a) Poste tipo Mistral

Se considera la utilizacion de postes tubulares rectos ornamentales tipo Mistral de acero
galvanizados de dos tramos, altura libre de poste de 4,5 metros con punta de diametro
60cm., donde ira empotrada la luminaria tipo mistral correspondiente a un punto de luz de
5 metros scbre el nivel de piso terminado. Considerar:

- Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la norma ATM123.

— Normas internacionales, ademas de las nacionales como la NCH432,
— Aptos para soportar cargas de viento, segiin norma NCH432 of.71.

~ Debe incluir; placa de montaje, pernos y canastillo.

b} Hoyadura de poste.

Se contempla la hoyadura para la instalacion de 14 nuevos postes de acero tipo
Mistral de 5 metros certificado que cumplan con lo requerido para alumbrado publico.
Las dimensiones seran de 60x40x40 cm, y las hoyaduras deberan estar debidamente



delimitadas con una cinta de “peligro” para resguardo de las personas que ronden el
area a intervenir.

¢} Fundacion.

Se contempla la instalacion de 14 nuevas fundaciones de hormigén G20 dimensiones
60x40x40 cm o segun las especificaciones del producto del fabricante. Considerar:

i. Emplantillado de espesor 5 cm.

d) Canalizacion

i.  Conduit 32 mm tuberia de 6 metros.
ii. Camara eléctrica @12 C con tapa.
iii. Ladrillo Fiscal genérico 28,5x14x5.
iv. Cama de arena y relleno de estabilizado.

e) Conductor eléctrico.

Se contempla el suministro e instalacion conductor eléctrico aluminio preensamblado,
con neutro aislado (SUPERFLEX) n°10.

fy Conectores dentados.

Se contempla el suministro e instalacion de conectores dentados 16-95/16-95mm?2
para la unién del conductor eléctrico aluminio preensamblado, con neutro aislado

(SUPERFLEX).



g) Cableado interior de luminaria.

Se contempla el suministro e instalacién de conductor THHN n°12 (12 AWG)
cumpliendo con el codigo de colores establecido en el reglamento eléctrico vigente.

h) Soporte Cableado.

Se contempla el suministro e instalacion de un tirante de linea. Grampa de retencién
16-70.

3. OBRAS DE MEJORAMIENTO

3.1 DEMOLICION ESCANOS, JARDINERAS, RETIRO DE LUMINARIAS. Y
CONTENEDOR DE BASURA

Se consulta fa demolicion de los escarios de piedra y madera existentes, ademas del retiro
de luminarias tipo faroles existentes y contenedores de basura segun el plano de
arquitectura correspondiente. Se deberan desarmar las jardineras existentes en el lugar, vy
resguardar las cactaceas y arbustos existentes para su replantacion. Considerar:

a) Demolicion mobiliario existente.
b} Retiro de vegetacién existente.

3.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
3.2.1 PREPARACION DE LA SUBRASANTE

El terreno debera prepararse de manera de obtener una superficie de soporte pareja y
homogénea, exenta de material suelto o de origen organico, el que, si existe debe ser
removido y reemplazado por material adecuado. Las excavaciones se realizaran hasta el
nivel indicado en el proyecto y se procedera a compactar el sello segun lo sefialado en esta
especificacion.

a) Los rellenos se haran por capas, de espesor suelto comprendido entre 10 y 20 cm,
que se compactaran mediante equipo mecanico hasta obtener una densidad dei
95% de la densidad maxima seca obtenida por el ensayo Proctor Modificado {(NCh
1534/2). Deberén tener en consideracién los siguientes ensayes:

- Granulometria — MC 8.102.1

— Limites de Atterberg (LL, LP e IP) - NCh 1517 1y 2

— Clasificacion USCS y AASHTO — LNV Vol. 1 — Geotecnia (*)
— Analisis de California CBR — NCh 1852

— Desgaste de Los Angeles — NCh 1369

— Cubicidad de particulas — MC 8.2020.6

— Densidad in situ con densimetro nuclear - MC 8.502 1y 2
~ Viaje a terreno para toma de muestras, radio urbano.



En cualquier caso, debera cumplirse con los requisitos y estipulaciones previstas en la
Seccién 3 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion,
serie "Estandares técnicos de Construccién” (version 2018).

3.2.2 ESTABILIZADO COMPACTADO

Relleno estabilizado, compactado con 60% de C.B.R. minimo. Se haran dos capas
sucesivas horizontales de espesor 8 cm. variable seg(n la altura a rellenar, con maximo de
0.20 m. cada una. Las capas sucesivas se regaran y apisonaran convenientemente una a
una con un sistema mecanico que garantice la compactacion requerida. Como Norma
General la consolidacién debera reducir las capas en 1/3 su espesor original.

El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minima o una densidad minima de 95% del
Proctor modificado (AASHTO T-180), en el area donde van instaladas las baldosas
peatonales segln el plano de arquitectura correspondiente.

3.2.3 BALDOSAS TIPO BUDNIK

(a) Se consulta la instalacién de Baldosa Budnik relieve pulida modelo adoquin
recto de 0,4x0,40 m color negro para el avance seguro en los circuitos de la ruta

accesible tactil.

(b) Se consulta la instalacién de Baldosa Budnik Tactil Minvu 1 de 0,4x0,40 m
color negro para el avance seguro en los circuitos de la ruta accesible tactil.

(c) Se consulta ia instalacion de Baldosa Budnik Tactil Minvu 0 de 0,4x0,40 m
color rojo para el avance seguro en los circuitos de la ruta accesible tactil.

Estos deberan ir colocados sobre una base de mortero. La instalacién sera de acuerdo
con los planos de Arguitectura correspondientes.

3.2.3.1 MORTERO DE PEGA



La dosificacién del mortero es 1:4 dosificado en volumen suelto, es decir; 1 saco de
cemento (35 litros) por 140 litros de arena hiumeda, la mejor arena es la gruesa de planta,
la que normalmente se ocupa para fabricar hormigones.

La carga ideal de instalacion es de 40 mm, pero debido a la falta de nivelacion en las bases,
esta carga es variable y no se recomienda instalar con cargas superiores a los 50 mm.

Se recomienda ia utilizacidon de morteros predosificados, ya que aseguran resistencias
controladas y homoegéneas (compresién, adherencia) como los exige la norma DIN. Estos
morteros estan compuestos fundamentalmente por: Arenas (bajo un control automatizado
de las bandas granulométricas), Cemento (dosificaciones exactas), Silice (inertes producen
liga), Retenedores de agua (evitar exudacién y facilita ia trabajabilidad del material) Ademas
de aditivos organicos y quimicos de uso especifico.

La consistencia del mortero debe ser plastica para que el material pueda ser esparcido con
facilidad y en forma ajustada a los niveles de proyecto, y se obtenga al mismo tiempo un
6ptimo contacto con la cara inferior de los elementos que se utilicen para la superficie de
pavimento.

Para la colocacién de baldesas micro vibradas es importante que las bases estén limpias,
rugosas, sin membranas de curado en base a solventes, y que estén humedecidas antes
de colocar baidosas. Las baldosas para transito peatonal seran de 40 mm. de espesor,
distribuidas donde lo indique el plano de arquitectura correspondiente.

Las baldosas se colocan alineadas y niveladas con los métodos tradicionales, considerando
avances, es decir, al colocar 10 baldosas en linea (maestras), estas avanzan 20 mm. y se
amarran las maestras con lienzas y se llenan los pafios. La separacion normal de las
baldosas varia entre 1,5 y 2,0 mm., con esto se garantiza un buen fraglie, por ende, una
durabilidad en el tiempo del pavimentc embaldosado.

3.3 SOLERILLAS EN AREA DE TRANSITO PEATONAL UNIVERSAL Y
AREAS VERDES '

Se consulta [a instalacion de solerilla color Gris canto redendo, de 1,00 mts. de largo de
hormigén prefabricado de Grau o de similar y superior calidad, para Ia confinacién en los
bordes del pastelon y de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto.

Para su instalacion, la base de la fundacién de obtendra excavando una zanja en el terreno
natural o, en caso de que la solerilla se cologque en conjunto con la construccion del

pavimento, en los costados de la plataforma, una vez que se haya colocado y compactado
la sub base granular. La excavacion tendra un anche minimo de 25 cms. y la profundidad
necesaria para que le extremo superior de la solerilla quede al nivel solicitado. El fondo de
la excavacion debera presentar una superficie pareja y limpia de materiales sueltos. Para
su colocacion se deberd humedecer la excavacion y se debera colocar una capa base de 7
cms. de espesor de hormigén de 170 Kg. de cemento por metro clbico de hormigén
elaborado. El relleno del respaldo de la solérilla sera al menos hasta % de su altura, si se
respalda por un solo lado o hasta % de su altura si se rellena por ambos iados, segun sea
su aplicacion en donde lo indiquen los planos de arquitectura correspondientes.

3.4 SUELOS: CONCHUELA DECORATIVA, PIEDRA ROJA, PIEDRA
NEGRA

El terreno debera estar compactado libre de materias organicas, para luego poder colocarse
una tela o cobertura antimaleza que luego pueda recibir el tipo de piedra proyectada en



disefio de arquitectura.

a) Tela ground cover antimaleza.

Para el relleno de las areas verdes consideradas dentro del proyecto, se consideraran
suelos de:

b) Conchuela decorativa bianca, de espesor 5 cm.
c) Piedraroja, de espesorde 5 cm.
d) Piedra negra, de espesor de 5 cm.

La calidad de estos elementos debera ser aprobados por el [TO.

3.5 ESCANOS TIPO PLAZA

a) Se consulta la provision e instalacién 06 bancas tipo plaza de 1,80 x 0,70 x 0,78
mts., modelo E-116 de Fahneu o similar y superior calidad, en estructura metalica
con tablones de madera a lo largo del asiento. Estas deberan ser instaladas de

acuerdo con las normas del fabricante.

b) Excavaciones se harén de acuerdo a las dimensiones del modelo solicitado o
uno de superior calidad, permitiendo el correcto trabajo para el anclaje del
mobiliario en cuestion.

c) emplantillado de espesor 5 cm.

d') Fundaciones G17. _
e) Anclaje e instalacién de acuerdo a las normas del fabricante.

3.6 BASUREROS

a) ‘Se consulta la instalacién de 05 basureros tipo ATRIO 90 o similary mejor calidad,
de material hormigén visto de color gris liso de dimensiones de 30x60x90 cm. Su
instalacidn debera ser de acuerdo a las normas del fabricante.
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b) Excavaciones se haran de acuerdo con las dimensiones del modelo solicitado o
unc de superior calidad, permitiendo el correcto trabajo para el anclaje del
mobiliario en cuestion.

c) emplantillado de espesor 5 cm.

d) Fundaciones G17.

e) Anclaje e instalacién de acuerdo con las normas del fabricante.

3.7 PLANTAS DE PAISAJISMO

Sera cargo de la municipalidad el riego adecuado -asi como el correcto cuidado- de las
especies naturales de baja mantencion proyectadas en el lugar de la obra y especies
existente reubicadas hasta la entrega del trabajo total, dependiendo la frecuencia de riego
de las condiciones del clima que existan, siguiendo en todo caso las instrucciones que
oportunamente se recabaran de la inspeccion técnica correspondiente.

3.7.1 ARBUSTOS Y PLANTAS EXISTENTES

En relacion con las especies cactaceas y arbustos existentes dentro del lugar, estos
deberan retirarse, resguardarse de acuerdo a la mantenciéh de cada especie durante el
tiempo de realizacion de los trabajos y posteriormente replantarse de acuerdo a disefio de
arquitectura. '

3.7.2 ARBUSTOS Y PLANTAS NUEVAS

Se consulta la provision e instalacién de 40 especies entre arbustos de baja mantencion en
los sectores de jardineras. Estas seran:

a) 10 Lucumillos (myrcianthes coquimbensis)
b) 10 Chilco del norte (fuchsia lycioides)
¢) 10 Chagualillo (puya venusta)



d) 10 Maravilla de Campo (flourensia thurifera)

3.7.3 PLANTACION DE ARBOLES NUEVOS
Se consulta la provision e instalacion de:

a) 01 Arboles tipo Quillay (quillaja saponatia)
b) 01 Arboles tipo Tara (caesalpinia spinosa)

En los sectores definidos en disefio de Arquitectura. Debera ser de una altura de 2.00 mts
desde la base del tronco. Se plantaran de acuerdo a lo indicado por es especialista y
deberan presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de insectos, plagas vy
enfermedades. Deberan presentarse bien ramificados y formados. Deberan tener un cubo
de tierra con envoltura de plastico.

Una vez plantado el arbol, se procedera a regarlc hasta la saturacion. El riego adecuado
debera repetirse a lo largo de la obra a cargo de la municipalidad por camion aljibe, hasta
la entrega del trabajo total, dependiendo la frecuencia de riego de las condiciones del ¢lima
que existan, siguiendo en todo caso las instrucciones que oportunamente se recabaran de
la inspeccidn técnica.

3.8 REJAS EXISTENTES EN EL LUGAR

Para las rejas existentes en el lugar, las que. colindan con la ribera del Rio Elgui y las que
se ubican en Puente Libertador, deberan ser reparadas y pintadas de acuerdo a lo sefialado
en los planos de arquitectura. Se deberan utilizar los mismos materiales existentes y
resguardar el mismo disefio existente, ademas de pintar todo el enrejado con pintura
antioxidante. Considerar:



a) Reparacién y Pintura.
4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS CIVILES

Los oferentes deberan considerar en su planificacién de actividades que todas las obras se
realizaran en un Bien Nacional de Uso Publico con alto nivel de circulacién de peatones.
Por lo anterior, debera considerar los siguientes aspectos para minimizar riesgos y
molestias a los peatones y comercio del sector:

a. Las areas de trabajos de demolicién y excavacién de zanjas deberan ser aisladas
de los peatones y vehiculos estacionados por medio de cierros con cinta peligro
y conos en toda su extension,

b. No se permitird que queden excavaciones sin tapar al final de la jornada. Es decir,
no deberan quedar zanjas y holladuras expuestas durante la noche.

¢. Debera coordinar & informar con los propietarios que enfrentan al pasaje que, en
el tramo a intervenir, respecto de todas las actividades y obras que se realizaran
ademas de los plazos asociados de manera tal de evitar y minimizar
desinformacion y reclamos por parte del comercio. '

d. En los tramos en que se permite el estacionamiento de vehiculos, debera evitar
que éstos sufran dafios producto de la salpicadura de tierra u hormigén.

No se permitira el acopio de rellenc ni de materiales en las vias peatonales ni vehiculares
a intervenir. Por lo anterior, el Contratista debera estimar la logistica necesaria para
mantener los materiales fuera de estas areas.

5. GARANTIAS DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS

Una vez terminada la obra sin observaciones, se levantara un Acta de Recepcion Provisoria
de los trabajos. A contar de esta fecha, las nuevas iuminarias pasaran a integrarse al listado
de instalaciones en mantenimiento que la Municipalidad tenga vigente.

Las garantias de los productos seran por el mismo tiempo que sefiale el proveedor. Las
garantias por la buena ejecucion de los trabajos seran por un plazo de 1 afio contado desde
la fecha de suscripcion del Acta de Recepcién Provisoria. Si las fallas de una o mas
luminarias son reiteradas, el Departamento de Alumbrado Plblico podra solicitar el cambio
por una nueva unidad.

Una vez realizada la Recepcién Definitiva, en los términos establecidos en las Bases
Administrativas, las instalaciones pasaran definitivamente al mantenimiento municipal

6. ASEO Y ENTREGA

El lugar debera ser entregado totalmente libre de escombros y limpio de manera que
quede en condiciones de ser entregado de inmediato al propietario, transportandolos a
alguin botadero establecido, con costo a cargo del contratista. Ademas, se debera
tramitar la Recepcién Municipal y Resolucién Sanitaria si corresponde.

EQUIPO DE PROYECTOS - SECPLAN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Art. 1.2.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Gonstriseion
CONSTRUCTOR
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Licitacion: 4295-44-LP26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2D0
PROCESO

FORMATO N° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona NATURAL O JURIDICA)

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL. REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE: N° | DPTO./OF:
COMUNA: CIUDAD:

CASILLA:

TELEFONOS: E-MAIL:

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-44-LP26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2DO
PROCESO

FORMATO N° 1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE {Unién Temporal de
Proveedores)

A. OFERENTE (que presenta la oferta en el Portal Mercado Publico)

NOMBRE:

RUT DEL OFERENTE:

B. INTEGRANTES DE LA UTP

RUT INTEGRANTE REPRESENTANTE CEDULA DE
LEGAL IDENTIDAD

C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

NOMBRE:

RUT DEL
OFERENTE:

DIRECCION
COMUN UTP

FIRMA DEL REPRESENTANTE
O APODERADO COMUN DE LA UTP

LA SERENA,




Licitacion: 4295-44-LP26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2DO
PROCESO

FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA SiMPLE DE ACEPTACION

NOMBRE DEL
OFERENTE

Declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Especificaciones Tecnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones y demas
documentos anexos y haber estudiado los antecedentes de la licitacion y conocer las
normas legales al respecto, para cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad
de la zona, ademas de haber visitado el terreno en el cual se ejecutara el proyecto y
disponibilidad de mano de obra.

3. Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucion
de las obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion y con las especificaciones
tecnicas o en su defecto, haber realizado las observaciones que le ha merecido a través
del portal de Compras Publicas en los plazos consignados y haber leido las respuestas
dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del mismo portal.

5. No encontrarse inhabilitade de conformidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la iey
21.595, de delitos econémicos, lo que impide al condenado contratar con cualquiera de
los drganos del estado la que regird a contar de [a fecha en que la resolucién de
encuentre ejecutoriada

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacidon: 4295-44-LP26
MEJORAMIENTO PILAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR,2DO PROCESO

FORMATC N° 3: DECLARA'CIC')'N JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES PARTICIPACION UNICA.

(Este formato debe completarlo solamente los participantes de Union Temporai de
Proveedores)

Yo, (representante legal) , cédula de identidad N° (Rut
representante legal)  , con domicilio en {Domicilio, Comuna, Cuidad) ,
en representacion de {(Razén social empresa) ., Rut: (Rut de
Empresa)___, del mismo domicilio, participante de la Unién Temporal de Proveedores
, declaro gque al momenic de la
presentacion de esta oferta la empresa a la que represento no es participe de ninguna.otra
Unién Temporal de Proveedores tal como se exige en el Capitulo IX De la promocién de la
participacién de las empresas de menor tamafio y cooperativas en el sistea de compras
publicas, Parrafo 2 De la Unién Temporal de Proveedores, articulo n® 54 “... Respecto de
cada proceso y al momento de la presentacion de la oferta los integrantes de la Union

Temporal de Proveedores no podran participar en otra.”

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-44-LP26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2DO
PROCESO

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA SIMPLE — SIN OBRAS EN EJECUCION

(Este formato debe completarse solo en caso de no poseer obras en ejecucion)

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL. OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras en
ejecucion durante el mes anterior al de la fecha de |a apertura de la propuesta.

FIRMA'Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacién: 4295-44-1.P26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2D0O
PROCESO

FORMATO N° 5: DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO {COMPLIANCE).

Yo (Representante legal o persona natural) . cédula de identidad N° (Rut

Representante legal o persona natural) ., con domicilio en (Domicilio, Comuna,

Ciudad) __, en representacion de (Razdn social empresa — si corresponde) |, Rut:
(Rut empresa — si corresponde) _, del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

Cada oferta debera marcar “x” la opcién que corresponda a su presentacion.

NO cuento con un programa de integridad que es conocido por el
personal o No cuento con capacitacion en integridad o
compliance por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en
los términos establecidos en el punto N° 12.1 de las bases

administrativas de la presente licitacién. (Marcar con X si
corresponde)

En caso de no contar con los programas de integridad, el oferente deberd cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Punto N°5 sobre “Pacto de
Integridad” contenida en las Bases Administrativas del presente proceso de licitacion

publica.

S| cuento con un programa de integridad que es conocido por el
personal o 81 cuento con capacitacion en integridad o compliance
por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en los términos

(Marcar con X si

establecidos en el punto N° 12.1 de las bases administrativas de la
corresponde)

presente licitacion.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-44-1 P26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2DO
PROCESO

FORMATO N° &: LISTADO DE PROFESIONALES QUE FORMARAN EL EQUIPO DE
TRABAJO

Se debera contar con el equipo de profesionales y técnicos idoéneos, sobre el rubro materia
de la presente licitacion, para la ejecucion de las obras civiles e instalaciones necesarias
de conformidad a los requerimientos técnicos. Indicar como minimo los siguientes.

et OfErta | .
. Detalle de \a: Oferta e

a) Jefe de obra

Detallar Nombre Completo ¥ Rut del Profesmnal o}
Técnico Titulade de Ingeniero Constructor,
Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arquitecto

Oferta
b) Prevencwnlsta de Riesgos : SilNG Detalle de Ia oferta
Detaliar Nombre Completo y Rut del Profesmnal o
Técnico Titulado en Prevencion de Riesgos.
°) “ge"'e’ Técnico | [SiNo|  Detalle de 1a oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesmnal 0
Técnico Eléctrico Titulado con certificacién SEC
clase B como minimo
~Oferta. .

d) "A'rqueo[ogo

_ T L [SiNeT Detalle de I oferta-f._;__l_;_.._”
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesnonal
Titulado de arqueologia.

Ademas, se debera adjuntar copia digital del titulo profesional o técnico de cada uno de los
integrantes del equipo profesional, con el fin de respaldar su idoneidad, quienes deberan
cumplir con los requisitos minimos establecidos en el punto N° 12.2 de las bases
administrativas.

En el caso del Prevencionista de Riesgos ofertado, se debera adjuntar, adicionalmente, la
credencial o Resolucion Exenta que lo acredite como experto en Prevencion de Riesgos,
en categoria Profesional o técnica, inscrito en el Registro del Servicio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 12.2 de las bases administrativas.

En el caso del Ingeniero eléctrico o técnico eléctrico debera acompafiar adicionalmente su
certificacion SEC Clase b como minimo y el certificado de Estudio Luminico.

La NO presentacion de cualquiera de los documentos antes sefialados sera considerada
como falta de documentacion técnica, lo que implicara la inadmisibilidad de la oferta,
conforme a lo establecido en el punto N.° 13 de las bases administrativas.

FIRMA Y NONBRE
REPRESENTANTE LEGAL
LA SERENA,




Licitacion: 4295-44-L P26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2DO
PROCESO

FORMATQ N.° 7: EXPERIENCIA

NOMBRE DEL
OFERENTE
N° | Nombre del Mandante | Tel. de Correo Descripcion | Aho de
proyecto Contacto | Electronico | proyecto ejecucion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se debe adjuntar documentacion de respaldo de las experiencias presentadas por la
entidad postulante, de acuerdo a lo indicado en las bases en punto N° 12.2, de las bases

administrativas.

LA SERENA,

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL




Licitacion: 4295-44-1 P26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR, 2D0O
PROCESO

FORMATO N° 8: OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL
OFERENTE

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la oferta
para la ejecucion del proyecto Licitacion ID 4295-44-LP26 “Mejoramiento Plazas de Acceso
a Puente el Libertador, 2do proceso”, son los consignados a continuacion:

4295-44-LP26

‘Mejoramiento plazas de acceso a puente Ei
Libertador. 2do proceso”

El valor Neto TOTAL, corresponde al valor por la totalidad de OBRAS incluidas en la
oferta, debera coincidir con el valor publicado en el portal Mercado Publico.

v Los valores netos expresados en los Formatos N° 8 y N° 9 deben coingidir con los
valores con [VA.
v" Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

Plazo de Ejecucidn Ofertado: (no podra ser inferior a 120
dias ni exceder los 150 dias corridos) contados desde el dia habil siguiente a fa suscripcion
del Acta de Entrega del Terreno.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacién: 4295-44-1. P26

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADGR, 2DO
PROCESO

FORMATO N° 9: PRESUPUESTO DETALLADO

NOMBRE DEL OFERENTE:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor fotal de ia oferta
para la Licitacion ID: 4295-44-LP26 “MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO PUENTE
EL LIBERTADOR, 2DO PROCESOQ” corresponde a los siguientes montos:

C.)f.ici.hai arriendo coﬁteneddr de 2,44x6m UNID 1,00

Bodega de materiales; arriende contenedor de
by [2,44x6m UNID 1,00
c) Servicios higiénicos; Bafio Quimico, desinfeccion | UNID 2,00
d) | Comedor, arriendo contenedor de 2,44x6 m UNID 1,00
traslado y retiro de conteiner, bafios UNID 1,00

Se s P orio

Sﬁministra .de agué.F.’otabIe UNID 1,00

Suministro de Electricidad UNID 1,00

Cierre perimetral Provisorio OSB=8 mm; H:2 m ML 54 00

etre dicativ

. Fundaciones

Estriictura de Madera

a) |Pilares 4X4" Unidad 6
b} | Contravientos 4X4" Unidad 3
¢) |Travesafios 2X3" Unidad 2
d) |Bastidor 2X3" Unidad 1
e) |OSB11mm Unidad 2
1.2.3 | Gigantografia en PVC m2 6
Limpieza y emparejamiento de terreno M2 67,00
Escarpe, rellenos y corte m3 14,40
Replanteo, trazado y niveles M2 67,00
extraccion de escombros M3 25,00

Conexion a tierra y proteccion de servicio

Camara de inspeccion de puesta a tierra de hierro

i1 |fundido UNID 2,00
i2  |Barra toma a tierra Copperweld 5/8 x 1,5 m UNID 2,00
i3 Conector De Bronce Para Barra Toma Tierra UNID 2,00
i4 | Aditivo Para puesta a Tierra Aditivo Gel (saco 7Kg) | UNID 2,00

“ablero auxili

Interruptor automatico 2x20A curva C 10kA UNID 1,00




AUTOMATICO 1X18A 10KA CURVA C 230/400V

ii EBS3B-63 LEXO UNID 2,00
Interruptor Diferencial 2p 25a 30ma Ref 411504

fii Legrand UNID

iV Gabinete Metalico 400x300x200xIP65 1 Puerta UNID

Interruptor ITM 10A curva c

UNID

Soporte interior automahco perno autorajante 5/8

UNID

Regleta de fase UNID 1,00

i Regleta de neutro UNID 1,00
iii Regleta de tierra UNID 1,00
d.4 | Conexidn y sujecion UNID 1,00

UNID

‘Suministro e instalacién d

L.uminarias tipo mistral 70 W

a) | Postes tipo mistral UNID | 14,00
b) {Hoyadura para poste 0,60*0,40 UNID | 14,00
c) |Fundaciones de Postes G20 M3 1,80

i Emplantilado e: 5¢m M3 0,11
d) |Canalizacién 0,70*0,50 ML 80,00
i Conduit 32mm tuberia tira de 6 mts. UNID | 28,00
ii Camara eléctrica diametro 12 UNID 2,00
iif Ladrillo Fiscal genérico 28,5x14x5 UNID |600,00
v Cama arena y relleno de estabilizado M3 28,00
e) | Conductor eléctrico superfiex n° 10 neutro aislado ML 180,00
f) | Conector dentado 16-95/16-95mm?2 UNID | 30,00
g) | Cableado luminarias THHN n°® 12 ML 98,00

Soporte cableado (tirante de linea) grampa de
retg_r_icién 16-70

_UNID

14,00

Demohcmn de mobiliario exxstente

UNID

1,00

tlro de egetacron exrstente

M2

111,00

Preparacmn de la Subrasante
Ensayes M2 1,00
Estabmz d Compactado M2 111,00

“ Baldosas Budmk relieve puhda modelo adoqum' |

a) | recto color rojo M2 97,10
Baldosa relieve pulido Budnik 40X40 tactil MINVU
b) 1 color negro avance seguro; e= 4 cm M2 9,04
Baldosa Budnik Minvu Tactil 0 0,40x0.40 m color
c) rojo M2 4,86
3.2.3.1{ mortero de pega M3 4,44
3.3 Solerlllas en transﬁo peatonal y areas verdes 1 mt ML 214,00

Tela ground cover/antimaleza

M2

Conchuela decorativa, e:5 cm

M3




¢) |Piedraroja, e:5cm M3 3,70
d) |Piedra negra, e: 5cm M3 1,05
3.5 |Escafios tipo plaza .

a) |Escafos UNID | 6,00
b} | Excavaciones M3 0,65
¢) | Emplantillado ;e :5cm M3 0,06
d) |Fundaciones G17-90 M3 0,41

Anclajes UNID | 6,00

Basureros

Anclajes e instalacion

Basurero ATRIO 90 UNID 5,00
Excavaciones M3 0,12
Emplantillado ; e :5 cm M3 0,05
Fundaciones G17-80 M3 0,27

UNID 5,00

;...lantas-f.palsajlsm

Arbustos y plantas existentes

) altura 50

Lucumlllos (myrmanthes coquimbensis

a) |cm UNID | 10,00

b) | Chilco del norte (fuchsia lycioides) altura 50 cm UNID | 10,00

¢) |Chagualillo (puya venusta) altura 30 cm UNID | 10,00
Maravilla de Campo (flourensia thurifera) altura 50

d) icm UNID

a) | Provisién y plantacion Arbo! Quillay altura 2 m UNID 1,00

b) Prowsron y pIantacxon Arbol Tara altura 2 m UNID 1,00

Reparacién y pintura ML 24,11
B Aseo y entrega UNID 1,00
SUBTOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES 17%
UTILIDADES 13%
COSTO TOTAL NETO
IVA [19%

TOTAL GENERAL PUENTE EL LIBERTADOR

Estos valores deberan coincidir con el valor indicado en el formato N° 8,
Los valores netos expresados en el Formato N° 9 deben coincidir con los valores

con IVA.

« Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

« Ninguno de los valores, porcentajes y otros pueden ser modificados y/o alterados.

FIRMA Y NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




10.

11.

DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas y
apertura corresponde-al dia 6 de julio de 2026, a las 12:30:00 horas y 12:31:00 horas,
respectivamente.

DEJASE ESTABLECIDO ademas que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el dia 4 de junio, a las 20:00:00 horas, y como fecha de publicacion de
respuestas el dia 18 de junio, a las 20:00:00 horas, ambas de 2026.

DESIGNASE como integrantes de la comision evaluadora a las personas que a
continuacion se indica, quienes se entenderan notificados por la distribucién del presente
decreto, y previo a la evaluacion deberan suscribir la respectiva acta de declaracion de
ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad, y se consideraran suUjetos pasivos
de la ley N* 20.730, en lo que respecta al gjercicio de esta furicién y mientras integren fa
comision, esto es, luego de 10 dias habiles contados desde el 6 de agosto de 2028, fecha
que se ha considerado para la adjudicacién:

» Sr. Ignacio Villarroei Jensen, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.

» Srta. Camila Rojas Rivera, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.

+ Sr. Sergio Gallardo Sepulveda, profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion.

DEJASE ESTABLECIDO ademas que, debera presentarse una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata, en pesos
chilenos, en favor de la llustre Municipalidad de La Serena, por un valor del 5% del
valor neto total ofertado por el adjudicatario, y demas caracteristicas descritas en el
punto N° 18.1 de las bases administrativas, segtin corresponda.

IMPUTESE el gasto al item del presupuesto municipal 215.31.02.004.611.000, area de
gestion 2-101-6.

PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion por la Secretaria Comunal de
Planificacion,

COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribucion por correo electrénico o a las
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaria Municipal,

Andtese, publiquese, cimplase, y archivese en su oportunidad.

ZRTO MALUENDA VILLEGAS
CRETARIO MUNICIPAL

Distribucién:

- Secl

retaria Comunal de Planificacidn

- Integrantes comision evaluadora

- Ene

argada Ley del Lobby

- Direccidn de Administracion Municipal
- Direccion de Conirol Interno
- Direccién Asesoria Juridica

- Seccidn FParfds e Informaciones
DNBY /FFN




