Somaos la Hustre
Municipalidad de La Serena

LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

LASERENA,  09JUL 05

DECRETO N° 233 /

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, formatos generales,
memoria de calculo, proyecto de alcantarillado, proyecto de gas licuado memoria de calculo
baja presion, planos y demas documentos de la licitacion publica ID 4295-41-LP26,
denominada “Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre™; el of. int. ord. N° 05-03-
0505/2026, de fecha 30 de junio de 2026, de la Secretaria Comunal de Planificacion a la
Direccion de Asesoria Juridica, solicitando el decreto para llamar a la licitacion publica; el
of. int. ord. N° 0200-00407/2026, de fecha 29 de mayo de 2026, de la Direccion de
Administracién Municipal a la Secretaria Comunal de Planificacion; el listado de solicitudes
N° 085/2026. de fecha 29 de mayo de 2026, de la Direccién de Control Interno; el certificado
de disponibilidad presupuestaria N° 645, de fecha 22 de mayo de 2026, del Secretario
Comunal de Planificacion; la solicitud de imputacion presupuestaria N° 068/2026, de fecha
20 de mayo de 2028; |a verificacion de catlogo de convenio marco, de fecha 14 de mayo
de 2026, suscrita por la Jefe de Estudios y Proyectos(S) y la Secretaria Comunal de
Planificacion (S); el certificado de dotacion de fecha 28 de abril de 2026, de CGE; el Oficio
N° 1400/2026, de fecha 21 de abril de 2026, de la Jefe de Divisién de Municipalidades de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo a la Alcaldesa de la llustre
Municipalidad de La Serena; el permiso de edificacion de obra nueva N° 43, de fecha 13 de
marzo de 2025, de Ia Direccién de Obras Municipales; la Resolucién Exento N° 10227/2023,
de fecha 27 de septiembre de 2023, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo; la copia con vigencia de [a inscripcion de fojas 152V, numero 172, del
Registro de Propiedad del afio 1961, de! Conservador de Bienes Raices de La Serena, de
fecha 4 de febrero de 2022; el certificado de nimero N° 4496, de fecha 30 de agosto de
2021, de la Direccién de Obras Municipales; el certificado de factibilidad N° 69505, de fecha
7 de agosto de 2019, de Aguas del Valle S.A.; el certificade de avaldo fiscal de fecha 5 de
mayo de 2021, sobre el rol 00409-00017, de a comuna de La Serena; la resolucion n exenta
N° 69, de fecha 21 de enero de 2021, del Servicio de Vivienda y Urbanismo de |a regién de
Coquimbo; la carta N° 31300, de fecha 27 de diciembre de 2018, de Aguas del Valle S.A. a
la llustre Municipalidad de La Serena; el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y
Gestion de Contratos de la llustre Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto
Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024; la ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; la ley
N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Organos de la Administracion del Estado; la ley N° 20.730, regula el Lobby vy las
Gestiones que Representen Intereses Particulares Ante las Autoridades y Funcionarios; la
ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado: y la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

1. LLAMASE a la licitacion pUblica publica |D 4295-41-LP26, denominada “Reposicion
Sede Comunitaria Francisco de Aguirre”.

2 APRUEBASE las bases administrativas y formatos de la licitacion publica 1D 4295-41-
LP26, denominada “Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre”, cuyo texto es

el siguiente:
a. Bases administrativas:

1 ANTECEDENTES GENERALES



E! proyecto contempla la construccién de una edificacién con una superficie de 84,90 M2,
que considera ademas obras complementarias como pavimentos exteriores, rampas,
cierres perimetrales entre otras.

El proceso serd regulado por lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas,
Especificaciones Tecnicas, Aclaraciones, Planos, Reglamentacidn y Normas Técnicas
vigentes sobre la materia de la presente licitacién y documentos especiales que se indiquen
en las bases administrativas, especificaciones técnicas y/o contratos respectivos.

1.1 Orden de Prelacion de Antecedentes
Los antecedentes parte integrante de la presente licitacién, se aplicarén en forma conjunta
y complementaria, de acuerdo al siguiente orden de prelacidn;

Antecedentes Administrativos y Econémicos:
a} Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
c) Bases Administrativas
d) Contrato

Antecedentes Técnicos:
a) Aclaraciones y madificaciones a las bases administrativas
b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas.
¢) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas
e) Normativa técnica vigente
f) Reglamentacion vigente
g) Anotaciones en el Libro de Obras
h) Bases Administrativas
i} Contrato

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado v se complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro
de los documentos sefialados. Se deja constancia que se considerara el principio de
preeminencia de las Bases.

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en esta licitacion publica, de acuerdo con lo dispuesto enia Ley N° 19.886
y su Reglamento, todas las personas naturales, juridicas, asi como las uniones temporales
de proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren afectas a una o
mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

Lo dispuesto en el parrafo precedente debera ser acreditado mediante la Nueva
Declaracién Jurada en linea para proveedores, disponible en el Sistema de Informacién en
el paso Antecedentes para incluir en la Oferta, sin perjuicio de las facultades de la entidad
licitante de verificar esta informacion, en cualquier momento, a través de los medios
oficiales disponibles.

Tratandose exclusivamente de personas juridicas, no podran ofertar con organismos del
Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el articulo 27 de
la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N° 18.314 y en los articulos 250 y 251 bis del
Céodigo Penal, a la pena de prohibicidn de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado. La Direccién Chile Compra verificara esta informacion a través del Registro gue se
lleva para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece
la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho que indica.

En el evento de ser persona juridica, el plazo de duracién de la misma, no podra ser inferior
al tiempo de vigencia del contrato y el pacto social inscrito no podra ser modificado durante
la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre Municipalidad de La Serena,
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2.1 Inscripcion y Habilidad

1 os oferentes deberan haber accedido a los antecedentes de esta licitacion a través del
portal www.mercadopublico.cl y deberan estar inscritos y habiles en el Registro de
Proveedores con la informacién actualizada al momento de ofertar, conforme al
Reglamento de Proveedores, al momento de ofertar.

2.2 Unién Temporal de Proveedores

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 180 del Reglamento de Compras Publicas, las
UTP deberan estar conformadas por una o mas empresas de menor tamafio, si la oferta
presentada por una UTP no corresponde a una empresa de menor tamario sera declarada
inadmisible.

Los integrantes de una Unién Temporal no podran para un mismo proceso licitatorio, ofertar
de forma individual y a fravés de Union Temporal de Proveedores, de ser asi, la oferta sera
declarada inadmisible.

La vigencia de la Unién Temporal no podra ser inferior a la vigencia de la adquisicion
adjudicada.

2.2.1 Instrumento de Constitucién

Al tratarse de una licitacion mayor a 1.000 UTM, para contrataciones iguales o superiores
al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias
que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unién temporal debera materializarse
por escritura publica, como documento para ofertar, sin que sea necesario constituir una

sociedad.

Los proveedores deberan establecer en el instrumento que formaliza la union la solidaridad
entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen durante la
ejecucion del contrato, y el nombramiento de un representante o apoderado comun con
poderes suficientes para representarlos en conjunto ante el Municipio.

2.2.2 Inhabilidades

Las causales de inhabilidad establecidas en la ley y en el articulo N® 154 del Reglamento
de compras, afectaran a cada integrante de la union. En el evento que algun integrante se
vea afectado por una causal de inhabilidad, la union debera decidir si continta con el
respectivo procedimiento de contratacién con los restantes integrantes de la misma o se
desiste de su participacion en el respectivo proceso de compra.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de ofertas, para la formulacién de la oferta
o para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a
cada integrante de la UTP.

En el caso en que la inhabilidad se produzca durante la ejecucion del contrato, el integrante
inhabil podra ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la union,
el cual debera cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes
Bases.

La UTP debera presentar a la Inspeccién Técnica quien debera aprobar el reemplazo del
integrante inhabil, la UTP debera suscribir, segin corresponda, el respectivo instrumento
publico para su materializacion, el que sera enviado por la Inspeccion Tecnica a la
Direccién de Asesoria Juridica para la elaboracién del respectivo Decreto.

Lo sefalado debera ser verificado de acuerdo a lo estipulado en el articulo N° 183 del
Reglamento de Compras.

2.2.3 Disolucion de la UTP

Cuando el nimero de integrantes sea menor a 2, la UTP se entendera inmediatamente
disuelta.
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Sila UTP se disuelve durante la evaluacion de la licitacion, no podra ser adjudicada.

Si la UTP se disuelve durante la ejecucion del contrato, constituird causal de término
anticipado de Contrato (punto N° 44.1 letra g).

Sien una UTP conformada por 3 0 mas integrantes, uno de ellos se retira, podra continuar
ejecutando el contrato, con el resto de los integrantes, verificando que se cumpla con los
términos comprometidos en la oferta y siempre y cuando su nimero no disminuya de 2, en
este caso se entendera inmediatamente disueita.

S| el integrante que se retira de la UTP reline una o mas caracteristicas de la evaluacién
de la oferta, sera causal de término anticipado de contrato. (punto N°44.1 letra g).

2.2.4 Presentacion de las Ofertas

Los integrantes de la UTP deberan determinar cuales son los antecedentes que
presentaran con su oferta, los que deberan cumplir con todos los requisitos establecidos
en las bases, especificaciones y demas documentos parte integrante de ia oferta.

2.2.5 FEvaluacién de las Ofertas

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas uno o mas integrantes de la UTP se
retiran, deberd informar de manera inmediata al municipio, ademas debera informar si
producto de dicho retiro continuara participando del proceso o bien si se desistira de ésta.

La UTP debera continuar funcionando con al menos 2 integrantes, de no ser asi, la UTP
se entendera automaticamente disuelta.

Durante el periodo de evaluacion, la UTP no podra reemplazar al o los integrantes
retirados.

Si el integrante que se retira reline una o mas caracteristicas objeto de evaluacién de Ia
oferta, la oferta sera declarada inadmisible.

3 PACTO DE INTEGRIDAD ’

El oferente declara que, por el sélo. hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que
sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica
de la Republica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 5°, 12° y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Codigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos gue los afecten mediante sus actividades, productos
0 servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningtin funcionario ptiblico en relacién con su oferta, con el proceso de
licitacién publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederias a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello
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se deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia de esta.

g) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y
él o los contratos que de ellos se derivase.

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacion, asi como en la legisiacion y normativa que sean aplicables
a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y
econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con'la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

i} El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacion, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Sin perjuicio de lo sefalado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan
observar, durante toda la época de ejecucién del contrato, el mas alto estandar ético exigible
a los funcionarios publicos. Tales estandares de probidad deben entenderse equiparados
a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracién Publica, en conformidad con el
Titulo 1l de Ja ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado.

4 REGLAMENTACION
La presente Licitacién se contratara y ejecutara en base a los siguientes antecedentes:
Constitucién Y Principios Generales:

+ Leyes Organicas y Constitucionales (normas fundamentales que definen la
organizacion y funcionamiento del Estado):

+ Ley N° 18.575; Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

« Ley N° 18.695; Ley Organica Constitucional de Municipalidades, D.F.L. N°® 1 del
2006, del Ministerio del Interior.

« Ley N° 19.886: Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios y sus modificaciones.

« Decreto N° 661: Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios.

« Ley N° 19.880: Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los érganos de la administracién del Estado.
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+» Directivas de Contratacion Pablica: Directivas-especificas sobre contratacion ptblica
gue completan el marco normativo.

+ Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 458 y sus modificaciones.

+ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. 47/92 y sus
modificaciones.

» Cddigo del Trabajo: Leyes sobre relaciones laborales.

» Ley N°® 16.744: Ley sobre prevencidon de accidentes del trabajo, de seguridad e
higiene industrial.

+ Ley N° 17.288: Legisla sobre monumentos nacionales; modifica las leyes 16.617
y 16.719; deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925,

+ Ley N° 20.021: Modifica la Ley N° 17.288 sobre monumentos nacionales, con el
objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus
multas.

* Normas, instrucciones y reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible: Regulan actividades relacionadas con la electricidad y
combustibles.

* Normas adicionales y dictamenes:

* Dictamenes de la Contraloria General de a Republica: Son guias interpretativas
que tienen fuerza normativa.

Demas normativa aplicable: Cualquier otra norma que sea relevante segun el contexto
especifico.

Para todos los efectos de la Licitacion se entendera por “Bases” todos los antecedentes
antes aludido.

Elidioma oficial a utilizar sera el espafiol.

5  FINANCIAMIENTO Y MONTO REFERENCIAL

Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrative, de acuerdo a RESOLUCION
EXENTA N°. 10224/2023 de fecha 27/09/2023, que establece como Monto Referencial
la suma de $71.507.680.-, con VA incluido.

El financiamiento se efectuara con cargo a la Parida 05, Capitulo 05, Programa 03,
Subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, regulado por la Glosa 05, "Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal”, del presupuesto de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo para el afto 2023.

Si bien el monto es referencial, se debe tener presente que en el caso de que la oferta que
se proponga adjudicar sea superior al monto antes indicado, este valor no podra
sobrepasar el 30% sobre el precio referencial, de ser asi, la propuesta serd declarada
inadmisible.

Es importante tener presente que, en el caso anteriormente mencionado, el Municipio se
reserva el derecho de gestionar la obtencion de mayores recursos, considerando la
disponibilidad presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos municipales.

En el caso de que el oferente adjudicado sea quien excede el precio referencial y no sea
posible gestionar la obtencion de mayores recursos para la adquisicidon, por no existir
disponibilidad presupuestaria vigente, el Municipio readjudicara la propuesta al oferente que
siga en puntaje, siempre y cuando este cumpla con el monto referencial inicial establecido
y con los demas requisitos de la licitacion.

Los oferentes, para establecer su oferta, deberan considerar lo detallado en las respectivas
Especificaciones Técnicas y solo se aceptaran las ofertas gue cumplan con todas las
condiciones y caracteristicas detalladas.
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Este monto no es reajustable, ni esta sujeto a ninglin tipo de aumento.

6 CALENDARIO DE LA LICITACION
La presente licitacion se regira por el siguiente calendario:

Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 09-09-2026 10:00:00

Fecha de Publicacion; 09-07-2026 20:00:00

Fecha inicio de preguntas: 09-07-2026 20:00:00

Fecha final de preguntas: 15-07-2026 10:00:00

Fecha de publicacién de respuestas: 23-07-2026 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-09-2026 10:00:00

Fecha de acto de apertura econdmica (referencial): 09-09-2026 10:00:00
Fecha de Adjudicacion: 10-11-2026 20:00:00

Se hace presente que la apertura de las ofertas se realizara en una sola etapa. La oferta
técnica y econémica estaran disponibles en el sistema en la misma fecha y horario.

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida
notificacion a los participantes, respetando los principios de transparencia y equidad.

7  VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de las ofertas se mantendra desde su presentacion hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados
quedaran liberados de toda obligacién. Sise lleva a cabo una readjudicacion, este plazo se
extendera hasta la celebracién efectiva del respectivo contrato.

8 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS

El plazo de vigencia de las ofertas sera desde su presentacion hasta la firma del contrato
con el adjudicatario. Una vez firmado el contrato, los oferentes no adjudicados quedaran
liberados de toda obligacion.

Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo se extendera hasta la celebracion efectiva
del respectivo confrato.

9 NOTIFICACIONES

Las notificaciones realizadas de acuerde con lo estipulado en el Art. N° @ del Reglamento
de compras, se entenderan realizadas 24 horas después de la publicacién del respectivo
documento, acto o resolucion en el Sistema de Informacion.

10 VERACIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA EN LA OFERTA

Toda informacién gue se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, y que
vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos
solicitados o en otros requeridos por la Comisidén de Evaluacién, sera considerada
fraudulenta. Esto constituira una causa de inadmisibilidad de Ia oferta, y la situacion sera
notificada a Mercado Publico. Ademas, se podran iniciar las acciones legales que se
-estimen pertinentes.

11 INTERPRETACION DE LAS BASES
Las presentes bases se interpretaran de forma tal que permitan la participacion de la mayor
cantidad de oferentes, a fin de no afectar el principio de libre concurrencia de los mismos.

En la etapa de ejecucién del contrato, dicha interpretacion sera realizada por la
municipalidad, respetando para ello los principios de estricta sujecion y de igualdad de los
oferentes, sin perjuicio de la facultad de recurrir alguna de las paries a la Contraloria
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General de la Republica.

12 EMPRESAS RELACIONADAS
En conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de Compras Publicas.

Se declarard inadmisible una o més ofertas cuando se presenten a una propuesta, ofertas
simuitaneas respecto de un mismo. bien o servicio por parte de empresas pertenecientes
al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, de acuerdo a lo indicado en el articuio
N° 9 de la Ley de Compras.

En este caso se considerara para efectos de la evaluacion, solo la oferta mas conveniente
de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, segun
los criterios de evaluacién establecidos y declarara inadmisibles las demas.

Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 y el
Reglamento de Compras Publicas. Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y
la competencia efectiva en los procedimientos de contratacién publica, conforme a lo
estipulado por la Ley N° 18.886 y el Reglamento de Compras Ptblicas.

13 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

De conformidad con lo establecido en el Art. 115, N° 3, del Reglamento de Compras
Plblicas, en caso de que exista indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, dicha
situacion debera ser debidamente ratificada por la Direccién, a través del correspondiente
certificado.

Los oferentes que se vean afectados por esta indisponibilidad deberan solicitar el
mencionado certificado dentro de las 24 horas siguientes al cierre del plazo de
recepcion de ofertas.

Una vez emitido el certificado de indisponibilidad, los oferentes tendran un plazo de dos
dias habiles, contados desde la fecha de envio del certificado, para presentar sus ofertas
fuera del Sistema de Informacién. Es importante sefalar que todos los documentos
aprobados o enviados fuera del sistema deberan ser cargados en el mismo una vez que
se haya solucionado la indisponibilidad técnica, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente.

Este procedimiento asegura que, a pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir,
se mantenga la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes en
el proceso de compra publica.

14 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas se presentardn en forma virtual a través del Portal Internet
www.mercadopublico.cl, en el cual el Oferente deber3 ingresar su oferta, incluidos los
documentos solicitados en los puntos siguientes, ios gue deben ser subidos como archivos
adjuntos y/c documentos escaneados.

Las ofertas deberan ser subidas al portal de Compras Publicas en el plazo establecido en el
Punto N° 6 de las presentes Bases. Posterior a esta fecha y hora, el sistema se cierra
automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo adjunto. Las
Unicas ofertas validas seran las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en
la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptaran ofertas que se presenten por
un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad
técnica del sistema, de conformidad con el articulo 115 del Reglamento de la Ley de
Compras y a lo estipulado en el punto N° 13 de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus oferlas.
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Los Formatos deberan ser firmados, eventuaimente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes deben constatar que &l envio de su oferta a
través del portal electronico de compras publicas haya sido realizado con éxito, incluyendo
el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion
que se publique a través de dicho medio.

14.1 Documentos Administrativos
Se deberan presentar a través del portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, de acuerdo a lo solicitado a continuacion:

14.1.1 EL OFERENTE PERSONA JURIDICA

a) Formato N° 1A: Identificacion del oferente, debidamente firmado por el Oferente o
su Representante Legal.

b) Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacion: Debidamente firmado por
el Oferente o su Representante Legal.

¢) Formato N° 3: Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion: El Oferente
debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en ejecucion con
ninguna institucion ya sea pablica o privada durante el mes anterior al de la fecha
de la apertura de la propuesta.

d) Instrumento pUblico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, del cual se desprenda que la persona
juridica se encuentra VIGENTE y no disuelta, debiendo el documento que lo sefiale
ser emitido durante la fecha de publicacién y la apertura de la propuesta.

e) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, del cual se desprenda la vigencia de
la Representacion Legal, debiendo el documento que lo sefiale ser emitido
durante la fecha de publicacion y la apertura de la propuesta.

f) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representantes (s) Legal
(es) de la persona juridica, por ambos lados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo cuya fecha de emisién debe estar comprendida entre la fecha de
publicacidn y apertura de la propuesta.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a ia fecha
de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras o servicios en
ejecucion. En tal situacion, el oferente debera presentar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras que se encuentre
ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes 0 empresas
del sector publico o privada. En caso confrario, el oferente debera presentar el Formato N° 3
debidamente firmado. {Declaracién Jurada Simple sin Obras en Ejecucion).

14.1.2 OFERENTE PERSONA NATURAL

a) Formato N° 1A: Identificacién del oferente: Debidamente firmado por el Oferente.

b) Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacién; Debidamente firmado por
el Oferente.

¢) Formato N°3: Declaraciéon Jurada Simple sin Obras en Ejecucion: El Oferente
debera completar dicho formato en caso que NO posea obras o servicios en
ejecucién con ninguna institucion ya sea publica o privada durante el mes anterior
al de la fecha de la apertura de la propuesta.

d) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados.

e) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo cuya fecha de emisién debe estar comprendida entre la fecha de
publicacion y apertura de |a propuesta.

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras o
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servicios en ejecucion. En tal situacion, el oferente debera presentar un Certificado
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las
obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya
sea para mandantes o empresas del sector publico o privada. En caso contrario, el
oferente deberad presentar el Formato N° 3 debidamente firmado. (Declaracién
Jurada Simple sin Obras en Ejecucion).

14.1.3 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

a) Formato N° 1B: |dentificacion del Oferente (Unién Temporal de Proveedores),
debidamente firmado por el Representante o Apoderade Comun de la UTP
designado en el documento que da cuenta del acuerdo de participacién bajo esta
modalidad y contener la informacion detallada de los integrantes como se indica en
dicho formato.

b) Formato N° 1C: Declaracién jurada simple Unién Temporal de Proveedores
participacién unica: El oferente debera presentar dicho formato debidamente
firmado, donde declare que no participa de otras Uniones Temporales de
Proveedores.

¢) Formato N°2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacion: Debidamente firmado por
cada miembro de la UTP.

d) Formato N° 3: Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion; Cada miembro
de la UTP, deberd completar dicho formato en caso que NO posea obras en
ejecucion con ninguna institucién ya sea publica o privada durante el mes anterior
al de la fecha de la apertura de la propuesta. En caso que posea obras o servicios
en ejecucion cada integrante debera presentar el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales previsionales de la Direccién del Trabajo.

En caso que la UTP tenga integrantes que son Persona Juridica, deberd ADEMAS
presentar:

- Instrumento plblico emitido por el Conservador de Bienes Ralces, por la plataforma
denominada Tu Empresa en un Dia", u otro, del cual se desprenda que la persona
juridica se encuentra VIGENTE y no disuelta, debiendo el documento que lo sefiale
ser emitido dentro del plazo de vigencia requerido, es decir emitido durante la fecha
de publicacién y la apertura de |la propuesta.

- Instrumento publico emitido por ef Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada "Tu Empresa en un Dia", u otro, del cual se desprenda la
Representacion Legal vigente, debiendo el documento que lo sefale ser emitido
durante la fecha de publicacion y la apertura de la propuesta, esto para acreditar
que efectivamente el representante legal indicado en la oferta es el representante
legal vigente.

- Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal
(es) de la persona juridica, por ambos lados.

e) Escritura pablica, donde se establezca la solidaridad entre los integrantes respecto
de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento
de un representante o apoderado comin con poderes suficientes para
representarios en conjunto. Este documento debera contener el nombre del
apoderado de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar
los pagos. Deberd ademdas sefialar expresa y claramente las facultades y
responsabilidades de la UTP. Si dicho documento no es presentado al momento de
ofertar, la oferta sera rechazada.

f) Copia digital de la Cédula de identidad por ambos lados de cada miembro de Ia
Unidn Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, cuya fecha de emisién debe estar comprendida entre la fecha de
publicacion y apertura de la propuesta. Por cada miembro de la Unién Temporal.

h) Cada miembro de.la UTP, en caso que posea obras o servicios en gjecucion debera
presentar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales previsionales
de la Direcci6n del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a
la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras en
ejecucion .En tal situacion, el oferente deber3 presentar un certificado por cada una
de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de |a apertura de la propuesta,
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ya sea para mandantes o empresas del sector publico o privada. En caso contrario,
el integrante o miembro debera presentar el Formato N°3 debidamente firmado.
(Declaracion Jurada Simple Sin Obras en Ejecucion).

14.1.4 Formato N° 4 Declaracién Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento
(Compliance)

El oferente debera declarar en el formato N° 4 la existencia de Programas de Integridad que
mitiguen los riesgos de corrupcién, promoviendo buenas practicas y demostrando un aito
compromiso con Ia transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por
los trabajadores de la empresa.

Estos son los documentos que deben presentarse:

Cadigo/Manual/Reglamentos de Etica (u otro documento analego):

Con el objetivo de fomentar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacién pulblica, promoviendo procesos integros,
eficientes y transparentes, el oferente debera adjuntar al Formato, un
codigo/manualireglamentos u otro documento analogo de ética, que regule materias, tales
como:

¢ Evaluacién de riesgos e identificacion de amenazas en materia de
transparencia y probidad (como, por ejemplo: conflicto de intereses,
responsabilidades de trabajador en casos de incurrir en practicas corruptas
o ilicitas, violacién de los derechos de los trabajadores, incumplimiento de
normas medioambientales).

s Procedimientos de control

e Mecanismos de denuncia y consulta.

+ Definicién de mecanismos de capagcitacion y comunicacion continua.

» Programacion de monitoreo y auditorias

Documentos de Difusion:

Para acreditar que dichos cédigo/manualireglamentos u otro documento analogo de ética
son conocidos por los trabajadores, el oferente debera presentar ademas de la Declaracion
Jurada (formato N° 4), los medios que acrediten su difusion entre los trabajadores (correo
electrénico, acta de recepcion, declaracion jurada, etc).

Se otorgard el puntaje maximo, es decir, 10 puntos, a los proveedores que han
implementado programas de integridad y cumplimiento y que sean de conocimiento de sus
trabajadores, que mitiguen riesgos de corrupcion, asegurando buenas practicas con la
finalidad de demostrar un alto compromiso con la transparencia y probidad.

Los programas de integridad y cumplimiento, corresponde a un criterio evaluable, por lo
tanto, la no presentacién de los documentos indicados no descontara puntaje en el criterio
POA, sin embargo, obtendra 0 puntos en el criterio de evaluacion “Programas de Integridad

y Cumplimiento (compliance)”.

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracion jurada, a los
documentos sefialados en los parrafos anteriores, obtendra O puntos en el criterio de
evaluacion “Programas de Integridad y Cumplimiento (compliance)”.

En el caso de las UTP cada integrante debera acompaiiar la documentacion requerida en
el presente punto.

Los Reglamentos de Orden, Higiene y Seguridad, establecen normas y procedimientos
para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable, ademas de, entre otras materias,
establecer medidas para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, por lo tanto,
no corresponde presentar dicho documento como respaldo de la existencia de programas
de integridad y cumplimiento.
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14.2 Documentos Técnicos

14.2.1 Formato N° 5A Experiencia en Obras Iguales.

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales caracteristicas a las del
proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por el oferente, es decir;

» Construccion de sedes comunitarias
e Coenstruccién de centros comunitarios

a)} Personas Juridicas
En el caso de las personas juridicas, no se aceptara experiencia y acreditacion de
ésta, de integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la experiencia de
obras ejecutadas directamente por la persona juridica que est4 postulando.

b) Unién Temporal de Proveedores

- En el caso de las ofertas presentadas por las UTP, son éstas las que
determinaran si la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de
todos los integrantes de la respectiva UTP.
Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios o de todos
los integrantes, se debera presentar SOLO un Formato N° 6A que presente
experiencia igual a las obras que se estén licitando y teniendo en cuenta
que regiran las mismas consideraciones sefialadas en el punto N° 14.2.1 y
N°® 19.4.1 de las presentes bases administrativas.

- Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican,
solo se considerara 1 de estas experiencias.

- Silas experiencias presentadas por los integrantes de la UTP son emitidas
en calidad de mandante por algln otro integrante de la UTP, no sera
validada.

14.2.1.1 Acreditacion de la Experiencia
Las experiencias detalladas deberan contar con sus respectivos respaldos, solo se
contabilizard como respaldos validos:

a) Certificado de Recepcion Definitiva Total de Obra firmado por el Director de Obras.
b) Acta de Recepcion Provisoria o Definitiva de Obra, firmada por la Comisién de
Recepcion designada por el mandante.

Solo se evaluaran las obras ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

Se evaluara un méaximo de 15 experiencias por oferente. Si el oferente presenta mas
experiencias sélo se evaluaran las primeras 15 del listado. Cualquier documento diferente
a los detallados anteriormente no sera contabilizado como valido. Es de exclusiva
responsabilidad del oferente declarar las experiencias con sus respectivos respaldos,
para ser consideradas como validas

Las experiencias declaradas que no cuenten con su respectiva acreditacién no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

A continuacién, se detalla la informacién minima requerida que DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

+ [dentificacion del Oferente.

» Nombre del proyecto realizado y/o descripcién del proyecto.

« |dentificacion del Mandante.

» Ano de ejecucion,

* Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (De proceder. A este respecto, se

indica como referencia que los contratos deberan estar firmado por el mandante y

el oferente, los certificados por el mandante o representantes indicados, y las actas
por las comparecientes que figuren en ella).
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14.2.1.1.1 Condiciones Generales al Momento de Evaluar

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formatoe indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

c) No se considerara los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos.

d) . Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

e) Se evaluara un maximo de 15 experiencias por oferente.

f) Si el oferente presenta mas experiencias solo se evaluaran las primeras 15 del
listado, por lo tanto, sera responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

h) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacion
entregada en el Formato N° 5A. Si la informacién no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

i) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de obras
subcontratadas, sélo serdn validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente las obras, en este caso, [a documentacién de respaldo de experiencia
debera venir acompafiada del respectivo contrato de subcontratacion.

j) Cualquier documento que no cuente con la informacion minima requerida, se podra
complementar con otros certificados, los cuales deberan llevar las firmas y/o
timbres comrespondientes. De lo contrario, no seran contabilizadas al momento de
evaluar.

k) Cualquier documento de respaldo diferente a los detallados anteriormente, no sera
contabilizado como valido.

« El Municipio a través de la Comisién Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacién suficiente para poder
determinar la ejecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir
a determinar si la obra posee iguales caracteristicas a las solicitadas.

» La comision podra realizar todas las averiguaciones, consuitas y demas diligencias
que estime pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los
certificados de experiencias presentadas por los oferentes.

e La comisién evaluadora verificara, a través de la pagina del Servicio de Impuestos
Internos, que la fecha de inicio de actividades.de la empresa

« La comisién evaluadora verificara a través de la pagina del Servicio de Impuestos
Internos, que no existan incongruencias entre la fecha de inicio de actividades del
oferente y el afio a partir del cual se validaran las experiencias, es decir afio 2015.

14.2.2 Formato N° 5B Formulario de Experiencia dei Oferente — Otras Obras

En dicho formulario se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente,
sin embargo, NO SE CONSIDERARAN como experiencias validas en otras obras:

Instalaciones eléctricas

Instalaciones sanitarias

Instalaciones de gas

Instalacion de luminarias

Proyectos electricos

Obras de pavimentacion

Construccién y reposicion de cierres perimetrales
Obras de paisajismo y/o mantencién de areas verdes

e e e

a) Personas Juridicas
En el caso de las personas juridicas, no se aceptard experiencia y acreditacion
de ésta, de integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la experiencia de
obras ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.
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b) Unién Temporal de Proveedores
En el caso de las ofertas presentadas por las UTP, son éstas las que determinaran si
la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de todos los integrantes de la
respetiva UTP. Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios o
de todos los integrantes, se debera presentar un Formato N°6B por cada empresa
que compone la UTP y que presente experiencia igual al servicio que se estj
licitando y teniendo en cuenta que regiran las mismas consideraciones sefialadas
en el punto N° 14.2.2 y N° 19.4.2 de las presentes bases administrativas.
Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, sélo se
considerara 1 de estas experiencias.

14.2.2.1 Acreditacion de la Experiencia

Se contabilizaran como respaldos vélidos para acreditar la experiencia;

a) Certificado de Recepcion Definitiva Total de Obra firmado por el Director de Obras.

b) Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de Obra, firmada por la Comision de
Recepcién designada por el mandante.

c) Certificado de recepcién provisoria o definitiva del mandante.

14.2.2.1.1 Consideraciones Generales al Momento de Evaluar

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

c) No se considerara los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos,

d} Se evaluard un maximo de 10 experiencias por oferente.

e) Si el oferente presenta mas experiencias sélo se evaluaran las primeras 10 del
listado, por lo tanto, serd responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

f) Los documentos que no vengan debidamente FIRMADOS y TIMBRADOS por el
mandante, no seran considerados como validos.

g) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

h) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacion
entregada en el Formato N° 5B, Si [a informacién no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

f) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de obras
subcontratadas, sélo seran validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente las obras, en este caso, la documentacién de respaldo de experiencia
debera venir acompafada del respectivo contrato de subcontratacién.

I} Cualguier documento que no cuente con todas las caracteristicas detalladas
anteriormenta, NO sera contabllizado como valido.

k) Cualquier documento de respaldo diferente a los detallados anteriormente, no sera
contabilizado como valido.

» El municipio, a través de la Comision Evaluadora, se reserva el derecho de
rechazar documentos de respaldo que no contengan informacién
suficiente para poder determinar la ejecucion del proyecto o cualquier otro
aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra posee las
caracteristicas a la solicitadas.

* Asimismo, la comisién podra realizar todas las averiguaciones, consultas
y demas diligencias que estime pertinentes para determinar la validez,
exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentados por
los oferentes.

* La comisién evaluadora verificara a través de la pagina del Servicio de
Impuestos Internos, que no existan incongruencias entre la fecha de inicio
de actividades del oferente y el afio a partir del cual se validaran las
experiencias, es decir afio 2015.
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14.2.3 Formato N° 8: Listado de Profesionales

Se debera contar con. el equipo de profesionales idoneos, sobre el rubro materia de la
presente licitacion, para la ejecucion de las obras civiles e instalaciones necesarias con la
calidad ofertada, debiendo al menos contar con:

a) Jefe de Obra: El Contratista designara un profesional titulado del area de
la construccion, quien seré responsable de supervisar los trabajos en terreno.

b) Prevencionista de Riesgos: El Contratista designara a un Profesional o técnico
titutado en Prevencion de Riesgos.
Este profesional/ técnico debe cumplir con los requisitos indicados en D.S. N°44
del Ministerio del Trabajo y Prevision Social del aifio- 2025.

14.2.3.1 Tituwlo Profesional

El oferente debera adjuntar copia digital del titulo o certificado de titulo profesional o de
titulo técnico, segun corresponda, de los integrantes del equipo descritos en el numeral
anterior (punto N° 14.2.3) extendidos por alguna institucion de educacion superior
reconocidos por el Estado de Chile.

Dichos instrumentos deberan estar firmado y/o timbrade por la autoridad de la respectiva
institucion de educacion.

En caso de no contar el titulo o certificado con firmas y/o timbres, el instrumento debera
contar con un cédigo de verificacion.

En su defecto, podran entregarse copias autorizadas ante notario vigentes, en que se deje
constancia que se tuvo el original a la vista.

En el caso de titulos obtenidos en el extranjero, éste debera estar registrado y reconocido
en el pais, tramitacidn que los habilita para el libre ejercicio profesional en Chile. Se debera
adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma Electronica Avanzada.
Dichos documentos deberan tener codigo de verificacion, en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo el original a fa vista.

Sin perjuicio de ello, el municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los
titulos o certificado de titulo.

La no presentacién del titulo profesional o técnico configurara la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.5, letra i}, de las presentes bases administrativas.

14.2.3.2 Credencial Experto Prevencionista de Riesgos
Se debe adjuntar ademas del titulo, la CREDENCIAL o Resolucion Exenta, como experto
en Prevencién de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio

de Salud.

14.3 Documentos Econdmicos

14.3.1 Formato N° 7 Oferta Econdomica

E| oferente debera indicar en el presente formato los valores totales netos y con IVA. El
formato debera presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

El valor total neto declarado en el Formato N° 7 debera coincidir con el expresado en el
Comprobante de Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.cl ingresado, antes
de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecers el
indicado en el formato N°7.
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El valor total con IVA declarado en el Formato N°7 sera considerado al momento de evaluar
el criterio de evaluacion, Precio.

14.3.2 Formato N° 8 Presupuesto y cubicaciones generales

El presente formato deberd indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales
y utilidad en los presupuestos de la obra, segln itemizado adjunto, debidamente firmado
por el oferente o su representante legal.

Los valores netos y con IVA del presente formato deberén coincidir con los valores totales
netos y con IVA del Formato N°7 de Oferta Econémica.

Al momento de la apertura de ofertas, la comisién evaluadora revisara los caiculos del
presente formato, de encontrarse diferencias o errores en los calculos de cada partida que
arrojen un valor total diferente al ofertado, la oferta sera rechazada.

El oferente _deberd presentar el presupuesto en el Formato N° 8 sin modificar
partidas, unidades, cantidades ni porcentajes de costo directo, gastos generales y
utilidades, de ser asi la oferta serd rechazada.

15 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Los interesados en participar en la presente licitacién podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas
deberan formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de un Decreto
Alcaldicio que serd publicado en www.mercadopublico.cl sin indicar el autor de las
respuestas dentro de los plazos sefialados.

16 MODIFICACION DE LAS BASES Y ANEXOS

Se podrén modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcién de la oferta. :

Las modificaciones seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con ‘aprobar la modificacién debera establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley
de Compras Publicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Plazo que se comunicara al menos con 24 horas
de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacion se haya realizado antes del cierre de
la recepcion de ofertas.

Posterior a la fecha de cierre de ia propuesta, sélo se podra modificar la fecha de
adjudicacion.

17 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Informacién.

Se permitira con previa solicitud del Municipio la presentacion de cerdificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
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de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 56 del Reglamento de Compras Publicas. Los
oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas fijado en el Portal de Mercado Publico,
contado desde la notificacidn del respectivo requerimiento para responder a lo solicitado o
acompanar los antecedentes requeridos, el que se informara a traves del Sistema de
Informacion www.mercadopublico.cl.

La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes. Tratandose de certificados
o antecedentes incompletos o no vigentes se entenderd como no presentados
oportunamente y podran aplicarse lo dispuesto en la clausula.

La Municipalidad NO considerara las respuestas ¢ antecedentes recibidos una vez vencido
dicho plazo v/o enviadas por otro medio que no sea el Portal Mercado Publico,

En conformidad con el articulo N° 56 del Reglamento de la Ley N° 19.888, se considerara
dentro de los criterios de evaluacién el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacién de la oferta, asignando puntaje 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.

18 CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.888, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
las Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion debera ser hecha a través del portai
www.mercadopublico.c| por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta
licitacion, salvo los contemplados en estas bases.

Se prohibe la comunicacién entre los participantes o interesados en el proceso de
contratacion una vez iniciado el procedimiento de contratacién, o entre eventuales
interesados o participantes en él y las personas que desempefien funciones en la llustre
Municipalidad de La Serena que participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o indirectamente a tal
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras
Pdblicas administrado por la Direccion de Compras y Contratacién Publica y en la forma
establecida en las bases de licitacion, que asegure la participacién e igualdad de todos los

oferentes.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o sclicitar bienes o valores con el fin de influir ia
actuacion de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacién con la presente

licitacion.
b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion,

¢) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion
de ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no

competitivos.

d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o reclamo
debera hacerse a través del Portal Mercado Publico, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compras Publicas y su Reglamento. De no ser asi, el Inspector Técnico
de Obra presentara el reclamo formal a Mercado Publico dejando constancia del

comportamiento del proveedor.
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La contravencién del presente numeral facultara a la Municipalidad para declarar
inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

19 EVALUACION DE LLAS PROPUESTAS

La evaluacion de las ofertas se realizara conforme a los criterios y procedimientos
establecidos en las bases, mediante una Comision Evaluadora integrada por tres
funcionarios de la llustre Municipalidad de La Serena. Esta comisién elaborara un informe
comparativo y propondra la adjudicacion de la oferta mas conveniente para el interés
municipal, basado en los resuitados de la evaluacion técnica y econdmica.

19.1 Comision Evaluadora

Todos los miembros de la Comision Evaluadora deberan suscribir la "Declaracién Jurada
de Ausencia de Conflictos de Interés de la Comisién Evaluadora y Confidencialidad",
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora seran considerados sujetos pasivos de Ia l.ey
N® 20.730 y, en virtud de ello, no podrén sostener reuniones con oferentes, lobistas o
gestores de intereses particulares durante el proceso de evaluacion.

Como sujetos pasivos, y mientras se mantengan en tal calidad, les seran aplicables todas
las obligaciones de aquellos, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos.
recibidos. No obstante, no deben registrar reuniones, viajes o donativos que reciban por
circunstancias ajenas al proceso licitatorio que estan evaluando, salvo que ademas sean
sujetos pasivos por otras razones distintas al hecho de integrar la. Comision Evaluadora.

Los integrantes de la comisién evaluadora, no podran:

* Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los
mecanismos regulados por el articulo 35 ter de la ley N°19.886.

* Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitacidén, mientras integren la Comision
Evaluadora.

* Aceptar ninglin donativo de parte de terceros durante su participacién en la
evaluacion. '

Los integrantes de fa comision evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de
la calificacién y evaluacion del presente proceso de licitacion publica.

L.a Comisidn Evaluadora debera elaborar un informe comparativo y fundamentado de las
ofertas recibidas, proponiendo la adjudicacién de aguella que, segun la evaluacion técnica
y economica realizada, resulte mas conveniente para el interés municipal. En dicho informe
se debera establecer un orden de prelacién de acuerdo con los resultados de Ia evaluacién,
aplicando los métodos establecidos en las bases de la licitacién, conforme a lo dispuesto
en el articulo 57 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas, sin
que fos proponentes puedan pretender alguna indemnizacién.

19.2 Contactos Durante la Evaluacion

Los oferentes sélo podrén mantener contacto con el Municipio en el periodo de evaluacién,
a través de los mecanismos establecidos en las bases administrativas. En el caso de
NO estar estipulados en las bases, queda absolutamente prohibido cualquier otro tipo
de contacto, siendo esto causal de inadmisibilidad de la oferta. (punto N°19.6). Se entendera
que la licitacion esta en periodo de evaluacién, desde la fecha y hora de cierre de recepcion
de la oferta, hasta la fecha en que el Decreto Alcaldicio que adjudica, declara desierta o
declara inadmisible Ia propuesta, esté publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

19.3 Método de Evaluacién
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Se realizara una evaluacion en dos etapas de las propuestas recepcionadas en la Apertura.

En cada etapa se asignard para cada pardmetro de evaluacién notas de 10.00 a 0.00
puntos.

El puntaje otorgado en la primera etapa sélo determinara que oferentes pasaran a la
segunda etapa de evaluacion.

Las ofertas con un puntaje menor a 5 puntos en la primera etapa seran declaradas
inadmisibles.

El oferente que obtenga el mayor puntaje en la segunda etapa de evaluacion se adjudicara
el presente proceso de licitacion.

Se les asignara nota 10.00 como puntaje maximo y 0.00 como minimo para cada uno de
los parametros de evaluacion establecidos, cuya sumatoria otorgara la calificacion final
asignada para cada uno de los oferentes que hayan presentado propuesta y cumpliendo
con los requisitos establecidos en las bases de licitacion.

19.4 Criterios de Evaluacion - Primera Etapa

N° [CRITERIOS DE EVALUACION FACTOR DE
PONDERACION
1 [Experiencia en Obras Iguales 60%
2 |Experiencia en Otfras Qbras 40%
Total 100%

19.4.1 Experiencia en Obras Iguales

En dicho formulario se debera detallar las obras de IGUALES caracteristicas ejecutadas a
la fecha por el oferente, de acuerdo a lo detallado en el punto N° 14.2.1 de las presentes
bases administrativas.

Factor de evaluacion Puntaje
13 a 15 proyectos ejecutados 10 pts
Entre 10 y 12 proyectos ejecutados 8 pts
Entre 7 y 9 proyectos ejecutados 5 pts
Entre 4 y 6 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1y 3 proyectos ejecutados 2 pts
No informa, no presenta respaldos o no son(0pts
validos

19.4.2 Experiencia del Oferente - Otras Obras
En dicho formulario se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 14.2.2 de las presentes bases administrativas:

Factor de evaluacién Puntaje

Entre 9 y 10 proyectos ejecutados 10 pts
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Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts

Entre 5 y 6 proyectos ejecutados 5 pts
Entre 3 y 4 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1y 2 proyectos ejecutados 2 pts

No informa , no presenta respaldos o no son (0 pts
validos

19.5 Criterios de Evaluacion — Segunda Etapa
Los oferentes que hayan pasado la primera etapa de evaluacidn, serdn evaluados de
acuerdo a los siguientes criterios:

N° [item Porcentaje
1 |Precio 85%

2 Cumplimiento de las Obligaciones Formales 10%

3 Programa de Integridad y Cumplimiento 5%

19.5.1 Precio

Para la evaluacion de las Ofertas Fcondmicas se considerara el precio total con VA
ofertado en el Formato de Oferta econémica. Se asignara a cada oferente un factor que se
obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho oferente a
evaluar. Si se presenta un solo oferente, o bien, sélo queda un oferente por evaluar, se
evaluara con el maximo puntaje, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el
presente marco de referencia. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica
por 10y el resultado de ello corresponderé al puntaje de evaluacion de la oferta econémica,
tal como se expresa en la siguiente formuia:

PUNTAJE= ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 1

19.5.2  Cumplimiento de las Obligaciones Formales

Se evaluara de acuerdo a si toda la documentacién es adjunta hasta el momento del cierre
de la propuesta, la propuesta sera evaluada con 10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos
a quien entrega sin cumplir estos requisitos:

Factor de evaluacion Puntaje

Ofertas que cumplen con la presentacion de todos 10 pts
sus

antecedentes vigentes y de manera correcta hasta el cierre
de la propuesta

Ofertas que no presentan todos los antecedentes, no
los presentan en ia forma solicitada, no estan vigentes o 0 pts
fueron

emitidos con fecha posterior a la fecha de cierre.

19.5.3 Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).

De acuerdo a lo estipulado, la presentacion de programas de integridad y cumplimiento
sera evaluado con 10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega sin cumplir
estos requisitos:
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Factor de Evaluacion Puntaje

Ofertas que cumplen con presentacion de documentos de
acuerdo a lo establecido en el punto N° 14.1.4, de las bases
administrativas (formato N° 4 + cddigo/manual/reglamento
de ética + documento de difusion

10 pts

Ofertas que no cumplen con la presentacion de la
documentacién exigida en el punto N° 14.1.4 de las bases

administrativas 0 pts

19.6 Causales de Inadmisibilidad
Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a) Silos valores netos y con IVA declarades en el Formato N° 7: Oferta Econdmica no
coinciden y no se pueda llegar a ese valor mediante una simple operacién aritmetica
asociada a un ajuste decimal por redondeo.

b) Si el impuesto total de la oferta, declarado en el Formato N° 8, es decir el valor con
IVA esta mal calculado, mal aproximado y no se pueda llegar a ese valor mediante
una simple operacion aritmética, asociada a un ajuste decimal por redondeo.

c) Si el valor total con IVA ofertado en el Formato N°7 de Oferta Economica, no
coincide con el valor total con IVA ofertado en el Formato N° 8 de Presupuesto
Detaliado y Cubicaciones Generales y no se pueda llegar al resultado mediante una
simple operacién aritmética asociada a un ajuste decimal por redondeo.

d) Sila oferta econémica total es superior a los valores indicados en el punto N° 5 de las
Bases Administrativas.

e) Si se modifican partidas, unidades, cantidades y/o porcentajes de costo directo,
gastos generales y utilidades, del Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y
Cubicaciones Generales.

f) Si el formato N° 8 de Presupuesto Detallado y Cubicaciones Generales presenta
errores de calculos, tanto en las partidas como en su valor total, arrojando resultados
diferentes a los ofertados, o bien, si los montos no coinciden con lo ofertado.

g) Silos valores entregados en el Formato N° 7: Oferta Economica (Valor Neto y con
IVA), no coinciden entre si {valores netos y sus valores con IVA} y no se pueda llegar
a ese valor mediante una simple revision de calculos incorporando los decimales
que puedan haber generado la diferencia.

h) En el caso de las UTP no presentar |a escritura publica al momento de ofertar.

i) Falta alguno de los antecedentes tecnicos o los formatos presentados no
corresponde a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la
informacién que contienen, estan incompletos o no se presentan.

j) Falta alguno de los antecedentes econdmicos o los formatos presentados no
corresponde a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo |a
informacién que contienen, estan incompletos o no se presentan.

k) Las ofertas que obtengan un puntaje total, menor a 5.0 en la primera etapa, seran
consideradas inadmisibles.

[) Tener contacto de cualquier tipo (lamadas telefonicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas, etc) con funcionarios © profesionales del municipio. Todo
contacto, consulta, observacion o reclamo debera hacerse a través del Portal
Mercado puiblico de acuerdo a la Ley de Compras Publicas y Reglamento N° 19.886.

m) Si el oferente presenta informacién que se demuestre sea falsa, alterada o
maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes,
entregada ya sea en su oferta, en los documentos solicitados, via foro inverso u
otros que la Comision de Evaluacién requiera, sera estimada fraudulenta, siendo
causal de inadmisibilidad, sin perjuicio, de adoptar las acciones legales pertinentes.

n) Las ofertas que son presentadas por empresas relacionadas, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 12 de las bases, seran declaradas inadmisibles.
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0)
p)
q)

Si, la UTP que presenta la oferta no esta integrada por empresas de menor tamafic
ésta sera declarada inadmisible.

Si al momento de la presentacion de la oferta los integrantes de una Unién Temporal
de Proveedores participan en otra UTP. De ser asi, sera declarada inadmisible.
Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como
aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado esta significativamente por debajo
del promedio de las ofras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas cémo se cumpliran los
requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto N° 13.1 de las bases
administrativas.

19.6.1 Ofertas Riesgosas o Temerarias

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 61 del Reglamento de Compras, el Municipio

podra

declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de ofertas

riesgosas o temerarias, es decir;

Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas o de los precios de mercado, comprometiendo la ejecucion del
contrato y sin la debida documentacion que justifique como se cumpliran los
requisitos del contrato.

Si la documentacion presentada estd incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econdmicamente.

Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.

Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales.

Si la oferta vulnera la libre competencia

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisién evaluadora
debera analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes
pasos:

a) La Comisién deberd solicitar, a través del Sistema de Informacién, al o los
oferentes que, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que
justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual
han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e
innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente
favorables y/o subsidios.

b) La Comisidn analizard la informacién y documentos acompafiados por el
oferente y debera, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a
la propuesta de adjudicacién, sefialando si propone adjudicar la oferta o
declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el Municipio debera solicitar al proveedor o contratista una
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento. El monto de esta garantia debera corresponder
al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este oferente y el precio
neto ofertado por el que le siga en su calificacién econdmica, y debera cumplir las siguientes
caracteristicas:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

A la vista e irrevocable

De liquidez inmediata

En pesos chilenos.

Tomada a favor de ia llustre Municipalidad de La Serena

Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de gjecucion + 12 meses.

Glosa: Garantia de Fiel y Oportune Cumplimiento de Contrato (Oferta Riesgosa)
Licitacién ID: 4295-41-LP26 Reposicién Sede Comunitaria Francisco de
Aguirre

Secretaria Comunal de Planificacidn - Ilustre Municipalidad de La Serena | EVALUACION DE
LAS PROPUESTAS




g) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.
h) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

La presentacion de la garantia deberd realizarse conforme a lo estipulado en el punto N°
21 de las presentes bases.

19.7 Resolucién de Empates

El mecanismo para la resolucién de empates si en la evaluacién de las ofertas se produjera
un empate entre dos o mas oferentes respecto de su evaluacién final, se adjudicara al
oferente que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

N° litem

1 Precio

?  Cumplimiento de las Obligaciones
Formales

3 |Programa de Integridad y Cumplimiento

Finalmente, si alin persiste el empate, se seleccionara a la propuesta que ingresé primero
en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo indicado en el “comprobante de ingreso
de oferta”.

20 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que sera comunicado al
proponente favorecido y a los demés oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacién en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda cbligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

La Municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin
que los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

Atendido el monto de la licitacion, superior a 500 UTM, debera requerirse y obtenerse previo
a la elaboracion del respectiva Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el acuerdo del
Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j), de la ley
N°18.695, Organica Constitucional de municipalidades.

20.1 Tipo de Adjudicaciénl |
El presente proceso sera adjudicade mediante una adjudicacion simple, es decir se
adjudicara a una Unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

20.2 Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaracion de Licitacion Desierta

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de la Ley 19.886 de Compras Publicas “El
érgano contratante declarard inadmisibles las ofertas cuando determine que estas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las bases de licitacidn, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacion, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si".
Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 56, inciso primero, del Reglamento
de la Ley N° 19.886 y en el N° 8 de las presentes bases administrativas.

Por su parte, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se
declarara desierta la licitacidn pablica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las.
presentadas no fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de
la Entidad licitante”.
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20.3 Cambio de Fecha de Adjudicacion

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacion las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicara una nueva fecha para la adjudicacién,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58, inciso segundo, del Reglamento de Compras
Publicas.

20.4 De la Facultad de Readjudicar
El Municipio podra readjudicar la licitacién al oferente que siga en orden de prelacién de
acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicacién previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccion y respaldo del respectivo contrato, que: le hayan sido solicitados en la
fecha estipulada para la firma de éste.

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

¢) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumpiimiento del
Contrato dentro del plazo estipulado en el punto N° 21, es decir dentro de los 10
dias corridos posteriores a la publicacion del decreto que adjudica la licitacion.
Postergable al dia habil siguiente si vence en dia inhabil,

d) Siel adjudicatario se desiste de su oferta.

e) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en ei punto N° 2 y N° 3 de las presentes bases o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién.

f) Sin perjuicio de lo anterior, serd facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar
una readjudicacion del proceso de licitacion, realizar un nuevo proceso de licitacion
o bien no licitar nuevamente.

En el caso de readjudicar, este proceso. se debera realizar de la misma manera que el
procese inicial, debiendo contar con la aprobacion por parte del Concejo Municipal, por
tratarse de una licitacién superior a 500 UTM.

20.4.1 En el Caso Particular de las UTP:

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese
afecto a alguna inhabilidad de las indicadas en la ley N°19.886, esta debera informar por
escrito, en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente gjecutar el
contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que estos
fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior en e! plazo sefialado o de manifestar
su intencion de desistirse, la licitacién sera re adjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los miembros, la UTP, no contintia funcionando con al
menos dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los hubiesen reunido una
0 mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, ia adjudicacion quedara sin efecto,
debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada.

20.5 Comunicacitn del Resultado

El resultado de la Licitacion se comunicard a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio gue resuelve la Licitacion
en Sistema de Informacion.

20.6 Consultas Respecto de la ADJUDICACION

Toda comunicacién debe ser hecha a través del! Sistema, via foro inverso, quedando
prohibido a los oferentes, su personal directo o indirecto, comunicarse con los funcionarios
y/o profesionales involucrados en el proceso de contratacién ya sea directa ¢
indirectamente.

Secretaria Comunal de Planificacién — llustre Municipalidad de La Serena | ADJUDICACION




Las consultas de adjudicacion deberan realizarse a la misma direccion de contacto de la
presente propuesta: secplan@laserena.cl

20.7 Comportamiento Etico del Adjudicatario

Sin perjuicio de o sefialado en el punto N° 3 Pacto de integridad, el oferente que resulte
adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda Ia época de ejecucion del
contrato, el mas aito estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares
de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de [a
Administracién Pulblica, en conformidad con el Titulo Ifl de la ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

21 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Art.121 del Reglamento de Compras Publicas, al tratarse
de una Licitacién que supera las 1.000 UTM, una vez adjudicada la licitacién y previo a la
firma de contrato, el adjudicado debera presentar el instrumento cuya caucion tiene por
objeto garantizar la ejecucion completa, oportuna y eficiente del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del adjudicatario.

Se aceptaran como garantias de fiel cumplimiento de contrato, cualquier instrumento que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva y que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

by De liquidez inmediata

¢} En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de ia llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor neto total ofertado '

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de ejecucidn + 12 meses.

g) Glosa: Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecucion de las
Obras - Licitacién ID: 4295-41-LP26 Reposicion Sede Comunitaria Francisco
de Aguirre.

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

La garantia podra ser tomada por un tercero, en este caso se debera hacer mencion al
Proveedor que esta ofertando, indicando nombre o razén social y RUT.

Cualguier instrumento que se tome para garantizar el fiel cumplimiento de conirato debera
tener TODAS las caracteristicas indicadas.

El plazo sefialado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento, prevalecera respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la
Licitacién del portal Mercado Publico, en consideracién a la fecha definitiva en que se
suscriba el Contrato y se firme el Acta de Entrega de Terreno.

Para el calculo de la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento los plazos son
estimativos, por lo tanto, si existiese un retraso en la firma ya sea del contrato o del Acta de
Entrega de Terreno, el Municipio podra solicitar la prérroga de la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningun valor

adicional.

* A excepcion de las ofertas riesgosas o temerarias, de'acuerdo a lo estipulado en el punto N2 19.6.1, de las bases
administrativas
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La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADQ, via correo tradicional o bien
ser entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre SECPLAN, Calle
Arturo Prat N° 451, 2° Piso La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA
LICITACION.

Se solicita enviar el documento al correo electrénico: secplan@laserena.cl

Una vez recepcionada la garantia, serd revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacién, para su V°B® y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la
Direccion de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

21.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electrénica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacién de Dicha Firma.

b} Debera ser enviada al correo electronico secplan@laserena.cl indicando el ID y
nombre de la licitacion.

¢} La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccidon de Administracién y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando
numero de documento, vigencia, monto y glosa.

Una vez recepcionada la garantia, serd revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacion, para su V°B° y posterior envio via correo electrénico al Departamento de
Finanzas, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

21.2 Pdlizas de Seguro Como Garantias de Fiel Cumplimiento

Estas deben tomarse en pesos chilenos y deben renunciar expresamente a las clausulas
de arbitraje y deben incluir en las clausulas especiales el pago de multas. El-asegurado y
beneficiario principal debera ser exclusivamente la ilustre Municipalidad de La Serena. Si
esta Pdliza tuviere deducible, éste debera ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las bases. Se
hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Péliza de Seguro la calidad de
ser a la vista, la Municipalidad podra examinar el articulado de la Péliza o sus endosos
para confirmar tal situacién, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no recibira ia
Poliza o la devolverd como garantia solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con
los requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse cuenta el plazo que la
adjudicataria tiene para presentar la garantia.

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secretaria Comunal de
Pianificacion, para su V°B® y posterior envio via correo electrénico al Departamento de
Finanzas, para su conocimiento, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, esto previo
a la firma del Contrato.

21.3 Causales Para Hacer Efectiva la Garantia

El cobro de la garantia se hara efectiva unilateraimente por el Mandante una vez tramitado
el decreto correspoendiente en los siguientes casos:

a) En el evento que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, respecto de sus trabajadores durante la ejecucion
del contrato y no fuera rebajado del estado de pago correspondiente o bien éste no
fuere suficiente para el pago total de lo adeudado.,

b) Cuando las multas aplicadas no sean pagadas o no se descuenten del estado de
pago.

¢) Cuando las multas aplicadas superen el monto maximo estipulado para
cada incumplimiento.
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d) No guardar confidencialidad de la informacion de acuerdo a lo estipulado en el
punto N°48 de las presentes bases administrativas.

e) Cuando por una causa imputable al Proveedor, se haya puesto término anticipado
al contrato.

21.4 Vigencia de Garantias

El Proveedor sera responsable de mantener vigente la garantia de "Fiel Cumplimiento de
Contrato y Correcta Ejecucion de las Obras”, si éste aumenta su plazo, si se registraran
retrasos en el término de estos.

Si por cualquier motivo el municipio hiciere efectiva la garantia antes sefialada y no pusiese
término al contrato, el Proveedor debera entregar otra garantia de las mismas
caracteristicas por monto y vigencia proporcional a la vigencia estipulada en el presente
punto, al Inspector Técnico. El Proveedor tendra un plazo no mayor a 5 dias habiles,
contados desde su notificacién para presentar la nueva garantia.

21.5 Aumento de la Garantia de Fiel Cumplimiento

Cuando se trate de ofertas temerarias o se considere una contratacién riesgosa, o bien,
existan disposiciones legales particulares, la Entidad Licitante podra a través de una
resolucién fundada, adjudicar esa oferta, solicitandole una ampliacién de las garantias de
fiel cumplimiento, el montc de esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto
del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado
por el que le siga en su calificacion econdmica.

Esta garantia adicional se debera constituir de la misma forma indicada en el punto N° 21
y por un monto de hasta por la diferencia del precio de la oferta que le sigue. Esta garantia
deberé ser presentada de forma previa a la suscripcion del contrato, considerando ademas
los requisitos establecidos en el punto N° 19.6.1 de las bases administrativas.

21.6 Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento

La devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato se ordenara en el decreto
que aprueba la liquidacion del contrato.

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantias deberan ser
retiradas en la Seccién de Tesoreria, previa coordinacion via telefonica (51- 220 6600} En
Calle Bernardo O"Higgins N° 290 (ex CGE), La Serena.

En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccion informada por los oferentes en el Formato N°1 Identificacion del
Oferente, presentado en la oferta o a la direccion informada en la ficha del proveedor de

Mercado Publico.

22 EICONTRATO

El Contrato respectivo debera ser suscrito dentro de un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de publicacion del Decreto que adjudica la licitacion en el Sistema

de Informacion.

Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe:

a) Entregarla Garantia de Fiel Cumplimiento de Confrato dentro de los 10 dias corridos
posteriores a la publicacién del decreto que adjudica la licitacion, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 21 de las bases administrativas.

b) Firmar Declaracion Jurada certificando el cumplimiento de las deudas previsionales
y de salud de la empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, la declaracion
jurada debera ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

¢) Como complemento a la Declaracién Jurada sefalada, se deberan acompaniar el
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certificado de antecedentes laborales y previsionales y el certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de la
firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien si los
documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de la
firma del contrato.

El oferente adjudicado podra firmar validamente el contrato mediante una firma electronica
avanzada (La ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma y la ley N°19.886 de Compras Plblicas, no disponen una
exigencia especial en materia de compras publicas).

En caso que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica o no tener la
practica habitual de suscribir electrénicamente sus documentos, el mecanismo a utilizar
sera firmar el contrato ante notario o bien de manera presencial previa coordinacién con la
Direccién de Asesoria Juridica de Municipio.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y sera subido
a la plataforma de Mercado Publico.

El Contrato contendra la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo Contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier
ofra exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se
entienden, para todos los efectos, forman parte integrante del Contrato.

El contrato sera redactado por la llustre Municipalidad de La Serena tomando como base el
texto de las presentes Bases de Licitacion y la oferta adjudicada.

Si por causa imputable al Adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, podra proponer la adjudicacién del oferente que obtuvo el'segundo lugar
en puntuacion, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan.

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna
por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprobacion de la oferta
y la adjudicacion en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucién del contrato.

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

Lo estipulado en las presentes Bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado
en el contrato respectivo. No obstante, en caso de contradiccién y/o vacios en los
instrumentos que integran la presente Licitacién, valdra la interpretacién gue mejor cautele
el objetivo de la Licitacion, realizada por la llustre Municipalidad de La Serena.

22.1 Tipo de Contrato

El contrato sera en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses y
Cuyos pagos procederan segln avance de la obra, una vez recepcionado los Estados de
Pago, debidamente visados por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior, el dltimo Estado de Pago
se cursaran solamente una vez realizada la Recepcion Provisoria por parte del ITO y
aprobada por Decreto Alcaldicio.

22.2 Monto del Contrato

El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el Decreto Alcaldicio de
adjudicacién de la propuesta y correspondera al valor que oferte el contratista por el
proyecto, mas impuesto. Dichos montos deberan expresarse a través del portal Mercado
Pabiico en pesos chilenos y en valores netos.

A partir de lo anterior, los oferentes deberan presentar su oferta por la totalidad de las obras
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licitadas, correspondiente al Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y cubicaciones
generales. La oferta deberd incluir todos los costos, fletes, seguros que involucre la
ejecucién de la obra contempladas en la presente propuesta y necesarias para el dptimo
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de €I, aun el costo de las
garantias, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningtin valor adicional. En general,
el valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, a
excepcién del IVA que el portal www.mercadopublico.cl calcula automaticamente al
momento de la emision de la orden de compra. Para la confeccion de sus propuestas, los
oferentes deberan considerar lo estipulado en las Especificaciones Técnicas y demas
documentos de la presente propuesta. El oferente debera elaborar sus presupuestos en
base a los estudios que &l mismo realice para estos efectos; los precios entregados por el
proponente seran de su completa responsabilidad, no aceptandose revisiones posteriores
ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los parametros considerados u otros
motivos.

22.3 Gastos de Contrato

Los gastos legales, notariales, garantias y derechos que se deriven de las
autorizaciones, impuestos y protocolizaciones de documentos, serén de cargo del
Contratista, asi como también todo gasto inherente a la ejecucion de obras, como asimismo
de la aplicacion del confrato.

22.4 Modificaciones del Contrato

Las modificaciones de contrato procederan hasta la dictacién del Decreto Alcaldicio que
apruebe la liquidacién del contrato y deberan requerirse por el contratista o por el Inspector
Técnico de Obras, debiendo en ambos casos existir un informe escrito fundado suscrito
por el ITO.

Las modificaciones de contrato, procederan solo, cuando exista mutuo acuerdo entre ias
partes.

Las modificaciones que cambien la iniciativa de la propuesta, deben ser autorizadas por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. El Municipio debera solicitar por
escrito dicha modificacion adjuntando:

a) Informe Técnico firmado por el ITO

h) Presupuesto ltemizado original versus el presupuesto propuesto

¢} Plano del proyecto

El municipio debera solicitar la autorizacion para el uso de los recursos que pudiesen
resultar como excedentes del proceso de licitacion, a fin de complementar o mejorar la
obra. Dicha solicitud, se debe realizar adjuntando la misma documentacion individualizada

en el parrafo anterior.

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias, deberan constar en un documento, el cudl seré elaborado por la Direccion
de Asesoria Juridica y debera ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada uno. Dicho
instrumento debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

En el caso que las modificaciones solicitadas superen las 500 UTM, éstas deberan ser
aprobadas por el Honorable Concejo.

El mutuo acuerdo de !as partes no podré alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son. Cualquier
modificacién o ampliacion que altere sustancialmente el objeto del contrato requerira
cumplir con todos los tramites de una Licitacion Publica.

22.4.1 Ajustes a la Carta Gantt

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt

Sacretaria Comunal de Planificacién — llustre Municipalidad de La Serena | El CONTRATO




de acuerdo a los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nuevo Programa Oficial de
la Obra.

22.4.2 Aumento

No se ejecutarén aumentos de obras, salvo aguellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por € Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera
consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su descripcidn en las Especificaciones
Técnicas.

Para solicitar el aumento de contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones:
a) Debe solicitarse ANTES de la ejecucion de las obras aumentadas
b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva
imputacién presupuestaria y el monto contratado.

El ITO formularé el requerimiento. al Contratista, quien debera presentar un presupuesto
segun los valores ofertados en el Formato N° 8 de Presupuesto detallado y cubicaciones
generales .

La Inspeccion Técnica, tendra un plazo de 5 dias habiles para la revisién de los
antecedentes, una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizara Ia respectiva solicitud
al Administrador Municipal, enviando los antecedentes y documentos a la Direccion de
Asesorfa Juridica para la redaccion del contrato de aumento, el que debera aprobarse por
Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha. Los antecedentes que
deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

» Oficio solicitud de aumento de contrato

» Presupuesto del contratista debidamente firmado

* Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique la solicitud de aumento.

¢ Plano de requerirse

* Autorizacion SUBDERE

Seré responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia.

El monto méximo de los aumentos no podra superar el 30% del monto contratado.

22.4.2.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Aumento

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva
garantia, o bien presentar una prorroga del instrumento inicial previo a la suscripcion del
contrato de aumento, debiendo el ITO otorgar visto bueno a la garantia que se presente,
informando de elio a la Direccién de Asesoria Juridica para la suscripcion del contrato de
aumento.

El Contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacidn para
presentar la nueva garantia, cuya caucién tiene por objeto garantizar la gjecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable

b} De liquidez inmediata

¢} En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
e) Garantia nueva: 5% del valor total del aumento de contrato.

f) Garantia inicial aumentada: 5% del valor neto total del contrato + el aumento
g) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial

h) Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento
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i} Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras Licitacion ID 4295-41-LP26 Reposicion Sede Comunitaria
Francisco de Aguirre. (Aumento de Obras).

i) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADQ, via correo tradicional o bien
ser entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR
TECNICQO, Calle Arturo Prat N°® 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA
LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el
documento a los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, una vez revisada y contar con V°B®, el ITO la enviara
via oficio al Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccién de
Asesoria Juridica para la redaccién del respectivo Contrato de Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su
reemplazo, teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias habiles para su
reemplazo.

Los horarios de recepcién de la Oficina de Partes:
] Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

22.4.2.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica
En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electronico:

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS,
FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA.

b) Debera ser enviada al correo electrénico de la Inspeccidn Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el iD y nombre de la licitacion.

¢} La SECPLAN deberé informar via oficio a la Direccion de Administracion y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detfallando
nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.4.3 Disminuciones de Obras

No se haran disminuciones de obras, salvo que ellas sean expresamente solicitadas y
debidamente justificadas, por escrito por la Municipalidad a través de la Inspeccidn

Técnica.
El IT enviara el requerimiento al Contratista a través de un oficio, sefiaiando los montos

correspondientes, segun los valores ofertados en el presupuesto detallado.

Luego de ello, remitira los antecedentes a la Direccion de Asesoria Juridica para su
formalizacién, redactandose e! respectivo contrato de disminucion, el que sera aprobado
por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

Oficio solicitud de disminucion de contrato

Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas.
Informe emitido por la [nspeccion Técnica, que justifique la solicitud de disminucion.
Plano de requerirse

Autorizacion SUBDERE

Por consiguiente, el Contratista debera consultar en su propuesta, todos los elementos o
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acciones necesarias para la correcta ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucion la garantia de fiel cumplimiento, pedra remplazarse por otra de
acuerdo a la disminucidn del confrato.

El monto maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el 30% del monto
contratado.

22.4.4 Obras Exfraordinarias

No se ejecutaran obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por ta Municipalidad a través de la Inspeccién Técnica. Las obras exiraordinarias
solo se podran ejecutar si existe la disponibilidad presupuestaria y siempre que exista la
debida justificacion para su ejecucion.

Se entendera por obras extraordinarias, todo aquellas que sean expresamente solicitadas
por la Municipalidad de La Serena que no fue contemplado en el llamado a licitacién, y que
s& enmarcan en el objeto de la contratacion.

El Contratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo
analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud por escrito.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizara la respectiva solicitud, concluyendo el
procedimiento con el envio de los antecedentes y documentos a la Direccién de Asesorfa
Juridica para la redaccién del contrato de obras extraordinarias, el que debera aprobarse
por Decreto Alcaldicio y produciré sus efectos a partir de esta fecha,

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

« Oficio solicitud de obras extraordinarias.

» Presupuesto y andlisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista.
* Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique fas obras extraordinarias.
+ Plano de requerirse.

» Autorizacion SUBDERE

Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el Contratista deberd presentar un éstudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccidén de Asesoria Juridica la
suscripcién del respectivo contrato que otorgue las obras extraordinarias con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT,
debera informar por escrito a la Inspeccion técnica oportunamente para su analisis y
aprobacion o rechazo.

Una vez establecida ia necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista esta
obligado a ejecutarlas.

No se consideraran obras extraordinarias todos aquellas que el Contratistano haya incluido

en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones
técnicas o cualquier documento parte integrante de |a presente propuesta.

22.4.4.1 Garantia de Fiel Cumplfimiento de Contrato - Obras Extraordinarias
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El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:
a) A lavista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
c) En pesos chilenos.
) Tomada a favor de !a llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
)} Porun valor del 5% del valor total neto de las obras extraordinarias
Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 12 meses
) Glosa: Garantia De Fiel Cumplimiento y correcta ejecucion de las obras Licitacion
ID: 4295-41-LP26 Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre.
(OBRAS EXTRAORDINARIAS).
En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.

a Do O

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser
eqtregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR
TECNICO, Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA
LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento
a los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, una vez revisada y contar con V°B®, el ITO la enviaréa via oficio
al Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccién de Asesoria
Juridica para la redaccion del respectivo Contrato de Obras Extraordinarias.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo,
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias habiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
» Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

22 4.4.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica
En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electrénico:
a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.
b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccion Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacion.
¢) La SECPLAN deberé informar via oficio a la Direccion de Administracion y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando
nimero de documento, vigencia, meonto y giosa.

22.5 Subcontratacion

El Contratista no podra subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacion Publica.

El no cumplimiento de lo antetior, serd causal de incumplimiento del contrato, siendo
motivo de término anticipado del mismo, de acuerdo a lo indi.
cado en el punto N°44.1 de las presentes bases.

22.6 Prohibicion de Cesion de Contrato
El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarroilo de esta licitacién y, en especial, los
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establecidos en el contrato que se celebre con la municipalidad.

22.7 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién y antecedentes indicados en
las presentes bases de licitacion serd aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante la ejecucion de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacién por escrito dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se aceptara justificacion
alguna.

Se aplicaran los mismos plazos y procedimientos para los casos de dafios y/o destruccion
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil. En estos
casos, el contratista podra argumentar que no le corresponde asumir los costos de la
reparacion, al tratarse de situaciones no contempladas en el contrato. Pasado este plazo,
no se aceptaran justificaciones de ningtin tipo.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiaran por parte de
la Inspeccion Técnica y se resolvera la aceptacion o rechazo que corresponda de acuerdo
al analisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del
oficio de justificacion, por via escrita al Contratista, con copia a la Direccion de Asesoria
Juridica.

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres
elementos:

1.- La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totaimente ajenaala
voluntad del afectado.

2.- La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro
de los calculos ordinarios o corrientes.

3.- Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni atin en el evento de
oponerle las defensas idoneas para lograr tal finalidad.

24 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA

Se generara una orden de compra, posterior al Decreto gue aprueba el contrato suscrito
entre las partes, por el monto total de la adquisicién.

25 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidn de las obras sera de un maximo de 180 dias corridos, contados
desde el dia habil siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno y se

entendera como fecha de término de la ejecucion de las obras la consignada por el ITO en
el Libro de Obras.

25.1 Prérroga de Plazo
El contratista debera cumplir estrictamente con los plazos de ejecucion del contrato.

No obstante, lo anterior, el plazo de ejecucién del contrato podra ser ampliado, sin derecho
a indemnizacion de perjuicios y sin aplicacion de ias multas asociadas al retraso,
unicamente cuando el desfase se deba a causas no imputables al contratista, debidamente
calificadas por la Inspeccién Técnica.

Se consideraran causales vélidas para solicitar la ampliacion de plazo las siguientes:
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Caso fortuito o fuerza mayor (ver punto N° 23 de las bases administrativas)
Retrasos imputables al municipio o terceros autorizados

Modificaciones o aumentos de contrato

Problemas logisticos o de stock internacional debidamente acreditados
Otras causales debidamente calificadas por el municipio

@AW e

Procedimiento de Solicitud:

Para que una ampliacion de plazo sea procedente, el contratista debera presentar una
solicitud por escrito dirigida al IT, a través de la oficina de partes, y siempre antes del
vencimiento del plazo original de ejecucion.

La solicitud debera contener obligatoriamente:

» Exposicion detallada de los hechos que fundamentan la petician.

« Documentacion de respaldo (cartas de proveedores, ordenes de flete, bitacoras,
comprobantes de ingreso a la SEC, etc.).

« Propuesta de nuevo cronograma de trabajo {Carta Gantt modificada) detaliando el
impacto real en los hitos pendientes.

Resolucidn:

La Inspeccion técnica emitira un informe téchico recomendando la aprobacion o rechazo de
la solicitud.

Si se acepta la prérroga, la Direccién de Asesoria Juridica emitira el respectivo Decreto
Alcaldicio aprobando la extension del plazo de ejecucion del contrato. Este decreto debera
ir acompafiado de la documentacion pertinente, incluido el informe favorable, fechado y
firmado por el Inspector Técnico.

El contratista podra firmar el contrato de manera valida utilizande una firma electronica
avanzada, conforme a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica
y Servicios de Certificacion de Firma Electrénica, y la Ley N° 19.886 de Compras Publicas,
(ue no imponen una exigencia especial en materia de compras publicas.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica, podra firmar
el contrato de forma escrita, ante notario o ante la Direccidén de Asesorfa Juridica del
Municipio, previa coordinacion.

Cabe destacar que la prérroga solicitada por el contratista no dara derecho a un pago
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualguier

otro concepto.

Modificaciones de Comun Acuerdo:

Cuando por razones técnicas, operativas o de fuerza mayor no imputables a la negligencia
del contratista, ambas partes acuerden formalmente modificar el cronograma para asegurar
la correcta ejecucion y calidad final de los trabajos, se requerira de forma previa la
realizacion de un informe detallado de los aspectos que hacen necesaria la prorroga de
plazo, adjuntando fotografias (de ser necesario), informes ylu oficios de entidades externas,
que avalen la prorroga y cualquier otro antecedente pertinente que |la fundamente.

Dicho informe debera remitirse a la Direccion de Asesoria Juridica, quien emitird el
respectivo Decreto Alcaldicio aprobando la extensién del plazo de ejecucion del contrato.
Este decreto deberéa ir acompafiado de la documentacion pertinerite, incluido el informe
favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccidén de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue la ampliacién del plazo
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Asimismo, de acordarse de mutuo acuerdo o aprobarse la ampliacién de plazo, el
contratista estara obligado a extender la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, a su entero costo, conforme a los puntos Punto N° 21 y siguientes de |las presentes
bases administrativas.

25.1.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial, tendra un plazo de 5 dias
habiles, contados desde su nofificacién para presentar a la Inspeccion Técnica, la nueva
garantia, cuya caucién tiene por objeto garantizar ia ejecucion completa, oportuna y
eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes
caracteristicas:

a) Alavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

¢} En pesos chilenos.

d} Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2

e) Porun valor del 5% del valor total del contrato

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prérroga.

g) Glosa: PRORROGA Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta
Ejecucion de las Obras. Licitacién ID: 4295-41-LP26 Reposicién Sede
Comunitaria Francisco de Aguirre.

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien
ser entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR
TECNICO, Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA
LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el
documento a los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, una vez revisada y contando con V°B®, el ITO la
enviara via oficio al Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la
Direccion de Asesoria Juridica para la redaccién del respectivo Contrato de Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su
reemplazo, teniendo el contratista un plazo méaximo de 3 dias habiles para su
reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
. Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

25.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo Electrénica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma,

b) Debers ser enviada al correo electronico de la Inspeccién Técnica con copia al
correo de la Inspecciéon Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la
licitacion.
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¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracion y
Finanzas el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica,
detallando numero de documento, vigencia, monto y glosa.

25.1.3 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - UTP

En el caso de que la vigencia del contrato se extienda por un periodo superior al de la UTP,
esta Gltima debera ser modificada mediante prérroga, ajustandose a la nueva vigencia del
contrato, para asegurar el cumplimiento integro de las condiciones pactadas. La prorroga
de la UTP sera una obligacion formal de la parte adjudicataria, bajo pena de considerar
incumplimiento y sus consecuencias asociadas.

26 PLAZO TRAMITACION PROYECTOS Y ESPECIALIDADES

El Contratista tendré un plazo minimo de 10 dias corridos y un maximo de 30 dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno, para ingresar a la
Inspeccién Técnica las carpetas con los proyectos eléctricos yfu otras especialidades
requerida, si procede. Los proyectos deberan estar firmados por los proyectistas
autorizados y con registro vigente en los servicios que corresponda. tanto los profesionales
como su registro vigente deberén ser ingresados dentro de la némina presentada al
momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno.

26.1 Carta Gantt

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista debera presentar la
Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al punto N° 27 de las presentes
Bases Administrativas. E! no cumplimiento de este plazo, significara una multa para ef
contratista (ver punto N°43 de estas Bases Administrativas).

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt
de acuerdo a los nuevos plazos establecidos y previa aprobacion del ITO. Pasando a ser
el nuevo Programa Oficial de la Obra.

27 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Tras la tramitacion del Decreto de adjudicacion de la licitacion, firma del contrato, entrega
de la garantia de fiel cumplimiento y aprobacién del contrato por Decreto Alcaldicio, el
Inspector Técnico notificara al adjudicatario 1a fecha para la firma del Acta de Entrega de
Terreno. Este plazo no podra exceder de 10 dias habiles desde la notificacion del Decreto
que aprueba el contrato, en el Sistema de Informagcion.

El Acta de entrega de terreno, debera suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo
comenzar la ejecucion de las obras el dia habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al IT.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la firma del Acta, el adjudicatario debera comunicar oportunamente via oficio y/o
correo electrénico, dentro de los 2 dias habiles, anteriores a la fecha fijada, la justificacion
a la Inspeccién Técnica. En este caso el [TO le comunicara, via oficio, un nuevo plazo para
la suscripcion de! Acta, el que no excedera de 5 dias habiles desde la notificacion. Dicha
extension se otorgara solo en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera notificade de las comunicaciones que se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.

La demora por méas de 5 dias corridos en el inicio de las obras, (segun la fecha acordada)
o cualquier interrupcién en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor
o caso fortuito 0 no se justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de
materiales, falta de personal y otras situaciones atribuibles a Contratista permitira a la
Municipalidad poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo
establecido en el numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases
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Administrativas.

27.1 Documentos a Entregar
Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar.

a) Carta Gantt, para su aprobacién.

b} Nomina de los trabajadores que participaran en la ejecucién del contrato, la que
debe ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

¢) Siel contratista extrae los aridos de terrenos fiscales: Remitirse al punto N°32.1
de las bases administrativas.

Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno, el Contratista pasa a ser responsable, por
la totalidad del terreno materia de la presente Licitacion.

28 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS

El contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos y especificaciones
técnicas, bases, planos y demas documentos parte integrante del contrato, realizar a su
costo y cargo los ensayos y andlisis que fueren necesarios para el debido control de Ia
calidad de las obras y los materiales empleados, que se hayan sefalado en las
especificaciones técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a
algtn organismo autorizado (de acuerdo al ensayo o prueba requerido), vy a falta de
especificacion previa, con acuerdo del Inspector Técnico de Obra.

28.1 Calidad de los Materiales

El Inspector Técnico de Obras, podra rechazar el empleo de materiales que no cumplan
con lo especificado y ordenar su retiro de la obra vy solicitar su reemplazo, el Contratista
tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacién para realizar el reemplazo
de los materiales rechazados o materiales que no cumpian con lo detallado en las
especificaciones técnicas.

ElITO debera siempre rechazar o solicitar el cambio por escrito al Contratista,

28.2 Ensayes de Materiales

El Contratista debe considerar ensayos de hormigén, por cada elemento constructivo, en
este caso pilares, vigas, cadenas, pavimentos, radieres y/o losas de hormigén. Con el
objetivo de que respalden las resistencias solicitadas en los planos estructurales, ademas
de la certificacion de las armaduras de fierro de construccion. Los engayos seran solicitados

por la Inspeccion Téchica, previo a la ejecucidon de las partidas que involucren los
elemenios constructivos sefalados.

29 PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista debera realizar la tramitacion y obtencion de autorizaciones y/o pago de
permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los organismos o servicios
pertinentes, de forma previa a su ejecucién o cuando corresponda, asumiendo el costo de
ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupacién de bien nacional de uso
publico, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica, gastos de ensayes, derechos
de inspeccion, entre otros (no siendo taxativa la enumeracion),

E! proyecto cuenta con Permise de edificacion N° 43 de fecha 13 de marzo de 2025,

30 LETRERO DE OBRA

El proyecto debera considerar la instalacion de un letrero de obra, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 1.2 de las especificaciones técnicas.
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En el caso del letrero, éste debera ser instalado en un plazo no superior a 20 dias corridos
desde el inicio de la obra, esto es, a contar del dia habil siguiente a la entrega de terreno.
No se tramitara el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de
obras instalado.

31 INSPECCION TECNICA

Para todos los efectos de la Licitacion, se entendera por Inspector Tecnico de Obra (ITO),
el profesional o funcionario, a quien la llustre Municipalidad de La Serena le haya encargado
velar directamente por la ejecucion de las obras y, en general, por el cumplimiento del
contrato materia de esta Licitacién; el cual sera designado mediante Decreto Alcaldicio y
tendra al efecto las siguientes responsabilidades:

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

b) Elaborar el Acta de Entrega de Terreno.

¢} Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos y/o multas a
gue hubiere lugar.

e) Verificar la vigencia de las garantias y sus prérrogas y cuando procediere, autorizar
su devolucion o solicitar se haga efectiva, en su caso.

f) Aprobar o rechazar las modificaciones de contrato.

g) Solicitar la aplicacion de muitas y/o termino anticipado, de proceder.

h) Aceptar o rechazar o rechazar en un plazo de 8 dias corridos la factura emitida por
el contratista, de conformidad a lo indicado en el nimero 3 de la Ley 19.983.

iy Controlar el cumplimiento de la Carta Gantt aprobada, respecto de la gjecucién real
del proyecto y controlar el avance fisico de obras civiles, asi como también el
cumplimiento del avance financiero, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 42 de
las bases administrativas.

j) Deberd mensualmente requerir certificado de cumplimiento de las obligaciones
faborales y previsionales de los trabajadores contratados, aun cuando no se emita
Estado de Pago.

k) Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes detallados en las
presentes bases. ’

) Verificar el cumplimiento de la instalacién del letrero de obras de acuerdo a lo
indicado en las bases administrativas y Especificaciones Tecnicas.

m) Incorporar en el estado de pago todos aquellos documentos relevantes para [a
tramitacion del mismo y que son de su autoria y competencia.

n) Verificar las certificaciones de los materiales y artefactos a instalar, de acuerdo
a lo establecido en las especificaciones técnicas.

o) Solicitar los respectivos ensayes de materiales.

p) Certificar la recepcion, a entera satisfaccion del municipio, de las obras contratadas.

q) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestién que faciliten
la ejecucion del contrato.

El contratista debera someterse a las 6rdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose

constancia en el Libro de Obras.

E! municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuara inspecciones
técnicas durante la ejecucion de las obras, con plena autoridad para:

a) Rechazar el empleo de materiales que no cumplan con fo especificado y ordenar su
retiro. de la obra, asi como también solicitar el cambio de éstos, de requerirse,
siempre por escrito.

b) Ordenar la suspensidn de una parte o a totalidad de las obras a causa de errores u
omisiones de construccién o instalacion en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a prorroga del plazo contratado para las obras, ni tampoco a
indemnizacién de ninguna especie a favor del contratista.
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c)

d)

€)

El ITO podrg solicitar y/o recomendar la separacién de cualquier trabajador, cuando
se haya comprobado hechos de insubordinacién, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral.
Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las obras,
podra ordenar durante ia ejecucién de las mismas, la demolicion y reconstruccion
sin costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucion de la obra.

Requerir documentos, facilidades y acceso para una coirecta y segura inspeccion de.
los trabajos ejecutados.

Toda comunicacién entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad
de ésta se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras.

Toda solicitud o recomendacion del ITO sera resuelta por el contratista.

32 EL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion y el Contrato que se celebrara, el contratista deberé observar las
siguientes reglas:

a)

b)

a)

h)

i

K)

0)

El Contratista quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion
0 abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que
haya renunciado.

El Contratista tiene la obligacion de adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto.
(Codigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16.744, articulo 66 bis; DS 594, de 1999,
articulo 3).

El Contratista tiene |a obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

El Contratista debera tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las
Especificaciones '

Tecnicas y los Planos. Ademas, debera tener a la vista cualquier otro antecedente
que el ITO le solicite y que guarde relacién con la presente licitacion.

Sera responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores.

El Contratista quedara obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el
ejercicio de su labor requiere, tanto para la supervision de las obras, como para la
supervision de las areas de almacenamiento de material, equipos y equipamiento.
Debera ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto,
sus condiciones especificas y los precios sefialados en el presupuesto.de la oferta,
El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario
para supervisar la correcta y oportuna ejecucion de las obras.

Se debera contar con profesionales idéneos para la ejecucién de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas las obras anexas que esto conlleve de acuerdo
con la calidad ofertada.

Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las fagnas, que
requiera.

Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y
tipologias de instalacion siendo responsabilidad del contratista la verificacion en
obra la determinacién de cada caso particular.

Las correspondencias de la informacion contenida en los planos entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.
Sera responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de
seguridad respectiva a fin de evitar el deterioro cualquier obra realizada, asi como
para resguardar el material.

Sera responsabilidad del Contratista entregar las obras compietamente gjecutadas y
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en las condiciones dptimas para su uso.

p) Debera tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda la
documentacion indicada en el punto N° 42 de las presentes bases.

q) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

r) Velar por el cumplimiento de la nermativa vigente y aplicable relacionada con ia
extraccion de aridos, ya que sea que estos sean extraidos por su cuenta o
provengan de terceras personas.

La Inspeccion Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en cualquier
momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos.

32.1 De los aridos
32.1.1 Reglamentacion
a) Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles e propiedad particular, en la comuna de La Serena.
b) Decreto N° 2,385 que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063,
de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.
¢) Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

32.1.2 Control Procedencia de los aridos
Se entendera por aridos “Arena, ripio u otros materiales aplicables directamente a
la construccion™

En consideracion:

1. De que la actividad de extraccion de aridos se encuentra sujeta al pago de derechos
municipales 2, correspondiendo al municipio su cobro respecto de la “extraccién de arena,
ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso publico, o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad particutar”, cualquiera sea la naturaleza del bien del
que se extraen.

2. Que, la extraccion de aridos es una actividad que se encuentra gravada con el pago de
patente municipal, en la medida que se genere una actividad comercial de venta directa
del productor, por lo que, si la extraccion €s para consumo propio, no esta gravada.

3. Que quienes extraigan aridos para venderlo a los productores dehen pagar patente y
derechos, en cambio, aquellos que extraen aridos para su propio consumo sélo deben
pagar derechos municipales.

4. Que, no se cobraran derechos municipales cuando la extraccion de ripio o arena sea
destinada a la ejecucion de cbras publicas®. Que, la exencion de pago favorece tanto a
privados coma a entidades publicas.

5. Que, la Ordenanza que regula la extraccién de aridos desde un bien nacional de uso
pliblico (especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles de propiedad particular, en la comuna de La Serena, establece en su articulo 3,
que la extraccién de arena, ripio u otros materiales desde bienes nacionales de uso pubilico,
especialmente el cauce del Rio Elqui y pozos lastreros ubicados en inmuebles de
propiedad particular, nacera de un permiso de caracter precario.

2 Articulo 2°, Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de usc pablico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles e propiedad
particular, en la comuna de La Serena.

3 N°3 del articulo 41 el Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior de 1996.

4 La excepcion al cobro de derechos municipales la contempla el articulo 98 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 8504 de 1998 y dictamen N° 10.347 de 1987 de la Contraloria General de la
Reptiblica, la exencién de pago favorece tanto a privados comp a entidades publicas.
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Se debera distinguir:

I En el caso de que el adjudicatario extraiga por si y por su cuenta aridos que sean
empleados u objeto de la licitacién publica o contratacion que se trate, debera presentar al
momento de la firma del acta de entrega de terreno, la patente (actividad de extraccion),
permiso municipal correspondiente (ambos vigentes) y /o Decreto Alcaldicio que lo
aprueba.

Lo anterior, rige tratdndose de Extraccion de aridos desde suelo privado.

» Respecto de extraccion de Bienes nacionales de uso publico:

Se requerira, ademas, el permiso de precario o concesion de extraccion de aridos, de ser
el caso y/o decretos que lo aprueban.

* Respecto de extraccion, tratandose de terrenos fiscales:

Dado a que la administracion de este tipo de bienes se encuentra radicada en el ministerio
de Bienes Nacionales, se debera presentar el contrato de arrendamiento que faculta al
arrendatario a usar y gozar del suelo propiedad del fisco, de lo que se desprende la
posibilidad de extraer los aridos que en él se encuentran.

It.  Enel caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros que sean empleados u
objeto de la licitacién plblica o contratacion correspondiente, debera presentar en el estado
de pago respectivo, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccion validamente celebrada. En el presente caso, el
municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a verificar -de conformidad
a los datos que consten en la factura o documento tributario- que el vendedor cuenta con
los permisos necesarios para llevar a cabo la extraccién de &ridos en cumplimiento de la
normativa aplicable. ' ' '

Se entendera por “estado de pago respectivo”, aquel que segun la materia objeto de la
licitacién, hizo necesario su empleo previo al cobro correspondiente. En caso de existir un
solo estado de pago, deberan presentarse junto con la documentacion exigida en aguél.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se proceders a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademés causal de multa por los dias en que se
advierta dicha irregularidad, sin subsanarse aquella.

32.2 Comportamiento Contractual del Proveedor

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
municipio informara a través del Sistema de Informacion, los antecedentes relativos al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento
de plazos, aplicacién de multas y/o termino anticipado gue hayan afectado al proveedor,
como se describe en la presente Bases Administrativas.

32.2.1 Unién Temporal de Proveedores

Se debera informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de la
UTP y a su vez se debera asociar dicha informacion a cada uno de sus integrantes.

Como en el caso de las UTP la responsabilidad es solidaria, los incumplimientos
informados, podran ser considerados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los
proponentes que oferten de manera individual, que hubiesen integrado una UTP cuyo
cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio y esto haya sido informado en el
Registro.

Secretaria Comunal de Planificacién — llustre Municipalidad de La Serena | EL CONTRATISTA




33 EQUIPO PROFESIONAL DE TERRENOC Y REQUISITOS DE IDONEIDAD

Se debera contar con todos los profesionales y personal idéneos para la ejecucion de las
obras con la calidad ofertada.

En un plazo maximo de 5 dias habiles posterior a la firma del contrato, el contratista debera
entregar la némina de trabajadores definitiva, la que debe contener al jefe de obra,
prevencionista y jornales. Ademas, esta debe coincidir con la presentada al momento de
ofertar, de existir alguna modificacion, el contratista debe contar con la aprobacion de la
Inspeccion Técnica.

33.1 Jefe de Obra

Las obras deberan estar bajo la responsabilidad permanente del Jefe de Obra que debera
ser un profesional titulado del area de la construccion. Ante la eventualidad de que el
Contratista cambie al Jefe de Obra, éste cambio debera ser comunicado con carta dirigida
al Inspector Técnico de Obra para su aprobacion o rechazo, indicando quien reemplazara
adjuntando los respectivos documentos que acrediten que el nuevo Jefe de Obra cumple
con los reguerimientos exigidos en las presentes bases.

33.2 Prevencionista de Riesgos

El Contratista debera contar con un (a) Prevencionista de Riesgos, de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestidon Preventiva de
los Riesgos Laborales Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable’, el cual debera
realizar al menos 2 visitas al mes, durante el tiempo de ejecucion de la obra, estas visitas
deberan quedar registradas en el Libro de Obra y los informes semanales emanados por
el profesional deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

- Debe presentar titulo profesional o téchico segln corresponda.
- Presentar copia de credencial.

El Prevencionista debera:

a) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realizacién de actividades
criticas del proceso, las cuales deberan ser conocidos por todos los involucrados
con respaldo y firma de los trabajadores contratados. El Prevencionista debera
entregar esto al momento de firmar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Entregar un listado de los elementos de proteccion personal con su respectiva
certificacion correspondientes de acuerdo a lo establecido en el DS 18, "Certificacion
de Calidad de Elementos de Proteccion Personal Contra Riesgos Ocupacionales”
de 23 de marzo de 1982, Ministerio de Salud Piblica. El Prevencioniosta debera
entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

c) E! Prevencionista deberd contar con un respaido de entrega de la Obligacion de
Informar, dispuesto en Decreto N° 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento sobre
Gestién Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y
Saludable, Ministerio del Trabajo y Previsién Social, Subsecretaria De Prevision
Social’, (Derecho a Saber), a su vez debera tener el respaldo de la entrega de
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad vy respaldo de la entrega de
elementos de proteccion personal de acuerdo a la evaluacion de riesgos que
realice. El Prevencionista debera entregarlos al momento de firma del Acta de
Entrega de Terreno.

Se debera realizar al menos 1 inspeccién mensual por parte del municipio, para verificar el
cumplimiento de la normativa, por parte del Contratista, esta inspeccion debera ser
coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras quien a su vez debera ser
acompaniado por el Asesor de Prevencién de Riesgos del municipio.

34 LIBRO DE OBRA
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El Contratista debera suministrar y mantener a disposiciéon de la Inspeccion Técnica de
Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, mediante el cual se anotaran las
comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro serad necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de
la obra, el del contratista, el de la ITO, el monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista.

En sus paginas finales se debera dejar estampada Ia fecha del término y recepcion de los
trabajos ofertados.

La primera copia seré para la ITO, la segunda copia quedara para el contratista y la tercera
para la DOM. Al final de la obra este libro quedara en manos de ia ITO.

Asimismo, en el Libro de Obras se debera dejar constancia de:
a) De los avances de la obra;
b) De las ordenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista;

c¢) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en gue se ejecuten los
trabajos;

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse |a recepcion provisoria
de ellas;

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones.

f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos
y acuerdos.

g) Lasupervision de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revisién que
se realice a la obra.

h) Registro de fechas (Entrega de implementacién, letrero d_e obras, etc)
[} Registro de la fecha del inicio y el término-de la obra por parte de! Inspector Técnico.

) De los demés antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente
deben consignarse en este registro.

35 REMUNERACIONES

El Contratista debera cumpilir con el pago de remuneraciones segun lo establecido en los
respectivos contratos de trabajo celebrados entre &l y sus trabajadores, de acuerdo lo
estipulado en el Cédigo del trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de contrato
de trabajo.

36 PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposiciones de la citada. Ley, el Contratista debera cumplir con Io
dispuesto en el Decreto N° 44, Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestion Preventiva De
Los Riesgos Laborales Para Un Entorno De Trabajo Seguro Y Saludable, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria de Prevision Social, Decreto Supremo N° 54
Aprueba Reglamento para la Constitucion y Funcionamiento de los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo y Previsién Social; Subsecretaria de
Prevision Social, y Decreto Supremo N° 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud; que Ia
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complementan, asegurando a todo el personal que participa en la ejecucion de las obras e
instalacién de faenas, de los espacios adecuados y perfectamente habilitados para realizar
sus actividades.

Las instalaciones de faenas seran de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y
debera regirse por la normativa vigente.

Las obligaciones sefialadas seran fiscalizadas por el ITO y 1 vez al mes debera hacerse
acompafiar por un Profesional en Prevencion de Riesgo que la llustre Municipalidad de La
Serena designe para esta revision.

Asimismo, existira prohibicién de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello {(Ley N° 20.879), quedande el contratista expuesto a las sanciones que la Ley
establezca. El contratista debera indicar previamente a la Inspeccion Técnica el lugar
elegido como depésito, eso al momento de la firma del acta de entrega de terreno. La
inspeccion técnica podra aceptar o solicitar cambiar de lugar.

El contratista no debera alterar, ni obstaculizar el transito vehicular con materiales de
construccién, maguinarias o cualesquiera otros en la ejecucion de las obras, en caso de ser
muy necesario un corte temporal o permanente del trafico, sera responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos gue sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la Direccion de Transito y los organismos involucrados

para estos efectos.

Por Gltimo, el contratista debera disponer de los elementos de seguridad necesarios para
todo su personal que participa en [a ejecucién de las obras e instalacion de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc.

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de
Proteccion Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacién de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.0f.200.

37 ACCESOA LA OBRA

El Contratista debera tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser
autorizadas por escrito por la llustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe de

Obra.

38 SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

Todo dafo de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucion de la obra se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anticipacion.

39 ACCIDENTES DE LA OBRA

Las cireunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que concurra un imprevisto calificado como caso fortuito o
fuerza mayor, comprobado de manera fundada. Si se determina, por estudios técnicos
calificades, que la responsabilidad es atribuible al Contratista, éste mantendra su
responsabilidad aun cuando la obra haya sido recibida definitivamente y debera asumir los

gastos de dicho estudio.

40 ABANDONO DE OBRA
Se entendera como abandono de la obra las siguientes situaciones:
« Cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia permanente del Jefe de Obra,
nombrado como representante del Contratista,
« Cuando el ritmo de los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio
de la Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas o si los trabajos se
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paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo total de
ejecucién del mismo.

40.1 Certificacidn del Abandono de Obra

El Inspector técnico levantara un acta en la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente al momento de la certificacion, asi como también la ndmina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento. que se encuentre en
el terreno donde se realiza el proyecto. El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias
que respalden lo descrito en el Acta, la cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

41 PERDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES.

Las pérdidas causadas porincendio, accidentes, robo u ofro delito, seran de cargo exclusivo
del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro eventualmente contratado.

42 ESTADO DE PAGO

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas, en pesos
chilenos, a través de estados de pago por avance de la obra, dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la recepcién conforme de la factura, del estado de pago y de los documentos
indicados en el presente numero de las Bases Administrativas. Ademas, debera entregar
los antecedentes que permitan al Municipio efectuar los pagos por via electrénica,
completando el formulario que para estos efectos disponga.

El Contratista debera solicitar por escrito el pago de cada estado de pago, el cual debera
ser revisado a cabalidad para la aprobacién o rechazo del Inspector Técnico, de acuerdo a
lo estipulado en el punto N° 42,3 de las presentes bases administrativas.

Los pagos se haran por estado de avance y seran considerados como abonos parciales
que efectia el Municipio y en ninglin caso se estimara estos pagos provisorios como
aceptacion por parte del Municipio de la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras y los materiales
incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la llustre
Municipalidad de La Serena.

Los estados de pago se pagaran de acuerdo a los Precios Unitarios del Presupuesto
ofertado por el contratista. Todos los pagos efectuados al Contratista, en exceso, deberan
ser devueltos por éste reajustados, considerando para este efecto la variacion del indice de
Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE),
para el mes inmediatamente anterior al reintegro respectivo con relacién al mes anterior al
del pago en exceso. El contratista debe tener en cuenta que las partidas cuyas unidades se
contemplan en caracter global, serdn pagadas cuando se encuentren totalmente
ejecutadas. ‘

Cabe sefialar que el Inspector Técnico de Obra debera tener presente que sélo corresponde
recepcionar conforme los estados de pago en el caso de que hayan sido revisados en forma
y fondo y aceptados a cabalidad todos los documentos que 1o componen.

Para dar curso a los respectivos estados de pago, el oferente debera presentar el
certificado emitido por la Direccion del Trabajo denominado "Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales", que acredite que el contratista no tiene deudas
faborales o previsionales con los trabajadores adjuntando la némina de tales trabajadores.
El pago se condicionara a la presentacion del certificado. -

42.1 Programacion de los Pagos
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L.os estados de pago seran programados de la siguiente manera de acuerdo al avance de
las cbras:

Primer Estado de pago: Correspondera al 50% del valor del contrato, una vez que se
encuentre suscrito el contrato y emitido el Decreto Alcaldicio que aprueba este y cuando la
obra se encuentre ejecutada en un 50% de acuerdo a informe del ITO:

Segundo Estado de pago: Correspondera al 30% del valor del contrato y cuando la obra
se encuentre ejecutada en un 80% de acuerdo a informe del ITO.

Ultimo Estado de pago: Correspondera al 20% restante de valor total del contrato y se
pagara cuando la obra se encuentre ejecutada en un 100% y una vez que el Acta de
Recepcion Provisoria sea aprobada por Decreto Alcaldicio.

42.2 Aridos de terceros

En el caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros, debera presentar en el
estado _de pago respectivo, es decir cuando previo al cobro fueron utilizados en la
ejecucion del contrato, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccion validamente celebrada.

En el presente caso, el municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a
verificar, que el vendedor cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la
extraccién de aridos en cumplimiento de la normativa aplicable.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se procedera a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de multa de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 43 de las presentes bases administrativas.

42.3 Aprobacioén o Rechazo del Estado de Pago

El estado de pago sera revisado por el IT para su aprobacion o rechazo dentro de los 10
dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo,
el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado
con las observaciones corregidas a satisfaccion del IT.

42.4 Documentos a entregar en TODOS los estados de pago.
Los Estados de Pago que se emitan respecto de la obra, deberan ser presentados al ITO y
deberan cumplir con las siguientes formalidades y documentacion en triplicado:

a) Carta dirigida a la Hustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del
cobro del Estado de Pago y los documentos que acompaiia y en €l caso que ceda
el crédito a un factoring, debera comunicarlo en forma expresa en dicha carta.

b) Caratula de estado de pago y anexos segun formato tipo, debidamente firmados por
el inspector Técnico de Obra, el Alcalde o a quien delegue esa facultad mediante
Decreto y el Contratista o su representante legal, indicando claramente el avance
fisico y financiero, plazo, fecha de inicio y término monto y modificaciones.

c) Formulario de presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en
el contrato (Control de avance), visada por la Inspeccién Técnica y el Contratista y
que sefiale claramente fa fecha de corte.

d) Factura

e) Contrato de cesion de crédito con el factoring, en caso de factorizar el pago.

fy Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores, que acredite que no existen deudas laborales o previsionales,
adjuntando la nomina de trabajadores. Estos certificados deberén corresponder al
periodo que comprende el estado de pago.

g) Contrato de trabajo de los trabajadores que se incorporaron durante el pericdo que
corresponde al estado de pago.

h) Acta de recepcion conforme de los elementos de proteccién personal de los
trabajadores contratados en el periodo que corresponde al estado de pago.
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i) Decretos Alcaldicios de modificacion de contratos realizados en el periodo
correspondiente al estado de pago.

i) Certificado (s) de ensaye (s) de materiales (si corresponde).

k) Certificado de calidad de materiales y/o partidas de proyecto, que hayan sido
solicitadas por la Inspeccién Téchica de obra.

) Decreto de pago y comprobante de egreso correspondiente al estado de pago
anterior al solicitado, a excepcion del primer estado de pago.

m) Set de fotografias en formato digital (minimo 10). Las fotografias deberan ser en
colores, (en papel fotografico) distintas, de 12 x 18 centimetros como maximo, que
muestre claramente el progreso de la obra.

n) Programacién del flujo de caja estimado del saldo pendiente por pagar.

o) Boieta de servicios del profesional en Prevencién de Riesgos, en el caso que sea
contratado bajo la modalidad de honorarios.

p) Acta de Conformidad del Inspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento correcto
del contrato, en los términos establecidos en las bases de licitacion.

42.5 Documentos Adicionales Para el PRIMER ESTADO DE PAGO:
En complemento a lo indicado en el numeral anterior, el Contratista debera considerar la
presentacion de los siguientes antecedentes para la tramitacién del primer estado de pago:

a) Decreto que aprueba contrato y contrato

b) Orden de Compra

¢) Acta de Entrega de Terreno

d} Carta Gantt

e) Copia del Comprobante de ingreso de carpetas para la aprobacion de los proyectos
que sean requeridos para esta obra, sanitarios, eléctricos u ofros si asi fuere el caso.

f) Copias de permisos que sean requeridos ante las instituciones correspondientes
para hacer uso de las instalaciones existentes, medidores u otros, seg(n sea el
caso.

g) Evidencia de la instalacién del Letrero de Obras (fotografias en formato digital e
impreso, minimo 6 que muestren claramente la ubicacién y cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto N°30 de las bases administrativas).

h) Nomina de trabajadores y sus respectivos contratos de trabajo y/o modificaciones
de conirato que los asignen a la obra. Ademas, deberan acompaiiar anexos de
contrato, en el caso de los trabajadores cuyo contrato contemple movilidad en Ia
gjecucion de labores. Tanto e! jefe de obra como el prevencionista de riesgos de la
némina, deben coincidir con los nombres entregados en la oferta.

i) Recepcion conforme de parte de cada trabajador de 1a obra, de los elementos de
proteccién personal.

42.6 Documentos Adicionales Para el ULTIMO ESTADQ DE PAGO:
Una vez dictado el decreto que aprueba el acta de Recepcién Provisoria, debiendo
presentar todos os documentos correspondientes al estado de pago.

En el caso del ultimo de Estado de Pago, el Contratista debera considerar entre los
antecedentes para su tramitacion lo siguiente:

a) Acta de Recepcion Provisoria suscrita por la Comisién de Recepcion Provisoria y el
Contratista, debidamente. aprobada por Decreto Alcaldicio.

b}  Némina de trabajadores y sus respectivos Finiguitos de trabajo y/o modificaciones de
contrato que los asignen a la obra, del mes en que se desarrollaron los trabajos.

42.7 Acreditacion del Pago de las Obligaciones Laborales y Previsionales
El Contratista, en su calidad de empleador, sera responsable exciusivo del cumplimignto
fntegro y oportuno de las disposiciones contenidas en el Cadigo del Trabajo y a la
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legislacion complementaria de dicho cuerpo legal, leyes sociales, de previsién, de seguros,
de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto
de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario debera acreditar que no registra
saldos insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los
Gltimos dos afios, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los
Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante, un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva. Elio, con el propdsito de
hacer efectivo por parte del érgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de
retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones
laborales y previsionales, a la que alude el articulo 183-D del mismo Codigo.

El municipio podra requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que
estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales
antes sefaladas.

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales frabajadores o con trabajadores
contratados en los (ltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de esta
licitacion deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, o utilizar las garantias del
Contrato, hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y previsionales adeudadas,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion de las prestaciones, con un
maximo de seis meses. La Municipalidad exigira que el adjudicatario proceda a dichos
pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacion.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dara
derecho a terminar la relacién contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la
gue la empresa referida no podra participar. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 4° de
la Ley 19.8886.

El contratista debera presentar mensualmente al ITO el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacién), incluyendo la némina de
aquellos trabajadores que intervierien en la ejecucion de la obra.

El adjudicatario tendra como plazo maximo para presentar el Certificado del mes anterior
hasta el dia 20 del mes siguiente. Por ejemplo, para el Certificado de Obligaciones
laborales y previsionales del mes de enero, el adjudicatario tendra como plazo de entrega,
hasta el dia 20 de febrero. En caso que el dia 20 sea sabado, domingo o festivo, se aplaza
al dia habil siguiente.

Sera obligacion del ITO exigir mensualmente la entrega de los certificados, debiendo, en
caso de incumplimiento, requerirlos por escrito tanto al contratista a fin de ejercer
debidamente el derecho a la informacién y retencion gue corresponda, establecido en el
articulo 183-C del Cadigo del Trabajo.

La Municipalidad retendra los estados de pago si el Contratista no entrega informacion
sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores,
o entregandose apareciere que no se han cumplido correctamente, hasta que se acredite
el correcto cumplimiento.

42.8 Facturacion

correspondera que el contratista emita la factura respectiva y se completen los datos
solicitados de recepcion conforme de la factura indicando: nombre completo, RUT, recinto,
fecha y firma del ITO, quien es responsable de verificar que los documentos estén emitidos

de manera correcta.
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El Contratista deberd entregar la Factura, a nombre de la llustre Municipalidad de La
-Serena, RUT 69.040.100-2, una vez que el estado de pago haya sido aprobado por el
Inspector Técnico.

Razén Social Municipalidad De La Serena

RUT 69.040.100-2

Direccién O’Higgins N° 290
{Teléfono 51-2206600

Comuna La Serena

Se enviara toda la documentacion al Departamento de Finanzas para la tramitacién del
pago, el cual se hara efectivo dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion conforme de
la factura.

Si existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, estas no pueden
superar los primeros 15 dias desde emitida la factura original.

La factura entregada por el adjudicatario se dara por irrevocablemente aceptada si el IT no.
reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 dias corridos siguientes,
contados desde su recepcion conforme al art. 3° N° 2 de la Ley 19.983.

42.8.1 Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura

Se tendra por ifrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la ejecucién de los trabajos mediante
alguno de los siguientes procedimientos de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° de la
Ley N°19.983:

“1. Devolviendo la factura y la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las
mercaderias o de la prestacion del servicio, dentro de los ocho dias corridos®, siguientes
a su recepcion.

En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucién de

la factura y la guia o guias de despacho, o bien junto con fa solicitud de emisién de la nota
de crédito correspondiente. El reclamo se entenderd practicado en la fecha de envio de la
comunicacion.

La factura también se tendré por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptaria, no pudiendo
con posterioridad reclfamar en contra de su contenido o de fa falta total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacion del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, asf
como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la
prestacion del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan
contra el emisor.

* El plazo de los 8 dias corridos se considera desde que el documento tributario electronico ha sido
rectbido por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es recibido en el Sli ef
dia 01 de Enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias finaliza el dia 09 de Enero a las 19.59 hrs.
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Asimismo, serén inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas”.

42.8.2 Registro de Aceptacion o Reclamos S.1.1

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura Electronica
en el Servicio de Impuestes Internos.,

La aceptacion o reclamacion de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través del Registro de Aceptacion o
Reciamos de un DTE que el Sil ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el
correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electronica esta no tendra derecho a uso de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar ninguna accion en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgd el recibo de mercaderias entregadas o servicios prestados.

42.8.3 Facturacion Unién Temporal de Proveedores

Si el adjudicatario resulta ser una UTP, sera el apoderado de la misma, quien debera estar
identificado en el documento de su constitucidn, quien debera emitira la factura respectiva
para cursar los pagos que generen la ejecucion contractual.

42 8.4 De la Factorizacién

Previo a la firma de contrato, una vez firmado éste o durante la ejecucion de las obras y en
la eventualidad de que el Contratista ceda el crédito a un factoring, debera comunicar esta
situacion en forma expresa, es decir, notificar el factoring, en la carta que se envia al
municipio con el respective estado de pago (Ver punto N° 42 de las bases administrativas),
indicando el nombre y RUT de la empresa de factoring. En ningun caso, 1a notificacién del
factoring puede hacerse llegar al Municipio en fecha posterior al envio del Estado de Pago.
Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacion
anticipada, por parte del Municipio, def eventual contrato de factoring o cesion de crédito,
toda vez que esta aceptacion debera efectuarse en la oportunidad correspondiente de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.983, que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a la copia de la factura.

El Contratista que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estara obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de credito en el
“Registro Publico Electronico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas
electronicas que lleva el Servicio de Impuestos Internos. Se entendera que !a transferencia
ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella
aparezca anotada en el registro sefialado. El Servicio de Impuestos Internos podra
encargar a terceros la administracién del registro.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo N° 127 del Reglamento de Compras Fublicas, ‘las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por
sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan abligaciones o muitas pendientes”. Tratdndose del cobro de facturas, el Municipio
no se obliga al pago de éstas en el caso de que a misma no se haya debidamente aceptado
o exista inejecucion o falta de prestacion de servicios y/o incumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el respectivo contrato, bases administrativas, especificaciones técnicas y
demas documentos parte integrante de la propuesta, y en conformidad con la normativa

legal vigente.

43 MULTAS
La aplicacion de-las multas por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
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contrato se regira de acuerdo a lo siguiente:
1. Procedimiento de Aplicacion de Multas

El Inspector Técnico de Obra (ITO) notificara al contratista o su representante legal, por
medio de un oficio, sobre la infracciéon cometida. El contratista tendré un plazo de cinco (5)
dias habiles administrativos contados desde la recepcidn de la notificacién para presentar
su descargo. En caso de que el contratista presente alegaciones, el ITO evaluara la
pertinencia de los mismos y decidira si procede o no la imposicion de la multa.

2. Notificacion de la Sancién

Si se determina la aplicacion de la multa, el ITO enviara un oficio a la Direccién de Asesoria
Juridica para que se emita el Decreto Alcaldicio correspondiente. Este decreto sera
notificado al contratista por medioc de carta certificada, entrega personal y correo
electrénico.

En caso de no procederse con la multa, igualmente se enviaran los antecedentes a la
Direccion de Asesoria Juridica para la respectiva resolucién.

Cabe sefialar que tanto el oficio que comunica la infraccién por parte del ITO, como el oficio
de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de Partes,
ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

3. Cobro de las Multas

Las multas que se apliquen seran descontadas de los pagos pendientes en el siguiente
estado de pago, o bien, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si no existiera saldo
disponible. Si el monto de la multa excede lo disponible en estos conceptos, el contratista
debera efectuar el pago directamente a la municipalidad en un plazo maximo de diez (10)
dias habiles administrativos contados desde la notificacion del cobro,

4. Renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

En caso de que se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento, el contratista debera
entregar una nueva garantia con las mismas caracteristicas y por un monto proporcional a
la vigencia del contrato, en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la notificacién de la aplicacion de la multa.

Las obras deberan estar completamente ejecutadas dentro del plazo indicado en la
presente licitacion.

5. Aplicacion de Término Anticipado del Contrato

Si las multas acumuladas superan los 20% del monto total del contrato, se procedera con
el término anticipado del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 138 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, D.S. N° 661/2024.

6. Proporcionalidad y Limites
Las multas aplicables son de hasta un 20% del monto total del contrato.
7. Calculo y Conversion de Multas

El monto de las multas sera convertido a pesos chilenos de acuerdo con la UTM vigente
en el mes en que se notifique la infraccion. En caso de que el monto de la multa resulte en
una cifra con decimales, se redondeara al nimero entero méas cercano.

8. Cobro Judicial de Multas

Si las muitas no son cubiertas a través de los mecanismos establecidos (estado de pago o
garantia de fiel cumplimiento), el municipio podrd recurrir al cobro judicial para hacer
efectivas las sanciones impuestas.
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9, Recurso de Reposicidn

El contratista podra presentar un recurso de reposicién ante el Alcalde dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la notificacion del decreto de multa, conforme
a lo establecido en la Ley N° 19.880. Si no se presenta el recurso dentro del plazo o si el
recurso es desestimado, el decreto se considerara firme y gjecutoriado.

La resolucién que acoja el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto
impugnado.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con las obligaciones que
emanan del contrato respectivo, debera presentarse por escrito al IT.

a) Atraso en el inicio de las obras

Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas para la entrega del
terreno o no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido para ello, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 27 de las presentes bases, se le aplicara una muita de 1 UTM
por cada dia habil administrativo de atraso, (dias consecutivos) con un tope maximo de 6
UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

b} Atraso en la entrega de las obras

Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de ejecucion
de las obras indicado en su oferta, pagara una multa diaria igual a 2 UTM, por cada dia
habil administrativo de atraso, incluyendo ampliaciones y disminuciones del monto del
contrato, si las hubiere incluyendo eventuales aumentos de plazos concedidos, con un tope
de maximo de 10 UTM.

Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

c) Incumplimiento en la calidad y caracteristicas de las obras

El incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de las obras y
bienes ofertados en su propuesta, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones
técnicas, bases administrativas, planos y demas documentos parte integrante de la
propuesta, se sancionara con una multa de 2 UTM por cada incumplimiento, con un tope
de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podréa poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

d) Reemplazo de materiales
Si el contratista no efectuare el o los cambios, en un plazo maximo de 10 dias habiles

administrativos, a partir de la fecha de notificacién, de parte o del total de los materiales
utilizados en la ejecucién de las obras y que a juicio de la Inspeccion Técnica no cumpla
con los requerimientos solicitados o tengan desperfectos o fallas de fabricacién o estén en
mal estado o ric cumplan con las caracteristicas de lo requerido, se cursara una multa de 2
UTM por dia habil administrativo de atraso, con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

e) No acatar instrucciones de la Inspeccién Técnica

El contratista debera someterse a las instrucciones del [TO, las que se impartiran siempre
por esctito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejandose constancia en
el Libro de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 34, de las bases administrativas.
El incumplimiento de cada instruccién sera sancionada con 1 UTM, por cada
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incumplimiento, con un tope de 5 UTM.

Si las multas superan las 5 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

f) Incumplimiento en némina de trabajadores contratados

En caso que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con los
trabajadores detallados en la némina entregada al momento de la firma del Acta de Entrega
de terreno, se aplicara una multa de 3 UTM por cada incumplimiento, con un tope de 9
UTM.

Si las multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

g) Incumplimiento en la presentacion del Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales. :

Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales sera sancionado con una multa de 2 UTM, por cada
incumplimiento, con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

h) Incumplimiento en ingreso de carpeta de proyectos

Si el Contratista no ingresa la carpeta para aprobacion de los proyectos sanitarios,
eléctricos, de gas u otras especialidades requeridas, a los 30 dias corridos de iniciado el
proyecto, es decir 30 dias corridos a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno. Se
cursara una multa de 2 UTM diarias (dia corrido) por cada dia de atraso.

Si las multas superan las 5 UTM, se podra poner término al coritrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

i) Incumplimiento en el plazo para la recepcion provisoria

Si el Contratista excede el plazo de 60 dias corridos, siguientes a la fecha de término de
las obras, consignada en el libro de obras, para obtener la Recepcion Provisoria, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 45 de las presentes bases, pagara una multa de 3
UTM por cada dia cotrido de atraso, con un tope de 12 UTM.

Si las multas superan las 12 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

i Incumplimiento en el reemplazo de la garantia de fiel cumplimiento

Si el adjudicatario, en el casoc de que el Municipio haga efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato, por concepto de multas, no reemplaza dicho documento en un
plazo de 5 dias habiles administrativos, contados desde su notificacién, se cursara una
multa de 3UTM por cada dia habil administrativo de atraso. Con un tope de 9 UTM.

Si las multas superan las 9 UTM, se podré poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

k) Correccién de planos

El contratista tendrd un plazo de 10 dias habiles administrativos, contados desde Ia
comunicacion por parte del Inspector Técnico, para la correccion de los planos en caso de
existir modificaciones, de acuerdo a lo estipulado en el punto N® 45.2 de las presentes
bases, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo de atraso, con un
tope de 8 UTM.

Si el contratista supera las 8 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantfa de Fiel Cumplimiento.

1} Carta Gantt
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Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobacion al momento de la firma
del Acta de Entrega de Terreno, se cursara una multa de 3 UTM por cada dia habil
administrativo de atraso. Con un tope de 9 UTM .

Si las multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

m} Némina de trabajadores

Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno no entrega la
Némina de los trabajadores que participaran en la ejecucion del servicio contratado. Se
cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo de atraso. Teniendo un plazo
maximo de 3 dias habiles administrativos, para su presentacion.

Si excede los 3 dias habiles administrativos, se podra poner término al contrato haciéndose
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

n} Actualizacion némina

Si el adjudicatario no actualiza la ndémina de trabajadores cuando se desvincule o se
incorpore un trabajador, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo
de atraso. Con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

0) Ensaye de materiales

Si el contratista no realiza el ensaye de materiales solicitado por la ITO, se cursara una
multa de 3 UTM, por cada dia habil administrativos de atraso, contados desde la fecha de
solicitud del ensaye, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 28.2 de las presentes bases.
Con un tope de 5 dias habiles administrativos.

Si se exceden los 5 dias habiles administrativos de atraso, se podra poner término al
contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento

p) Boletas de servicios

Si el contratista no presenta las Boletas de servicios del profesional en Prevencion de
Riesgos, en el caso que sea contratado bajo la modalidad de honorarios, en los Estados
de Pago, se cursara una multa de 2 UTM, por cada dia habil administrativo de atraso. Con
un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva

la Garantia de Fiel Cumplimiento

q) Nueva Carta Gantt

Si el adjudicatario, excede el plazo de 5 dias habiles administrativos, para presentar la
nueva Carta Gantt en caso de solicitar su modificacién, de acuerdo a lo estipulado en el
punto N° 26.1 de las presentes bases, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia de

atraso. Con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 8 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

r) Depésito de escombros

Si el Contratista excede el plazo maximo de 5 dias habiles administrativos, para informar
por escrito el cambio de lugar donde depositara los escombros, de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 36 de las presentes bases, se cobrara una multa de 2 UTM por cada dia
habil administrativo de atraso. Con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

5) Extraccion de aridos
Si el adjudicatario no presenta los documentos solicitados, dependiendo si la extraccion de
4ridos es realizada por su cuenta o son adquiridos de terceros.en el respectivo estado de
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pago, se aplicara una muita de 2 UTM, por cada dia habil administrativo de atraso en la
entrega de los antecedentes.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM.

t) Seguridad de los trabajadores.

Si se detecta que las actividades realizadas por el Contratista ponen en riesgo la seguridad
de los trabajadores, usuarios o la comunidad, ya sea por la falta de medidas de seguridad
-adecuadas, protocolos de seguridad en obra, por la implementacién incorrecta de las
instalaciones, la legislacion laboral y la normativa de en materia de gestion preventiva de
los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable, se cursard una multa
de 5 UTM, por cada incumplimiento, con un tope de 15 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 15 UTM.

u) Elementos de proteccion personal
Si el Contratista no hace entrega de los elementos de proteccion personal a los

trabajadores, se cursara una multa de 2 UTM, por cada incumplimiento, con un tope de 6
UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM.

v) No comunicar contrate de factoring o cesién de crédito

Si el proveedor celebra un contrato de factoring o una cesién de crédito y no comunica por
medio de correo electrénico a la Inspeccion Técnica dentro de las 24 horas siguientes a su
suscripcion, se cursaré una multa de 3 UTM, por cada dia corrido de atraso, con un tope de
9 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM.

44 TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucién
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del
Contratista, tales como emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que
financian la obra, de entes fiscalizadores, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor,
dando aviso por escrito a éste con una debida anticipacién.

En dicho caso el Mandante pagara al Contratista el monto que corresponda al avance de
obra efectivo, previa certificacion de ello por la [TO, y el pago se tramitara cormo un Estado
de Pago, conforme a las formalidades establecidas en el punto N° 42 de las bases
administrativas.

Este acto debera quedar formalizado por Decreto Alcaldicio.

44.1 Término Anticipado del Contrato de Caracter Administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al
Contratista o a su representante legal indicando la causa, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacién, para contestar (evacuar descargos), por escrito,
el oficio respectivo. Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviara un
oficio a la Direccién de Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos
del contratista y solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompahnar
ademas el oficio enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un
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informe debidamente fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los descargos del
Contratista, ello debera constar también en un informe debidamente fundado suscrito por
el ITO y se dictara igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente.

Eil Alcalde aplicara lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado
por Asesoria Juridica, que se notificara personalmente o mediante carta certificada.
enviada al domicilio sefialado por el Contratista al suscribir el correspondiente contrato. El
Decreto anteriormente mencionado debera contener todos los antecedentes relacionados
con la o las causales de término y en particular, los informes de [a ITO.

Cabe sefialar que tanto el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como
el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través: de la Oficina de
Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion para presentar un recurso de
reposicién ante el Alcalde, conforme la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare dicho
recurso dentro de plazo o el Alcalde desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirira
el caracter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione
con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salve lo indicado anteriormente,
debera presentarse por escrito al ITO.

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por los eventuales dafios econdmicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.

La . Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comun
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista
adjudicado, siempre que sea imputable a éste. Se entendera por incumplimiento
grave la no ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones contractuales, cuandoe dicho incumplimiento cause perjuicios
materiales al contrato y no exista causa justificada que lo exima de responsabilidad
y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el
cumplimiento de sus funciones.

b) Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado
deudor en un procedimiento concursal de liquidacion, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Uitimos dos afos, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

d) Sise disuelve la empresa adjudicada.

e) Si el adjudicatario, sus representantes. o el personal dependiente de aquél, no
actuaren éticamente durante la ejecucion del respectivo contrato, ¢ propiciaren
practicas corruptas, tales como:

« Dar u ofrecer obsequios, regalias u ofertas especiales al personal de [a entidad
licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre
el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

« Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuacion de un
funcionario publico durante la relacion contractual objeto de la presente licitacién.

» Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
En los casos expuestos ademas de proceder al término de contrato, los
antecedentes seran remitidos a la Fiscalia Nacional Economica y/o Ministerio
Pulblico, segln corresponda.

f) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en el punto N°
48 de las presentes Bases.

g) En caso de ser el adjudicatario de una Unidn Temporal de Proveedores (UTP) vy
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

» Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar gjecutando el
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contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

« De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los
antecedentes pertinentes .a la Fiscalia Nacional Econdmica.

* Retiro de algin integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas
caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

» Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucion del contrato.

» Disolucion de la UTP.

h) Si el Contratista excede los 5 dias habiles en presentar una nueva garantia, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 21.4 de las presentes bases administrativas.

[} Si el Contratista no subsana las observaciones hechas por la Comision de
Recepcion Provisoria, en el plazo de 10 dias habiles contado desde la notificacion
para subsanarlas,

i) De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras, la
procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en la licitacion o
contratacion correspondiente, ya sea por si o por cuenta de terceros.

k) Si el Contratista subcontrata parte ¢ la totalidad de la adquisicion o incumple To
dispuesto en relacion a la cesion, de conformidad a lo estipulado en el punto 22.5y
22.6 de las bases administrativas.

) Siel Contratista sobrepasa el monto de cualquiera de las multas establecidas en el
punto N° 43 de las presentes bases administrativas.

m) Silas multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del contrato
y sus modificaciones.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefialadas precedentemente, se
hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendra derecho
a indemnizacion alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto
Alcaldicio.

En las siguientes excepciones no se aplicara el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato:

Resciliacién o término de mutuo acuerdo

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podran poner
termino al contrato en cualquier momento, de comun acuerdo, sin constituir una medida
por incumplimiento. En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso de muerte del adjudicatario o de disolucién de la sociedad
En este caso, no aplicar el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

45 RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus areas e instalaciones habilitadas y
en funcionamiento y contando con las certificaciones detalladas en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, planos y demas documentos integrantes de la
presente licitacion. El Contratista presentara por escrito a través de oficio dirigido al
Inspector Técnico de Obra e ingresado por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de
la Serena, la solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra.

Sera obligacién del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de |a
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos segun corresponda, como,
asimismo, el libro de obra.

Secretaria Comunal de Planificacién — Ilustre Municipalidad de La Serena | RECEPCION
PROVISORIA DE OBRAS




Verificado y confirmado el término de la obra y con certificacién de recepcion conforme, el
correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores, y el fiel
cumplimiento de, las bases administrativas, especificaciones técnicas, los planos y
especificaciones del Contrato, el ITO emitira el informe de termino de obra, consignara la
fecha de término en el libro de obra y solicitara a la Direccion de Asesoria Juridica la
respectiva Comision de Recepcion provisoria a través de un oficio.

La Recepcion Provisoria se debera realizar en un plazo maximo de 15 dias corridos desde
la fecha de emision del Decreto que designa la Comisidén de Recepcidn Provisoria.

Se consignara como fecha de términa la fecha consignada por el IT en el libro de obras.

La fecha del Acta de Recepcidn Provisoria no podra exceder los 60 dias corridos siguientes
a la fecha de término de las obras consignada en el libro de obras.

En ningGn caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por fas obras defectuosas
o negarse a reconstruirlas bajo pretexto de haber sido aceptados porla Inspeccion Técnica.

451 Comision Receptora

El Inspector Técnico de Obra, solicitara por oficio a la Direccion de Asesoria Juridica, el
decreto alcaldicio que designe a los integrantes de la Comision de Recepcion provisoria,
la cual serd integrada por tres funcionarios Municipales y debera constituirse en el plazo
méaximo de 10 dias corridos contados de su designacion.

La solicitud de designacion de los integrantes de la Comisién de Recepcién Provisoria podra
requerirse de forma previa - no superior a 10 dias habiles - a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para la ejecucién de las obras, a la Direccion de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.

La Comisién de Recepcion Provisaria, debe comprobar que las obras estan terminadas y,
ademas, que estan ejecutadas en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y
demas documentos integrantes de la presente licitacion.

La Comisién de Recepcion tendra la facultad de realizar observaciones sobre la obra
gjecutada, teniendo el contratista 10 dias habiles contado desde la noftificacion para
subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de Término anticipado del
Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del conirato los planos y especificaciones
técnicas y demas antecedentes del contrato, de las cbras civiles, se dara curso a la
recepcion provisoria y se levantara un Acta que sera firmada por sus integrantes, el ITO y
el Contratista o un representante de éste y aprobada por Decreto Alcaldicio.

45,2 Planos Definitivos (As Built)

Se entregara por parte de! Municipio pianos referenciales de las secciones y tipologias de
instalacion siendo responsabilidad del contratista la verificacion en obra la determinacion
de cada caso particular.

La correspondencia de la informacién contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

Sera obligacion del Contratista, confeccionar los planos definitivos que muestren la
ubicacién definitiva, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones. Dichos planos
deberan ser entregados al ITO, en 2 copias, un archivo de respaldo en formato autocad y
Anexo 1 SEC, al momento de la Recepcion Provisoria de Obras. Si procede, el contratista
deber4 corregir los planos como consecuencia de las observaciones de las comisiones de
recepcién provisoria o definitiva, esta recepcion definitiva se refiere a la recepcion del
proyecto, no esta referida a la Recepcion Definitiva de acuerdo a la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

El contratista tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la comunicacién por parte
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del Inspector Técnico, para la correccion de los planos en caso de existir modificaciones.

Los planos deberdn entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o
superior, mas un ejemplar impreso de cada uno de ellos firmados por el representante
legal.

45.3 Documentos Para la Recepcion Provisoria.
El Contratista debera entregar al ITO en formato papel y digitalizada para cada una de las
obras:

a) Recepcion Definitiva de la Direccion de Obras Municipales.

b) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del mes
anterior, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta obra y sus
respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que los asignen a
la obra.

c} Planos actualizados de todas las especialidades requeridas (planos de instalaciones
y de obras civiles) en formato Autocad y soporte en papel, autorizados por los
organismos competentes y firmados por los profesionales proyectistas.

d) Certificado otorgado por el SERVIU, en caso de requerirlo, en que consta que las
obras estan correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

e} Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacidn con las obras
ejecutadas, segun bases y especificaciones técnicas y lo solicitado por el ITO.

f) Certificacion del ITO de los trabajos realizados.

g) Comprobantes de pago al dia de las cuentas basicas de las obras (agua, luz, gas y
ofras que se hayan generado en la ejecucion).

h) Comprobante de ingreso y validacion del proyecto por parte de la “Superintendencia
de Electricidad y Combustibles” SEC. Dos juegos de Anexo TE2 o TE1 segun
corresponda (formato digital y papel). '

i) Ofros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigon, Certificacién de cumplimiento de seccién y galvanizado de la caferia y
Certificado de Calidad de Materiales involucrados en la obra que a juicio de la ITO
sean necesarios para respaldar la recepcion. ‘

) Cualquier otro documento requerido por el ITO.

46 RECEPCION DEFINITIVA

Despueés de transcurridos 12 meses desde la fecha de Acta de Recepcion Provisoria de la
obra, el Contratista pedira a la llustre Municipalidad de La Serena, por escrito a través de
oficio dirigido al Inspector Técnico de Obra, ingresado por Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de la Serena, la Recepcién Definitiva con a lo menos, 30 dias habiles de
antelacion al vencimiento de este plazo.

El inspector técnico del contrato (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalaciones, en caso
de no encontrar reparos, se levantara un Acta dejando constancia que recibe conforme
definitivamente la Qbra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste debera repararlos a su costa en
el plazo que, a proposicién del ITO, establezca la Secretaria Comunal de Planificacién de
la Municipalidad. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantias del Contrato.

En el caso que el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva, sera el ITO quien debera
contactar al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de que ello no suceda, el ITO dejara
constancia en el libro de obras, inspeccionara la obra e iniciara la tramitacién de la
Recepcidn Definitiva. En este caso si hubjere defectos imputables al Contratista, el ITO

dejara constancia de esto en un informe y las reparaciones se haran con cargo a las
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garantias del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcion Definitiva,

Efectuada la Recepcion Definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacién del
contrato.

47 LIQUIDACION DE CONTRATO

Hecha la recepcion de la obra conforme sin observacion alguna de! Municipio, se procedera
a la liquidacién final del contrato, la cual debera aprobarse por Decreto Alcaldicio, posterior
a ello el Contratista podré solicitar la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo
ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO. Una vez efectuado este tramite se
ordenara en el Decreto Alcaldicio que apruebe la liquidacion del contrato {a devolucion de
las Garantias. En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato de acuerdo
con lo establecido en dicho punto de [as presentes Bases, la liquidacion del contrato se
verificara en las siguientes etapas:

a) Determinacion del nivel de avance: El ITO debera emitir un informe detallado que
refleje el avance real de la obra hasta la fecha en que se haya dado término al
contrato. Este informe debera detallar las cantidades de obra efectivamente
realizadas por el contratista.

b) Conciliacién de pagos: Con base en el informe de avance y los estados de pago ya
realizados por el contratista, se determinaran las diferencias, si las hubiere, entre
los pagos efectuados y las obras realizadas, las cuales deberan ser resueltas antes
de proceder con la liquidacién final.

¢) Notificacion y observaciones: El resultado de la liquidacion sera puesto a disposicion
del contratista, quien tendra un plazo maximo de 20 dias habiles para emitir las
observaciones que considere pertinentes. Si transcurre dicho plazo sin que el
contratista emita observaciones, la liquidacion sera considerada finalizada y
aceptada. Si el contratista presenta observaciones, la Unidad Técnica del Municipio
resolvera dichas observaciones y emitira la resolucion final sobre 1a liquidacion.

48 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Contratista debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cualguier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
modificar dafiar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacion, ya sea durante la
vigencia del contrato o después de su finalizacion.

Esta prohibicion afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos
aquéllos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podra terminar
anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Punto N° 44.1 de las
presentes bases administrativas, encontrandose facultada para cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de ia
informacién.

49 JURISDICCION

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la
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se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.

50 CONDICION RESOLUTORIA

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecucién del contrato, la Municipalidad podra
pedir a su arbitrio su cumplimiento forzado o su resolucién, en ambos casos con
indemnizacién de perjuicios.

b. Formatos:

Licitacion ID: 4295-41-L.P26
Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona Juridica o Persona
Natural)

A, NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

Nombre

Direccion

Teléfono

E-Mail

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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FORMATO N° 1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNION TEMPORAL DE

Licitacion ID: 4295-41-L.P26

Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

PROVEEDORES

A. OFERENTE (que presenta la oferta en Portal Mercado Publico}

NOMBRE:

RUT:

CORREQ ELECTRONICO:

B. INTEGRANTES DE LA UTP

Rut

Integrante Representante Lega! | Cédula de
ldentidad

C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

Nombre:
Cédula de
Identidad:

Direccion:

LA SERENA,

FIRMA DEL REPRESENTANTE
O APODERADO COMUN DE LA UTP
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Licitacién ID: 4295-41-L P26
Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 1C: DECLARACION JURADA SIMPLE }JNION TEMPORAL DE
' PROVEEDORES PARTICIPACION UNICA

Yo, __(represéntate legal) cédula de identidad N° (Rut representante legal). con domicilio
en (Domicifio, Comuna. Cuidad) , en representacién de (Razén social empresa) , Rut;
(Rut de Empresa), del mismo domicilio, participante de la Unién Temporal de Proveedores
, declaro que al momento de la presentacion de esta
oferta la empresa a la que represento no es participe de ninguna otra Unidén Temporal de
Proveedores tal como se exige en el Capitulo IX De la promocién de la participacién de
las empresas de menor tamafio y cooperativas en el sistema de compras publicas,
Parrafo 2 De la Unién Temporal de Proveedores, articulo n® 54 “. . Respecto de cada
proceso y al momento de la presentacion de la oferta los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores no podran participar en otra.”

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-41-LP26
Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA DE ACEPTACION

Yo, (persona natural o representante legaf), cédula de identidad N° (Rut persona nattral 0
representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacion de
(Razdn social empresa), Rut: (Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, respuestas a consuitas, eventuales aclaraciones, planos
y demas antecedentes de la licitacion publicados en el portal de Compras Publicas.
Ademas, haber estudiado los antecedentes de la licitacion y conocer las normas
legales al respecto, para cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y
vialidad de la zona, ademas de haber visitado el terreno en el cual se desarrollaran
las obras, conocer su topografia, condiciones actuales de acceso, de clima y
disponibilidad de mano de obra.

3. Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la
ejecucion de las Obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.

4. La oferta presentada es una propuesta seria, con informacion fidedigna y en
términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad.

5. Conocer la prohibicion del Articulo 35 quater Inciso N°1, que sefiala lo siguiente:
Ningtn organismo del Estado podra suscribir contratos administrativos con el
personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad juridica, o con las
personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus
conyuges o convivientes civiles, ni con las demas personas unidas por los vinculos
de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades
de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen
parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones,
sociedades por acciones o andénimas cerradas en que sean accionistas
directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anénimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o
mas del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

6. Conocer que soélo excepcionalmente se pueden suscribir contratos en estas
circunstancias, pero estos deben ser aprobados por la Contraloria General de la

Republica.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA,
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Licitacion ID: 4295-41-L P26
Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre
FORMATO N°3 : DECLARACION JURADA SIMPLE OBRAS EN EJECUCCION

ESTE FORMATO DEBE COMPLETARSE SOLO en caso de no poseer obras en
ejecucion

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica gque no posee obras en
ejecucion durante el mes anterior a la fecha de la apertura de la propuesta.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -

Secretaria Comunal de Planificacion — llustre Municipalidad de La Serena | FORMATO Ne 2
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Licitacion ID: 4295-41-LP26
Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N°4: DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE).

Yo, (Representante legal), cedula
de identidad N° (Rut representante legal),
con domicilio en
(Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacion de

(Razén social empresa), Rut:
(Rut empresa), del mismo domicilio,

declaro lo siguiente:

Cuento con Programa de Integridad y Cumplimiento (Compliance), debidamente
implementado y conocido por los trabajadores.
Esta deciaracién debe presentarse en conjunto con el o los documentos que acrediten la

existencia e implementacion de programas de integridad, para la obtencién de puntaje en
el criterio de evaluacion.

RAZON SOCIAL - RUT Y FIRMA DEL OFERENTE

LA SERENA, .-
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Licitacion ID: 4295-41-LP26
Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 6: LISTADO DE PROFESIONALES
Yo, (represéntate legal) cédula de identidad N° (RUT representante legal). con domicilio en

(Domicilio, Comuna, Cuidad) , en representacion de {(Razén social empresa) , Rut; (Rut de
Empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

N° Profesional Nombre
1. Jefe de Obra
2. Prevencionista de Riesgos

» Se debe adjuntar para cada profesional copia digital del titulo o certificado de titulo.

* Se debe adjuntar ademas la copia digital de Inscripcién comeo experto en Prevencion

de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio de
Salud.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-41-LP26
Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 7: OFERTA ECONOMICA

Yo,(represéntate legal) cédula de identidad N°_(RUT representante legal), con domicilio en
(Domicilio, Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razén social empresa) , Ruf: (Rut
de Empresa), del mismo domicilio, declaro los siguientes valores:

Valor total en pesos §

Reposicién Sede Comunitaria Francisco de Aguirre.

El valor total neto declarado debera coincidir con el expresado en el Comprobante de
Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre
indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecera el indicado este formato.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacién ID: 4295-41-L P26
Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre

FORMATO N° 8: PRESUPUESTO Y CUBICACIONES GENERALES
Yo,(represéntate legal) cédula de identidad N° (RUT representante legal), con domicilio en

(Domigilio, Comuna, Cuidad) , en representacién de (Razon social empresa) , Rut; (Rut
de Empresa), del mismo domicilio, declaro los siguientes valores;

PRECIO
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1| OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacién de Faenas
1.1.1 Congtruc_:ciones
' Provisorias
a) Oficina m2 ‘ 9 0
S s :
c) Arriendo bafios quimicos | uni 2 0
d) Cemedor personal m2 9 0
1.1.2 |Cierres Provisorios mil 46 0
1.1.3 | Instalaciones Provisorias |uni 1 0
1.2 |Letrero de Obra
1.2.1 | Fundaciones m3 1,44 0
1.2.2 | Estructura de madera
a) Pilares 4"X4" uni 6 0
b) Contravientos 4"X4" uni 3 0
c) Travesafios 2"X3" uni 2 0
d) Bastidor 2"X3" uni 1 0
1.2.3 | Grafica
a) Zlnagg:tg;:%?rte gréfica m2 5.4
b) Gigantografia vinilo PVC m?2 5.4

¢ autoadhesivo

1.3 |Desarmes y demoliciones |m2 40

Limpieza, despeje y

1.4 nivelacion del terreno m2 240
Replanteo, trazado y
1.5 niveles m2 240
1.6 Extraccion de escombros i m3 30
SUBTOTAL
1.0

2 | OBRA GRUESA

2.1 Fundaciones

2.1.1 | Excavaciones m3 13

Emplantiflado hormigén

212 | 127 5 kg cem/m3 m3 !
2.1.3 | Cimientos hormigdén G17 |m3 12
2.1.4 | Sobrecimientos

a) Hormigon G20. m3 2

Secretarfa Comunal de Planificacién — llustre Municipalidad de La Serena | FORMATO Ne 2:
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION




PRECIO

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
b) Acero estructural Kg 160 0
c) Moldajes m2 25 0
2.2 | Estructura de Muros
2.2.1 |Hormigon Armado
a) Acero estructural kg 600 0
b) Moldajes m2 70 0
c) Hormigon m3 6 0
Y gxslakia?lﬂli:;asfje ladrillos 14 m2 58 0
2.2.3 | Tabiques estructurales m2 44 0
2.2.4 |Forro tabiques
Plancha - :
a) Pan yeso-cartén 15 m2 79 0
b) plancha fibrocemento 6 m2 15 0
mm.
505 Frontones fibrocemento 6 m2 13 0
mm.
Muro Corrtafuego
2.2.6 |(incluido enitem 2.2.1y
2.2.2)
2.3 Bases de Pavimentos
2.3.1 | Rellenos Interiores m2 74 0
2.3.2 |Cama de Ripio e=10cm |m2 74 0
2.3.3 |Radier
a) Hormigon G17, e=10 cm. | m2 74 0
b) Polietileno m2 74 0
2.4 |Estructura de techumbre |m2 99 0
Cubierta plancha teja
2.5 |metalica continua curva | m2 99 0
terracota e=0,4 mm.
26 Cangleg bajadas, y i 71 0
ventilaciones.
2.7 |Alerosy tapacanes ml 20 0
SUBTOTAL 0
2.0
3 | TERMINACIONES
3.1 Aistacion
a) Aislan o Aislanglass m2 44 0
b) Fisiterm para cielos m2 78 0
Cielo yeso-carton 10 mm.
3.2 |{incluye entramado acero |m2 78 0
galvanizado)
m ceramic
3.3 Elz‘garggg)os[vos amees m2 85 0
3.4 |Revestimientos
3.4.1 |Estucos
a) Estuco exteriores m2 35 Q0
b) Estucos interiores m2 58 0
3.4.2 | Ceramicos m2 24 0
3.4.3 |Pinturas
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PRECIO _
ITEM | DESCRIPCION UNIBDAD [ CANTIDAD UNITARIO TOTAL
a) Pintura Latex 2 manos mo 140 0
clemp
b) Pintura Oleo 2 manos m2 50 0
¢) Pintura Esmalte al agua 2 m2 237 0
manos c/emp
e) A_nticc_)rrosivo y Esmalte
sintetico
&) Pintura Anticorrosiva 2 m2 5 0
manos
e.2) 2F’lntura Esmalte sintetico m2 25 0
manos
3.5 |Puertas y Ventanas
3.5.1 { Puertas y Marcos
a) P1 con marco uni 2 0
b) P2 con marco uni 3 0
c) P3 con marco uni 1 0
d) P4 con marco uni 1 0
3.5.2 |Ventanas
a) V1(1,2x2m.) uni 3 0
b) V2 (0,5x2m.) uni 1 0
c) V3{0,5x1m.) uni 2 0
3.5.3 | Cerrajeria y quincalleria. | uni 7 0
3.5.4 | Protecciones metalicas ma2 10 0
SUBTOTAL 0
3.0 '
4 INSTALACIONES
DOMICILIARIAS
41 |Instalaciones Agua
Potable
4.1.1 |Arranque y medidor
a) Ks;talacion de medidor de uni 1 0
b) Arranque mi 11,6 0
4.1.2 |Red interior ml 55 0
4.1.3 | Red himeda uni 1 0
4.2 Instalaci_ones de
Alcantarillado
4.2.1 Demoli_cion y reposicion
| de pavimentos
a) Vereda m2 4.8 0
b) Calzada m2 24 0
c) Solera mi 4 0
4.2.2 |Union Domiciliaria uni 1 0
4.2.3 | Red Interior ml 42 0
4.2.4 | Camaras de inspeccién | uni 2 0
4.3 |Artefactos y Accesorios
a) inodoros.
a.1) |Inodoro tipo Valencia. uni 1 0
22) | diocapaciang Atim uni 1 0
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PRECIO

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
b) Lavamanos
b.1) |Lavamanos con pedestal |uni 1 0

Lavamanos especial .
b.2) discapacidad \!‘?Ihitman un 1 0

Lav .
b.3) inox?czr;?a?c: ® e acero uni 1 0
c) Lavafondos uni 1 0
4.4 |Instalaciones Electricas
4.4.1 (r;;;rz;iﬂctijcc):rmon tablero y uni 1 0
4.4.2 | Puntos uni 19 0
4.4.3 | Lampisteria
a) Panel led cuadrado 24W {uni 11 0
b) 52\?\?1 led emergencia uni 3 0
¢) gg%ector de area exterior uni 4 0
4.4.4 | Corrientes débiles uni 1 0
4.5 |lInstalacion de gas
451 | sbasiecimiento ™ 20 0
4.5.2 {Calefont 7 Its. un 1 0
4.5.2 iNicho de gas un 1 0
4.6 Eva(_:uacion de Aguas

Lluvias
a) Tuberias PVC 110. ml 27,4 0
b) g;lg?ra de inspeccion ani 5 0
0) g:;n;ra de inspeccion uni 5 0
d) Bajadas Aguas Lluvias uni 5 0
e) Pozo absorbente 1 uni 1 0
f) Pozo absorbente 2 uni 1 0

SUBTOTAL 0
4.0
5 OBRAS

COMPLEMENTARIAS
5.1 Estructuras metalicas
5.1.1 | Cierres perimetrales
a) Reja estructura metalica | ml 63 0
b) Portép estructura

metalica
b.1) |Portén abatible. mi 1,5 0
b.2) |Portén corredera. mil 5,9 0
5.1.2 | Baranda pasamanos mi 45 0
5.2 |Muros de contencion
a) Hormigon G20 m3 3 0
b) Acero-estructural Kg 240 0
c) Moldajes m2 30 0
5.3 |Pavimentos exteriores
5.3.1 | Radier e=7 c¢ms. m2 32,5 0
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PRECIO
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD ; CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Pavimento adocreto
532 1 50X10X8 cms. m2 95,3 0
5.3.3 | Vereda de hormigén m?2 11,18 0
5.3.4 |Rampas y gradas m2 16 0
5.4 Mobiliario y accesorios
' incorporados en obra
Campana industrial (120 :
5.4.1 X100 cm) uni 1 0
5.4.2 | Accesorios sanitarios
a) D_lsgepsador de papel uni 5 0
higiénico
b) Dispensador de tfoalla de uni 5 0
papel
Dispensador de jabdn ,
) liquido vertical unl 2 0
Percha simple acero de .
d) inoxidable uni 0
e) Barras de apoyo uni 2 0
5.4.3 | Bicicletero uni 2 0
5.5 |Sefaletica
a) Placa conmemarativa uni 1 0
Demarcacién SIA. En: . _
b) Estacionamiento, unl 1 0
5.6 {Aseo y entrega de la obra | gl 1 0
SUBTOTAL 0
5.0
COSTO DIRECTO 0
GASTOS GENERALES 12% 0
UTILIDADES 13% 0
COSTO NETO 0
IVA 19% 0
TOTAL ol
OBRA
RAZON SOCIAL - RUT Y FIRMA
LA SERENA, -



APRUEBASE las Especificaciones Técnicas Generales de la licitacion piblica 1D 4295-
41-LPZ6, denominada “Reposicion Sede Comunitaria Francisco de Aguirre”, las que
deberan publicarse en conjunio al presente acto administrativo.

DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas y
apertura corresponde al dia 9 de septiembre de 2026, a las 10:00:00 horas.

DEJASE ESTABLECIDO ademas que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el dia © de julio, a las 20:00:00 horas, y como fecha de publicacion de
respuestas el dia 23 de julio, a las 20:00:00 horas, ambas de 2028.

DESIGNASE como integrantes de la comisién evaluadora a las siguientes personas,
profesionales de la Secretaria Comunal de Planificacion, quienes se entenderan
notificados por la distribucion del presente acto administrativo, y previo a la evaluacién
deberan suscribir la respectiva acta de declaracion de conflicto de intereses y
confidencialidad, y se consideraran sujetos pasivos de la ley N° 20.730, en lo que
respecta al ejercicio de esta funcion y mientras la desarrollen, esto es, desde la fecha
de este decreto hasta 10 dias habiles contados desde el 10 de noviembre de 20286,
fecha que se ha estimado para la adjudicacién:

- Dofia Pamela Araya Schwartz.
- Don Ignacio Villarroel Jensen.
- Dofia Ana Maria Rojas Carmona.

DEJASE ESTABLECIDO que, la presente licitacidon debe imputarse al item
215.31.02.004.304.000, area de gestion 2-94-3, del presupuesto municipal, fondos
provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a través de la
modalidad Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea de
Emergencia.

DEJASE ESTABLECIDO que, debera constituirse una garantia de fiel cumplimiento del
contrato en favor de la llustre Municipalidad de La Serena, por el 5% del valor neto
ofertado, a la vista, irrevocable, de liquidez inmediata, en pesos chilenos, y demas
requisitos sefialados en el punto N° 21 de las bases administrativas.

PUBLIQUESE en el Sistema de Informacién por la Secretaria Comunal de Planificacién.

)
51_:
2 MUi\ﬁ,C{PAL
' ) i Al AMBUENA BORGHERES!
SECRETARIO MUNI IPAL ALCALDESA DE LA SERENA
Distribucion:

- Secretaria Comunal de Planificacion
- Direccidn Administracion Municipal
- Dofia Pamela Araya Schwartz. \

- Don Ignacio Villarroel Jensen.
- Dofa Ana Maria Rojas Carmona

- Encargada Ley del Lobby
- Direccién de Control Interno
- Direccion Asgsaria Juridica

- SeccjagiPages e{nformaciones
DNB/HMWRAH/E
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ity | L MUN:CtPﬁéﬁar-afﬁ-SERENA
SECRETARIA COMUNAL fimrvmrsiess .1
La Serena : DEPTO. DE ESTUl

Nombre del proyecto : REPOSICION SEDE COMUNITARIA FRANCISCO DE AGU[RRE.

Ubicgciéq : Juan de Dios Peni N°1155, Pablacion Escuela de Minas, La-Serena.
Propietario » SERVIU Regidn de Coquimbo,
Fecha : ENERO-2025.

. GENERALIDADES,

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las disposiciones y requisltos generales minimos, qué deben
cumplir los materiales, equipos 'y faenas para la ejecucién de las obras. El propésito de ellas es suministrar una
informacién basica que serd complementada con log planos generalss, detalles de las obras y [as instruccicnes que
imparta la Inspeccién Técnica de la Obra (LT.0.) durante e} transcurso de los trabajos. : :

1. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se contempla fa construccion de edificacitn de superficie 84,90 M2 y, ademés constituyen parte del proyecto les obras
complementarias tales como pavimentos exterioras, rampas, cierres perimefrales y ofras, seglin comesponda.

2. REFERENCIAS.

Los Sres. Contratistas deberan considerar todas las partidas e itemes, tanto de estas espéciﬁcaciones‘ como-de la
indicado en planos y otros antecedentes, los que no se excluyen entre sl. S

2.1 Todas las obras que consulte el proyecto, deben ejecutarse respetanda la legislacion y reglamentacisn- vigante,
segln fo siguienta: - '
~ Loy General de Urbanismo y Construcclones.
~  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. -
- Reglamentos para instalaciones de los servicios correspondientes: SEC. .
= Onlenanzas municipales que cormespondan a nivel local, ~ =~

- leyss decretos o disposiciones reglamentarias relativas . g permisos, aprobaciones, derechos, impuastos,
inspeccionas y recepciones de los servicios y municipalidad. ‘ . . S e

—  Reglamentos y nommas para Gontratos de Obras Piblicas. .- . - -

~  Normas INN, pertinentes a las partidas consultadas.en el proyecto. ..

- Qfras, segln coresponda. P .

29 Portratarse de un contrato a suma alzada el Contratista debera considerar en su estudio de propuesta, lo siguiente:

a) Se debera considerar todos y cada uno de-los elementos,. materigles y acciones necesarias para la comecta
ejecucion de cada partida Involucrada, aunque no aperezea Su descripcion total' o parcial en planos,
aspecificaciones técriicas e ftemizado. j

b) La concordancia entre todos los antecedentes que forman parte de ellas, planos, especificaciones tecnicas,
presupuesto y terreno. :

¢} Verificar los niveles indicados en los planos con los niveles reales del termenc ¥, gjecutar de su propio peculio- - -
calicatas para verificar ensayos, resistencia de fatiga de fundacién, con antecedentes indicados de los planos y
especificaciones técnicas.

d) La verificacién de abastecimientos de los servicios basicas, como también de materiales, herramientas y

equipos a emplear en cada partida a fin de no producir atrasos en las obras, los cuales no darén derecho a

solicitar aumento de plazo en el contrato'y se aplicaran las multas cormespondientes. 1

E] realizar todas las consultas por escrito a la Municipalidad. de acuerdo 2 lo indicado en las Bases de'la

Licltacion Publica, a fin de obtener fas aclaraciones necesarias para realizar estudios.de anslisis de precio de

cada partida y su propia cubicacién, Si asi no lo hiciera, sera de su exclusiva responsabifidad cualquier psrjuicio

que por omisién en su presupuesto lo ocasione este desconocimiento, una vez adjudicada su propuesta,
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3,

3.1

3.2

3.3

1

§ Eneaso de mpdificacion del proyecto, $s debe solicitar la autorizacién a SUBDERE, y es;ﬁ_'e’rar laaprobacaén ;f_éé‘dﬁe_:f

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, SECRETARIA COMUN

3 e

OTRAS DISPOSICIONES

La. Inspeceion Técnlca sera representada ante el Contratista por un-profesional (1.T.0.) designado por eWandante,
quien realizara las visitas a temeno y debera, entre ofras funciones: formular todas las observaciones que le
merezea la ejecucion de [a obra, 1a calidad de suministros'y cualquier ofra que estime necesario.

Los materiales que se especifican para fas obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie
conforme a las normas y segin indicaciones del fabricante. La I.T.0. rechazara todo aque! material que a su juicto
no corresponda a lo especificado. La [.T.0. podra solicitar al contratista la cerfificacion de la calidad de los
materiales a colocar en obra, En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el emplao de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en fodo caso; (a opcion altemnativa debe
someterse oportunamente a consideracion de fa |.T.0. para su aprobacién o rechazo.

El Contratista deberé considerar en e {tém Gastos Generales y Utiidades lo sigulente;

Boletas de garanitia.

~=b) - Brotocolizacién de decumentos.

Pago de derechos e Impuastos vigentes.

1) .. Aprobacion, inscripeion y certificados de instalaciones.
.. Certificado de ensayes y calidad de materiales.

- Recepcion Defiritiva ante la D.O.M. respectiva,
Otros, segtn corresponda.

Kivel Central para poder ejecular fas obras modificadas. R
Fy Dy e ek O AN oot g

Al estar emplazada la Sede en Zona Tiplea, s considera que existe una susceplibilidad de encontrar hallazgos
arqueoldgicos, tanto de data prehispénica como post contacto hispanico, en el 4rea del proyecto, Con la finalidad de
prevenir su afectacion, se solicita que se planifique las obras de modo de concentrar temporalmente todas las
excavaclones y movimientos de tiema requeridas al inicio del proyecto, e Informar al CMN de dicha calendarizacion

. con al menos un mes (30 dias corridos) de anticipacién, En funcidn de ello, se coordinara la realizacion de un

monitores arqueolégico e inspeccidn de dreas a excavar y-los movimientos de tierra, por parte de personal
arqueologico especializado de la Secretarla Téenica del CMN, para verificar la ausencla de hallazgos y/o definir las
medidas que puedan corresponder en la eventualidad de registrarse vestigios. _

Al respecto, en caso de efectuarse un hallazge arqueciogico o ‘paleontologico durante las: excavaciones del
proyecto, y a fin de evitar Incturrir en el delito de dafio a Monumento Nacional establscido en el articulo N° 33 de la
Ley N° 17.288, se debera proceder segin io. éstablecido en los articulos N° 26y 27 de la Ley N° 17.288 de
Monumentos Nacionales y el articulo N° 23 del Decreto Supremo N° 484 de 1990 del Ministerio de Educacién,
Reglamento sobre excavaciones yfo prospectiones arqueolégicas, anfropoldgicas y paleontoldgicas, paratizando
toda obra en el sector del hallazgo e Informando de inmedialo y por escrito al CMN, para que esie organlsmo

.. determine los procedimientos a segulr, cuya implementacion deberd ser efectuada por e fitular del proyepl_o.

3.8,

37

Se' da por enfendido que el coritratista esta en conocimiento de todas estas nomnas y disposiciones, por
consiguiente, cualquisr defecto o mala ejecucion. de medidas, niveles o materialidad que produzean una solucion
indebida de alguna partida es de su (nica responsabilidad, Asf mismo, debera demoler, modificar y rehacer dentro
del periodo de'la construceion o de |a garantia de.las obras, a costa de su propio’ peculio las partidas involucradas.

Con relacion a la propuesta cromética de Ia edificacién, se considerars como referencia fo indicado en los Planos de
Detalles de la Zona Tipica del Centro Histdrico de La Serena, correspondientes a las Disposiciones Reglamentarias,
Punte 6.1 Color, seglin lo siguiente: '

a) Techumbre: Rojo Colonlal pantone 179U,

b): Muros: Color Ocre.

¢) Ormamentos: Color Café pantone 497U.

d} Rejas: Color Negro.

REPOSICION SEDE COMUNITARIA FRANCISCO DE AGUIRRE




II. ' OBRAS DE CONSTRUCCION.
1, OBRAS PRELIMINARES.

1.1 Instalacibn de faenas. _

11.1  Construccionss provisorias. -
Se deberan consultar las construcciones necesarlas para la habilitacion de oficina, bodega de mate
herralrjniantas, comedor y bafios para el personal, y olras segiin requerimientos del proyecto; stds seran del tipo
prefabricado.

1.1.2  Clerres provisorios.
Ei terreno de la obra debera aislarse del resto del predio o cemarse en todo. perimetro, con cierro provisorio de 2,00
m. de altura minima, este deber ser de planchas de 0SB tipo Multiplac o similar de-espesor 9.5 mm. pintadas de
color blanco, afianzada en pies derechos de madera de 4"X4" cada 3 mefros., debiendo dar garantias de

seguridad y resistencia. :

113  Instalaciones provisorias. S e :
Se considera en esta partida la instalacion de los suministros de agua y fuerza eléctrica necesaria para el

desarrollo de las faenas. Los empalmes provisorios y el pago de los servicios seran de costo del Contratlsta, al
igual que €l retiro de los mismos una vez entregada la obra.

1.2. Letrero indicativo de cbra, - Co
Se contempla la provision e instalacién de letrero indicativo de la obra de dimensiones 360X150 cms. y,
correspondera a una gigantografia s Imagen: 72dpi a tamafio Impresion: Vinilo PVC o aufoadhesivo, con fintas
solventadas con filtre UV (garantia 3 afios), extendida sobre bastidor metélico reforzado con tensores e instalado a
3Jmis. de altura sobre su base, segin lo siguiente:

—  Pilares (3): Perfil cuadrado de 100-50-2 mm.

— Contravientos (3): Perfil costanera 80-40-15-2 mm.

-~ Travesafios (2): Perfil costanera 80-40-15-2 mm.

— Fundacién: Poyos de horinigén, dimensiones ancho 0,8 m., largo 1,2 m. y 0.8 m de profundidad minima.

~ Bastidor: Perfil cuadrado de 40-40-1 mm.

~  Plancha soporte de gréafica: Zinc 0.35 mm. _

— Gigantografla con impresian vinilo PYC, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3 afios), instalado a 3
‘mis. de altura sobre su base. Imagen referencial Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Gomural

~ Genérico segdn Manual de Normas Gréficas SUBDERE vigente (www.subdere.govel). - .- - - .

1.3 Desames y demoliciones. S K _
Se deberan ejecutar todas fas demoliciones y/o desarmes necesarios para la ejecucion de las obras e instelaciones

nuevas, seglin corresponda. Se incluye en esta partida el retiro de todas las instalaclone'sf_exiéstentes. Todo material
proveniente del desarnie. de las estructuras existentes sera debidamente inventariado, trasladado y depositado en
&l (ugar que determine el 1.7.0,, a fravés del Libro de Obra. '

14 Limpieza, despeje y nivelacion dei terreno.
Previamente al trazado de la edificacién, se efectuar la limpieza y emparejamiento del terreno en general y en
especial de |a zona de trazado, En esta partida se incluye los desmontes, reflencs de hondonadas existentes en el

terreno, atc.

15 Replanteo, trazado y niveles.
Los trazados de ejes y niveles se ejecutaran de acuerdo a o indicado en plano emplazamiento y, deberén ser

recibidos conforme por ef 1.T.0.

1,6 Extraccidn de escombros. _ o
El contratista mantendré el terrena libre de basuras, escombros, despuntes, antes y. durante la construccion, Todo

material sobrante, como excedentes de excavaciones, escarpes, demoliciones y desarmes sera reflrado
oportunamente de la ohra y depositado en botadero autorizado.
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2. OBRA GRUESA,

2.1 Fundaciones. S

211 Excavaciones. e
Las excavaciones se ejecutarén en concordancia con los planos respectivos de estructura, en quantqu’ e a
‘profundidad y ancho de ellas. El fondo serd hotizontal y sin alteraciones de la construccion natural, No se

aceptaran reflencs por errores de cotas,o nivel y los excesos de excavaciones se rellenarin con homlgén simple
de 170 Kglcem/m3 comio minimo, Salvo indicacion especial en los planos de fundacion, las excavaciones
penetraran 20 cms. como minimo en termeno riploso u offo que se estime apto para fundar,

En casos ‘de temenos erosionables que pudiesen dejar al descublerto parte de las fundaciones, el contratista
deberd aviso oportuno ald 1. T.0. para adoptar las medidas pertinentes,

212  Emplantilado.
: Para las fundaciones en general se consulta emplantiflado de espesor minimo de 0,05 mts. con una dosificacién de
127,5 kglcem/m3,

213 Cimientos,
Se ejecutaran en concordancla con los planos de estructura; el hormigoneado de las fundacionss serd autorizado
por la 1.T.O previa recepeion de las excavaciones, moldajes, enfierraduras vy, elementos Insertados o pasadas
dejando constancia en el libro de obra,

214  Sobrecimientos
Se gjecutaran en concordancia con los planos de estructura y segtin lo indicado en el item 2.2.1,

2.2 Estructura de Muros,

2,21 Hormigbn Armado.
Los elementos de hormigon armado pilares, vigas, cadenas y losa se efecutaran de acusrdo a los planos de
estructuras correspondientes respetando las secclones, enfieraduras y detalles especificados; sera de
responsabilidad del Contratista realizar las pruebas correspondientes certificando. las resistencias a la compresion
solicitadas,
Se debera tener especial cuidado en respatar los dismetros indicados; empalmes, cruces y armado de las
enfierraduras, en especial la separacién de los estribos en los planos ds estructura.

a) Aceroestructural: Consulta el'empieo de acero en barras segtinlo indicado en planc de estructuras; el material
debera cumplir con las propiedades que establecen las normas de |N.N. respectivas. Las enflerraduras
deberan ser recibidas por la 1.T.0, como requisite previo al Inicio de las faenas ds hormigoneado; se
considerard-la separacion de las mismas respecto de los moldajes con separadores plasticos.

b} Moldajes: Se ejecutaran con pino en bruto para los encofrados de hormigones tradicionales los que deberan
quedar blsn afianzados para impedir deformaciones y herméticos para evitar la perdida de lechada; se
emplear desmoldante del tipo Sika Form o similar, ‘Se deberan considerar todos los elemantos necesarios
{tacos) para las pasadas- de ductos de cafierias, no permitiénddse picados postericres -por-omision de esta
situacion. En el caso de las losas.se deberé utilizar moldaje de terciado marino, dejando una terminacion lista
para recibir terminacidn enlucido obviando el estuco de las mismas.

o} Hormigén: Los hormigones que se emplaen en la obra deberan cumplir con lo establecido enila norma Chilena
vigente y, ejecutarse de acuerdo al plano de estructurss.

Se deberd disponer en la obra de todos los elementos necesarios para Ja clasificacion, lavade,
almacenamiento y pesaje de los companentes del hormigén, de manera tal que exista la seguridad-del estricto
cumplimiento de la dosificacién indicada; sin embargo se podran aceptar materiales ya clastficados, siempre
que hayan sido obtenidos mediante sistemas que garanticen la uniformidad de. sus carasteristicas, lo cual
podria ser certificado y-controlado periddicaments, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en
obra y de su aceptacion por parte de la inspeccion técnica.

En todas las obras deberd usarse hommigén mezclado mediante sistemas de funcionamiento seguro y que
permitan un facil control del proceso; por ofra parte, considerando que la. cantidad.de agua es uno de los
factores determinantes en la resistencla del hormigon, se tendra especial cuidado de no exceder lo requerido
& cada taso,

Para el transporte, colocaclon y compactacion del hormigén, se tomarén las precauciones necesarias que
garanticen la resistencia y rabajabllidad requerida; en este proceso se debera cumplir con la-NCH vigente.
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222  Albafileria de ladrilos : iﬂ i
Se consulta muro de albafiilerfa de ladrillo de arcilla cocida hechos a maquina de 28X 4%t
similar. Se fevantaran previo emplantiliado nivelado de una o dos hiladas con e! trazado de Aok, drar
lignza, plomo y escantillén por hiladas horizontales perfectamente trabadas con un espesorle 2 crisyd

de cemento cal hidréulica y arena de proporcién 1:0,22:4 en peso con hidréfugo incorporado. R

Se evitaran picaduras en las albafiflerias debiendo dejarse previamente insertos todos los elementos necesarios

como esparragos de flerro, anclajes, tacos, efc. para la sujecién de las terminaciones indicadas en los planos. Las

albafilerias sa reforzarén segln [o indicado en planos de estructura.

223 Tablques estructurales de acero galvanizado zincado. ' o
Se consulta [a instalacidn de tabiques en estructura acero galvanizado tipo Metalcon o equivalente, segln detelles
en los planos de estructura, se deberd considerar todo lo necesario para su buena ejecucion y buen

funcionamiento, instalacion segun indicaclones del fabricante.

224  Farrotabiques : o .
a) Forro interior planchas de yeso cartén 15 mm. de espesor tipo Volcanita ST y RH o equivalente en zonas
hiimedas, junta invisible. _ ‘ '
b) Foro Interior plancha de fibrocemento tipo Ceramic o equivalente base de espesor e= 6 mm. en sectores
indicados revestimiento cerdmico. S .

22,5  Frontones o
Los frontones, serdn revestidos con planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor que cumplan con la NCH

vigente. No se podré disponer de planchas quebradas, fisuradas, o adicion de trozos de planchas. Se deberé
contemplar rejilla o perforaciones de ventilacién en frontones.

226  Muro Cortafuego _
Se consulta muro cortafuego, en aibafiileria reforzada en sector de adosamiento indicado.en plano de arquitectura;
debera sobrepasar en 50 cms. el nivel de la cubierta, segiin articulo 3.1.4 de [a Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones. :
Se considerara en esta partida revestimiento hejalateria galvanizada 0,5 mm de espesor, que se smpatrara en
mure mediante corte efectuado con esmeril angular, En su cara superior este muro: flevara un sombrerete de
plancha galvanizada prepintada a fodo lo largo del misma.

Son validas para este punto todas las recomendaciones indicadas preceden(émente. en partida de albafiileria. -

2.3 Bases de pavimentos.

231 Relienos Interiores.
Esta partida comprende los rellenos necesarios para der la altura requerida a la base de los pavimenlos interiores.

Todo el interior de la construccién se-rellenara con tierra libre de:escombros, hasta un nivel de 0,15. mts, bajo.el
nivel Interior del piso terminado. Se usard el materal proveniente de las excavaciones siempre que sus
caracteristicas lo permitan y fa 1.T.0. otorgue su V°B®, '

2.3.2  Cama de ripio, .
Sers de 8 cms de espesor, sobre terreno despejado o relleno libre de escombros 'y materias organicas y

adecuadamente compactado.

2.3.3  Radier,
El radier tendra un espesor de 10 cms. y el hormigén a utilizar seré tipo G20,

El afinado del radier se realizara en fresco cuidando de dejar la superficie totaimente nivelada sliminando
agregados posteriores de cemento o mortero, en ningln caso se rectbirén con ondulaciones preocupéngiose
ademés, del fraguado correspondiente; seré a grano perdido debiendo consultar juntas de:dilatacion en los recintos
interiores en pafios de mas de 3 mis. Se incluye en esta partida la cologacion de polietileno grueso, de espesor
miriimo 2 mm. con traslapos de 30 cm., cubriendo perfactamente toda la superficie del radier, sin roturas ni
imperfecciones; retarnande 15 ¢m. en los hordes,

24 Estructura de techumbre,

Se consultan cerchas y costaneras de acero galvanizado zincado tipo Metalcon o equivalente, segln lo indigado en
planos de estructura. :
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2.5 Cubierta, :
Se consultan planchas de fibrocémento. de 5 mm de espesor tipo teja chllena; Itevarénx}g
articulado o fijo; su instalacién se hard de acuerdo a instrusciones del fabricante. e

28 Hojalateria. ‘

La evacuacién de aguas luvias se ejecutara segln proyecto que debera elaborar el Contratista y aprobado por la
LT.Q. Tanto las canales, uniones, bajadas, soportes y tubos de descarga de aguas lluvia, serén de PVC y unidas
por pegamento vinilico para ef mismo materlal. El color sera definido por ef ITO, antes da dar comienzo a los
trabajos. Las bajadas de aguas lluvias deberan afianzadas a los-muros, con a lo menos 3 abrazaderas del mismo
material. En la parte Inferlor de las bajadas de agua se terminaré en angulo de 45° con respecto al muro.

Todo elemento que sobresalga de la cublerta, tales.como ductos de ventilacién, deberé considerar la Instalacion de
forros y mantas (inferiores y superiores) de plancha lisa de acero galvanizado, de un espesor minimo de 0.5 mm.
Las unfones con planchas de cubierta seran seliadas con material apropiado (sellos de tipo caucho bufilico o
siliconas iddneas para uniones de acero galvanizado y resistentes a fas altas temperaturas), Los cordones deberan
ser de espesor medio y su aplicaclon debe procurar una buena terminacion. No Se admitira uso de sellante para gl
relleno de espaclos o cortes mal ejecutados. En esos casos se deberd reemplazar fa pieza por otra que se
encuentre en optimas condiciones. Por-otra parte ser4-obligatoria la colocacion de sombreretes, de acuerdo a la
normativa vigents para las. ventifacionas y evacuacion de gases. De acuerdo a lo indicado en e} Art, 4.3.15 de la
0.G,U.C, todo ducto de humo debsré salir verlicalmente al exterior ¥ sobrepasar la cublerta en al menos 1,2 m, no
permitiendose la colocacién de elementos de madera a.una distancla menor de 0,20 m de dichos ductos.

2.7 Aleros y tapacanes. -
Los aleros se conformarén mediante la prolongacién de las cerchas y/o costaneras, y seran de 0.5 m. como
minimo. Los aleros y tapacanes, seran revestidos.con planchas de fibracamento de 6 mm. de 8Spesor que cumplan
con la NCH vigente. No se podra disponer de planchas, fisuradas, o adicion de trozos de planchas. -

3. TERMINACIONES,

3.1 Alslaclon, o
g) Se consulta para todos los muros de tabiqueria aislaclon tipo Alslan o Alslanglass o equivalente,
b) Se consulta aislacion tipo Fisiterm o equivalente para cielos.

32 Cielo
Se ufilizard planchas de yeso cartn fipo volcanita, de 10 mm. de espesor ST ¥ RH o equivalente en zonas
hitmedas con borde rebajado terminadas con junta invisible. Las planchas se colocaran traslapadas para no
producir uniones en cruz, aflanzada a un entramado de acero galvanizado tipo Metalcon o equivalente, dispuesto
sobre las cerchas; atornillada con autoperforante al encintado metalico.
En los' encuentros de cielo con los muros y tabiques, se-instalars cornisas de pino fipo FINGER-JOINT como
terminacion de encuentros y remates de superficies interiores,

3.3 Pavimentos ceramicos _ _
Se consulta pavimento cerdmico de 45X45 del tipo superficie antideslizante, calor definir por ia {.TO. en obra, que
se asentara sobre moriero de cemento en propercion 1:4. Se incluye en esta partida terminacién guardapolvo MDF
14X70 mm., y jJunquilio 2 rodén-MDF 20X20 mm., .

3.4 Revestimientos.
341 Estucos.
a) Estucos exteriores.

Se aplicara a todas las superficies exteriores visibles proyectadas. Su dosificacion sera 1:4:0.25 (cemfarenal-
cal), impermeabilizado con Sika 1 (en proporcién 1/12), chicoteado sin maestreo ylo-fajeo. Sera ejecutada en
dos capas por lo menos, del mismo espesor, con una diferencia de 24 Hrs. a lo mencs entre s, Esto, hasta
lograr un espesor de 2 & 2,5 cm. Su acabado deberé ser del tipo texturizado, Se exigira un adecuado curado de
los estucos, con riego abundante por 7 dias, para prevenir sopladuras y grietas,

b) Estucos interiores
Se solicita para muros interiores de albaiileria y hormigén, Para las capas de adherencia y de terminacién se
usara mortero de dosificacion cemento/arena = 1:4 en volumen; espesor del mortero 25 mm; se chicoteara
sobre hormigdn picado y sobre albafiilerias humsdecidas, se usara arena lavada de grano variado (70% fino-
30% grueso), de rio 0 pozo, no de playa marina, sera humedecido de manera confrolada no menos de 10 dias.

: <]
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La terminacién seré fisa a granc perdido con aristas redondeadss, para recibi_r.fa;g J
incluye todos los trabajos de preparacion de base y los cuidados necesarios para-un frag: 2
de acuerdo a las recomendaciones del Institufo Chileno del Cemento y del Hor:rnigﬁn\‘.‘?@j'éiﬁmg

estuco por falta de cuidado en st fah_ricacibn, tales como sopladuras, desaplomes, fisuramientcor c_a‘nt’racé_ibn.
supe'rﬂciql de fraguado, etc. debera ser demolido y rehecho si la ITO lo exige, sin cargo alguno para el
Propietario. En superficies en que se indica [a instalacion de ceramicas de muro. Se aplican tedos fos alcances,

recomendaciones def item anterior, con una terminacion rugosa de! fipo "peinado” con llana,

34.2 Ceramicos ' ‘
Se consulta en sectores indicados en plano dispuestos hasta una alfura de 2,00 mis,; seran de 20X30 cms,
espesor 6 mm. afianzados con pegamento tipo Cadina o equivalente, e iran fraguados con cemento blanco y color
sagtin muestra. -

Se colocara en hileras horizontales y verticales en linea; la comparlicion de los ceramicos se haré paitiendo con un
ceramico entero desde el nivel de piso hacla arriba. Ei plano de colocacion de [os ceramicos deberd ser perfecto,
no aceptandose desplomes en vertical y horizontal mayores a 1 mm. Se incluye en esta parfida terminagiones para
encuentros de PVC. o
La inspeccion técnica podra hacer remover a costa del Conlratista todos aquellos pafios, cuya colocacion no
corresponda af mejor standard; los cortes de cardmicos se hardp a maquina y se puliran con esmexl. '

343 Pinturas _
— Se incluye en esta partida todos los trabajes de preparacion de superficies y se aplicaran los apargjos,
imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura. Las pinturas deben ser
compatibles con los materiales de las bases.
— La calidad de las pinturas debera responder a las méximas exigencias de durabllidad y aspacto, fanto. en
materiales como en su ejecucion posterior. El diluyente debe ser adecuado para el {ipo de pintura. Los envases
deben tener identificacion de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a
usar. ' _
—  Las especificaclones de colores y calidad de sjecucion estaran sujetas a las indicacionss de la 1.T.0. debiendo
efactuarse muestras previas para su aprobacion, :
~  Las superficies a pintar-deben estar perfectamente Iimpias y totaimente secas. Nao se efectuarén trabajos de
"pinturas habigndo condiciones climéticas de humedad y temperatura adversas. En.caso de maderas, estas
deben ser secas, con humedad méxima de un 20:%. o .

—~  Se aplicara las manos necesarlas para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran dos

~ manos como minimo, k0s remates de pinturas y Iineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. no se

aceptarén imperfecciones ni-manchas sobra slementos ajenos a la superficie a pintar. Las pinturas y bamices
deben aplicarse sin ‘gue estén colocadas tapas ni guamiciones de artefactos eléctricos cermajerfas,
quincallerias, etc, :
a) Latex pintura de alta calidad y resistente a los agentes atmosféricos.
b). Oleo semi-brillo 0 mate para maderas.
c)- Esmalte al agua para los cielos y.muros interiores, color a definir porla LT.0. encobra. -

d) Antioxido y esmalie epdxico para estructuras metélicas.

35 Puertas y Ventanas.

3.5.1 Puerasy Marcos. - |
L os centros de puertas interiores y exteriores seran en marco de madera, Cada marco llevara 3 bisagras tipo pomel
de 3X3" y para puertas que abren hacia fusra debera considerarse bisagras con pomeles remachados para una
mayor seguridad, ‘

Las puertas seran de 45 mm de espesor, y ancho de las hojas indicado en los planos, con bastidor de madera y
revestimiento resistente a fa humedad. Se considera para las puertas pintura por-ambas caras ¥ todos sus canfos
con dleo semi-brillo o mate; se debera fener en cuenta pintar el canto inferior, antes de colocar la puerta. Se incluye
en esta partida provision e instalacion de-tope.del tipo medialuna niguelado.

a) P1 Puerla.exterior pino radiata 200X80 cms.

b) P2 Puerta interior HDF lisa 200X90 ems.

¢} P3 Puerta interior HDF lisa 200X80 cms.

d} P4 Puerta plegable cioset pino celosias 200X91 cms.

352 Ventanas. . ’
Las ventanas se ejecutaran conforme a detalles indicados en planos en perfiles de aluminio color blanco linea

Alucasa o equivalente, segin detalle en planos; se cuidara de la alineacion, aplomadura y _estanq_ueidad en la
colocacion de los perfiles entre y contra el muro para evitar el paso de las aguas lluvias y el viento seilando éstos

7
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'~ Transparentes: Seran-dobles de 2,6 a 3 mm, para vanos de dimensiones hasta 0‘58

MUNIGIPALIDAD DE LA SERENA, SECRETARIA COMUNALDE PLAN|
11 2 :

EICACION,
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o

con-stlicona transparente, i
98 incluye en esta partida todos los elementos necesarios para su funclona c{s :
fabricante, firador, rodamiento, guia, burlete; cierre con seguro, efc. y, vidrios segin I gulend

_ | 20°mis="; triples de 4
mm, para vanos de dimensiones mayores a 0,80*1,20 mt, e
- Traslicidos tipo Stipolite ¢ equivalente en los Servicios higlénicos.

311 Cerajerla y quincallerfa, _
La cerrajerfa a usar serd de la Linea Scanavini Linea 5000 o equivalente, y se entregaran 3 copias de cada
llave en llavero con identificacion del recinto correspondiente; segin lo siguiente:

a) Pueras acceso; Cerradura de pomo interior y exterior libres, cerojo da dos pitones.
b) Servicios Higiénicos: Cerradura de pomo seguro Interior lave exterior.
¢} Cocina y Bodega: Cerradura de poma cllindro exterior con llave ¥ pomo libre interior.

3.53  Protecciones metalicas.

4.

4.1

Se consulta para todas las ventanas protecciones estructura metalica fe[] 20°20*1,5 mm; segun los detalles de los
planos. adjuntos a estas especificaclones. Con dos manos de pintura anficorosiva de distinto color y pintura de
terminacion en esmalte epdxico, color a determinar,

INSTALACIONES DOMICILIARIAS,

Sera-de cargo y responisabilidad del Contratista la elabaracion y posterior aprobacian, de los proyectos definitivos de
las instalaciones los que se harén en base a los antecedentes informativos refativos a estas materias que se
entregan. Sin perjuicio de lo anterior, se debera considerar todas las obras que fueren necesarias para cumpiir las
exigencias de-aprobacion y recepeion por parte de los respectivos Servicios ¥y, que no hayan sido:Incluldes en los
antecedentes técnicos que se entregan para- el estudio o, en su defecto no sean previsibles en {a confrontacion de
dichos antecedentes con las condiciones existentes en terreno, Asi mismo, debera considerar los pagos a los
servicios comespondientes relativos a las inspecclones de la obra. El Contratista debera entregar fodas las
instalaciones funclonando y reclbidas por los servicios comespondientes, Ademas, ef Contratista 2l tarmino de la

obra.y al soficitar Recepcién ala 1.1.0., deberé entregar la siguiente documentacion:

~ Planos, detalles y espacificaciones técnicas aprobados y certificados de instalasiones y urbanizaciones de los
organismos correspondientes,
— Marual de opsraciones de sistemas, cuando cotresponda,

Instalaciones Sanitarias.

411 Instalaciones de Agua Potable,

Se ejecutara seglin proyesto de instalacién de agua potable y de acuerdo a la reglamentacion vigente,

a) Arranque y medidor.
Se debera considerar empalme caferia de PVC, en los digmetros y caracteristicas indicados segiin proyecto.

b) Red interior.

Se consulta red interior para agua fria y agua caliente en cafieria de cobre en los diametros indicados segln
‘requerimientos del proyecto,

Se consulta en esta partida el suministro, colocacion y pruebas de las cafierias, fittings y valwlas de [as
instalacionss interiores.

Todas las cafierlas de alimentacion en los recintos Indicados iran embutidas, se tendra especial cuidado en que
estas no queden en contacto con metales diferentes al cobre.

El contratista debera arbitrar, los medics para que las obras que interfieran con las instalacionss en ejecucion se
mantengan normalmenté y no sufran dafios.

Seré de cargo y responsabilidad del Contratista la gjecucion de:todas las prusbas necesarias, la puesta en marcha
¥ la recepclon definitiva de las obras ante la I.T.0. y los organismos contralores.

se conslderara llave de paso por bateria de artefactos, salvo fos inodoros que consultaran por cada artefacto v,
Haves (2) jardin tipo bola 3/4™.
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¢) Red himeda. ol
Se conslta red hiimeda y, se ejecutara de acuerdo a proyecto de- Agua Potable. :Se.dehe
partida la provision de gabinete con lfave de bola de corte, manguera rigida de 25 misy pité
puerta policarbonata transparente. N o
Se debe entregar —si correspondiere- cerlificado emitido por el Cuerpo de Bomberos para la Recepeith Pro lsdria,
cuyos costos de inspeccion y emision del certificado debe ser asumido per el contratista, i

LA 2o

4,12 Instalaciones de Alcantarillado.
Se gjecutara segin proyecto de Alcantarillado y de acuerdo a la reglamentacion vigente.

a) Unién domiciliaria.
Se debera considerar empalme cafieria de PVC, en los.didmetros y caracteristicas indicados en el Proyecto.

by Red interior.

Se consulta para planta interior 'y hasta union domiciliaria- tuberias PVC 110 mm, con todos los fittings
corespondientes; ias ventilaciones se ejecutarén en tuberias PVC 75 mm'y deberan sobresalir 0,50 mis. sobre el
cabaliete de cumbrera; se consulta tuberias PVC 40mm para todos los ramales de descarga de lavamanos..

413  Arefactos Sanitarios. : _ :
Se consulta la provision € instalacion para todos los artefactos sanitarios, fittings y griferia:metalica cromada.
a} -Inodoro WG1 tipo modelo Caburga Express de Fanaloza o equivalente con estanque de 6 its, y asienfo, -
by Inodore WC2 tipo AKIM o equivalente para personas con movilidad reducida, '
¢) Lavamanos LV1 con pedestal tipo modelo Caburga de Fanaloza o equivalente. Se considera llave temporizada
. marca NIBSA o similar. o :
d) Lavamanos LV2 modelo Whitman de Fanaloza o equivalente. Considera la provision e instalacion de ltave
palanca. En Servicios Higiénicos para personas con discapacidad, :
e) Lavamanos LV3 de acero inoxidable, incluye pedestal y llave cuello de. cisne monomando marca Nibsa o
equivalente modelo Sweet o equivalente. :
f) Lavafondos LP dimensiones 140*60 acero inoxidable secador derecho con atril modelo Biggi o equivalente,
incluye pedestal y llave cuello de cisne monomando marca Nibsa modelo-Sweet o equivalente. - L

4.2 Instalaciones Eléclricas. 7 o
Se ejecutara segiin proyecto de electricidad y de acuerdo a la reglamentacion vigents; la instalacion eléctrica
debera Incluir empalme; medidor'y protector diferencial. :

Se elahorard segiin proyecto elaborado por el Contratista y aprobado-por la SEC (Superintendencia de electricidad y
combusthles), se exigira por eflo el certiicado Anexo T-1 respectivo, De acuerdo a las necesidades reales de
capacidad del equipamiento y segiin reglamentacion vigente; seré responsatilidad del Contratista su aprobacién y la
puesta en marcha del servicio ante los organismos commespondientes. Cabe hacer presente que la lampisteria de todo el
recinto debe cumpiir con lo dispuesto en los articulos 1125 y 1126 del Cédigo Electrico.

La coordinacidn y ejecucion de los trabajos deben estar a cargo de un instalador eléctrico autorizado por SEC
(Superintendencia de Electricidad y Combustible) de categorfa-acorde con |a envergadura de la obra o un profesional
con estudios superiores; ambos con experlencia reconocida en este tipo de instalaciones, slendo responsable-de acatar
los reglamentos vigentes. _ : :

Todo el material que se utilice en la ejecucion de las instalacicnes, deberé ser nuevo, de marcas teconocidas y, en
general aceptadas en obras del ramo y, a la vez, confar con la aprobacién vigente del Laboratorio de SEC u otro
Laboratorio autorizado por la Ley. 5

Los materiales eléctricos y equipos en general, deberén mostrar claramente ¢l modelo, marca, nombre del fabricante y
st capacidad nomina!, en (A) cuando cormesponda,

Todas las instalaciones de conexién a la red existente y su distribucién hacia la obra nueva deberén ser subterréneas.
La ubicacién y niimero de los enchufes & interruptores a incluir en e! proyecto deberan ser preserifados al Arquitecte

Proyectista e [TO para su aprobacian, previa ejecucion delas obras.
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42,1  Conduccion, tablero y medidor. f ;

* ipo intemperie para fa ubicacion de equipo de' medida 'y T.G.A. Las dimensiones y caracteristicas dahen

o
o

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, SECRETARIA COMUNAL-DE PLANIFICAGION.
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El Contratista que s& adjudiqus la propitesta, presentaré el proyesto a CGE para soﬁclt'ag
Distribucitn, ':
E) Contratista deberé dejar soparte normado con Plerce Pack de 4 vias parala flegada de fa ati mietida ¢
El poste debe ser nommalizado segiin las exigencias de la Compaiifa Eléctrica, Ademds, debera tejar gab ot
st
acuerdo a o exigido por la normativa vigente. La conexién a ta red piiblica estard ubicada de acuerdo a lo proyectado,
en zona acceso del recinto,

4,22 Punios.

Se consulta la instalacion en tuberia PVC rigido embutida con alambrado tipo THHN en didmetros de acuerdo a
proyecto y medidas de carga; los centros de alumbrado se dejardn en cajas de distribucisn ¥ provistos de todos los
elementos necesarios para el montaje de los equipos de fluminacion,

Toda la Instalacién sera embutida; los artefactos seran enchufes dables Bticino o equivalente, de 16 A/250V con placas
amada sin tomillos de-fifacion a la vista, con alveolos protegidos y auto-extinguible o similar ssg(in norma, Interruptores
9/15 - 9/24 - 9/32 segiin comesponda Blicino 16 a - 250 V ARM ANT-SQU.

423 Lampisterla,

a) Panelled cuadrado 24 W,
b) Panel led emergencia.24 W,
c) Proyectorde &rea 50 W, en exteriores,

4.24 Comientes débiles.

43

Sera responsablidad del contratista |a elaboracién y construccion de red de comientes déblles de alimentacién
telefonica, tv cable, Intemet, timbre y citofonia, Se dejarén enlauchadas para. posterior alambrado y conexion de
artefactos. Se incluye en esta partida fa provision e instalacidn de portero eléctrico para puerta de acceso.

Instalaciones de Gas.
Toda [a instalacién de gas se efecutara segln proyecto y de acuerdo a la reglamentacion vigente; debera ejecutarse
embutida y abastecer a cocina.

4.3.1  Red de distribucion,

Se consulta red embutida de cafieras en cobre segtn lo Indicado en proyecto para abastecer a calefont y cocing; la
realizacion de estos trabajos debera estar a cargo de un instalador autorizado par SEG, quien realizara las prusbas de
hermeficidad correspondientes. Se considerard la profeccion de |a red de cafierias subterréneas, para lo cual éstas se
asentaran en-una zanja a una cota de 0,60 mis, bajo e nivel de tefreno natural, sobre canaleta de ladsillo la que se
rellenara-con arena, se seflard con una capa de asfalto de'e=1" y se retapara la excavacion.

432 Calefont.

Se consulta fa provision e Instalacion de calefont tipo Junker o equivalents, ionizado de en capacidad y cantidad segin
requerimientos del proyecto. _

Las ventilaciones de los calefones se harén con plancha de fiero galvanizado de 0.6 mm. espesor y didmetro de 5
(125 cms). Las pasadas por entretecho se alslardn suficlentes para precaver el peligro de combustién de algin
elemento carcano-a esa zona,

Sobresaldran un minimo de 0.60 m. sobre cublerta o sl esta tiene una pendiente mayor & los 45° deberé cumplirse con
las normas al respecto. Se incluye en esta partida la proviston & instalacion de gabinete segtin nome.

433 Nichodegas.

44

Se consulta caseta de proteccion de gas construida segtin detalles en plano albafileria armada de ladiillo sobre una
base nivelada de homigén de 170 Kglcern/M3, losa-de homigén armado can Fe @ 8 mm. como-cubierta y puertas
methlicas de dos hojas, en su parte inferior con ventilaclones en todo su ancho, con portacandado y candado mediano
de 272", Sa incluye en esta partida la provisién de cifindro de-gas 45 Kg. con carga completa y fodos sus elementos
accesorios para instalacion,

Evacuacion de aguas lluvias,
Se ejecutard seglin proyecto, y de acuerdo a reglamentacion vigente.
Las aguas lluvias captadas por la cublerta y/o provenientes de los pavimentos exterlores. serén canalizadas,
conducidas e Incorporadas al tefreno a pozo absorvente, a fravés de fuberias de PVC instaladas de acuerdo a log
trazados y pendientes indicados en proyecte, considerando lo sigulente:

~ Red interior tuberfas PYC 110 mm,, incluye excavacicnes, encamado base de arena y rellenos.
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5. OBRAS COMPLEMENTARIAS,

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

Camaras de inspeccidn.

Canaleta con rejilla de acero. En sectores indicados en planos RALI.
Sumidero.

Pozo absorvente.

51 Estructuras metélicas.

5.1.1

Cierres Perimetrales , ‘

a) Reja estructura metalica H=180 cms. conformada por pilares de-acero de seccion cuadrada 60-60-1.5 mm.
empotrados en poyos de hormigén G17 de 80X30X30 cms., ¥ eni el caso de instatacién sobre pavimentos o
muros ds contencion, se utilizara placa base estandar y pemos de expansion; paneles de dimensiones 250
cms. de ancho, construidos con perfiles tubulares de acero de seccidn cuadrada 30-20-2.0 mm. para
transversales y 20-20-1.5 mm. para los verticales soldados a tope a 10 cms. de distancia entre ellos.

b) Porién estructura metalica:

Porton abatible Hoja 150 cms, de anche conformado por bastidor de perfil de acero de secclon cuadrada 60-60-
1.5 mm. con barras verficales de perfil 20-20-15 mm., soldadas a tope a 10 cms. de distancia entre ellos,
afianzada a pilares perfil de acero de seccion cuadrada 100-100-2.0 mm., y El poste de sujecion estaré provisto
de orsjas para recibir bisagras y el poste de Hegada estaré provisto de receptéculo para la cemadura, Se.incluye
en esta partida, lodos los elementos ylo accesorios para su correcta instalacién como bisagra de .pemo
regulable, cerradura incorporada al bastidor, y ofros segun coresponda, I

Portén corredera Hoja 550 cms. construidos con bastidor de perfil de acero de seccién cuadrada 60-60-1.5 mm.
con barras verticales de perfil 20-20-1.5 mm.,, soldadas a tope a 10-cms. de distancia entre ellos; y dos posies
gulas perfil de-acero secclén cuadrada 100-100-2.0 mm. provistos de polin para el deslizamiento de los
médulos y un poste tope. Se incluye- en esta partida, todos los elementos y/o accesorios para su correcta
instalacién como ruedas ranuradas de bronce incorporadas a bastidor, guta superior y guia lateral, gula al piso
con espéragos, cemadura portacandado y otros segin coresponda. : '

5.2 Muros de contencion. - _ S
Se consulta muro de contencion de hormigdn armado en seclor indicado en plano para confinar niveles. Se usara

hormign tipo G300 segln lo que indique el proyecto de estructura.

5.3 Pévimentps exteriores,

53.1

5.3.2

Radler harmigén afinado; se considera en esta partida fo siguiente: ‘ : S :
Radier hormigén G17, e=7 cms. La base nivelante-se colocara sobre sub-base granular-compactada de 10 em.
de espesor. Terminacion pulido mecanico,

Radier hormigan G20, 8=12 cms. La base nivelante se-colocard sobre sub-base granular compactada de 15 cm.
de espesor, Terminacion pulido mecénico, En: Estacionamiento accesible.

Demarcacion SIA. Se debera realizar la demarcacion con pintura alto tréfico tipo Fast Track o equivalente, color
amarillo con un ancho de linea de 10 cm. Se debera realizar la demarcacion de estacionamienta exclusivo para

discapacitados seglin las dimensiones internacionales de sefialética.

Veredas de hormigén,
Esta partida se ejecutara segn lo indicado en proyecto de pavimentacién, y seglin narmativa vigente SERVIU.
Vereda e=7 ¢ms. y base 10 cms. hormigdn G20.

Vereda e=12 cms. y base 5 cms. hormigén G30.
Rebaje de solera, H=2-3 cs, EI hormigdn para la instalacion de las soleras seran G10, dosificacion minima:de

270kg cem /m3, espesor minimo de hormigén 7 cms, sobre relleno estabilizado y compactado.

54 Mobiliario y accesorios incorporados en cbra.

5.4.1

Campana cocina. o _ _
Se constita la provisién e instalacidn de campana empotrada a muro de acerg inoxidable dimensiones

100X100X30 cms., tipo modelo C-100M de Biggl o-equivalente; Incluye extractor edlico y todos elementos yio
accesorios necesarios para su correcto funcienamiento.
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5.4.2 Accesorlos sanitarios.

55

58

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

a) Portarrollo papel higiénico Jumbo Acero inoxidable.

) Dispensador de toalla de papel vértical acero inoxidable.
¢} Dispensador de jabdn iiquido vertical acero inoxidable.
d). Percha simple‘acero inoxidable.

8) Bamas de apoyo (2) afianzada al muro fabricada en acero inoxidable e instalada en ’ﬁi
movilidad reducida,

Ersonas con’ -
Ly e MH" e

! |R3- %i:l’;;’“'&!
Placa conmemorativa, ' e

Se consulta placa conmemorativa de obra “REPOSICION SEDE COMUNITARIA FRANCISCO DE AGUIRRE",
dimensiones 90X60 cms. materialidad acero Inoxidable fotograbado pintado, 4 distanciadores 15X20 mm. Se

ejecutara'segn disefio SUBDERE. Se incluye en esta partida la conservacion y re-instalacion de la placa de bronce
existente en la sede actual.

Aseoyentrega defaobra; ‘ _
Sera de cargo y responsabilidad del Contratista mantener 1a obra siempre limpia y ordenada. Al término de Ia

construccién se refiraran todos los sobrantes e instalaciones provisorias efectuando un aseo general para la
antrega.

MANTEROLA'NORERO
JENTO DE PROYECTOS
. GUMUNAL DE PLANIFICACION
ICIPALIDAD DE LA SERENA

ARQUITECTO

CONSTRUCTOR
ART.1.21.0.G.U.C.
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