
 

   
 

  
 
 

                                                                                      DECRETO N° 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
El of. int. ord. N° 0200-00603/2026, de fecha 17 de agosto de 2026, de la Dirección de 
Administración Municipal a la Dirección de Asesoría Jurídica solicitando el Decreto que 
apruebe el “Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas elaborado para la 
Consultoría de Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”; 
el of. int. ord. N° 05-03-0647/2026, de fecha 14 de agosto de 2026, de la Secretaría 
Comunal de Planificación a la Dirección de Administración Municipal, remitiendo el pliego 
de condiciones para el proyecto de consultoría; el documento denominado Pliego de 
Condiciones y Especificaciones Técnicas elaborado para la Consultoría de Factibilidad 
Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena, tenido a la vista; los términos 
de referencia del Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena, etapa de 
factibilidad, de fecha agosto de 2025; la verificación de catálogo de convenio marco, de 
fecha 12 de agosto de 2026, cuyo responsable es la Secretario Comunal de Planificación 
(S), validada por la Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos; el Decreto Alcaldicio 
N° 1940, de fecha 15 de junio de 2026, que declara desierta la licitación privada ID 4295-
18-CO26; el Decreto Alcaldicio N° 521, de fecha 17 de febrero de 2026, que declaró 
desierta la licitación pública ID 4295-64-LE25; el Decreto Alcaldicio N° 3194, de fecha 23 
de diciembre de 2025, que declaró desierta la licitación pública ID 4295-59-LE25; el 
Decreto Alcaldicio N° 2658, de fecha 14 de noviembre de 2025, que declaró desierta la 
licitación pública ID 4295-51-LE25; el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y 
Gestión de Contratos de la Ilustre Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto 
Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024; la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la ley 
N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; y la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades: 

D E C R E T O: 

1. APRUEBASE el documento denominado “Pliego de Condiciones y Especificaciones 
Técnicas elaborado para la Consultoría de Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll 
Dalmau, Comuna de La Serena”, cuyo texto es el siguiente: 

 
PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL 

DALMAU, COMUNA DE LA SERENA 
 

1. SUMINISTRO REQUERIDO: Servicios profesionales para el desarrollo de 
consultoría de factibilidad del proyecto “Parque Gabriel Coll Dalmau”, ubicado en la 
comuna de La Serena. 

2. OBJETO: El objetivo del presente requerimiento es la contratación directa de los 
servicios profesionales para el desarrollo de la etapa de factibilidad del proyecto 
“Parque Gabriel Coll Dalmau”, ubicado en la comuna de La Serena. El estudio 
abarcará una superficie de 63,96 hectáreas, excluyendo las canchas existentes, y se 
basará en los antecedentes recopilados durante la etapa de prefactibilidad realizada 
entre los años 2008 y 2009. 

Como parte de este proceso, la consultoría se deberá:  

• Actualizar el diagnóstico de la situación actual del terreno y su entorno.  

• Desarrollar el Plan Maestro previamente definido, conforme a los 
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lineamientos generales y al marco conceptual establecido para la intervención 
del Parque Gabriel Coll.  

• Elaborar el programa arquitectónico y paisajístico correspondiente a la 
nueva superficie definida. 

En este contexto, además de actualizar los productos pertinentes de la etapa de 
prefactibilidad antes mencionada, deberán realizarse los estudios previos necesarios 
para el emplazamiento del parque y sus obras de mitigación; formular el programa 
arquitectónico del proyecto; y desarrollar los anteproyectos de diseño en las áreas de 
arquitectura, Ingeniería y especialidades asociadas. 
Esto incluirá: 

• La elaboración de cubicaciones. 

• El presupuesto detallado correspondiente a la fase de diseño. 

• El presupuesto detallado correspondiente a la fase de diseño. 

• El presupuesto estimativo de las obras civiles a ejecutar 

• Estudios de gestión y el modelo de operación del proyecto. 

Todo lo anterior deberá ser desarrollado en conformidad con la normativa vigente del 
Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y cumpliendo los Requisitos de Información 
para la Postulación de iniciativas de Inversión en Proyectos de Construcción de 
Parques Urbanos. 
3. MONTO: Los estudios objeto de la presente licitación serán financiados con 
recursos municipales provenientes de los Fondos Royalty 2025. 

El monto máximo disponible para esta contratación asciende a $45.000.000 (cuarenta 
y cinco millones de pesos), IVA incluido. Este monto corresponde al presupuesto 
estimado y debe cubrir la totalidad de los costos asociados a la ejecución del contrato, 
sean estos directos, indirectos o derivados del mismo. 
La oferta presentada deberá contemplar todos los gastos necesarios para el 
cumplimiento integral del contrato, sin que exista derecho por parte del proveedor a 
solicitar pagos adicionales por ningún concepto. 
Cualquier oferta que supere el monto máximo establecido será declarada inadmisible. 
Se debe indicar con claridad si el monto es disponible (sin posibilidad de aumentar) o 
excepcionalmente referencial (que podrá ser mayor, siempre y cuando sea justificado). 
4. GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO: No se consideran garantías para la 
presente contratación. 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO: El servicio consiste en el desarrollo 
de la etapa de factibilidad del proyecto “Parque Gabriel Coll Dalmau, comuna de La 
Serena”, sobre una superficie de 63,96 hectáreas, excluyendo el área ocupada por las 
canchas existentes. La consultoría deberá actualizar los productos de la prefactibilidad 
ejecutada entre 2008 y 2009, incorporando un diagnóstico técnico actualizado, la 
revisión y profundización del plan maestro, y la definición del programa arquitectónico 
y paisajístico para la nueva superficie de intervención. 

El alcance técnico incluye la elaboración de los estudios previos requeridos por el 
emplazamiento, las obras de mitigación asociadas a áreas de riesgo, los anteproyectos 
de arquitectura, ingeniería y especialidades concurrentes, así como las cubicaciones, 
el presupuesto de obras, el presupuesto detallado del diseño y el presupuesto 
estimativo de las obras civiles. Adicionalmente, se deberá formular el modelo de 
gestión del proyecto y los estudios necesarios para su implementación a corto, 
mediano y largo plazo. 
La consultoría deberá cumplir con la normativa del Sistema Nacional de Inversiones 
(SNI), los requisitos de información para proyectos de construcción de parques 
urbanos, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, y demás regulaciones aplicables. Asimismo, se deberán 
incorporar los criterios de diseño y sustentabilidad establecidos por el MINVU en su 
línea de parques urbanos, incluyendo la aplicación de la Herramienta de Evaluación 
de Sustentabilidad de Parques Urbanos (HESPU), así como las disposiciones de 
SENAPRED y SERNAGEOMIN en materias de riesgo. 
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El equipo consultor deberá ser interdisciplinario, contando al menos con un 
coordinador general (arquitecto o ingeniero civil), un jefe de proyecto (arquitecto con 
experiencia en espacios públicos y planes maestros), y especialistas en participación 
ciudadana, arquitectura, ingeniería, instalaciones, especificaciones técnicas, 
presupuestos, modelos digitales 3D, y formulación de perfiles de preinversión, 
garantizando la integridad técnica y normativa de todos los productos entregables. 
6. CONTRATO: El contrato se entenderá formalizado mediante la emisión de la orden 
de compra en el sistema de información de Mercado Publico y la aceptación de esta 
por parte del proveedor, dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su publicación. 

En caso de no aceptar la orden de compra en el plazo, la Municipalidad podrá solicitar 
su rechazo. Si han transcurrido 24 horas desde esta solicitud sin respuesta, se 
entenderá como definitivamente rechazada.  
El contrato se mantendrá vigente desde la aceptación de la Orden de Compra en el 
sistema de información hasta el total cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
7. ESTADO DE PAGO: El pago de servicio se realizará mediante Estados de Pago, 
en pesos chilenos, de acuerdo con el avance del proyecto y conforme a la siguiente 
programación: 

Primer Estado de pago: Corresponderá al 30% del valor total del contrato, una vez 
que se encuentre aceptada la orden de compra y emitido el Decreto Alcaldicio que 
adjudica y cuando la Consultoría tenga ejecutada y aprobada la etapa Nº 0 y 1 de 
acuerdo con el informe del Inspector Técnico. 

Segundo Estado de pago: Corresponderá al 40% del valor del contrato, una vez que 
se encuentre aceptada la orden de compra y emitido el Decreto Alcaldicio que adjudica 
y cuando la consultoría tenga ejecutada y aprobada la etapa Nº 2 de acuerdo con el 
informe del Inspector Técnico. 

Tercer y último Estado de pago: Corresponderá al 30% del valor del contrato y se 
pagará contra el término de la consultoría, es decir la etapa Nº 3 ejecutada y aprobada, 
de acuerdo con el informe del Inspector Técnico. 

Los estados de pago serán pagados en un plazo máximo de 30 días corridos, contados 
desde la recepción conforme de la factura o del instrumento tributario respectivo. 

Los Estados de Pago deberán contar con el V°B° del IT, quien dispondrá de 8 días 
hábiles para aprobar o rechazar cada solicitud de pago. La recepción y validación de 
facturas, guías de despacho y documentos asociados serán responsabilidad del IT. 
Solo una vez aprobados, serán enviados al Departamento de Finanzas para su 
tramitación. 

Los porcentajes señalados se calcularán sobre el valor total ofertado por el contratista. 
En caso de pagos en exceso, estos deberán ser devueltos por el contratista, 
reajustados, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al mes 
anterior de la restitución. 

Aprobación o Rechazo del Estado de Pago 

Conforme a la Ley N.º 19.983, la factura se considerará irrevocablemente aceptada si 
no se presenta reclamo formal conforme a los procedimientos del artículo 3º de dicha 
Ley. 

En caso de que el Contratista emita y entregue la factura antes de contar con el V°B° 
del IT, esta será rechazada por incumplimiento contractual y deberá ser devuelta. Solo 
una vez recibida y aprobada la documentación completa, el IT otorgará el visto bueno 
y enviará los antecedentes al Departamento de Finanzas.   
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Documentos a Entregar en el Estado de Pago 

Los Estados de Pago deberán ser presentados al IT y deberán cumplir con las 
siguientes formalidades y documentación en triplicado: 

a. Carta dirigida a la Ilustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del 
cobro del estado de pago y los documentos que acompaña, en el caso que ceda el 
crédito de factoring, deberá comunicarlo en forma expresa en dicha carta, 
acompañando el contrato de cesión del crédito con el factoring, en caso de facturar el 
pago. 
b. Carátula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo modelo 
será entregado por el Inspector Técnico del Contrato, indicará el resumen de los 
estados de pagos anteriores (excepto del primer estado), establecerá los montos 
líquidos a pagar, en base a los precios del presupuesto ofertado por el Contratista tanto 
para las obras permanentes como los eventuales, e identificará los descuentos que 
proceda realizar por conceptos de multas, si los hubiere.  
c. Factura correspondiente al estado de pago.  
d. Informe de los servicios prestados, considerando las labores habituales y las 
señaladas en la Carta Gantt (si las hubiera).  
e. Acompañar un listado con la nómina actualizada de los trabajadores, indicando 
nombre y cargo o función que desempeña cada uno de ellos, el que deberá 
actualizarse cada vez que se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de 
los trabajadores desvinculados, deberá presentar el finiquito correspondiente. Para los 
que se incorporan, el certificado de adherencia en algún organismo administrador de 
la Ley Nº 16.744 y recepción conforme de parte de los trabajadores de los elementos 
de protección personal.   
f. Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores que se hayan incorporado. 
g. Certificado Vigente de la Dirección del Trabajo de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales (Ley Subcontratación) del contratista, que acredite que éstos 
no tienen deudas, adjuntando la nómina de los trabajadores. Estos certificados 
deberán corresponder al periodo que comprende el estado de pago. 
h. Certificado de las respectivas instituciones previsionales que acrediten que se 
encuentra al día en el pago de las prestaciones previsionales y remuneraciones de 
todo el personal del contrato.   
i. Decretos Alcaldicios (si corresponde) de modificación de contrato realizados en el 
periodo correspondiente al estado de pago. 
j. Actas de conformidad del Inspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento 
correcto del contrato, en los términos establecidos en las bases de licitación. 
k. Otros, que requiera el IT. 

Una vez recibida la documentación completa exigida en el presente artículo, el IT 
procederá a su revisión, finalizada conforme ésta, el IT procederá a dar el V°B° y enviar 
la documentación al Departamento de Finanzas del Municipio para la tramitación del 
pago. 

8. DAÑOS: Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la prestación de los 
servicios se ocasione a terceros, bienes nacionales de uso público, bienes municipales 
o particulares, será de exclusiva responsabilidad del proveedor o contratista.  
 
9. GASTOS: Todos los gastos que irrogue la prestación de los servicios serán de 
cargo del proveedor o contratista. 

 
10. INSPECTOR TÉCNICO: Será designado por Decreto Alcaldicio.  

• Renzo Manterola Norero, IT Titular, Estudios y proyectos, Secretaria 
Comunal de Planificación 

• Marcela Soto Hernández, IT suplente, Asesoría Urbana, Secretaria Comunal 
de Planificación 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628


 

   
 

11. PLAZO DE LOS SERVICIOS: El desarrollo de la Consultoría de factibilidad 
del proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau considera un plazo total de 120 (ciento 
veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha de tramitación de la resolución que 
aprueba el contrato de la Consultoría. 

Este plazo no incluye los días destinados a revisiones, subsanaciones y aprobaciones, 
los cuales están establecidos de manera independiente.  

A continuación, se detalla la estructura por etapas, con sus respectivas actividades, 
entregas y plazos. 

ETAPA DESCRIPCIÓN 
PLAZOS EN 

DÍAS 
HÁBILES 

  

ETAPA 0 

Plan de Trabajo y Presentación metodológica propuesta. 
*A proponer 
por el 
oferente. 

Carta Gantt consultoría y rectificación del equipo. 

Recopilación de Antecedentes. 

Entrega Etapa 0. 

Plazo de Revisión Inspector Técnico 5 

Plazo Subsanación Observaciones 5 

Aprobación Etapa 0 5 

ETAPA 1 

Antecedentes Preliminares, Normativos, revisión y 
actualización de antecedentes, y propuesta inicial de 
intervención: 
 

- Actualización Diagnóstico Situación Actual, 
- Actualización Estudio Jurídico, 
- Diagnóstico de planes de inversión y situación base 
proyectada, 
- Topografía y Catastros de redes, 
- Actualización de áreas y/o zonas de Paisajismo y 
especies, 
- Antecedentes Normativos entre otros, 
- Informe y Conclusiones de la Etapa 1. 
- Propuesta del Programa Arquitectónico. 
- Propuesta conceptual, zonificaciones y paisajística 
para el Parque. 

*A proponer 
por el 
oferente. 

Actividad etapa 1 PAC (Propuesta y Validación PA) 

Entrega Etapa 1. 

Plazo de Revisión Inspector Técnico 12 

Plazo Subsanación Observaciones 6 

Aprobación Etapa 1 5 

ETAPA 2 

Desarrollo del Programa Arquitectónico, propuestas, 
planes, estudios, informes, perfil entre otros. 
 

- Desarrollo Programa Arquitectónico para el Parque 
junto a los anteproyectos del Parque general, 
zonificaciones y la propuesta conceptual y paisajística del 
Parque. 
- Maqueta digital e imágenes virtuales.  
- Imagen Objetivo con desarrollo de al menos dos 
alternativas. 
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- Modelo de Gestión y planes complementarios 
(Gestión, Administración Inversión, Mantención, 
Conservación y Operación, Seguridad, Difusión, 
Inversión entre otros), de acuerdo a los RIS- Sector 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector 
DESARROLLO URBANO Proyectos de Construcción de 
Parques Urbanos y Planes complementarios. 
- Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y Anteproyecto 
de Paisajismo y Arborización. 
- Desarrollo y avance Estudio de Riesgos. 
- Informe de Inspección Visual Arqueológico y 
Paleontológico. 
- Consulta de Pertinencia SEIA 
- Perfil de Preinversión junto a los TDR para Diseño 
(avance para revisión). Incluyendo el avance de la 
aplicación de la Metodología complementaria de Riesgo 
de Desastres. 

Actividad etapa 2 PAC (presentación del anteproyecto). 

Entrega Etapa 2. 

Plazo de Revisión Inspector Técnico  12 

Plazo Subsanación Observaciones 6 

Aprobación Etapa 2 5 

ETAPA 3 

Desarrollo y termino del Anteproyecto Parque, junto a los 
planes, estudios, informes, perfil, entre otros finales. 
 

- Anteproyecto Parque general, zonificaciones y 
equipamientos. 
- Maqueta digital, imágenes virtuales y Video con 
animación de recorridos finales. 
- Estudio de Riesgos. 
- Modelo de Gestión y Planes complementarios, junto 
a los cálculos de mantención, administración y operación 
del parque.  
- Estudios y Planes finales del proyecto en 
documentos originales firmados, además en los formatos 
digitales correspondientes. 
- Antecedentes de acuerdo a las exigencias 
establecidas en el sistema nacional de inversiones por 
medio de la municipalidad, teniendo presente las 
Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) vigentes y 
los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 
Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de 
Construcción de Parques Urbanos y otros que puedan 
ser aplicables a esta iniciativa. Incluyendo la aplicación 
de la Metodología complementaria de Riesgo de 
Desastres. 
- Informe Revisor Independiente de Arquitectura 

*A proponer 
por el 
oferente. 

Actividad etapa 3 PAC final (Presentación final). 

Entrega Etapa 3. 

Plazo de Revisión Inspector Técnico 15 

Plazo Subsanación Observaciones 6 

Aprobación Etapa 3 5 

  TOTAL PLAZO  120 

  
PLAZOS REVISIONES, SUBSANACIONES Y 
APROBACIONES 

87 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628


 

   
 

  TOTAL 207 

      

  

El Consultor podrá proponer los plazos de las etapas sin sobrepasar el plazo total 
(120 días hábiles) y entregarlos en su propuesta. Los plazos de las revisiones, 
subsanaciones y aprobaciones no se podrán modificar. 

Deberá remitir al mandante los contenidos detallados que se solicitan más adelante en 
estos Términos de Referencia para cada una de las entregas, de acuerdo al grado de 
avance. 

Además, se considerará a lo menos una reunión de revisión y coordinación por cada 
una de las Etapas de Entrega entre la Inspección y el Consultor, a realizarse en la 
oficina de la Inspección Técnica. El consultor deberá financiar su traslado y todo gasto 
que ello origine. 

12. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Parque Gabriel Coll Dalmau, 
Comuna de La Serena.  

 
13. COMPETENCIA: Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta 
por la justicia ordinaria, sometiéndose las partes a la competencia de los tribunales de 
la ciudad de La Serena. 

 
14. CONDICION RESOLUTORIA: En caso de incumplimiento o retardo en la 
ejecución del contrato, la Municipalidad podrá pedir a su arbitrio el cumplimiento o su 
resolución, con indemnización de perjuicios. 

 
15. MULTAS: Para la aplicación de multas, el Inspector Técnico (IT) notificará 
al Contratista o a su representante legal, mediante oficio, detallando la infracción 
cometida y la sanción correspondiente. 

El Contratista dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles contados desde la 
notificación, para presentar por escrito sus descargos, acompañados de los 
antecedentes que estime pertinente.  

Si el plazo transcurre sin que se presenten descargos, se aplicará la multa 
correspondiente mediante Decreto Alcaldicio, elaborado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica.  

En caso de recibir descargos dentro del plazo, la Municipalidad tendrá un plazo de 
treinta (30) días hábiles para resolver si los acoge total o parcialmente o los rechaza, 
previo informe del Inspector Técnico. 

Cumplido ese plazo, el IT remitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica un oficio que 
incluya: 

▪ La infracción notificada. 
▪ La respuesta del Contratista (si la hubiera). 
▪ Un informe técnico fundado.  

Si corresponde, la alcaldesa aplicará la sanción mediante Decreto Alcaldicio, el cual 
será notificado personalmente o por carta certificada.  

Una vez notificado dicho Decreto, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para 
interponer recurso de reposición ante la alcaldesa, conforme a lo establecido en la Ley 
N.º 19.880. Si no se interpone el recurso en plazo, o si éste es rechazado, el decreto 
quedará firme y ejecutoriado.  
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La Ilustre Municipalidad de La Serena procurará, en lo posible, otorgar al Contratista 
instancias para justificar razonadamente su conducta, de acuerdo con la normativa 
vigente.  

Las multas se aplicarán administrativamente por la Ilustre Municipalidad de La Serena 
en los casos y las condiciones siguientes: 

a) No guardar confidencialidad de los antecedentes del contrato revelando, 
difundiendo o publicándolos, ya sea durante la vigencia del Contrato como después 
de su finalización, se sancionará con una multa de 5 UTM por evento detectado. 

b) Por incumplimiento de instrucciones técnicas y/o administrativas: se 
sancionará con 2 UTM por cada oportunidad en que la inspección técnica de la 
Municipalidad reitere por libro de anotaciones, por oficio o correo electrónico, la 
misma instrucción y ésta no sea acatada o respondida por el Consultor en los plazos 
otorgados. No pudiendo ésta exceder, en su totalidad, al 10% del monto del 
Contrato, en cuyo caso la Municipalidad de La Serena dará término anticipado de 
éste. 

c) Por incumplimiento del Plazo de entrega de las Etapas parciales o resolución 
de observaciones formuladas: Si el Consultor no cumple con los plazos 
establecidos para cada una de las etapas como se señala en los presentes términos 
de referencia, se le aplicará una multa diaria equivalente al 2 UTM, no pudiendo 
ésta exceder, en su totalidad, al 15% del monto del Contrato, en cuyo caso la 
Municipalidad de La Serena evaluará el término anticipado de éste. 

d) Por incumplimiento de profesionales ofrecidos en la respectiva licitación de 
la Consultoría: La Inspección Técnica de la Municipalidad evaluará la idoneidad de 
los profesionales contratados por la Consultoría debiendo estos responder 
estrictamente al perfil contemplado en la oferta y de no corresponder será 
sancionado con 5 UTM por incumplimiento. No pudiendo ésta exceder, en su 
totalidad, al 15% del monto del Contrato, en cuyo caso la Municipalidad de La 
Serena dará término anticipado de éste. 

e) Realizar cambios en el equipo de trabajo, sin previa autorización por escrito 
del municipio, conforme con lo dispuesto, lo que corresponderá una sanción de 2 
UTM por incumplimiento. No pudiendo exceder en su totalidad, al 10% del monto 
del contrato, en cuyo caso la Municipalidad de La Serena dará término anticipado 
de éste. 

El total las multas no podrán exceder de un 20% del valor total del contrato. 
Considérese el valor total del contrato el valor adjudicado con impuesto por las 
materias del presente llamado y sus modificaciones. En caso de superar el plazo, 
número de eventos establecidos en cada multa o porcentaje de multas del valor total 
del contrato, se podrá poner Término anticipado de Contrato. 

La I. Municipalidad de La Serena deberá poner término anticipado al contrato de común 
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes 
motivos: 

a) Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más con respecto a la 
programación requerida. 

Las multas se podrán descontar de la factura o boleta pendiente de pago o de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, si la hubiere. En caso de no ser suficiente el 
primero o de no existir ambos, el pago de las multas aplicadas se demandará. 
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Para la aplicación de las multas se considerará la UTM vigente a la fecha en que se 
constatan los hechos que motivan la infracción, lo que deberá constar en el informe 
del Inspector Técnico. 
 
En caso de exceder este monto se podrá poner Término anticipado de Contrato. El 
decreto que disponga el término anticipado deberá ser fundado y publicado en el 
Sistema de Información a más tardar dentro de las 24 horas de dictado.  

 
16. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Para poner término 
anticipado al contrato el Inspector Técnico de contrato, enviará un oficio al proveedor 
o a su representante legal indicando la causa, quien tendrá el plazo de 5 días hábiles, 
contados desde su notificación a través de carta certificada, para contestar, por escrito, 
el oficio respectivo. Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el IT elaborará un 
informe en relación a la procedencia del término de contrato, y deberá enviarlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, debidamente fundado, solicitando el Decreto Alcaldicio 
en tales términos, debiendo acompañar además el oficio enviado al Proveedor y su 
respuesta, si la hubiere. El alcalde aplicará lo solicitado, si procede, mediante Decreto 
Alcaldicio, confeccionado por la Dirección de Asesoría Jurídica, que se notificará 
mediante carta certificada, enviada al domicilio señalado por el proveedor al suscribir 
el correspondiente contrato. El Decreto anteriormente mencionado deberá contener 
todos los antecedentes relacionados con la o las causales de término y en particular, 
los informes del IT. 

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Proveedor tendrá 
un plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación para presentar un recurso 
de reposición ante la alcaldesa, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 que 
Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del estado. Si el Proveedor no presentare dicho recurso 
dentro de plazo o la alcaldesa desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirirá 
el carácter de firme o ejecutoriado. 

Todo reclamo o solicitud del Proveedor que se relacione con las obligaciones que 
emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado anteriormente, deberá presentarse 
por escrito al IT. 

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al 
Proveedor por los eventuales daños económicos que se produzcan por el término 
anticipado del contrato. 

El Decreto que pone término al contrato deberá publicarse en el sistema de información 
a más tardar dentro de las 24 horas de dictado, salvo que concurra alguna de las 
situaciones señaladas en el Artículo 62 del Reglamento. 

La Ilustre Municipalidad de La Serena podrá poner término anticipado al contrato de 
común acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los 
siguientes motivos: 

a. Si las multas por incumplimientos técnicos y/o administrativos, o por realizar 
cambios en el equipo de trabajo sin autorización previa, superen el 10% del monto 
total del contrato. 
b. Si las multas por “incumplimiento de plazos de entrega o por incumplimiento 
de los profesionales ofrecidos en la licitación superen el 15% del monto total del 
contrato.  
c. Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación 
en calidad de deudor. 
d. Si el proveedor o alguno de los socios administradores fuera condenado por 
delito que merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere algún 
miembro del Directorio o Gerente. 
e. Si el proveedor mantuviese documentos comerciales aceptados o girados 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628

https://doc.digital.gob.cl/validador/LVWWU3-628


 

   
 

por él, impagos por más de 60 días corridos y le hubiesen sido protestados. 
f. En caso de muerte del proveedor adjudicado o de disolución de la sociedad, en su 
caso, el contrato caducará y se procederá administrativamente a la liquidación del 
contrato al avance del mismo y al valor de éste. 
g. Resciliación o término de mutuo acuerdo. 
h. Si el proveedor no da cumplimiento a las bases y/o especificaciones técnicas 
en cuanto a los productos entregados y se niega a rectificar dichos incumplimientos, 
lo que debe acreditarse mediante informe del IT. 
i. Si el proveedor incurre en cesación de pagos o notoria insolvencia con sus 
proveedores, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes 
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 
j. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis 
meses. 
l. Si el proveedor subcontratara a otro para cumplir el contrato. 
m. Si el adjudicatario incumple el principio de confidencialidad del punto 32 de 
las presentes bases administrativas. 
n. Si el adjudicatario fuera declarado en quiebra. 

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el proveedor no tendrá derecho a 
indemnización alguna. Se respaldará el término administrativo mediante Decreto 
Alcaldicio. 

En el caso de una UTP, también son causales de término anticipado del contrato las 
siguientes: 

o. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura 
con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se 
remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 
p. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de esta, y dicho integrante 
reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 
q. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a 
cualquiera de sus miembros. 
r. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no 
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos 
términos adjudicados. 
s. Si se disuelve la sociedad o la unión temporal de proveedores adjudicada. 
t. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha 
circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato. 
Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Proveedor no tendrá derecho a 
indemnización alguna. Se respaldará el término administrativo mediante Decreto 
Alcaldicio. 

Término de común acuerdo 

Podrán las partes asimismo poner término de común acuerdo al contrato en casos 
calificados, en cuyo caso procederá a efectuarse la liquidación del mismo. 

Se formalizará a través del respectivo contrato el que será aprobado por Decreto 
Alcaldicio y no 
procederá, en este caso, al cobro de la garantía de fiel cumplimiento. 

17. OPERACION DE FACTORING: Previo a la firma del contrato, una vez 

firmado éste o durante la ejecución y en la eventualidad de que el proveedor ceda el 
crédito a un factoring, deberá comunicar esta situación en forma expresa, es decir, 
notificar el factoring, en la carta que se envía al municipio con el respectivo estado de 
pago (Ver punto Nº 26 de las bases administrativas), indicando el nombre y RUT de la 
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empresa de factoring. En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar 
al Municipio en fecha posterior al envío del estado de pago. Se deja constancia que 
esta actuación, en caso alguno puede implicar la aceptación anticipada, por parte del 
Municipio, del eventual contrato de factoring o cesión de crédito, toda vez que esta 
aceptación deberá efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo 
establecido en la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo 
a la copia de la factura. 

El proveedor que emita una factura electrónica, la cual vaya a ser posteriormente 
factorizada, estará obligado a inscribir dicha factorización o cesión de crédito en el 
“Registro Público Electrónico de Transferencias de Créditos” contenidos en link 
facturas electrónicas que lleva el Servicio de Impuestos Internos. 
Se cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus 
Contratistas, siempre y cuando se notifique oportunamente dicho contrato y no existan 
obligaciones pendientes. (Art. 127, Decreto 661). 
A partir del 1 de enero de 2023 todas las prestaciones de servicios estarán afectas a 
IVA, de conformidad a la Ley 21.420 que traduce modificaciones de la Ley sobre 
impuesto a la Renta (Circular N° 50, de fecha 27 de octubre de 2022). 

18. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: El Proveedor deberá guardar 

confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de la Municipalidad de La 
Serena con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos al 
mismo, y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio revelar, 
difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, 
modificar dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante 
la vigencia del contrato o después de su finalización. 

Esta prohibición afecta tanto al Proveedor, a su personal directo e indirecto y a todos 
aquéllos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio. 

En caso de incumplimiento de esta cláusula, la Municipalidad de La Serena podrá 
terminar anticipadamente el contrato, encontrándose facultada para cobrar la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato, si hubiere, sin perjuicio de iniciar las acciones 
judiciales que corresponda. corresponda. 

19. ACTA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: La fecha para la emisión y firma del 
acta de inicio de los servicios será coordinada por la Inspección Técnica del Contrato, 
contando el contratista con un plazo de 5 días hábiles una vez haya sido comunicado 
por la Inspección Técnica del Contrato para concretar este acto. El servicio deberá 
estar disponible, operativo, con todo lo solicitado incluyendo el personal del contrato. 
 
El acta deberá ser firmada por el representante del contratista o por su administrador 
de contrato, y por el Inspector Técnico del Contrato. 
 

20. TERMINO DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO: Una 

vez terminados y con recepción conforme de los servicios, sin observaciones por parte 
del Municipio, si hubiere se procederá a la liquidación final del contrato y una vez 
aprobado esto por Decreto Alcaldicio. En el evento de que se pusiera término 
anticipado del Contrato de acuerdo con lo establecido en dicho punto de las presentes 
Bases, la liquidación del contrato se verificará en las siguientes etapas: 

a) Determinar el nivel avance del Contrato hasta el momento en que se dio término al 
Contrato, para lo cual el ITO deberá emitir un informe que dé cuenta de las cantidades 
de obra realmente realizados por el proveedor. 

b) Con lo anterior y los estados de pago ya realizados por el proveedor, se determinará 
si existen diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberán ser solucionadas. 

c) El resultado de esta liquidación deberá ser puesto en conocimiento del proveedor a 
fin de que éste, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de su recepción, emita 
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las observaciones que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, la Unidad 
Técnica dictará su resolución final. 

21. SUBCONTRATACION: El proveedor no podrá subcontratar parte o la 

totalidad de la provisión de los servicios requeridos, que se contratan mediante el 
presente llamado a Licitación Privada. 

Incurrir en estas acciones será causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo 
del término anticipado del mismo, de acuerdo a los puntos N° 16 del pliego de 
condiciones. 

 
22. PACTO DE INTEGRIDAD: El oferente declara que, por el solo hecho de 
participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de 
integridad, comprometiéndose a cumplir cabalmente con todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las obligaciones establecidas 
en el resto de las Bases de licitación y demás documentos que conforman el 
procedimiento. 

De manera particular, el oferente se obliga a proporcionar toda la información y 
documentación que sea requerida p considerada necesaria conforme a las presentes 
bases, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus 
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política 
de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad 
al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a 
respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o 
contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, 
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo 
con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones 
Unidas. 

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, 
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza 
y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se 
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 
decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello 
se deriven. 

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar 
negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de 
cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, 
y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o 
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y 
documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, 
tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, 
integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta. 

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de 
legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso 
licitatorio. 

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas 
y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes 
y él o los contratos que de ellos se derivase. 
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g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones 
previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que 
sean aplicables a la misma. 

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso 
licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos 
y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la 
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para 
que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente 
cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en 
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose 
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas 
por los organismos correspondientes. 

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente que resulte adjudicado, así como sus 
trabajadores y colaboradores, deberán observar durante toda la vigencia del contrato 
el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Dichos estándares de 
probidad se entenderán equivalentes a los exigidos a los funcionarios de la 
Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el Título III de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 
 

Elaborado por: MARIA JOSÉ CASTILLO BUSTAMANTE 
Fecha: 12 DE AGOSTO DE 2026 

 
2. APRUEBASE el documento denominado “Términos de Referencia Proyecto Parque 

Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena, Etapa de Factibilidad”, que deberá 
publicarse en conjunto al presente acto administrativo. 

3. COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a las 
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal.  

Anótese, publíquese, cúmplase, y archívese en su oportunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
- Sr. Gonzalo Arceu Benavente - Sr. Abel Espinoza Muñoz - Sra. Cecilia Diaz Aranda - Sr. Mario Aliaga Ramírez                               
- Sra. Verónica Bravo Vallejos - Sra. Valeska Robledo Santander - Sr. Francisco Duarte Celedón - Sr. Luis Barraza Godoy                     
- Sra María José Castillo Bustamante - Sr. Gilberto Vega Barraza - Sra. Karla Santander Díaz 
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