
  

 
 

DECRETO Nº  
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
El correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2026, de la Secretaría Comunal de 
Planificación a la Dirección de Asesoría Jurídica; las bases administrativas, ficha virtual, 
especificaciones técnicas, formatos y demás documentos de la licitación pública ID N° 4295-
51-LP26, denominada "Construcción Plaza Copiapó Con Las Rosas”; el of. int. ord. N° 05-03-
0688/2026, de fecha 31 de agosto de 2026, de la Secretaría Comunal de Planificación a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando el decreto que apruebe las bases, demás 
documentos, y llame a la licitación pública; el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 
648, de fecha 22 de mayo de 2026, del Secretario Comunal de Planificación; la solicitud de 
imputación presupuestaria N° 072/2026, de fecha 20 de mayo de 2026; la verificación de 
catálogo de convenio marco, de fecha 19 de mayo de 2026, suscrita por el Secretario Comunal 
de Planificación (S); el Decreto Alcaldicio N°1526, de fecha 07 de mayo de 2026, que incorpora 
al Plan Anual de Compras y Contrataciones 2026 los procesos relativos al Royalty Ciudadano; 
el Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024; la ley Nº 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su 
Reglamento; la ley Nº 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; y las facultades propias de mi cargo: 
 
 
 

DECRETO: 
 

 
1. LLAMASE A LICITACIÓN PÚBLICA ID 4295-51-LP26, denominada “Construcción Plaza 

Copiapó Con Las Rosas”. 
 

2. APRUÉBASE las siguientes bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y 
formatos elaborados por la Secretaría Comunal de Planificación para este proceso: 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

LICITACIÓN PÚBLICA ID: 4295-51-LP26 

“CONSTRUCCIÓN PLAZA COPIAPÓ CON LAS ROSAS” 

AGOSTO, 2026 
 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
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El presente proceso de licitación pública denominado “Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas”, ID 
4295-51-LP26, será regulado por lo dispuesto en las presentes bases administrativas, especificaciones 
técnicas, aclaraciones, planos, reglamentación y normas técnicas vigentes sobre la materia y demás 
documentos especiales que se indiquen en este proceso. 
  
La contratación tiene por objetivo mejorar la plaza ubicada en la intersección de las calles Las Rosas y 
Copiapó, sector Las Compañías, ciudad de La Serena, Región de Coquimbo. 
 
Este mejoramiento contempla la ejecución de una obra integral que considera obras preliminares, obra 
gruesa, terminaciones e instalación de equipamiento y mobiliario. 
 
Para efectos de la presente contratación, se deja constancia que el proyecto no contempla la ejecución 
de obras de edificación sujetas a permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM). 
 
La obra deberá ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas generales de arquitectura y 
planos, a las normas del Instituto de Normalización (I.I.N.), a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, a la Ley de Accesibilidad Universal. 
 

1.1. Orden Prelación de Antecedentes 
 
Los antecedentes parte integrante de la presente licitación, se aplicarán en forma conjunta y 
complementaria, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 
 
Antecedentes Administrativos y Económicos:  
 
a) Aclaraciones y modificaciones a las Bases Administrativas 
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl  
c) Bases Administrativas 
d) Contrato 

 
Antecedentes Técnicos: 
 
a) Aclaraciones y modificaciones a las Bases Administrativas 
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl  
c) Especificaciones técnicas. 
d) Planos de arquitectura e ingeniería 
e) Normativa técnica vigente 
f) Reglamentación vigente 
g) Anotaciones en el Libro de Obra 
h) Bases Administrativas 
i) Contrato 
 
Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, 
especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados. 
Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases. 
 

2. REGLAMENTACIÓN 
 
La presente licitación y los contratos que se suscriban en virtud de ella se ceñirán a la legislación chilena, 
en particular: 
 
a) Código del Trabajo. 
b) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, D.F.L. Nº 1 del 2006 del Ministerio de 

Interior. 
c) Ley N°19.886 “Ley de Bases sobre Contratos de Suministros y Prestación de Servicios”, modificada 

por la ley N° 21.634 que Moderniza la Ley de Compras Públicas y su nuevo Reglamento, aprobado 
por DS N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. 

d) La Ley Nº 16.744, Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
e) Ley 19.880 “Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rige los Actos de los Órganos 

de la Administración del Estado”. 
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f) Las normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización Previsional. 
g) Ley General de Urbanismo y Construcciones D.S. Nº 458 y sus modificaciones.  
h) La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D.S. 47/92 y sus modificaciones.  
i) Plan Regulador vigente, seccionales específicos y ordenanza local vigente.  
j) Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con 

discapacidad. 
k) Decreto Supremo N°50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre accesibilidad universal y demás 

normativa complementaria aplicable. 
l) Decreto Supremo Nº 1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, relativo a la regulación de 

contaminación lumínica, especialmente aplicable a la Región de Coquimbo. 
m) Decreto Supremo N° 44, que “Aprueba el Nuevo Reglamento Sobre Gestión Preventiva de los Riesgos 

Laborales Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable". 
n) Los reglamentos y normas respecto a las instalaciones o especialidades que indiquen las respectivas 

Especificaciones Técnicas. 
o) Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas 

Municipales. 
p) NCH-39 OF. 55 Prescripciones de Seguridad en Excavaciones. 
q) NCH-170 OF. 85 Confección y Colocación de Hormigones. 
r) Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU. 
s) Ley Nº 21.111 que modifica la ley Nº 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación 

comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. 
t) Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 
u) Cualquier otra normativa técnica o legal aplicable vigente. 
 

3. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
El presente proyecto no requiere permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales, 
por cuanto las obras contempladas en el proyecto, por su naturaleza y alcance, no consideran la ejecución 
de edificaciones. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá dar cumplimiento a toda la normativa legal, reglamentaria 
y técnica que resulte aplicable a la ejecución de las obras y obtener, cuando corresponda, las 
autorizaciones y/o pago de permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los 
organismos o servicios pertinentes 
 

4. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR  
 

Podrá participar en esta licitación, cualquier persona natural o jurídica, así como las Uniones Temporales 
de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren afectos a una o más de las 
inhabilidades contempladas por ley.  
 
En el evento de ser persona jurídica, el plazo de duración de ésta, no podrá ser inferior al tiempo de 
vigencia del contrato y el pacto social inscrito no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, 
sin notificar previamente a la Ilustre Municipalidad de La Serena. 
 

4.1. Requisitos y Condiciones Para la Participación de Oferentes 
 

Podrán participar en la presente licitación aquellos oferentes que no se encuentren en algunas de las 
siguientes situaciones:  
 
1. Tener condenas por los delitos concursales y tributarios indicados en el artículo 35 septies de la Ley 

de Compras Públicas.  
2. Tener condenas por incumplimiento contractual respecto de un contrato con organismos sujetos a la 

Ley de Compras Públicas.   
3. Tener condenas por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del 

trabajador, según establece la ley. 
4. Tener condenas por delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de activos y aquellas 

incluidas en las listas negras de instituciones financieras multilaterales.  
5. Haber sido declarado inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones 

financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
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Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 
y el Banco Africano de Desarrollo.    

6. Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de 
una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro 
de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez 
días desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.  

7. Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.   
8. Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la 

ley N°20.393.  
9. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, 

dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. 
10. Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 

superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un 
convenio de pago vigente.   

11. Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, 
lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.  

12. Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720.  
13. Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la 

Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del presente 
reglamento.   

14. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos 
y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada.  

15. Estar sujeto a otras inhabilidades que determine la ley. 
16. Estar afecto a las inhabilidades del artículo 35 quáter de la Ley 19.886, las que regirán durante todo 

el procedimiento de licitación. 
 

4.2. Acreditación de Requisitos 
 

El cumplimiento de los requisitos y la ausencia de las inhabilidades mencionadas anteriormente deberán 
ser acreditadas por el oferente mediante la presentación de la Nueva Declaración Jurada en línea a través 
del Sistema de Información disponible en el portal www.mercadopublico.cl. 
 

4.3. Verificación de Información 
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la información 
proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles. En el caso de las personas 
jurídicas, no podrán ofertar con organismos del Estado aquellas que hayan sido condenadas por los 
delitos previstos en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, el artículo 8° de la Ley N° 18.314, y los artículos 
250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos 
del Estado. La Dirección ChileCompra verificará esta información a través del registro correspondiente. 
 

4.4. Inscripción y Actualización de Información 
 

Los oferentes deberán haber accedido a los antecedentes de esta licitación a través del portal 
www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores con la información 
actualizada, conforme al Reglamento de Proveedores, al momento de ofertar. 
 

5. UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo N° 180 del Reglamento de Compras Públicas, la Unión 
Temporal de Proveedores (UTP) está conformada por empresas de menor tamaño, ya sean personas 
naturales o jurídicas, que se agrupan para presentar una oferta en procesos de licitación o contratación 
directa. No se requiere constituir una sociedad. Esta unión se establece para un proceso de compra 
específico y su vigencia no será inferior a la duración del contrato adjudicado, incluyendo cualquier 
renovación o prórroga que se realice durante el periodo de ejecución del contrato. 
 
El acuerdo de la unión debe formalizarse por escritura pública. Cada miembro debe estar habilitado en el 
Registro de Proveedores. Los integrantes deben establecer en el acuerdo la solidaridad respecto a las 
obligaciones con el Municipio y nombrar un representante común.  
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5.1. Inscripción y Habilitación 
 

Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados al momento de presentar la 
oferta con la Administración del Estado. Esta habilitación deberá ser acreditada a través de la firma de la 
Nueva Declaración Jurada en línea a través del Sistema de Información disponible en el portal 
www.mercadopublico.cl, en la que cada integrante certifique que cumple con los requisitos establecidos. 
 
 

5.2. Presentación de Ofertas por la UTP 
 

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la UTP deberán determinar qué 
antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva. Deberá garantizarse que 
no se oculte información relevante para la ejecución del contrato que pueda afectar a alguno de los 
integrantes de la unión. 
 

5.3. Causales de Inhabilidad y su Impacto en la UTP 
 

Si algún miembro de la unión incurre en una causal de inhabilidad, esta afectará a cada miembro 
individualmente.  
 
Se puede solicitar la modificación de la composición de la unión, siempre que se mantenga al menos una 
de las empresas originalmente adjudicatarias. 
 
Si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o más causales de inhabilidad, el resto de 
los integrantes deberá decidir si continúa el proceso con los participantes no inhábiles, o si desiste de su 
participación en el proceso. Esta decisión deberá ser informada a través del Sistema de Información 
dentro del plazo de vigencia de la propuesta, es decir, entre la fecha de publicación y la fecha de apertura. 
 
Si esto ocurre durante la ejecución del contrato, el miembro inhábil puede ser reemplazado por otro que 
cumpla con los requisitos establecidos en las bases de licitación, siempre y cuando sus atributos no sean, 
a criterio de la Municipalidad, inferiores a los que cumplía el anterior integrante al momento de adjudicarse 
el contrato, de todo ello el Municipio deberá dejar constancia en un acta.  

 
En el evento de que el Municipio apruebe el reemplazo del integrante inhábil, la Unión Temporal de 
Proveedores deberá suscribir el respectivo instrumento público para su materialización. Dicho cambio 
debe formalizarse en un acto administrativo.  

 
Lo dispuesto en el inciso precedente será verificado en la forma siguiente:  

 
1.  Cuando la modificación de la composición de la Unión Temporal de Proveedores suponga la 

disminución de empresas, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la 
autorización previa y expresa del municipio, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 
veinte por ciento de su valor. En todo caso, deberá mantenerse al menos una de las empresas 
inicialmente adjudicatarias dentro de la Unión Temporal de Proveedores.  

2.  La solicitud efectuada por el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá incluir los 
antecedentes técnicos y económicos que sean relevantes según el tipo de contrato, sin perjuicio de 
la facultad para solicitar cualquier otro antecedente que razonablemente sea necesario para la 
adecuada resolución de la solicitud, los que deberán ser entregados en el plazo de cinco días hábiles 
desde que hayan sido solicitados. La no presentación de tales documentos en el plazo establecido 
será causal para el rechazo de la solicitud.  

3.  Una vez que los antecedentes necesarios se encuentren en poder del municipio dispondrá de un 
plazo de quince días hábiles para aprobar o rechazar esta solicitud. 

 

5.4. Disolución de la UTP 
 

Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, esto constituirá una causal de término anticipado 
del contrato, conforme al punto N° 42 de las Bases Administrativas. 
 

5.5. Retiro de un Miembro de la UTP 
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Si en una UTP conformada por tres o más integrantes, uno de ellos se retira, la unión podrá continuar 
ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que el número no disminuya de dos. En 
caso que la UTP quedase conformada por menos de dos miembros, la UTP se entenderá como disuelta. 
 
En caso que el miembro que se retira reúna una o más características objeto de la evaluación de la oferta, 
su retiro constituirá una causal de término anticipado del contrato, conforme al punto N° 42 de las Bases 
Administrativas. 
 

5.6. Restricciones para los Integrantes de la UTP 
 

Al presentar ofertas, cada miembro de la unión debe detallar qué documentos se incluirán para la 
evaluación, garantizando que no se oculte información relevante. Además, no pueden participar en otros 
procesos con distintas uniones simultáneamente. Si se presenta tal situación, la oferta será inadmisible. 
 
Asimismo, el integrante de la UTP no podrá participar como oferente en el mismo proceso. 
 

5.7. Instrumento de Constitución 
 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de compras públicas, cuando se trate de una licitación 
superior a 1.000 UTM, el acuerdo que formalice la Unión Temporal de Proveedores (UTP) debe ser 
materializado mediante escritura pública, que servirá como documento de oferta, sin que sea necesario 
constituir una sociedad.  
 
La UTP deberá designar a un apoderado que forme parte de la unión temporal, quien deberá contar con 
poderes suficientes para representar a todos los integrantes de la UTP ante el Municipio. Este apoderado 
deberá contar con una clara descripción de las funciones y tareas asignadas, entre las cuales se incluyen 
la supervisión del contrato, la entrega de informes periódicos, la facturación, la renovación o modificación 
de garantías, así como otras actividades que sean expresamente detalladas en el documento constitutivo. 
 
Cada uno de los miembros de la UTP será solidariamente responsable de las obligaciones derivadas de 
la licitación y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de constitución no podrá incluir 
cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para ninguno de los integrantes de la unión. 
 

5.8. Modificaciones a la UTP 
 

Cualquier modificación que experimente la UTP deberá ser comunicada de manera inmediata al Municipio 
a través de la Inspección Técnica correspondiente, acompañada del respectivo instrumento modificatorio. 
 
Si la modificación involucra cambios en la integración o en las características de la UTP, dicha 
modificación deberá formalizarse siguiendo las mismas formalidades que se emplearon para la 
constitución inicial de la unión temporal, conforme a los requisitos establecidos por la ley y las normativas 
aplicables. 
 

6. PACTO DE INTEGRIDAD 
 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de Licitación y demás 
documentos integrantes.  
 
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo 
expresamente los siguientes compromisos: 
 
a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose 

por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 
4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se 
compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a 
efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y 
Empresas de Naciones Unidas.  
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b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público 
en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos 
que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la 
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la 
conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de 
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para 
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta. 

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas 
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas 
en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de 
licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, 
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes 
y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa 
o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable 
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también 
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberán observar, 
durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios 
públicos. Tales estándares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los 
funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 

7. FINANCIAMIENTO Y MONTO MÁXIMO 
 
La iniciativa de inversión será financiada con recursos relativos al Royalty Ciudadano. El monto disponible 
para su ejecución asciende a $84.998.959 IVA incluido. 
 
El monto antes señalado es el máximo disponible y deberá ser considerado por el oferente al momento 
de la formulación de su oferta. 
 
Si el oferente supera este monto, su propuesta será declarada inadmisible de acuerdo con el punto N° 19 
Causales de Inadmisibilidad, letra a). 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución será de 3 meses a contar desde el día hábil siguiente de la suscripción del Acta de 
Inicio y Entrega de Terreno. El contrato se mantendrá vigente desde su aprobación por Decreto Alcaldicio 
hasta el total cumplimiento de las obligaciones de las partes.  
 

9. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 
 

La presente licitación se regirá por el siguiente calendario:  

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-10-2026 15:30:00 

  
Fecha de Publicación: 10-09-2026 20:00:00 

Fecha inicio de preguntas: 10-09-2026 20:30:00 

Fecha final de preguntas: 16-09-2026 13:30:00 
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Fecha de publicación de respuestas: 06-10-2026 20:00:00 

Fecha de acto de apertura: 20-10-2026 15:35:00 

Fecha de Adjudicación: 19-11-2026 20:00:00 

  
La presente adquisición corresponde a un proceso de licitación de adjudicación simple. La apertura técnica 
y económica de la licitación se efectuará en una etapa y estarán disponibles en el sistema en la misma 
fecha y horario, en los términos que dispone el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Compras. 

 
La Municipalidad de La Serena podrá modificar los plazos establecidos, si estima que ello resulta esencial 
para los fines y el correcto desarrollo del proceso, o estimar un mayor plazo para la total tramitación del 
correspondiente Decreto Alcaldicio de adjudicación, según corresponda, informándose de ello a todos los 
oferentes a través del portal de Compras Públicas. 
 

10. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES  
 

Las presentes bases se interpretarán de forma tal que permitan la participación de la mayor cantidad de 
oferentes, a fin de no afectar el principio de libre concurrencia de los mismos, consagrado en el artículo 
6° de la ley N° 19.886, y artículo 9° de la Ley N° 18.575. 
 
En la etapa de ejecución del contrato, dicha interpretación será realizada por la Municipalidad, respetando 
para ello los principios de estricta sujeción y de igualdad de los oferentes, sin perjuicio de la facultad de 
recurrir alguna de las partes a la Contraloría General de la República. 
 

11. VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA 
 

La vigencia de las ofertas se mantendrá desde su presentación hasta la fecha de la firma del contrato con 
el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados quedarán liberados de todo 
compromiso.  

Si se lleva a cabo una readjudicación, este plazo se extenderá hasta la celebración efectiva del respectivo 
contrato. 
 

12. CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS  
 

Se considerará que el oferente antes de presentar su oferta, está ya compenetrado con todos los riesgos, 
contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar su oferta, como los costos de todo 
tipo y financiamiento requerido para cumplir todas sus obligaciones contractuales en las condiciones 
establecidas en estas bases. El oferente queda, de acuerdo con lo anterior, impedido para alegar 
cualquier contingencia o imprevisto no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos 
convenidos. 
 

13. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del 
sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y respuestas se pondrán en conocimiento de todos los 
interesados a través de su publicación en www.mercadopublico.cl dentro de los plazos señalados, sin 
indicar el autor de las mismas. 

No se aceptarán consultas fuera del plazo señalado en la ficha de la licitación, toda comunicación fuera 
de los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases administrativas podrán ser causal de 
inadmisibilidad de las ofertas. 
 

14. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES 
 

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a los oferentes 
que subsanen errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones no otorguen a dichos 
oferentes una situación de privilegio en relación con los demás competidores. Esto significa que las 
correcciones no deben afectar los principios de estricta sujeción a las bases ni de igualdad entre los 
oferentes, y en caso que corresponda, dicha solicitud deberá ser informada a los demás oferentes a través 
del Sistema de Información. 
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Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al 
momento de presentar la oferta, siempre que dichos documentos sean de carácter administrativo (punto 
Nº 18.1 de las Bases Administrativas) y que hayan sido emitidos antes del vencimiento del plazo para la 
presentación de ofertas, o se refieran a situaciones que no se vean alteradas entre el vencimiento de 
dicho plazo y el periodo de evaluación. En este contexto, el ingreso de toda la documentación será 
evaluado con 10 puntos, con 5 puntos si uno o más antecedentes fueron omitidos o no cumplen con la 
vigencia y con 0 puntos a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentación de ofertas con 
todo lo requerido, esto de acuerdo a la tabla de criterios de evaluación detallada en el punto Nº 21.4.2 de 
las presentes Bases Administrativas. Los oferentes tendrán un plazo máximo, expresado en horas para 
responder o aportar los antecedentes requeridos, el cual será establecido en el portal Mercado Público. 
El plazo mínimo será de 24 horas y el máximo de 72 horas, contados desde la notificación del respectivo 
requerimiento para responder a lo solicitado o acompañar los antecedentes requeridos, siempre dentro 
del portal Mercado Público. Es responsabilidad exclusiva de los oferentes revisar oportunamente dicho 
sistema durante el periodo de evaluación.  
 
Las certificaciones o antecedentes que no se ajusten a lo solicitado, que sean incompletos, poco claros o 
no vigentes, se considerarán como no presentados oportunamente, y podrán aplicarse las disposiciones 
establecidas en esta cláusula.  
 
La Municipalidad no considerará respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido el plazo 
mencionado o aquellos enviados por medios distintos al Portal Mercado Público. 

De acuerdo con el artículo Nº 55 del Reglamento de la Ley Nº19.886, se evaluará el cumplimiento de los 
requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un puntaje de 0 a las ofertas que no 
cumplieron, dentro del plazo establecido, con todos los requerimientos.  
 

15. MODIFICACIÓN DE LAS BASES Y ANEXOS 
 

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del 
cierre de recepción de la oferta. 

Las modificaciones serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formarán parte 
integrante de las bases. 

Junto con aprobar la modificación deberá establecerse un nuevo plazo prudencial para el cierre o 
recepción de las propuestas, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas 
N°19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y adecuar su oferta a tales 
modificaciones. Este plazo se comunicará al menos con 24 horas de antelación. 

De forma posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sólo se podrá modificar la fecha de adjudicación. 
 

16. CONTACTO DURANTE LA LICITACIÓN Y ACLARACIONES 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 ter de la ley N° 19.886, el Municipio NO PODRÁ tener 
contacto con los oferentes, participantes o interesados en el proceso de contratación.  
 
Se prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de adquisición una vez 
iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las 
personas que desempeñen funciones en la Ilustre Municipalidad de La Serena que participen del proceso 
de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal 
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas 
administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la forma establecida en las bases 
de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes. 
 
Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitación las siguientes 
conductas: 

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuación de un 
funcionario o asesor de la Municipalidad en relación con la presente licitación.  

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitación 
c) Ejecutar prácticas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentación de ofertas) con el 
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fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no competitivos.  
d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefónicas, oficios, cartas, correos electrónicos, visitas) 

con el Municipio. Todo contacto, observación o reclamo deberá hacerse a través del Portal Mercado 
Público de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compras Públicas y su Reglamento. De no ser así, 
el Inspector Técnico de Obra presentará el reclamo formal a Mercado Público dejando constancia del 
comportamiento del contratista. 
 

La contravención del presente numeral facultará a la Municipalidad para declarar inadmisible la oferta, 
sin perjuicio de las acciones legales que procedan. 
 

17. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA OFERTA 
 

Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el 
principio de igualdad de los oferentes, entregada en los documentos solicitados u otros que la Comisión 
de Evaluación requiera, será estimada fraudulenta, siendo causal de inadmisibilidad del oferente del 
proceso de licitación. Asimismo, la situación se comunicará a Mercado Público.  
 
Lo indicado debe entenderse sin perjuicio de las acciones legales que el municipio podrá adoptar a fin de 
hacer efectivas las responsabilidades civiles o penales pertinentes. 
 

18. ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA 
 

Las ofertas se presentarán en forma virtual a través del Portal Internet www.mercadopúblico.cl. 
 
El oferente deberá ingresar la oferta, con todos los documentos detallados en los siguientes puntos, los 
que deben ser ingresados como archivos adjuntos y/o documentos escaneados.  
 
No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si 
se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el el numeral 3ero del artículo 115 del 
Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones 
necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
 
Los oferentes que se vean afectados por la indisponibilidad técnica del Sistema de Información deberán 
presentar el correspondiente certificado emitido por la Dirección de ChileCompra que acredite tal 
indisponibilidad. Los oferentes que se vean afectados por esta indisponibilidad deberán solicitar el 
mencionado certificado dentro de las 24 horas siguientes al cierre del plazo de recepción de ofertas.  
 
Una vez emitido el certificado de indisponibilidad, los oferentes tendrán un plazo de dos días hábiles, 
contados desde la fecha de envío del certificado, para presentar sus ofertas fuera del Sistema de 
Información. Es importante señalar que todos los documentos aprobados o enviados fuera del sistema 
deberán ser cargados en el mismo una vez que se haya solucionado la indisponibilidad técnica, conforme 
a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
Este procedimiento asegura que, a pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir, se mantenga la 
transparencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes en el proceso de compra pública. 
 
Las ofertas deberán ser subidas al portal de Compras Públicas en el plazo establecido en el punto N°9 
de las presentes bases. Posterior a la fecha y hora indicados en aquel punto, el sistema se cierra 
automáticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo adjunto.  
 
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y 
adecuadamente sus ofertas.  
 
Los formatos deberán ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al portal 
www.mercadopublico.cl. Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal 
electrónico de Compras Públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los 
formatos y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Debe 
verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados.  

Será responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el portal Mercado Publico, mientras dure 
el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la información que se publique a través de 
dicho medio. 
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18.1. Documentos Administrativos  
 

Se deberán presentar a través del portal de Compras Públicas, en forma virtual, como archivos adjuntos 
y/o documentos escaneados, los siguientes documentos: 
 

18.1.1 El Oferente Persona Jurídica 
 

a) Formato N° 1 Identificación del Oferente: Debidamente firmado por el Oferente o su Representante 
Legal. 
 

b) Formato N° 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación: Debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

 

c) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces, por la plataforma denominada “Tu 
Empresa en un Día”, u otro, del cual se desprenda que la persona jurídica se encuentra VIGENTE y 
no disuelta, debiendo el documento que lo señale ser emitido entre la fecha de publicación y la apertura 
de la propuesta. 

 

d) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces, por la plataforma denominada “Tu 
Empresa en un Día”, u otro, del cual se desprenda que la representación legal se encuentra 
VIGENTE, debiendo el documento que lo señale ser emitido entre la fecha de publicación y la apertura 
de la propuesta. 

 

e) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) representante (s) legal (es) de la persona 
jurídica, por ambos lados. 

 

f) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo entre 
la fecha de publicación y apertura de la propuesta. 

 

g) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección 
del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la 
propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en ejecución. En tal situación, el oferente deberá 
presentar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de 
las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para 
mandantes o empresas del sector público o privada. En caso contrario, el oferente deberá presentar 
el Formato N°4 debidamente firmado. (Declaración Jurada Simple sin Obras en Ejecución). 
 

h) Formato Nº 5 Declaración Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance): El 
oferente deberá declarar en el Formato Nº 5 la existencia de Programas de Integridad que mitiguen los 
riesgos de corrupción, promoviendo buenas prácticas y demostrando un alto compromiso con la 
transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por los trabajadores de la empresa. 
 
Para ello deberá acompañar la siguiente documentación:  

 
Código/Manual/Reglamento de Ética: 
 
Con el objetivo de fomentar mejores prácticas por parte de los proveedores en los procedimientos de 
compra y contratación pública, promoviendo procesos íntegros, eficientes y transparentes, el oferente 
deberá adjuntar al Formato, un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, que 
regule materias, tales como: 

 Evaluación de riesgos e identificación de amenazas en materia de transparencia y probidad 
(como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador en casos de incurrir 
en prácticas corruptas o ilícitas, violación de los derechos de los trabajadores, incumplimiento 
de normas medioambientales). 

 Procedimientos de control 

 Mecanismos de denuncia y consulta.  

 Definición de mecanismos de capacitación y comunicación continua. 

 Programación de monitoreo y auditorías 
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Documento de Difusión: 
 
En caso de contar con un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, el Oferente 
debe adjuntar al formato en comento, los medios que acrediten su difusión entre los trabajadores como, 
por ejemplo:  

 Mail masivo  

 Comunicado interno que conste en la página web 

 Documento de asistencia de participación de charlas a los trabajadores 

 Declaración jurada firmada ante notario 

 Otros documentos de respaldo de similar naturaleza 

Se otorgará el puntaje máximo, es decir, 10 puntos, a los proveedores que presenten el Formato, el 
código/manual/reglamentos de ética y el o los documentos de difusión. 
 
Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme al punto 
N° 21.4.3 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentación de los documentos indicados 
no descontará puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendrá 0 puntos en el criterio de evaluación 
“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”. 

 
18.1.2 El Oferente Persona Natural 

 

a) Formato N°1 Identificación del Oferente: Debidamente firmado por el Oferente. 
 

b) Formato N°2 Declaración Jurada Simple de Aceptación: Debidamente firmado por el Oferente. 
 

c) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados. 
 

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo emitido 
entre la fecha de publicación y apertura de la propuesta. 

 

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección 
del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la 
propuesta. En tal situación, el oferente deberá presentar un Certificado de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales y Previsionales por cada uno de las obras que se encuentre ejecutando a la 
fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector público o privada. 
En caso contrario, el oferente deberá presentar el Formato N°4 debidamente firmado. (Declaración 
Jurada Simple Sin Obras en Ejecución). 

 

f) Formato Nº5 Declaración Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).  
 

Persona Natural con Personal: 
 
El oferente deberá declarar en el Formato Nº 5 la existencia de Programas de Integridad que mitiguen 
los riesgos de corrupción, promoviendo buenas prácticas y demostrando un alto compromiso con la 
transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por los trabajadores de la empresa. 
 

Para ello deberá acompañar la siguiente documentación:  
 
Código/Manual/Reglamento de Ética: 

 
Con el objetivo de fomentar mejores prácticas por parte de los proveedores en los procedimientos de 
compra y contratación pública, promoviendo procesos íntegros, eficientes y transparentes, el oferente 
deberá adjuntar al formato, un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, que 
regule materias, tales como: 
 

 Evaluación de riesgos e identificación de amenazas en materia de transparencia y probidad 
(como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador en casos de 
incurrir en prácticas corruptas o ilícitas, violación de los derechos de los trabajadores, 
incumplimiento de normas medioambientales). 

 Procedimientos de control 
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 Mecanismos de denuncia y consulta.  

 Definición de mecanismos de capacitación y comunicación continua. 

 Programación de monitoreo y auditorías 
 

Documento de Difusión: 
 

En caso de contar con un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, el 
Oferente debe adjuntar al formato en comento, los medios que acrediten su difusión entre los 
trabajadores como por ejemplo:  

 Mail masivo  

 Comunicado interno que conste en la página web 

 Documento de asistencia de participación de charlas a los trabajadores 

 Declaración jurada firmada ante notario 

 Otros documentos de respaldo de similar naturaleza 

Se otorgará el puntaje máximo, es decir, 10 puntos, a los proveedores que presenten el formato, el 
código/manual/reglamentos de ética y el o los documentos de difusión. 

 
Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme al punto 
N° 21.4.3 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentación de los documentos indicados 
no descontará puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendrá 0 puntos en el criterio de evaluación 
“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”. 
 
Persona Natural sin Personal: 

 
En el caso de los Oferentes que sean Personas Naturales, sin personal a su cargo, deberán 
acompañar el Formato Nº 5 y el certificado o diploma que permita acreditar la participación en 
capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance (cumplimiento normativo) o 
integridad o alternativamente un Código/Manual/Reglamento de Ética si dispone de uno. 

 
18.1.3 Unión Temporal de Proveedores 

 

a) Formato N°1 Identificación del Oferente (Unión Temporal de Proveedores), debidamente firmado por 
el Representante o Apoderado Común de la UTP designado en el documento que da cuenta del 
acuerdo de participación bajo esta modalidad y que debe contener la información detallada de los 
integrantes como se indica en dicho instrumento. 
 

b) Formato N°2 Declaración Jurada Simple de Aceptación: Debidamente firmado por cada miembro de 
la UTP. 

 

c) Formato N°3 Declaración Jurada Simple Unión Temporal de Proveedores Participación Única: que 
asegura que ninguna de las empresas se encuentra participando de otra Unión Temporal de 
Proveedores. Esta declaración debe ser presentada por cada una de las empresas que integran la 
UTP. La ausencia o no presentación de tan sólo 1 de las declaraciones será causal de inadmisibilidad 
de la propuesta, de acuerdo al artículo N° 54 de la Ley N° 19.886.  

 

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, emitido 
entre la fecha de publicación y apertura de la propuesta. Por cada miembro de la Unión Temporal. 

 

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales que cubra el periodo 
correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente 
mantenga obras en ejecución. Cada miembro de la Unión Temporal debe acompañar el referido 
certificado, si corresponde. En tal situación, los integrantes deberán presentar un certificado por cada 
una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para 
mandantes o empresas del sector público o privada. En caso contrario, el oferente deberá presentar 
el Formato N°4 debidamente firmado. (Declaración Jurada Simple Sin Obras en Ejecución). 

 

f) Escritura Pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP. En dicho documento se 
deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se 
generen con el Municipio y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes 
suficientes. 
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g) Formato Nº5 Declaración Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).  
 

El oferente deberá declarar en el Formato Nº 5 la existencia de Programas de Integridad que mitiguen 
los riesgos de corrupción, promoviendo buenas prácticas y demostrando un alto compromiso con la 
transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por los trabajadores de la empresa. 
 
Se deberán acompañar los siguientes documentos: 
 
Código/Manual/Reglamentos de Ética: 

 
Con el objetivo de fomentar mejores prácticas por parte de los proveedores en los procedimientos de 
compra y contratación pública, promoviendo procesos íntegros, eficientes y transparentes, el oferente 
deberá adjuntar al formato, un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, que 
regule materias, tales como: 

 

 Evaluación de riesgos e identificación de amenazas en materia de transparencia y probidad 
(como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador en casos de incurrir 
en prácticas corruptas o ilícitas, violación de los derechos de los trabajadores, incumplimiento 
de normas medioambientales). 

 Procedimientos de control 

 Mecanismos de denuncia y consulta.  

 Definición de mecanismos de capacitación y comunicación continua. 

 Programación de monitoreo y auditorías 
 
Documento de Difusión: 

 
En caso de contar con un código/manual/reglamentos u otro documento asimilable de ética, el 
Oferente debe adjuntar al formato en comento, los medios que acrediten su difusión entre los 
trabajadores como, por ejemplo 

 

 Mail masivo  

 Comunicado interno que conste en la página web 

 Documento de asistencia de participación de charlas a los trabajadores 

 Declaración jurada firmada ante notario 

 Otros documentos de respaldo de similar naturaleza 

Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá presentar el Formato N°5 
acompañados de los programas y los registros de difusión del mismo entre sus trabajadores.  

 
Se otorgará el puntaje máximo, es decir, 10 puntos, si todos los integrantes de la UTP presentan sus 
respectivos formatos, código/manual/reglamentos de ética y documentos de difusión. La omisión por 
parte de algún integrante de la UTP de algunos de estos documentos, implicará la obtención de 0 
puntos. 

 
Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme al punto 
N° 21.4.3 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentación de los documentos indicados 
no descontará puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendrá 0 puntos en el criterio de evaluación 
“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”. 

 
En el caso de que la UTP sea integrada por una o más Personas Naturales, sin personal a su cargo, 
el integrante deberá adjuntar el Formato Nº 5 y el certificado o diploma que permita acreditar la 
participación en capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance (cumplimiento 
normativo) o integridad o alternativamente un Código/Manual/Reglamento de Ética si dispone de uno. 

 

En caso que la UTP tenga integrantes que son Persona Jurídica, deberá presentar: 
 
h) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces, por la plataforma denominada “Tu 

Empresa en un Día”, u otro, del cual se desprenda que la persona jurídica se encuentra VIGENTE y 
no disuelta, debiendo el documento que lo señale ser emitido entre la fecha de publicación y la de 
apertura de la propuesta. 

 
i) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces, por la plataforma denominada “Tu 
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Empresa en un Día”, u otro, del cual se desprenda la vigencia de la representación legal, debiendo el 
documento que lo señale ser emitido entre la fecha de publicación y la de apertura de la propuesta. 

 

j) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) representante(s) legal(es) de la persona 
jurídica, por ambos lados. 

 

k) Copia digital del RUT por ambos lados de cada miembro de la Unión Temporal. 
 

En caso que alguno de los integrantes de la UTP sea Persona Natural, deberá presentar: 
 

l) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados. 
 

18.2. Documentos Técnicos  
 

a) Formato Nº6A Experiencia del Oferente en Proyectos Iguales: se considerarán obras de la misma 
naturaleza (similares características), habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por el oferente.  

 

Se entenderá por obras de la misma naturaleza aquellas obras ejecutadas de construcción, reposición, 
mejoramiento o habilitación de plazas, parques, áreas verdes o espacios públicos urbanos, que 
contemplen tres o más de los siguientes componentes, entendiéndose que cada numeral constituye un 
único componente, aun cuando este considere más de un elemento o tipo de obra: 

1. Pavimentos peatonales 
2. Senderos 
3. Circulaciones 
4. Explanadas y áreas de permanencia ejecutados en hormigón, baldosas, adoquines, adocretos u 

otro material similar. 
5. Soleras y solerillas  
6. Áreas verdes y Paisajismo; 
7. Mobiliario urbano, pérgolas y cubierta tipo tensoestructuras; 
8. Juegos infantiles y Máquinas de Ejercicio; 
9. Iluminación. 

 
Sólo se considerarán documentos de respaldo de experiencia los siguientes antecedentes: 

 

 Certificados de experiencias de obras ejecutadas o resoluciones/decretos de recepción emitidos 
por Instituciones Públicas que actúan como mandante adjuntando Presupuesto Detallado de la 
Oferta Económica respectiva.  

 Certificados de experiencias en obras ejecutadas emitidos por Instituciones Privadas que actúan 
como mandante (debiendo ser distintas al Oferente) adjuntando copia de los contratos 
respectivos y Presupuesto Detallado de la Oferta Económica respectiva. 

 
En el caso de que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
para acreditar trabajos en las materias antes descritas, se podrá complementar con otros documentos. 

 

Los antecedentes antes indicados y que respaldan las experiencias declaradas, DEBEN contener la 
siguiente información mínima:  
 

 Identificación del Oferente. 

 Nombre del proyecto realizado y/o descripción del proyecto. 

 Identificación del Mandante.  

 Año de ejecución. 

 Poseer las correspondientes firmas y timbres. En el caso de los certificados, se exigirá la firma y 
timbre del representante de la institución pública y privada que actúe como mandante, tales como 
su representante legal, jefes de servicio o jefe de departamento, según corresponda. Tratándose 
de contratos, se requerirá la firma de los representantes legales tanto del mandante como del 
oferente. 

 

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
mínima requerida, se podrá complementar con otros certificados, los cuales deberán llevar las firmas y/o 
timbres correspondientes. De lo contrario, no serán contabilizadas al momento de evaluar. 
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La información presentada en este formato deberá coincidir con los instrumentos de respaldo.  
 
El Municipio a través de la Comisión Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar documentos de 
respaldo que no cumpla con los requisitos establecidos en las bases.  
 
Asimismo, la comisión podrá realizar todas las averiguaciones, consultas y demás diligencias que estime 
pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias 
presentadas por los oferentes. 
 
Toda información que el oferente presente será verificada por la Comisión Evaluadora, por lo que, de 
detectarse cualquier inconsistencia o falsificación de información, la propuesta quedará inadmisible de 
acuerdo a lo establecido en la letra l) del punto 19 “Causales de Inadmisibilidad” de las presentes bases.  
 

Condiciones Generales al Momento de Evaluar: 
 

a) No se considerará la experiencia que no esté detallada en el formato indicado. 
b) No se considerará la experiencia que no esté debidamente respaldada. 
c) No se considerará los documentos que no sean legibles, estén cortados o incompletos. 
d) No se considerarán certificaciones emitidas por el mismo Oferente. 
e) En el caso de las personas jurídicas, no se aceptará la declaración y acreditación de la experiencia 

de sus integrantes, considerándose solo la experiencia de obras realizadas directamente por el 
Oferente que postula 

f) Solo se evaluarán las experiencias ejecutadas a partir del año 2018 en adelante. 
g) Se evaluará un máximo de 5 experiencias por oferente. 
h) Si el oferente presenta más de 5 experiencias, sólo se evaluarán las primeras 5 del listado, por lo 

tanto, será responsabilidad del oferente corroborar si dichas experiencias están debidamente 
respaldadas. 

i) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no será considerada como 
válida. 

j) Los documentos presentados como respaldos deberán coincidir con la información entregada en 
el Formato N° 6A. Si la información no es concordante, no será contabilizado como válido. 

k) No se considerarán obras subcontratadas. Los contratos y certificados de trabajos subcontratados, 
sólo serán válidos en los casos que el oferente los haya ejecutado directamente. En este caso, la 
documentación de respaldo de experiencia deberá venir acompañada del respectivo contrato de 
subcontratación y Presupuesto Detallado de la Oferta Económica. 

l) Cualquier documento que no cuente con todas las características detalladas anteriormente, NO 
será contabilizado como válido. 

m) No se considerarán las actas o certificados de presidentes o miembros de organizaciones 
comunitarias, como organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos o uniones 
comunales. 

n) Si un integrante de la UTP participa como oferente en el mismo proceso. 
 

En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse válido por las razones ya expuestas, NO se 
contabilizará la experiencia y/o no se evaluará. Así también, en caso de que presente documentación de 
experiencia que no detalló en el formato, no será evaluada. 
 

• La Comisión Evaluadora verificará, a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, la 
fecha de inicio de actividades de la empresa con el objeto de determinar que no existan 
incongruencia relativas al año a partir de la cual se validaran las experiencias 

 

b) Formato Nº6B Experiencia del Oferente en Otros Proyectos: Se considerarán obras de distinta 
naturaleza (diferentes características), aquellas de tipo público o privada que, sin corresponder a 
proyectos integrales de plazas, parques, áreas verdes o espacios públicos urbanos, hayan sido ya 
ejecutadas en su totalidad por el oferente.  

 

El oferente deberá acreditar experiencia en cualquiera de las siguientes obras: 
 

 Obras de Pavimentación; 

≠ Construcción, reposición o mejoramiento de veredas y aceras peatonales. 

≠ Construcción o reposición de pavimentos peatonales. 

≠ Pavimentos de hormigón. 

≠ Pavimentos de adoquines o adocretos. 
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≠ Construcción o reposición de soleras y solerillas. 

≠ Construcción de senderos y circulaciones peatonales. 

≠ Pavimentación de pasajes, calles o estacionamientos. 

 Obras de Urbanización; 

≠ Obras de alumbrado público y/o iluminación exterior. 

≠ Instalación de canalizaciones eléctricas subterráneas. 

≠ Instalación de postes y luminarias. 

≠ Construcción de cámaras eléctricas y sistemas de puesta a tierra. 

≠ Obras de evacuación y manejo de aguas lluvias. 

≠ Obras de drenaje. 

≠ Obras de habilitación y urbanización de espacios exteriores. 
 
Sólo se considerarán documentos válidos de respaldo de experiencia los siguientes antecedentes: 

 

 Certificados de experiencias de obras ejecutadas o resoluciones/decretos de recepción emitidos 
por Instituciones Públicas que actúan como mandante adjuntando Presupuesto Detallado de la 
Oferta Económica respectiva.  

 Certificados de experiencias en obras ejecutadas emitidos por Instituciones Privadas que actúan 
como mandante (debiendo ser distintas al Oferente) adjuntando copia de los contratos respectivos 
y Presupuesto Detallado de la Oferta Económica respectiva. 

 

En el caso de que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
para acreditar trabajos en las materias antes descritas, se podrá complementar con otros documentos. 

 

Los antecedentes antes indicados y que respaldan las experiencias declaradas, DEBEN contener la 
siguiente información mínima:  
 

 Identificación del Oferente. 

 Nombre del proyecto realizado y/o descripción del proyecto. 

 Identificación del Mandante.  

 Año de ejecución. 

 Poseer las correspondientes firmas y timbres. En el caso de los certificados, se exigirá la firma y 
timbre del representante de la institución pública y privada que actúe como mandante, tales como 
su representante legal, jefes de servicio o jefe de departamento, según corresponda. Tratándose 
de contratos, se requerirá la firma de los representantes legales tanto del mandante como del 
oferente. 

 

En el caso de que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
mínima requerida, se podrá complementar con otros certificados, los cuales deberán llevar las firmas y/o 
timbres correspondientes. De lo contrario, no serán contabilizadas al momento de evaluar. 

La información presentada en este formato deberá coincidir con los instrumentos de respaldo.  
 
El Municipio a través de la Comisión Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar documentos de 
respaldo que no contenga información suficiente para poder determinar la ejecución del proyecto o 
cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si los trabajos poseen iguales características a 
los solicitados.  
 
Asimismo, la comisión podrá realizar todas las averiguaciones, consultas y demás diligencias que estime 
pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias 
presentadas por los oferentes. 
 
Toda información que el oferente presente será verificada por la Comisión Evaluadora, por lo que, de 
detectarse cualquier inconsistencia o falsificación de información, la propuesta quedará inadmisible de 
acuerdo a lo establecido en la letra l) del punto 19 “Causales de Inadmisibilidad” de las presentes bases.  
 

Condiciones Generales al Momento de Evaluar: 
 

a) No se considerará la experiencia que no esté detallada en el formato indicado. 
b) No se considerará la experiencia que no esté debidamente respaldada. 
c) No se considerará los documentos que no sean legibles, estén cortados o incompletos. 
d) No se considerarán certificaciones emitidas por el mismo Oferente. 
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e) En el caso de las personas jurídicas, no se aceptará la declaración y acreditación de la 
experiencia de sus integrantes, considerándose solo la experiencia de obras realizadas 
directamente por el Oferente que postula. 

f) Solo se evaluarán las experiencias ejecutadas a partir del año 2018 en adelante. 
g) Se evaluará un máximo de 5 experiencias por oferente. 
h) Si el oferente presenta más de 5 experiencias, sólo se evaluarán las primeras 5 del listado, por lo 

tanto, será responsabilidad del oferente corroborar si dichas experiencias están debidamente 
respaldadas. 

i) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no será considerada como 
válida. 

j) Los documentos presentados como respaldos deberán coincidir con la información entregada en 
el Formato N° 6B. Si la información no es concordante, no será contabilizado como válido. 

k) No se considerarán obras subcontratadas. Los contratos y certificados de trabajos subcontratados, 
sólo serán válidos en los casos que el oferente los haya ejecutado directamente. En este caso, la 
documentación de respaldo de experiencia deberá venir acompañada del respectivo contrato de 
subcontratación. 

l) Cualquier documento que no cuente con todas las características detalladas anteriormente, NO 
será contabilizado como válido. 

m) No se considerarán validas actas o certificados de presidentes o miembros de organizaciones 
comunitarias, como organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos o uniones 
comunales 

n) Si un integrante de la UTP participa como oferente en el mismo proceso. 
 

En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse válido por las razones ya expuestas, NO se 
contabilizará la experiencia y/o no se evaluará. Así también, en caso de que presente documentación de 
experiencia que no detalló en el formato, no será evaluada. 
 

• La Comisión Evaluadora verificará, a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, la 
fecha de inicio de actividades de la empresa con el objeto de determinar que no existan 
incongruencia relativas al año a partir de la cual se validaran las experiencias 

 

18.3. Documentos Económicos 
 

a) Formato Nº 7 Oferta Económica. Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. La 
Oferta en Valor Neto, deberá ingresarse al Portal www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de 
cierre indicada en el calendario oficial y ésta deberá coincidir con la expresada en el presente formato. 
De no coincidir el valor neto del presente formato con el indicado en el portal, prevalecerá el indicado 
en el formato, siempre que los valores guarden coherencia con el Formato Nº8. 

 
b) Formato Nº 8 Presupuesto Detallado. Debidamente firmados por el Oferente o su Representante 

Legal. Los Oferentes deberán indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales y utilidad 
en los presupuestos de la obra, según itemizado adjunto. 

 
Cualquier modificación a este formato en cuanto a partidas, unidades, cantidades, porcentajes de gastos 
generales y utilidades ahí establecidos implicará que la oferta será inadmisible, conforme a lo indicado en 
la letra d) del punto N°19 de las presentes bases.  
 

19. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD 
 
Las causales de inadmisibilidad de las ofertas serán las siguientes: 
 
a) Si la oferta económica es superior al valor indicado en el punto N° 7 de las Bases Administrativas. 
b) Si los montos totales (neto e IVA) expresados en el Formato Nº 7 no coinciden con los montos totales 

del Formato Nº 8 ‘’Presupuesto Detallado’’, o, en cualquiera de estos instrumentos se encuentran mal 
calculados los valores por ítem o tienen errores de aproximación y no se pueda llegar a dicho valor 
mediante una simple operación aritmética, asociada a un ajuste decimal por redondeo. 

c) Si faltase alguno de los antecedentes técnicos o los formatos presentados detallados en el punto N° 
18.2 de las presentes Bases Administrativas, no corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron 
modificados omitiendo la información que contienen o están incompletos. 
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d) Si faltase alguno de los antecedentes económicos o los formatos presentados indicados en el punto 
Nº 18.3 de las presentes Bases Administrativas, no corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron 
modificados omitiendo la información que contienen o están incompletos. 

e) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefónicas, oficios, cartas, correos electrónicos, visitas, 
etc.) con el municipio. Todo contacto, consulta, observación o reclamo deberá hacerse a través del 
Portal Mercado Público de acuerdo a la Ley de Compras Públicas y su Reglamento. 

f) Si el oferente presenta el Formato Nº 4 y no presenta el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales y Previsionales, y se detecte que si posee obras en ejecución el mes anterior a la fecha de 
la propuesta. 

g) Si alguno de los integrantes de la UTP no cumple con los requisitos establecidos en el artículo segundo 
de la ley N° 20.416, ya sea por no acreditar su condición de empresa de menor tamaño, por 
encontrarse en una categoría superior o por presentar información desactualizada o inconsistente 
respecto de su clasificación. 

h) Se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presenten ofertas simultáneas por parte de 
empresas pertenecientes a los mismos grupos empresariales o relacionados entre sí, según dispone 
el artículo N° 60 del Reglamento de la Ley 19.886, considerándose únicamente para evaluación la 
oferta más conveniente según lo establecido en las Bases Administrativas. 

i) Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias, entendiéndose éstas como aquellas ofertas en 
las cuales el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas 
o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente cómo se cumplirán los requisitos del 
contrato. Para mayor abundamiento ver punto N° 20 de las Bases Administrativas. 

j) Si alguno de los integrantes de la UTP, al momento de presentar la oferta, es miembro de otra UTP, 
de acuerdo al artículo N° 54 de la Ley Nº 19.886. 

k) En el caso de las UTP, si no se presenta la escritura pública de constitución al momento de ofertar, 
en los términos requeridos en las bases administrativas. 

l) Si el oferente presenta información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta 
y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada ya sea en su oferta, en los documentos 
solicitados, vía foro inverso u otros que la Comisión de Evaluación requiera, será estimada fraudulenta, 
siendo causal de inadmisibilidad, sin perjuicio, de adoptar las acciones legales pertinentes. 

m) Si algún integrante de la Unión Temporal de Proveedores participa en otra oferta del mismo proceso. 
 
Asimismo, por resolución fundada, podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, 
cuando, en general, éstas no resulten convenientes a los intereses institucionales, sin incurrir por todo 
ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio de potestades facultativas propias, así 
reconocidas expresamente por los proponentes. 
 

20. OFERTAS RIESGOSAS O TEMERARIAS 
 

La Municipalidad de La Serena podrá declarar inadmisibles una o más ofertas, si determina que se trata 
de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del 
promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente como 
se cumplirán los requisitos del Contrato. 
 
Las ofertas tienen el carácter de ofertas riesgosas o temerarias cuando se presenten una o más de las 
siguientes situaciones: 
 

 Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las demás 
propuestas (60% más bajo que el promedio de las propuestas) o de los precios de mercado, 
comprometiendo la ejecución del contrato y sin la debida documentación que justifique cómo se 
cumplirán los requisitos del contrato. 

 Si la documentación presentada está incompleta y/o basada en prácticas inadecuadas ya sea 
técnica y/o económicamente. 

 Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.  

 Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya sea en materias 
sociales, laborales y/o medioambientales 

 
En caso de incurrir una alguna de las circunstancias indicadas precedentemente, y para poder 
fundamentar el cumplimiento de la obra, el oferente deberá presentar un informe financiero fundado, en 
el cual detalle y justifique técnicamente cómo cumplirá la obligación contractual en tales términos. Dicho 
informe deberá contener información que permita acreditar fehacientemente la viabilidad económica y 
técnica de la oferta. 
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Se considerará que la justificación presentada por el oferente no es suficiente, si está incompleta, si está 
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el 
precio compromete el cumplimiento del Contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio 
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, labores y medioambientales o 
conductas que vulneran la libre competencia. 

 
Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisión Evaluadora deberá analizar 
previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos: 

a) La comisión deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los oferentes que, en un plazo 
de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o 
cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e 
innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. 

b) La comisión analizará la información y documentos acompañados por el oferente y deberá, en un plazo 
de cinco días hábiles, emanar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone 
continuar con la evaluación de la oferta o declararla inadmisible. 

De ser adjudicada la oferta, el Municipio deberá solicitar al proveedor o contratista el aumento de la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantía deberá corresponder al 5% del valor 
resultante entre la diferencia entre el precio neto de este oferente y el precio neto ofertado por el que le 
siga en su calificación económica, y deberá cumplir las siguientes características: 
 
a) A la vista e irrevocable 
b) De liquidez inmediata 
c) En pesos chilenos. 
d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena RUT Nº 69.040.100-2 
a. Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno + plazo 

de ejecución + 365 días. 
e) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución Licitación Pública ID: 4295-

51-LP26 Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas. 
f) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del documento. 
g) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 
 
La presentación de la garantía en cuanto a instrumentos, fechas, horarios y lugar se regula conforma las 
reglas establecidas en el punto N°23.2 de las presentes Bases Administrativas. 
 

21. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La evaluación de las ofertas se realizará sólo a aquellos oferentes que cumplan con la presentación de 
su oferta a través del portal Mercado Público y que no haya sido objeto de inadmisibilidad de acuerdo con 

lo estipulado en el punto Nº 19 de las presentes Bases Administrativas. 
 
Las ofertas serán revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisión Evaluadora, integrada por 3 
funcionarios nombrados por la Ilustre Municipalidad de La Serena a través de Decreto Alcaldicio. Todos 
los miembros de la comisión deberán suscribir la denominada "Declaración Jurada de Ausencia de 
Conflictos de Interés de la Comisión Evaluadora y Confidencialidad", antes de la fecha de apertura de la 
licitación. 
 
Los integrantes de la Comisión Evaluadora se considerarán sujetos pasivos de la Ley Nº 20.730, no 
sostendrán ningún tipo de contacto con oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante 
el proceso de revisión y la evaluación de las ofertas.  
 
Como sujetos pasivos, y mientras se mantengan en tal calidad, les serán aplicables todas las obligaciones 
de aquellos, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos recibidos. No obstante, no deben 
registrar reuniones, viajes o donativos que reciban por circunstancias ajenas al proceso licitatorio que 
están evaluando, salvo que además sean sujetos pasivos por otras razones distintas al hecho de integrar 
la Comisión Evaluadora. 
 
Los integrantes de la Comisión Evaluadora, no podrán: 
 
▪ Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por 
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los artículos 35 ter de la ley N°19.886. 
▪ Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente 

con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora. 
▪ Aceptar ningún donativo de parte de terceros durante su participación en la evaluación. 
 
Los integrantes de la Comisión Evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la calificación y 
evaluación del presente proceso de licitación pública. 
 
La presente licitación será del tipo adjudicación simple, es decir, se adjudicará una única oferta. 
 
La Comisión Evaluadora deberá elaborar un informe comparativo y fundamentado de las ofertas recibidas, 
proponiendo la adjudicación de aquella que, según la evaluación técnica y económica realizada, resulte 
más conveniente para el interés municipal. En dicho informe se deberá establecer un orden de prelación 
de acuerdo con los resultados de la evaluación, aplicando los métodos establecidos en las bases de la 
licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886. 
 
La adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, previo acuerdo del Honorable Concejo 
Comunal, el que será comunicado al proponente favorecido y a los demás oferentes que hayan 
presentado una propuesta a través de su publicación en el portal internet de Mercado Público. 

Desde que su oferta es abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato. 

21.1. Contactos Durante la Evaluación 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 35ter de la ley N° 19.886, los oferentes sólo podrán mantener 
contacto con el Municipio en el periodo de evaluación, a través de los mecanismos establecidos en las 
Bases Administrativas. 
 
Queda absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto, siendo esto causal de inadmisibilidad de 
la oferta, de acuerdo a lo estipulado en el punto Nº19, letra e), de las presentes Bases Administrativas. 
Se entenderá que la licitación está en periodo de evaluación, desde la fecha y hora de cierre de recepción 
de la oferta, hasta la fecha en que el Decreto Alcaldicio que adjudica, declara desierta o declara 
inadmisible la propuesta, esté publicado en el portal www.mercadopublico.cl.  
 

21.2. Método de Evaluación  
 

Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas en la apertura, a las cuales 
se les asignará nota 10.00 como puntaje máximo y 0.00 como mínimo para cada uno de los parámetros 
de evaluación establecidos, cuya sumatoria otorgará la calificación final asignada para cada uno de los 
oferentes que hayan presentado propuesta y cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases de 
licitación. Es importante mencionar, que el grado de participación en cuanto a porcentaje para cada uno 
de los parámetros de evaluación, se han estimado de acuerdo con el grado de importancia que tienen 
para el presente llamado de Licitación Pública. 
 

21.3. Criterios de Evaluación  
 

En la tabla siguiente se establecen los factores de ponderación de cada criterio: 
 

Nº Criterio Porcentaje 

1 Experiencia en obras (EO) 45% 

2 Precio (P) 35% 

3 Presentación Oportuna de Antecedentes (POA) 10% 

4 Programa de Integridad de Cumplimiento (PIC) 10% 

 Total 100% 

 

El Puntaje Final será calculado de la siguiente forma: 

 

  
PUNTAJE FINAL = (EO*45%) + (P*35%) + (POA*10%) + (PIC*10%) 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982


  

 
 

21.3.1 Experiencia en obras (45%) 
 
Este criterio será evaluado considerando dos sub-criterios: 

Nº Ítem Porcentaje 

1 Experiencia en obras de la misma naturaleza (EOM) 65% 

2 Experiencia en obras de distinta naturaleza (EOD) 35% 

 Total 100% 

 

21.3.1.2 Experiencia en obras de la misma naturaleza (65%) 

En el Formato N°6A se deberá detallar las experiencias en obras ejecutadas relacionadas con construcción 
o reposición o mejoramiento o habilitación de plazas, parques, áreas verdes y espacios públicos urbanos, 
que contemplen tres o más de los siguientes componentes, entendiéndose que cada numeral constituye un 
único componente, aun cuando este considere más de un elemento o tipo de obra: 

1. Pavimentos peatonales 
2. Senderos 
3. Circulaciones 
4. Explanadas y áreas de permanencia ejecutados en hormigón, baldosas, adoquines, adocretos u 

otro material similar. 
5. Soleras y solerillas  
6. Áreas verdes y Paisajismo; 
7. Mobiliario urbano, pérgolas y cubierta tipo tensoestructuras; 
8. Juegos infantiles y Máquinas de Ejercicio; 
9. Iluminación. 

 
El presente criterio correspondiente a la experiencia en obras de la misma naturaleza se calculará, 
considerando los siguientes factores de ponderación: 
 

Factor de evaluación Puntaje 

5 proyectos ejecutados 10  

3 o 4 proyectos ejecutados 6 

1 o 2 proyectos ejecutados 3 

No informa, no presenta respaldos o no corresponden o no son válidos 0 

 

21.3.1.2 Experiencia en obras de distinta naturaleza (35%) 
 
En el Formato N°6B se deberá detallar la experiencia en otros proyectos distintos a los descritos en el 
numeral 21.3.1 de las presentes bases,  
Se entenderán por “obras de distinta naturaleza” aquellas de tipo público o privada que, sin corresponder 
a proyectos integrales de plazas, parques, áreas verdes o espacios públicos urbanos, hayan sido ya 
ejecutados en su totalidad por el oferente.  
 
Se validará la experiencia en la ejecución de las siguientes obras: 

 

 Obras de Pavimentación; 

≠ Construcción, reposición o mejoramiento de veredas y aceras peatonales. 

≠ Construcción o reposición de pavimentos peatonales. 

≠ Pavimentos de hormigón. 

≠ Pavimentos de adoquines o adocretos. 

≠ Construcción o reposición de soleras y solerillas. 

≠ Construcción de senderos y circulaciones peatonales. 

≠ Pavimentación de pasajes, calles o estacionamientos. 

 Obras de Urbanización; 

≠ Obras de alumbrado público y/o iluminación exterior. 

≠ Instalación de canalizaciones eléctricas subterráneas. 

≠ Instalación de postes y luminarias. 

≠ Construcción de cámaras eléctricas y sistemas de puesta a tierra. 

≠ Obras de evacuación y manejo de aguas lluvias. 

≠ Obras de drenaje. 
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≠ Obras de habilitación y urbanización de espacios exteriores. 
 
El puntaje de la experiencia en obras de distinta naturaleza se calculará, considerando los siguientes 
factores de ponderación: 
 

Factor de evaluación Puntaje 

5 proyectos ejecutados 10  

3 o 4 proyectos ejecutados 6 

1 o 2 proyectos ejecutados 3 

No informa, no presenta respaldos o no corresponden o no son válidos 0 

 

Acreditación para ambos criterios de evaluación: 

 

La experiencia considerada en la evaluación será la respaldada mediante: 

 

1. Certificados de experiencia de obras ejecutadas o resoluciones/decretos emitidos por instituciones 

públicas que actúan como mandante adjuntando Presupuesto Detallado de la Oferta Económica 

respectiva. 

 

2.  Certificados de experiencia de obras ejecutadas emitidos por instituciones privadas que actúan como 

mandante (debiendo ser distintos al oferente) adjuntando copia de los contratos respectivos y 

Presupuesto Detallado de la Oferta Económica respectiva. 

 

En el caso de que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
para acreditar trabajos en las materias antes descritas, se podrá complementar con otros documentos. 
 

Los antecedentes antes indicados y que respaldan las experiencias declaradas, DEBEN contener la 
siguiente información mínima:  

 

 Identificación del Oferente. 

 Nombre del proyecto realizado y/o descripción del proyecto. 

 Identificación del Mandante.  

 Año de ejecución. 

 Poseer las correspondientes firmas y timbres. En el caso de los certificados, se exigirá la firma y 
timbre del representante de la institución pública y privada que actúe como mandante, tales como 
su representante legal, jefes de servicio o jefe de departamento, según corresponda. Tratándose 
de contratos, se requerirá la firma de los representantes legales tanto del mandante como del 
oferente. 

 

En el caso de que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la información 
mínima requerida, se podrá complementar con otros certificados, los cuales deberán llevar las firmas 
correspondientes. De lo contrario, no serán contabilizadas al momento de evaluar. 
 
La información presentada los formatos deberá coincidir con los instrumentos de respaldo.  
 
El Municipio a través de la Comisión Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar documentos de 
respaldo que no contenga información suficiente para poder determinar la ejecución del proyecto o 
cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si los trabajos poseen iguales características a 
los solicitados.  
 
Asimismo, la comisión podrá realizar todas las averiguaciones, consultas y demás diligencias que estime 
pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias 
presentadas por los oferentes. 
 
Toda información que el oferente presente será verificada por la Comisión Evaluadora, por lo que, de 
detectarse cualquier inconsistencia o falsificación de información, la propuesta quedará inadmisible de 
acuerdo a lo establecido en la letra l) del punto 19 “Causales de Inadmisibilidad” de las presentes bases. 
 
Condiciones Generales al Momento de Evaluar: 
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a) No se considerará la experiencia que no esté detallada en el formato indicado. 
b) No se considerará la experiencia que no esté debidamente respaldada. 
c) No se considerará los documentos que no sean legibles, estén cortados o incompletos. 
d) No se considerarán certificaciones emitidas por el mismo Oferente. 
e) En el caso de las personas jurídicas, no se aceptará la declaración y acreditación de la experiencia 

de sus integrantes, considerándose solo la experiencia de obras realizadas directamente por el 
Oferente que postula 

f) Solo se evaluarán las experiencias ejecutadas a partir del año 2018 en adelante. 
g) Se evaluará un máximo de 5 experiencias por oferente. 
h) Si el oferente presenta más de 5 experiencias, sólo se evaluarán las primeras 5 del listado, por lo 

tanto, será responsabilidad del oferente corroborar si dichas experiencias están debidamente 
respaldadas. 

i) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no será considerada como 
válida. 

j) Los documentos presentados como respaldos deberán coincidir con la información entregada en 
los Formato N° 6A y 6B Si la información no es concordante, no será contabilizado como válido. 

k) No se considerarán obras subcontratadas. Los contratos y certificados de trabajos subcontratados, 
sólo serán válidos en los casos que el oferente los haya ejecutado directamente. En este caso, la 
documentación de respaldo de experiencia deberá venir acompañada del respectivo contrato de 
subcontratación y Presupuesto Detallado de la Oferta Económica. 

l) Cualquier documento que no cuente con todas las características detalladas anteriormente, NO 
será contabilizado como válido. 

m) No se considerarán las actas o certificados de presidentes o miembros de organizaciones 
comunitarias, como organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos o uniones 
comunales 

n) Si un integrante de la UTP participa como oferente en el mismo proceso. 
 
La comisión evaluadora verificará, a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, que la fecha 
de inicio de actividades de la empresa coincida con el año a partir del cual se validarán las experiencias, 
es decir año 2018. 
 

21.3.2 Precio (35%) 
 

Para la evaluación del precio se considerará el precio total con IVA ofertado en el Formato Nº7 de “Oferta 
Económica”. A cada oferente se le asignará un factor, que se obtiene al dividir la propuesta de menor 
valor por la propuesta del oferente a evaluar. En el caso de que se presente un único oferente o si solo 
queda un oferente por evaluar, se asignará el máximo puntaje. El factor obtenido para cada oferente se 
multiplicará por 10 y el resultado será el puntaje de evaluación de la oferta económica, de acuerdo con la 
siguiente formula:  

 
 

PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio de la Oferta)) * 10 

 
El valor total neto de la oferta indicado en el correspondiente formato, deberá coincidir con el expresado 
en el Comprobante de Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.cl ingresado, antes de la 
fecha y hora de cierre indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecerá el indicado en el 
formato. 
 
Para efectos de evaluación y adjudicación, el precio total de la oferta deberá incluir el IVA correspondiente, 
calculado mediante una operación aritmética simple. 
 
El oferente deberá aplicar una de las siguientes fórmulas para obtener el valor total con IVA incluido:  
 

 Multiplicar el valor neto por 0,19 para obtener el monto del IVA, y luego sumarlo al valor neto:  

Valor total = Valor neto + (Valor neto x 0,19) 
 

 O bien, multiplicar directamente el valor neto por 1,19:  

  Valor total = Valor neto x 1,19 
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Será responsabilidad del oferente que el valor total informado incluya correctamente el IVA. En caso de 
existir inconsistencias, se tomará como base el valor neto y se aplicará el cálculo según la fórmula 
indicada, teniendo en consideración sólo una diferencia en decimales. 

 
21.3.3 Presentación Oportuna de Antecedentes (10%) 

 

Se entenderá por presentación oportuna de antecedentes, la carga de los antecedentes solicitados en las 
presentes bases en el Sistema de Información o Mercado Público antes de la fecha y hora de cierre de la 
licitación. 
 
La presentación oportuna de los antecedentes se evaluará de acuerdo a lo solicitado en las bases 
administrativas. Si toda la documentación es adjunta hasta el momento del cierre de la propuesta en 
forma correcta y con la vigencia requerida en las presentes bases administrativas será evaluada con 10 
puntos y con 0 puntos a quien entregue sin cumplir estos requisitos: 

 

Factor de evaluación Puntaje 

Oferta que cumple con toda la documentación 

administrativa exigida, ingresándola en el Sistema de 

información antes del cierre y además, se encuentran 

vigentes conforme a lo estipulado en las presentes bases. 

10 

Uno o más antecedentes administrativos fueron omitidos 
o no cumplen con la vigencia, pero el oferente los presentó 
íntegramente en el foro inverso dentro del plazo fatal 
otorgado por el Municipio. 

5 

Oferta que no cumple con toda la documentación 
administrativa exigida, no los presentan en la forma 
solicitada, no están vigentes o fueron emitidos con 
anterior a la publicación o fecha posterior a la fecha de 
cierre. 

0 

 
Los formatos técnicos y económicos, quedan excluidos de este criterio; su falta genera inadmisibilidad. 
 

21.3.4 Programa de Integridad y Cumplimiento (10%) 
 

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee programa de integridad y 
cumplimiento, el cual debe ser efectivamente conocido y aplicado por su personal, lo cual deberá ser 
declarado en el Formato N° 5, debiendo, además, adjuntarse a dicho programa, el medio de verificación 
que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal. En caso de que dicho formato 
no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente 
completado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad y 
cumplimiento que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no 
cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no 
acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión o medio de verificación que 
permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal, tal como es requerido según lo 
señalado en el Formato N° 5. 

 

N° Presenta Formato N° 5 
Declara que posee 
programa conocido 

por su personal 

Adjunta 
programa de 

integridad 

Adjunta medio 
de verificación 

Puntaje 

1 Sí Sí Sí Sí 10 

2 Sí Sí Sí No 0 

3 Sí Sí No Sí 0 

4 Sí Sí No No 0 

5 Sí No - - 0 

6 No - - - 0 

 
Se hace presente que en el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores 
(UTP), cada integrante deberá acompañar el Formato N° 5, junto con la copia de programa de cada uno 
y los medios de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal de 
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cada uno de los integrantes para obtener los 10 puntos en el presente criterio. 

 
En el caso de las Personas Naturales sin personal a su cargo se evaluará si el oferente posee 
capacitaciones en integridad y complimiento mediante cursos, diplomados u otros documentos fidedignos.  
Al respecto, se evaluará con la siguiente escala: 
 

N° Presenta Formato N° 5 
Declara que posee 

capacitación en 
integridad y cumplimiento 

Adjunta medio de 
acreditación 

Puntaje 

1 Sí Sí Sí 10 

2 Sí Sí No 0 

3 Sí No - 0 

4 No - - 0 

 
Para efectos de la evaluación, los puntajes con decimales se aproximarán de la siguiente manera: 
 
Aquellos con fracción decimal igual o inferior a 0,4 se aproximarán al número entero inferior. 
Aquellos con fracción decimal igual o superior a 0,5 se aproximarán al número entero superior. 
 

21.4. Resolución de Empates 
 

En caso de empate durante la evaluación de las ofertas, se resolverá siguiendo el siguiente orden de 
criterios:  

1.- Experiencia en obras de la misma naturaleza. Si aún se mantiene el empate, se aplicará el criterio 
de: 

2.- Experiencia en obras de distinta naturaleza. De persistir el empate, se adjudicará a quien tenga 
mejor puntaje en: 

3.- Precio. De prolongarse la igualdad, se asignará la adjudicación a quine tenga el mayor puntaje en: 

4.- Presentación Oportuna de Antecedentes. Si continua el empate, se concederá la adjudicación a 
quien tenga el puntaje más alto en el siguiente criterio: 

5.- Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).  

Si, después de aplicar todos los criterios anteriores, el empate continúa, se adjudicará la oferta que haya 
sido ingresada primero en la plataforma Mercado Público, según lo establecido en el Comprobante de 
Ingreso de Oferta emitido por el Sistema de Información. 
 

22. ADJUDICACIÓN  
 

La licitación se adjudicará, al proponente que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con los 
criterios de evaluación y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de un Decreto 
Alcaldicio, previo acuerdo del Concejo Municipal, resolución que será publicada en el portal Mercado 
Público, una vez que esté totalmente tramitada. 
 
La Municipalidad podrá desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin que los 
proponentes puedan pretender alguna indemnización. 
 
Atendido el monto de la licitación (superior a las 500 UTM), deberá requerirse y obtenerse el acuerdo del 
Honorable Concejo Comunal para la elaboración del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 65, letra j), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
 

22.1. Tipo de Adjudicación  
 

El presente proceso será adjudicado mediante una adjudicación simple, es decir se adjudicará a una única 
oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado y la suscripción de un contrato. 
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22.2. Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaración de Licitación Desierta 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 9º de la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas “El órgano 
contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se ajustan a los 
requerimientos señalados en las bases de licitación, la Ley o el Reglamento. Asimismo, declarará 
inadmisible una o más ofertas cuando se presenten en un procedimiento de contratación, ofertas 
simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial o relacionadas entre sí”. Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven 
errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56, inciso primero, del 
Reglamento de la Ley N°19.886 y en el punto N° 14 de las presentes Bases Administrativas. 
 
Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se declarará desierta la 
licitación pública cuando no se presenten ofertas; cuando todas las presentadas no fueran admisibles; o bien, 
éstas no fueran convenientes a los intereses de la entidad licitante”. 
 

22.3. Cambio de Fecha de Adjudicación 
 

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases Administrativas, se 
informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para 
adjudicar y se indicará una nueva fecha para la adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58, inciso 2, del Reglamento de Compras Públicas. 

22.4. Comunicación del Resultado 
 

El resultado de la licitación se comunicará a todos los oferentes que presentaron antecedentes, a través 
de la publicación del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitación Pública en el Portal Internet 
www.mercadopúblico.cl. 
 

22.5. De la Facultad de Readjudicar 
 

El Municipio podrá readjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje, o a los que le sigan 
sucesivamente, de acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicación previa, en los siguientes 
casos: 
 
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario o se desistiera 

de firmarlo. 
b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley 

N°19.886, al momento de la suscripción del contrato o no proporciona los documentos que le sean 
requeridos para verificar dicha condición. 

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato dentro del 
plazo estipulado en el punto Nº 23.2 de las presentes bases.  

e) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la redacción y respaldo 
del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la fecha estipulada para la firma de éste. 

f) En el caso de que el adjudicatario sea una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a alguna 
inhabilidad de las indicadas en el artículo 4° de la ley N° 19.886, esta deberá informar por escrito, en 
el plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación, si se desiste o si decide igualmente 
ejecutar el proyecto, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. 
En el evento de no informar lo anterior en el plazo señalado o de manifestar su intención de desistirse, 
la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. 

g) En el caso de retiro de alguno de los miembros de la UTP, si no continúa funcionando con al menos 
dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los que hubiesen reunido una o más 
características objeto de la evaluación de la oferta. 

h) Si el adjudicatario no presenta previo a la firma del contrato los documentos administrativos omitidos 
en su oferta y que tampoco haya presentado por foro inverso cuando se los hayan solicitados. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, será facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una readjudicación del 
proceso de licitación, realizar un nuevo proceso de licitación o bien no licitar nuevamente. 
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En el caso de readjudicar, este proceso se deberá realizar de la misma manera que el proceso inicial, 
debiendo contar con la aprobación por parte del Concejo Municipal, por tratarse de una licitación superior 
a 500 UTM. 
 

22.6. Comportamiento Ético del Adjudicatario 
 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto N° 6 Pacto de Integridad, el oferente que resulte adjudicado y sus 
trabajadores, deberán observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar 
ético exigible a los funcionarios públicos. Tales estándares de probidad deben entenderse equiparados a 
aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 

22.7. Mecanismo para Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación 
 

Las consultas de adjudicación deberán realizarse a: secplan@laserena.cl. 
 

23. GARANTÍAS REQUERIDAS 
 

23.1. Garantía por Seriedad de la Oferta 
 
No se considera una garantía de seriedad de la oferta para el presente llamado, por tratarse de una 
licitación inferior a 5.000 UTM.  
 

23.2. Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras  
 

En el marco del proceso de licitación para la presente licitación pública y conforme al artículo 11 de la ley 
N° 19.886 sobre las garantías exigidas para contratar, se requiere la presentación de una garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, ya que el monto estimado del contrato es superior a 1.000 UTM. 
 
El oferente, una vez adjudicada la licitación y previo a la firma de contrato, deberá presentar el instrumento 
cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato.  
 
Se aceptarán como garantías de fiel cumplimiento de contrato, cualquier instrumento que asegure su 
cobro de manera rápida y efectiva. Las cauciones pueden ser tomadas por el adjudicatario o un tercero a 
su nombre.  
 
Deberá de ser entregada de forma previa a la suscripción del Contrato en un plazo de 5 días hábiles 
contados desde la publicación del Decreto Alcaldicio que adjudica por medio del Portal de Mercado 
Público, ante la Secretaría Comunal de Planificación, quién validará la conformidad del documento, según 
lo establecido en las Bases Administrativas. 
 

Para el cálculo de la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento los plazos son estimativos, por lo tanto, 
si existiese un retraso en la firma ya sea del contrato o del Acta de Inicio y Entrega de Terreno, el municipio 
podrá solicitar la prórroga de la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato, lo que no da derecho al 
contratista a cobrar ningún valor adicional.  
 
Las garantías físicas, es decir que correspondan a instrumentos financieros valorizados (boletas de 
garantía, vale vista), deberán:  
 
a) Ser enviadas en SOBRE CERRADO, vía correo tradicional o bien entregadas de manera presencial, 

en Oficina de Partes a nombre SECPLAN, Calle Arturo Prat N° 451, 2° Piso La Serena, indicando el 
ID y NOMBRE DE LA LICITACIÓN.  

 

b) Se solicita, además, enviar el documento al correo electrónico: secplan@laserena.cl  
 
Los horarios de recepción de la Oficina de Partes: lunes a viernes de 08:30 a 13:30.   
 
Una vez recepcionada la garantía, será revisada por la Secretaría Comunal de Planificación, para su VºBº 
y posterior envío a Finanzas, para su custodia, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica, esto previo 
a la firma del Contrato.  
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En caso de estar mal emitida, la remitirá al adjudicado para su reemplazo y posterior envío de acuerdo al 
procedimiento descrito en el párrafo anterior.  
 
La garantía de fiel cumplimiento y correcta ejecución por el plazo total de ejecución del contrato, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) A la vista 
b) Irrevocable y a primer requerimiento  
c) En pesos chilenos. 
d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena - RUT Nº 69.040.100-2 
e) Por un valor del 5% del valor neto total adjudicado (Art. 121 del D.S. 661 de 2024) 
f) Vigencia: Plazo firma contrato + Acta de Inicio y Entrega de Terreno + 3 meses + 365 días corridos.  
g) Glosa: Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución Licitación Pública ID 4295-

51-LP26 Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas. 
h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del documento. 

i) La garantía podrá ser tomada por un tercero, en este caso se deberá hacer mención al Proveedor que 
está ofertando, indicando nombre o razón social y RUT. 

 

Cualquier instrumento que se tome para garantizar el fiel cumplimiento de contrato deberá tener TODAS 
las características indicadas en las letras de la a) a la i).  
 
El plazo anteriormente señalado en el punto f), prevalecerá respecto de la fecha de vencimiento indicada 
en la Ficha de la Licitación del portal Mercado Público. 
 
Para el cálculo de la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento los plazos son estimativos, por lo tanto, 
si existiese un retraso en la firma ya sea del contrato o del Acta de Inicio y Entrega de Terreno, el Municipio 
podrá solicitar la prórroga de la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato, lo que no da derecho al 
contratista a cobrar ningún valor adicional. 
 

23.3. Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras 
Electrónica 

 

En el caso de que la garantía de fiel cumplimiento de contrato sea un documento electrónico: 
 
a) Deberá ajustarse a la ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 

Certificación de Dicha Firma. 
b) Deberá ser enviada al correo electrónico secplan@laserena.cl indicando el ID y nombre de la 

licitación. 
 
Una vez recepcionada la garantía, será revisada por la Secretaría Comunal de Planificación, para su VºBº 
y posterior envío vía correo electrónico a la Dirección de Administración y Finanzas, con copia a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, detallando número de documento, vigencia, monto y glosa, esto previo a 
la firma del Contrato.  
 

23.4. Pólizas de Seguro como Garantías de Fiel Cumplimiento  
 

Éstas deben tomarse en pesos chilenos, deben renunciar expresamente a las cláusulas de arbitraje y 
deben incluir en las cláusulas especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus 
trabajadores. El asegurado y beneficiario principal deberá ser exclusivamente la Ilustre Municipalidad de 
La Serena. Si esta Póliza tuviere deducible, éste deberá ser cubierto por el adjudicatario mediante otra 
garantía de las señaladas en este artículo y que cumpla con los requisitos de las bases. Se hace presente 
que, no obstante indicarse en el título de la Póliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad 
podrá examinar el articulado de la Póliza o sus endosos para confirmar tal situación, y en caso de 
determinarse no tener ese carácter, no recibirá la Póliza y la devolverá solicitando su cambio por otra 
garantía que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos deberá tenerse en cuenta el plazo 
que la adjudicataria tiene para presentar la garantía. 
 
Una vez recepcionada la póliza que actúa como garantía, será revisada por la Secretaría Comunal de 
Planificación, para su VºBº y posterior envío a la Dirección de Administración y Finanzas, para su custodia, 
con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica, esto previo a la firma del Contrato. 
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23.5. Vigencia de Garantías 
 
El contratista será responsable de mantener vigente la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato y 
Correcta Ejecución”, si éste aumenta su plazo, si se registraran retrasos en el término de los trabajos u 
otros o por cualquier otra causal que exceda el plazo de vigencia del instrumento. La garantía deberá 
permanecer vigente hasta la recepción definitiva, liquidación y cumplimiento del período de reparación. 
 
Si por cualquier motivo el municipio hiciere efectiva la garantía antes señalada y no pusiese término al 
contrato, el contratista deberá entregar otra garantía de las mismas características por monto y vigencia 
proporcional a la vigencia estipulada en el presente punto, al Inspector Técnico. El contratista tendrá un 
plazo no mayor a 5 días hábiles, contados desde su notificación para presentar la nueva garantía. 
 
De no cumplir, se aplicarán las multas correspondientes definidas en el punto N° 41 de las presentes 
bases. 
 

23.6. Causales para Hacer Efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento 
 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución se podrá hacer efectiva de forma 
unilateral por el Mandante, una vez tramitado el Decreto Alcaldicio correspondiente, en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 
a) Cuando las multas aplicadas conforme al contrato no hayan sido pagadas por el contratista ni hayan 

podido ser descontadas del respectivo estado de pago. 
b) Cuando las multas aplicadas superen el monto máximo estipulado para cada incumplimiento.  
c) Cuando por una causa imputable al contratista, se haya puesto término anticipado al contrato de 

acuerdo a lo estipulado en el punto N° 42 de las presentes bases.  
d) Si el contratista incumple la obligación de confidencialidad respecto de la información proporcionada o 

generada en el marco del contrato, conforme a lo establecido en el punto N° 47 de las presentes bases 
administrativas. 

e) Cuando el contratista registre saldos insolutos por concepto de remuneraciones o cotizaciones 
previsionales y de seguridad social, respecto de sus trabajadores y el último estado de pago no fuere 
suficiente para cubrir dichas obligaciones. 

f) Para el pago de indemnizaciones laborales o previsionales dispuestas mediante sentencia ejecutoriada 
dictada por los tribunales competentes. 

g) Si el contratista no realiza las reparaciones correspondientes a defectos de ejecución que le sean 
imputables y que hayan sido observados al momento de la Recepción Provisoria o Definitiva, conforme 
a los puntos Nºs 43 y 44 de estas bases. 

 

23.7. Aumento de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

En el caso de que la comisión determine adjudicar una oferta considerada como temeraria o riesgosa - 
no habiendo sido declarada esta inadmisible en los términos dispuesto en el artículo 61 del Reglamento 
de la Ley de Compra - se deberá solicitar al adjudicatario el aumento de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento. El monto de esta garantía deberá corresponder al 5% del valor neto resultante de la 
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación 
económica, en los términos dispuestos en el punto Nº 20 de las bases administrativas. La garantía 
adicional deberá constituirse de la misma forma indicada en el punto Nº 23.2 y presentarse de forma 
previa a la suscripción del contrato. 
 

23.8. Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
 

La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución se ordenará la 
devolución en el decreto que aprueba la liquidación del contrato. 
 
En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantías deberán ser retiradas en la 
Sección de Tesorería, previa coordinación vía telefónica (51- 220 6600) en Calle O´Higgins N° 290, primer 
piso, La Serena. 
 
En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantías serán endosadas y devueltas a la 
dirección informada por los oferentes en el Formato N°1 Identificación del Oferente, presentado en la 
oferta o a la dirección informada en la ficha del proveedor de Mercado Público. 
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23.9. Renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
 
El adjudicatario deberá mantener siempre vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta que 
se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para proceder a su devolución. 
 
Además, será responsable de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de contrato si por 
cualquier causa expirare su vigencia.  
 
Deberá ser renovada en un plazo no menor a 10 días hábiles antes de su vencimiento, de lo contrario el 
inspector técnico solicitará el cobro de la garantía vigente. 
 

24. DEL CONTRATO 
 

Para todos los efectos legales del Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de La Serena y se 
someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 
 
El Contrato respectivo deberá ser suscrito dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde 
el día hábil siguiente a la publicación del Decreto Alcaldicio que adjudica la licitación en el Sistema de 
Información. 
 
Previo a la firma del Contrato el adjudicatario debe: 
 
1. Entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 

publicación del Decreto Alcaldicio que adjudica la licitación, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 
23.2 de las bases administrativas. 

2. Firmar la Declaración Jurada certificando el cumplimiento de las deudas previsionales y de salud de la 
empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, la declaración jurada deberá ser presentada y 
firmada por cada integrante de ésta. 

3. Como complemento a la Declaración Jurada señalada, se deberán acompañar el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales y el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales vigentes a la fecha de la firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados 
en la oferta o bien si los documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento 
de la firma del contrato. 

 
El oferente adjudicado podrá firmar válidamente el contrato mediante una firma electrónica avanzada. 
 
En caso de que el adjudicatario no cuente con mecanismos de firma electrónica podrá firmar el contrato 
de forma física, ante notario o en la Dirección de Asesoría Jurídica, previa coordinación. 

El Contrato contendrá la aceptación de la propuesta y el compromiso por parte del contratista de ejecutar 
lo contratado, de conformidad a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas 
y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier otra exigencia establecida en antecedentes que se entienden 
forman parte integrante del Contrato. 
 
El Contrato será redactado por la Ilustre Municipalidad de La Serena tomando como base el texto de las 
presentes Bases de Licitación y la oferta adjudicada. Una vez firmado el Contrato, se dictará el Decreto 
Alcaldicio que lo aprueba y será subido a la plataforma de Mercado Público. 
 
Si por causa imputable al adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo indicado 
precedentemente, el Municipio podrá proponer la adjudicación del oferente que obtuvo el segundo lugar 
en puntuación, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. 
 
Hasta el momento de la firma del Contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnización alguna por parte del 
adjudicatario, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la aprobación de la oferta y la adjudicación en el 
caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren la ejecución del Contrato. 
 
El Contrato será firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus modificaciones o 
liquidaciones se entenderán perfeccionados por los Decretos Alcaldicios respectivos. 
 
Lo estipulado en las presentes bases, especificaciones, prevalecerá sobre lo estipulado en el Contrato 
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respectivo. No obstante, en caso de contradicción y/o vacíos en los instrumentos que integran la presente 
licitación, valdrá la interpretación que mejor cautele el objetivo de la licitación, realizada por la Ilustre 
Municipalidad de La Serena. 
 

24.1. Tipo de Contrato 
 

El Contrato será en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses y sus pagos 
procederán según avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de Pago, debidamente visados 
por el ITO.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el último Estado de Pago se cursará solamente una vez aprobada por Decreto 
Alcaldicio la Recepción Provisoria. 
 

24.2. Monto del Contrato 
 

El valor del Contrato corresponderá al monto que se indique en el Decreto Alcaldicio de adjudicación de la 
propuesta y corresponderá a los valores que oferte el proveedor impuestos incluidos.  
 
Dichos montos deberán expresarse a través del portal mercado público en pesos chilenos y en valores 
netos (sin IVA), entendiéndose que los valores totales serán exclusivamente aquellos indicados en los 
formatos de la licitación. 
 
A partir de lo anterior, los oferentes deberán presentar su oferta correspondiente, a través del Formato 
N°7 Oferta Económica. La oferta deberá incluir todos los costos, fletes, seguros y otros gastos que 
involucre la ejecución del proyecto contemplado en la presente propuesta y necesarias para el óptimo 
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, lo que no da derecho al contratista a 
cobrar ningún valor adicional. 
 
En general, el valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, a 
excepción del IVA que el portal www.mercadopublico.cl calcula automáticamente al momento de la 
emisión de la orden de compra. 
 
Para la confección de sus propuestas, los oferentes deberán considerar lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas y demás documentos de la presente propuesta. 
 
El oferente deberá elaborar sus presupuestos en base a los estudios que él mismo realice para estos 
efectos; los precios entregados por el proponente serán de su completa responsabilidad, no aceptándose 
revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los parámetros 
considerados u otros motivos. 
 

24.3. Gastos del Contrato 
 

Los gastos legales, notariales, garantías y derechos que se deriven de las autorizaciones, impuestos y 
protocolizaciones de documentos, serán de cargo del contratista, así como también todo gasto inherente 
a la ejecución de la obra, como asimismo de la aplicación del contrato. 
 

24.4. Subcontratación 
 

El contratista no podrá subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquiere mediante el presente 
llamado a Licitación Pública. El no cumplimiento de lo anterior, será causal de incumplimiento del contrato, 
siendo motivo del término anticipado del mismo, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 42, de las 
presentes bases. 
 

24.5. Modificaciones del Contrato 
 

Las modificaciones de Contrato procederán solamente durante la vigencia de éste y, a solicitud del IT, 
fundamentadas en informes escritos. Las modificaciones de contrato, procederán sólo, cuando exista 
mutuo acuerdo entre las partes. 
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En todo caso, las modificaciones no podrán implicar alteraciones sustanciales a lo dispuesto en estas 
bases y deben ser autorizadas por la Inspección Técnica.   
 
Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y obras extraordinarios, 
deberán constar en un documento, el cuál será elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica. Este 
deberá ser suscrito por ambas partes (municipio y contratista), en tantos ejemplares, como partes haya, 
quedando un ejemplar para cada uno. Dicho instrumento deberá, además, ser aprobado por Decreto 
Alcaldicio. 
 
El Inspector Técnico deberá solicitar por escrito dicha modificación adjuntando: 

 Informe Técnico firmado por el ITO. 

 Presupuesto itemizado original versus el presupuesto propuesto. 
 
El mutuo acuerdo de las partes no podrá alterar la esencia del Contrato o su objeto, estableciendo como 
equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son. Cualquier modificación o ampliación que altere 
sustancialmente el objeto del Contrato requerirá cumplir con todos los trámites de una Licitación Pública. 
 

24.6. Aumentos de Obras 
 

No se ejecutarán aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas por escrito, por 
el municipio a través del ITO. Por consiguiente, el contratista deberá consultar en su propuesta, todos los 
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución de cada partida, aunque no aparezca su 
descripción en las Especificaciones Técnicas. 
 
Para solicitar el aumento de Contrato se deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

a) Deben solicitarse de forma previa a la ejecución de las nuevas intervenciones. 

b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva imputación presupuestaria 

y el monto contratado. 

El ITO formulará el requerimiento al contratista, quien deberá presentar un presupuesto según los valores 
ofertados en el Formato Nº 8 de Presupuesto Detallado. 
 
La Inspección Técnica tendrá un plazo de 5 días hábiles para la revisión de los antecedentes.  
 
Una vez aprobado el presupuesto por el IT, realizará la respectiva solicitud al Administrador Municipal, 
enviando los antecedentes y documentos a la Dirección de Asesoría Jurídica para la redacción del 
contrato de aumento, el que deberá aprobarse por Decreto Alcaldicio y producirá sus efectos a partir de 
esta fecha.    
 
Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud realizada a la Dirección de Asesoría Jurídica, son 
los siguientes: 
 

 Oficio de solicitud de aumento de contrato. 

 Presupuesto del contratista debidamente firmado.  

 Informe emitido por la Inspección Técnica, que justifique la solicitud de aumento. 

 

Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la suscripción del 
documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente garantía. 
 
El monto máximo de los aumentos no podrá superar el 30% del monto contratado.  
 

24.7. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato – Aumento  
 

El contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva garantía, o bien 
presentar una garantía complementaria equivalente al 5% del aumento neto, o una prórroga del 
instrumento inicial previo a la suscripción del Contrato de aumento, debiendo el IT otorgar visto bueno a 
la garantía que se presente, informando de ello a la Dirección de Asesoría Jurídica para la suscripción 
del Contrato de aumento. 
 
El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación para presentar la nueva 
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garantía, cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato 
y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes características: 
 
a) A la vista 
b) Irrevocable a primer requerimiento 
c) En pesos chilenos. 
d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena - RUT Nº 69.040.100-2 
e) Garantía nueva:  5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario considerando el aumento del 

contrato.  
f) Garantía inicial aumentada: 5% del valor total del contrato + el 5% aumento neto 
g) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial  
h) Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento   
j) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecución Licitación 

Pública ID 4295-51-LP26 Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas. 
i) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del documento. 
j) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 
 
El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 24.6 para garantizar el 
aumento requerido. 
 

24.8. Disminuciones de Obras 
 

No se harán disminuciones, salvo que ellas sean expresamente solicitadas y debidamente justificadas 
por escrito por la Municipalidad a través de la Inspección Técnica. 
 
El ITO enviará el requerimiento al contratista a través de un oficio, señalando los montos 
correspondientes, según los valores ofertados. 
 
Luego de ello, remitirá los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para su formalización, 
redactándose el respectivo contrato de disminución, el que será aprobado por Decreto Alcaldicio y 
producirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
Por consiguiente, el contratista deberá consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones 
necesarias para la correcta ejecución de la obra, aunque no aparezca su descripción en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
En caso de disminución la garantía de fiel cumplimiento podrá remplazarse por otra de acuerdo con la 
disminución del contrato. 
 
El monto máximo de las disminuciones de contrato no podrá superar el 30% del monto contratado. 
 

24.9. Obras Extraordinarias 
 

No se ejecutarán obras extraordinarias, salvo que ellos sean expresamente solicitados por escrito por la 
Municipalidad a través de la Inspección Técnica. 
 
Se entenderá por obra extraordinaria, toda aquella que sea expresamente solicitada por la Municipalidad 
de La Serena, que no se encuentra contemplada en el llamado a la propuesta, y que se enmarque en el 
objeto de la contratación. 

El contratista deberá presentar al ITO un estudio con las cubicaciones y su respectivo análisis de precios 
unitarios, de requerirse, los que serán aprobados por el Inspector Técnico, en un plazo máximo de 5 días 
hábiles a partir de la solicitud por escrito. Las obras extraordinarias no darán derecho a cobros por gastos 
generales, a menos que por causa de ellas se modifique el plazo del proyecto, en ese caso el Proveedor 
deberá presentar un estudio detallado de los gastos generales de la oferta original afectada. 
 
Aprobado el presupuesto por el ITO, realizará la respectiva solicitud al Administrador Municipal, 
concluyendo el procedimiento con el envío de los antecedentes y documentos a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para la redacción del contrato de obras extraordinarias, el que deberá aprobarse por Decreto 
Alcaldicio y producirá sus efectos a partir de esta fecha. 
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Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la suscripción del 
documento que otorgue las obras extraordinarias del contrato con la correspondiente garantía. 
 
En el caso de que el contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT, deberá informar 
por escrito a la Inspección Técnica oportunamente para su análisis y aprobación o rechazo. 
 
No se considerarán obras extraordinarias todos aquellas que el contratista no haya incluido en su oferta, 
y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones técnicas o cualquier 
documento parte integrante de la presente propuesta. 
 
Las obras extraordinarias serán pagadas en Estados de Pago independientes, de acuerdo al avance 
físico de las obras aprobadas. 
 
El monto máximo de las obras extraordinarias, no podrá superar el 30% del monto contratado. 
 

24.10. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato - Obras Extraordinarias 
 

El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación para presentar la garantía, 
cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y las 
obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes características: 
 
a) A la vista. 
b) Irrevocable a primer requerimiento 
c) En pesos chilenos. 
d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena - RUT Nº 69.040.100-2 
e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando las obras 

extraordinarias  
f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 días corridos  
g) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Obra Extraordinaria y Correcta Ejecución Licitación Pública 

ID: 4295-51-LP26 Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas. 
h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del documento. 
i) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 
j) El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 24.9 para garantizar 

el aumento requerido. 
 

24.11. Interpretación de los Antecedentes del Contrato 
 

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes indicados en las presentes 
Bases de Licitación será aclarada por el Municipio sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la 
Contraloría General de la República. 
 

24.12. Prohibición de Cesión de Contrato 
 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y 
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el contrato que 
se celebre con la Municipalidad.  

25. PLAZO CONTRACTUAL 
 

El plazo contractual será de 3 meses a contar desde el día hábil siguiente de la suscripción del Acta de 
Inicio y Entrega de Terreno. El Contrato se mantendrá vigente desde su aprobación por Decreto Alcaldicio 
hasta el total cumplimiento de las obligaciones de las partes.  
 

25.1. Prórroga de Plazo 
 

Será posible aumentar el plazo contractual, de mutuo acuerdo o previa solicitud por escrito del contratista, 
en casos calificados por la Municipalidad durante la vigencia del contrato, esto es, hasta la dictación del 
Decreto Alcaldicio que apruebe la liquidación del contrato, previa solicitud por escrito del contratista, a 
través de Oficio dirigido al Inspector Técnico, documento que deberá ser ingresado con anterioridad al 
vencimiento del Contrato. El oficio deberá ser firmado, escaneado y enviado al correo electrónico del 
Inspector Técnico del Contrato. 
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El Inspector Técnico deberá analizar las razones esgrimidas por el contratista para solicitar la ampliación 
de plazo, requiriendo todos los antecedentes que sean necesarios para fundamentarla adecuadamente, 
todo lo cual deberá constar en un informe fundado. 
 

 Se considerarán causales válidas para solicitar la ampliación de plazo las siguientes: 

o Caso Fortuito o Fuerza Mayor (ver punto Nº 36 de las bases administrativas). 

o Retrasos Imputables al Municipio o Terceros Autorizados 

o Modificaciones o Aumentos de Contrato. 

o Problemas Logísticos o de Stock Internacional Debidamente Acreditados. 

o Otras causales debidamente calificadas por el municipio. 

Procedimiento de Solicitud: 
 
Para que una ampliación de plazo sea procedente, el contratista deberá presentar una solicitud por escrito 
dirigida al IT, a través de la oficina de partes, y siempre antes del vencimiento del plazo original de 
ejecución. 
 

La solicitud deberá contener obligatoriamente: 
 Exposición detallada de los hechos que fundamentan la petición. 
 Documentación de respaldo (cartas de proveedores, órdenes de flete, bitácoras, fotografías, etc.). 
 Propuesta de nuevo cronograma de trabajo (Carta Gantt modificada) detallando el impacto real en 

los hitos pendientes. 
 

Resolución: 
 
La Inspección Técnica emitirá un informe técnico recomendando la aprobación o rechazo de la solicitud.  
 
Si se acepta la prórroga, la Dirección de Asesoría Jurídica emitirá el respectivo Decreto Alcaldicio 
aprobando la extensión del plazo de ejecución del contrato. Este decreto deberá ir acompañado de la 
documentación pertinente, incluido el informe favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico. 
 
El contratista podrá firmar el contrato de manera válida utilizando una firma electrónica avanzada, 
conforme a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 
Certificación de Firma Electrónica, y la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, que no imponen una 
exigencia especial en materia de compras públicas. 
 
En caso de que el contratista no cuente con mecanismos de firma electrónica, podrá firmar el contrato 
de forma escrita, ante notario o ante la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio, previa coordinación.  
 
Cabe destacar que la prórroga solicitada por el contratista no dará derecho a un pago adicional, ya sea 
por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualquier otro concepto. 
 
Modificaciones de Común Acuerdo: 
 
Cuando por razones técnicas, operativas o de fuerza mayor no imputables a la negligencia del contratista, 
ambas partes acuerden formalmente modificar el cronograma para asegurar la correcta ejecución y 
calidad final de los trabajos, se requerirá de forma previa la realización de un informe detallado de los 
aspectos que hacen necesaria la prórroga de plazo, adjuntando fotografías (de ser necesario), informes 
y/u oficios de entidades externas, que avalen la prórroga y cualquier otro antecedente pertinente que la 
fundamente. 
 
Dicho informe deberá remitirse a la Dirección de Asesoría Jurídica, y en caso de que no existan 
observaciones, emitirá el respectivo Decreto Alcaldicio aprobando la extensión del plazo de ejecución del 
contrato. Este decreto deberá ir acompañado de la documentación pertinente, incluido el informe 
favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico. 
 
Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la suscripción del 
documento que otorgue la ampliación del plazo 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982


  

 
 

Asimismo, de acordarse de mutuo acuerdo o aprobarse la ampliación de plazo, el contratista estará 
obligado a extender la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, a su entero costo, 
conforme a los puntos que se exponen a continuación. 
 

25.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prórroga de Plazo 
 

El contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva garantía, o bien 
presentar una prórroga del instrumento inicial, tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde su 
notificación para presentar a la Inspección Técnica, la nueva garantía, cuya caución tiene por objeto 
garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del Contrato y las obligaciones laborales y 
previsionales, con las siguientes características: 
 
a) A la vista 
b) Irrevocable a primer requerimiento  
c) En pesos chilenos. 
d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena - RUT Nº 69.040.100-2 
e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario considerando la prórroga del 

plazo.  
f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial más el plazo de la prórroga.  
g) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Prorroga y Correcta Ejecución - Licitación Pública ID: 

4295-51-LP26 Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas. 
h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del documento. 
i) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 
 
Será responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantía de fiel cumplimiento 
de contrato. 
 
El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 25.1 para garantizar la 
ampliación de plazo requerida. 
 

26. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA 
 

Se generará una orden de compra, posterior al Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato suscrito entre 
las partes, por el monto total de la adquisición. Una vez enviada la orden de compra a través del portal 
del Mercado Público, el proveedor deberá aceptarla en el Sistema de Información.  
 

27. ACTA DE INICIO Y ENTREGA DE TERRENO 
 

Tras la tramitación del Decreto que adjudicó la licitación, suscrito el Contrato, entregada la garantía de fiel 
cumplimiento y aprobado el Contrato por Decreto Alcaldicio, el Inspector Técnico notificará al adjudicatario 
la fecha para la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno. Este plazo no podrá exceder de 10 días 
hábiles contados desde la notificación en el Sistema de Información del Decreto Alcaldicio que aprueba 
el contrato.  
 
El Acta de Inicio y Entrega de Terreno deberá suscribirse por el adjudicatario y el ITO, debiendo comenzar 
la ejecución el día hábil siguiente de la firma del Acta que debe suscribir junto al ITO.  
 
En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los días fijados para la firma del 
Acta, el adjudicatario deberá comunicar oportunamente vía oficio y/o correo electrónico, dentro de los 2 
días hábiles, anteriores a la fecha fijada, la justificación a la Inspección Técnica.  
 
En este caso el ITO le comunicará, vía oficio, un nuevo plazo para la suscripción del Acta, el que no 
excederá de 5 días hábiles desde la notificación. Dicha extensión se otorgará solo en casos debidamente 
justificados y de manera excepcional.  
 
El adjudicatario se entenderá notificado de las comunicaciones que se mencionan en este numeral al 
tercer día hábil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.   
 
La demora por más de 5 días corridos en el inicio de las obras, (según la fecha acordada) o cualquier 
interrupción en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor o caso fortuito o no se 
justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de insumos, falta de personal y otras situaciones 
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atribuibles a contratista permitirá a la Municipalidad poner término anticipado administrativamente al 
contrato de acuerdo a lo establecido en el numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases 
Administrativas. 
 
Al momento de la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno el contratista deberá entregar: 
 

 Carta Gantt, para su aprobación. 

 Nómina de los trabajadores que participarán en la ejecución del contrato, la que debe ser actualizada 
cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.  

 

Una vez firmada el Acta de Inicio y Entrega de Terreno el contratista pasa a ser responsable, por la 
totalidad del terreno materia de la presente Licitación. 
 

28. LETRERO DE OBRA 
 

Se contempla la construcción e instalación de un Letrero de Obras según indicaciones en las 
especificaciones técnicas y normas gráficas establecidas en el punto Nº 1.3, de dicho documento. 
 
En el caso del letrero, éste deberá ser instalado en un plazo no superior a 14 días corridos contados 
desde la fecha del Acta de Inicio y Entrega de Terreno. No se tramitará el primer estado de pago mientras 
no exista evidencia del letrero de obras instalado. 
 
Previo a la instalación del Letrero de Obras, el contratista deberá enviar al Inspector Técnico 3 opciones 
de letrero (opciones distintas pero misma información). 
 
Será de cargo de la Municipalidad a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad, el retiro del 
letrero de obras, lo cual se efectuará 1 año después contado desde la fecha de inauguración de la obra. 
 

29. CARTA GANTT 
 

Al momento de la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno, el oferente adjudicado deberá presentar 
la Carta Gantt al Inspector Técnico. El no cumplimiento de este plazo significará una multa para el 
contratista. 
 
Cuando existan modificaciones de Contrato, el contratista deberá actualizar la Carta Gantt de acuerdo a 
los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nuevo Programa Oficial. 
 

30. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS OBRAS  
 

El contratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas del Contrato, 
realizar a su costo y cargo los ensayos y análisis que fueren necesarios para el debido control de la 
calidad de las intervenciones, que se hayan señalado en las especificaciones técnicas y le sean 
requeridos por la inspección. Estos deberán encargarse a algún organismo autorizado, y a falta de 
especificación previa, con acuerdo del Inspector Técnico. 
 

30.1. Planos Definitivos 
 
La información contenida en los planos se considera referencial y deberá ser verificada en terreno por el 
contratista.  
 
En caso de ser necesario, será obligación del contratista confeccionar los planos definitivos que muestren 
las modificaciones o alteraciones menores que sean solicitadas por el mandante.  
 
Dichos planos deberán ser entregados a la inspección, al momento de la firma de la Recepción Provisoria.  
 
Los planos deberán entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o superior, más 
un ejemplar impreso de cada uno de ellos firmados por el representante legal. 
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31. INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 
 

Para todos los efectos de esta licitación, se entenderá por Inspector Técnico de Obra (ITO) al profesional 
o funcionario designado mediante Decreto Alcaldicio por la Ilustre Municipalidad de La Serena, encargado 
de velar por la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento integral del contrato. El ITO tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
 
a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del Contrato y de todas las disposiciones establecidas 

en las presentes bases. 
b) Elaborar el Acta de Inicio y Entrega de Terreno. 
c) Mantener actualizado un archivo completo con todos los antecedentes del Contrato.  
d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos necesarios para su tramitación, 

incluyendo descuentos, multas y otros antecedentes de su competencia.   
e) Verificar la vigencia de las garantías autorizando su devolución o solicitando su cobro, según 

corresponda.  
f) Controlar el avance de las intervenciones y el cumplimiento del avance financiero constatándolo con 

la Carta Gantt aprobada.  
g) Requerir mensualmente certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales del personal contratado por el adjudicatario, incluso si no se emite Estado de Pago.  
h) Aceptar o rechazar, en un plazo máximo de 8 días corridos, las facturas emitidas por el contratista, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.983.  
i) Solicitar la aplicación de multas o el término anticipado del Contrato cuando proceda, conforme a lo 

estipulado en estas bases.  
j) Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes relacionados con la ejecución del contrato, 

conforme a lo establecido en las presentes bases.  
k) Verificar el cumplimiento de la instalación del letrero de obras, de acuerdo con las bases 

administrativas y las especificaciones técnicas. 
l) Verificar las certificaciones de materiales y artefactos a instalar, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y normativa vigente.  
m) Solicitar los respectivos ensayos o ensayes de materiales, según corresponda.  
n) Certificar, a entera satisfacción del municipio, la Recepción Provisoria y/o definitiva de las obras 

contratadas.  
o) En general, desarrollar todas las acciones de control, gestión y supervisión que faciliten la correcta 

ejecución del contrato y el cumplimiento de sus disposiciones.  
 
El contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se impartirán 
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejándose constancia en el Libro 
de Obras. 
 
Toda comunicación entre el contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de ésta se 
canalizará a través del Inspector Técnico de Obras. 
 
Toda solicitud o recomendación del ITO deberá ser resuelta por el contratista. 
 

31.1. Carpeta de Inspección Técnica 
 

La Inspección Técnica deberá llevar una carpeta digital la que será de su uso exclusivo. En ella se llevará 
el registro de todos los antecedentes administrativos de la licitación y todos aquellos documentos que se 
generen por la ejecución del contrato que regula el proyecto licitado. 
 

32. EL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos que integran 
la licitación y el Contrato que se celebrará, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 
 
a) El contratista quedará siempre responsable de los fraudes, vicios o abusos que haya podido cometer 

el trabajador propio, separado, despedido o que haya renunciado.  
b) El contratista tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto. (Código del Trabajo, artículo 183-E; 
Ley 16.744, artículo 66 bis; DS 594, de 1999, artículo 3). 

c) El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las intervenciones o reemplazar los 
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materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.  
d) El contratista deberá tener a la vista, el Libro de Obra, las Especificaciones Técnicas y los Planos. 

Además, deberá tener a la vista cualquier otro antecedente que el ITO le solicite y que guarde relación 
con la presente licitación.  

e) Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de 
Proveedores. 

f) El contratista quedará obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el ejercicio de su labor 
requiere.  

g) Deberá ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto, sus condiciones 
específicas y los precios señalados en el presupuesto de la oferta.  

h) El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario para supervisar 
la correcta y oportuna ejecución del proyecto.  

i) Se deberá contar con profesionales idóneos para la ejecución de los trabajos necesarios para la 
ejecución de todas las obras anexas que esto conlleve de acuerdo con la calidad ofertada.  

j) Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las instalaciones 
provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que requiera.  

k) Las correspondencias de la información contenida en los planos entregados se consideran 
referenciales y deberá ser verificada y corregida por el proponente.  

l) Será responsabilidad del contratista, coordinar también con el ITO las medidas de seguridad 
respectiva a fin de evitar el deterioro de cualquier partida realizada, así como para resguardar el 
material.  

m) Será responsabilidad del contratista entregar las obras completamente ejecutadas y en las 
condiciones óptimas.  

n) Deberá tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda la documentación 
indicada en el Punto Nº 38 de las presentes bases. 

o) Será responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean necesarios a fin de 
certificar la calidad de los materiales utilizados. 

 

La Inspección Técnica de Obra podrá certificar la calidad del producto instalado en cualquier momento, 
debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos. 
 

32.1. Libro de Obra 
 

El contratista deberá suministrar y mantener a disposición de la Inspección Técnica de Obras, un libro de 
obras foliado y en triplicado, mediante el cual se anotarán las comunicaciones e instrucciones entre la 
ITO y el representante del contratista. 
 
En este libro será necesario identificar, como mínimo, en su primera página, el nombre del proyecto, el 
del contratista, el de la ITO, el monto del contrato, fecha de entrega, número y fecha del permiso municipal 
– si es el caso - y fecha de término prevista. 
 
En sus páginas finales se deberá dejar estampada la fecha del término y recepción de los trabajos 
ofertados. 
 
La primera y tercera copia será para la ITO, la segunda copia quedará para el contratista. Al final de la 
obra este libro quedará en manos de la ITO. 
 
Asimismo, en el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 

a) De los avances del proyecto. 
b) De las órdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista. 
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
d) De las observaciones que merezcan las intervenciones, al efectuarse la Recepción Provisoria de 

ellas. 
e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones. 
f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos y acuerdos. 
g) La supervisión de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revisión que se realice a 

la obra. 
h) Registro de fechas (Entrega de implementación, letrero de obras, etc.). 
i) Registro de la fecha del inicio y el término del proyecto por parte del Inspector Técnico.  
j) De los demás antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente deben 

consignarse en este registro.  
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32.2. Informes 
 

En los plazos y forma que indique la Ilustre Municipalidad, a través del Inspector Técnico, el Proveedor 
entregará a la Inspección Técnica la información que requiera, siempre en lo relativo a la propuesta. 
 
Los plazos de entrega no podrán ser mayores a 5 días hábiles desde la solicitud de la IT.  
 
El proveedor podrá en forma justificada solicitar un nuevo plazo para la entrega de la información 
solicitada. 
 

32.3. Calidad de los Trabajos 
 

Los trabajos ejecutados deberán cumplirse de acuerdo a lo estipulado en el Contrato, la Oferta, las Bases y 
las Especificaciones Técnicas de la propuesta, además de las instrucciones que imparta el Municipio a 
través de la IT. 
 

33. PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
Además de las disposiciones de la citada Ley, el contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 44, que “Aprueba el Nuevo Reglamento Sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales 
Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable"; Decreto Nº 50 que “modifica reglamento para la 
constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”, de la Subsecretaria de 
Previsión Social; Decreto Supremo Nº 594 que “Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, del Ministerio de Salud; que la complementan, 
asegurando a todo el personal que participa en la ejecución de las obras e instalación de faenas, de los 
espacios adecuados y perfectamente habilitados para realizar sus actividades. 
 
Las instalaciones de faenas serán de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y deberán regirse 
por la normativa vigente. 
 
Asimismo, existirá prohibición de depositar residuos sólidos en lugares no autorizados para ello, 
quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley establezca. El contratista deberá indicar 
previamente a la Unidad Técnica Municipal el lugar elegido como depósito la cual podrá aceptar o solicitar 
cambiar de lugar. 
 
El contratista no deberá alterar, ni obstaculizar el tránsito vehicular con materiales de construcción, 
maquinarias o cualesquiera otros en la ejecución, en caso de ser muy necesario un corte temporal o 
permanente del tráfico, será responsabilidad del contratista y este deberá coordinar y solicitar los 
permisos que sean necesarios, con la Unidad Técnica de la Municipalidad, la Dirección de Tránsito y los 
organismos involucrados para estos efectos. 
 
Por último, el contratista deberá disponer de los elementos de seguridad necesarios para todo su personal 
que participa en la ejecución de las obras e instalación de faenas, tales como zapatos de seguridad, 
cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc. Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores de 
utilizar los Elementos de Protección Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Además, en el 
caso de utilización de andamios, deberán cumplir con la Norma NCh2.501/1.Of.200. 
 

34. ACCESO AL LUGAR A INTERVENIR 
 

El contratista deberá tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y expedito a todos 
los lugares a intervenir. Las visitas de terceros deberán ser autorizadas por escrito por la Ilustre 
Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe de Obra. 
 

35. DAÑOS A TERCEROS Y/O ACCIDENTES 
 

Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la iniciativa se cause a terceros, 
será de exclusiva responsabilidad del contratista. Este deberá tomar todas las medidas precautorias 
necesarias con anticipación. 
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Todo daño y/o accidente de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la iniciativa se cause 
a terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista. Las circunstancias, los hechos o accidentes 
que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o derribamiento de las instalaciones o dependencias 
municipales, que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del contratista, salvo que concurra un 
imprevisto calificado como caso fortuito o fuerza mayor, comprobado de manera fundada. Si se determina 
que la responsabilidad es atribuible al contratista, éste mantendrá su responsabilidad aún cuando la obra 
haya sido terminada y deberá asumir los gastos de dichas reparaciones. 
 

36. PÉRDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES 
 

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, serán de cargo exclusivo del 
contratista. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por 
cualquier causa por el seguro eventualmente contratado. 
 

37. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

Si durante la ejecución, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, el 
contratista deberá presentar su justificación por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a su origen. 
Pasado este periodo no se aceptará justificación alguna.  
 
Se aplicarán los mismos plazos y procedimientos para los casos de daños y/o destrucciones de equipos 
y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso fortuito o fuerza mayor, 
conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil. En estos casos, el contratista podrá argumentar 
que no le corresponde asumir los costos de la reparación, al tratarse de situaciones no contempladas en 
el Contrato. Pasado este plazo, no se aceptarán justificaciones de ningún tipo. 
 
Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del contratista se estudiarán por parte de la Inspección 
Técnica y se resolverá la aceptación o rechazo que corresponda de acuerdo al análisis efectuado, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio de justificación, por vía escrita al 
contratista, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica.  
 
El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres elementos:  
 

i. La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad 
del afectado.  

ii. La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de los cálculos 
ordinarios o corrientes. 

iii. Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle 
las defensas idóneas para lograr tal finalidad.  

 

38. ABANDONO DE OBRA  
 

Se entenderá como abandono de la obra cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia permanente 
del Jefe de Obra, nombrado como representante del contratista, el ritmo de los trabajos disminuye 
injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas o 
si los trabajos se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo total de ejecución 
del mismo. 
 

38.1. Certificación del Abandono de Obra  
 

El Inspector Técnico levantará un acta en la que indicará fecha y causas del abandono, adjuntando un 
informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto física como financieramente al momento de 
la certificación, así como también la nómina de los materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier 
otro elemento que se encuentre en el terreno donde se realiza el proyecto. El ITO deberá adjuntar a dicho 
informe, fotografías que respalden lo descrito en el Acta, la cual deberá ser aprobada por Decreto 
Alcaldicio. 
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39. ESTADO DE PAGO 
 

El contrato se pagará mediante Estados de Pago, en pesos chilenos, de acuerdo con el avance de la 
obra. 
 
Los pagos se efectuarán conforme a la siguiente programación: 
 
Primer Estado de Pago: Corresponderá al 25% del valor del contrato. Se pagará una vez suscrito el 
contrato, emitido el Decreto Alcaldicio que lo aprueba, instalado el Letrero de Obra y cuando la obra haya 
alcanzado un 25% de avance, según informe del ITO. 
 
Segundo Estado de Pago: Corresponderá al 25% del valor del contrato y se pagará cuando la obra haya 
alcanzado un 50% de avance, de acuerdo con el informe del ITO. 
 
Tercer y Último Estado de Pago: Corresponderá al 50% restante del valor total del contrato y se pagará 
cuando la obra haya sido ejecutada en un 100% y una vez aprobada por Decreto Alcaldicio el Acta de 
Recepción Provisoria. 
 
La responsabilidad de la recepción de las facturas y el estado de pago (debidamente firmado, fechado y 
con la deducción de los descuentos que procedan), será del Inspector Técnico, quien, además deberá 
autorizarlo. 
 
Los estados de pago se pagarán de acuerdo con los precios unitarios de los Presupuestos ofertados por 
el contratista. Todos los pagos efectuados al Proveedor, en exceso, deberán ser devueltos por éste 
reajustados, considerando para este efecto la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el mes inmediatamente anterior al 
reintegro respectivo con relación al mes anterior al del pago en exceso. 
 
Cabe señalar que el Inspector Técnico deberá tener presente que sólo corresponde recepcionar conforme 
los estados de pago en el caso de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad 
todos los documentos que lo componen. 
 
El contratista debe tener en cuenta que las partidas cuyas unidades se contemplan en carácter global, 
serán pagadas cuando se encuentren totalmente ejecutadas y no parcializados.  
 
Se enviará toda la documentación al Departamento de Administración y Finanzas para la tramitación del 
pago, previa visación de la Inspección Técnica, debiendo señalar en el oficio respectivo la conformidad 
de las obras realizadas, el cual se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme 
de la factura. 
 

39.1. Aprobación o Rechazo del Estado de Pago 
 

El estado de pago será revisado por el ITO para su aprobación o rechazo dentro de los 8 días hábiles 
siguientes a contar de la fecha de presentación del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado 
comenzará a regir desde la fecha de presentación del pago reformulado con las observaciones corregidas 
a satisfacción del IT. 
 
Una vez recibida la documentación completa, que se describe en los puntos siguientes, el Inspector 
Técnico procederá a su revisión, y estando conforme ésta, el Inspector Técnico procederá a darle su visto 
bueno enviando los antecedentes al Departamento de Finanzas para la tramitación del pago.  
 
Para los efectos de la Ley Nº 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia 
de la Factura, se entenderá irrevocablemente aceptada la factura si no se presenta un reclamo respecto 
de su contenido o por la falta total o parcial en la ejecución de la obra, mediante alguno de los 
procedimientos establecidos en el artículo 3º de dicha Ley. 
 

39.2. Documentos a Entregar en TODOS LOS ESTADOS DE PAGO: 
 

Los Estados de Pago que se emitan respecto de la obra, deberán ser presentados al ITO y deberán 
cumplir con las siguientes formalidades y documentación en triplicado: 
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a. Carta dirigida a la Ilustre Municipalidad de La Serena, indicando la fecha del cobro del Estado de Pago 
y los documentos que se acompañan. En caso de existir cesión de crédito a factoring, deberá 
comunicarse expresamente en dicha carta, adjuntando el contrato de cesión correspondiente, cuando 
se facture el pago. 

b. Carátula de pago con el resumen de los antecedentes del contrato, cuyo modelo será entregado por 
el ITO. Deberá incluir el resumen de los Estados de Pago anteriores, el monto líquido a pagar e 
identificar los descuentos que procedan, incluidos los derivados de multas, si las hubiere. 

c. Informe de las obras realizadas considerando tanto las labores habituales como las señaladas en la 
Carta Gantt. 

d. Nómina actualizada de los trabajadores, indicando nombre, cargo o función. Deberá actualizarse cada 
vez que se incorpore o desvincule personal. Para trabajadores desvinculados deberá presentarse el 
finiquito correspondiente; para los trabajadores nuevos, el certificado de adherencia a un organismo 
administrador de la Ley Nº 16.744 y la constancia de recepción conforme de elementos de protección 
personal. 

e. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, acreditando que no existen 
deudas con los trabajadores contratados, adjuntando la nómina correspondiente al periodo previo a la 
facturación. 

f. Certificados de las instituciones previsionales que acrediten que el contratista se encuentra al día en 
el pago de prestaciones previsionales y remuneraciones del personal del contrato. 

g. Fotografías digitales a color de cada una de las partidas consideradas a pagar y que muestren 
claramente el progreso de la obra. 

h. Certificados de pruebas y ensayos, cuando corresponda. 
i. Acta de recepción conforme de los elementos de protección personal y sanitaria entregados a los 

trabajadores durante el periodo correspondiente al Estado de Pago. 
j. Otros documentos que requiera el ITO. 
k. Factura electrónica correspondiente. 
 
Una vez entregados todos los documentos, el Inspector Técnico procederá a su revisión. 
 
Revisados y conforme, será enviada junto a los antecedentes respectivos al Departamento de 
Administración y Finanzas para el pago, previa aprobación del ITO. 
 

39.3. Documentos Adicionales para el PRIMER ESTADO DE PAGO 
 
El contratista deberá considerar la presentación de los siguientes antecedentes para la tramitación del 
primer estado de pago: 
 
a)  Copia del Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el proveedor y el inspector técnico. 
b)  Carta Gantt. 
c)  Nómina de trabajadores asignados a las obras (incluyendo cargos), con sus respectivos contratos y/o 

anexos. Esta nómina deberá coincidir con la presentada en la postulación de la licitación. 
d)  Certificado de adherencia a un organismo administrador de la Ley N.º 16.744. 
e) Recepción conforme de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores. 
f)  Fotografía del letrero de obra (Con el VºBº de ITO) instalado. 
 

39.4. Documentos Adicionales para el TERCER Y ÚLTIMO ESTADO DE PAGO: 
 
En el caso del último Estado de Pago, el contratista deberá considerar además de los documentos que 
deben adjuntarse a todos los estados de pago, para su tramitación, lo siguiente: 
 
a. En relación a las Leyes Laborales, deberá presentar Finiquito del contrato del personal que no sigue 

trabajando para el contratista y/o para el caso que el trabajador se mantenga, un Certificado suscrito 

por él y el empleador que así lo manifieste. 

b. Acta de Conformidad del Inspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento correcto del contrato. 

c. Acta de Recepción Provisoria suscrita por la Comisión de Recepción Provisoria debidamente aprobada 

por Decreto Alcaldicio. 

d. Plano conforme a obra, cuando corresponda. 

e. Certificados de calidad y ensayos exigidos en las Especificaciones Técnicas. 

f. Certificados y aprobaciones de los organismos sectoriales competentes que correspondan. 

g. Documentación correspondiente a las instalaciones ejecutadas. 
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h. Manuales, garantías y antecedentes técnicos de los equipos, juegos, máquinas de ejercicio y mobiliario 

instalados. 

i. Certificados de instalación y puesta en servicio que sean exigibles. 

j. Comprobante de disposición final de escombros y residuos, si corresponde. 

k. Certificado firmado por el adjudicatario, donde acredite que todos los datos sensibles para la 

organización hayan sido removidos en forma segura, este certificado deberá ser firmado por el 

representante legal, la no presentación de dicho certificado dará derecho a la Municipalidad, a no 

cursar el estado de pago correspondiente. 

La NO presentación de los antecedentes indicados facultará al municipio para retener el estado de pago 
hasta el total de los montos adeudados. 
 

40. FACTURACIÓN 
 

Corresponderá que el contratista emita la factura respectiva y se completen los datos solicitados de 
recepción conforme indicando: nombre completo, RUT, recinto, fecha y firma del inspector técnico.  
 
En la factura deberá indicar claramente la ID de la licitación correspondiente y el mes o cuota de 
facturación. 
 
El procedimiento de aceptación o reclamo de una factura electrónica será llevado a cabo mediante el 
Registro de Aceptación y Reclamo de Documentos Tributarios a cargo del Servicio de Impuestos 
Internos. 
 
Para los efectos de la Ley Nº 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Merito Ejecutivo a Copia de la 
Factura, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido 
o de la falta total o parcial de la entrega de la ejecución de obra, mediante alguno de los procedimientos 
detallados en el artículo 3º de dicha Ley. 
 
La factura entregada por el contratista se dará por irrevocablemente aceptada si el Inspector Técnico no 
reclama en contra de su contenido dentro de los 8 días corridos siguientes, contados desde su recepción, 
conforme al artículo 3°, N° 2, de la ley 19.983.    
 
Los datos que debe contener la factura son: 
 

Razón Social Municipalidad De La Serena 

RUT 69.040.100-2 

Dirección O’Higgins #234 

Teléfono 51-2206600 

Comuna La Serena 

 

40.1. Factura Electrónica 
 

El procedimiento de aceptación o reclamo de una factura electrónica, será llevado a cabo mediante el 
Registro de Aceptación y Reclamo de Documentos Tributarios a cargo del Servicio de Impuestos Internos, 
así como la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para todos los contribuyentes con actividad 
económica de primera categoría, en reemplazo de los documentos físicos o de papel, de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Nº 20.727.    
 

40.2. Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura 
 

Se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la 
falta total o parcial de la ejecución de la obra, mediante alguno de los siguientes procedimientos de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.983: 

i. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 
ii. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de ejecución de la obra, dentro 

de ocho días corridos (el plazo de los 8 días corridos se considera desde que el documento 
tributario electrónico ha sido recibido por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el 
documento es recibido en el SII el día 01 de enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 días finaliza el 
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día 09 de enero a las 19:59 hrs.) siguientes a su recepción.  
 

En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, 
o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de 
despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se 
entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.  
 
La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho 
días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar 
en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la obra, o del plazo de pago. 
 
Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones 
personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de esta, así como aquellas fundadas en la falta 
total o parcial ejecución de las obras, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan 
contra el emisor. 
 
Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas 
irrevocablemente aceptadas. 
 

40.3. Plazo de Pago 
 

El pago se hará efectivo dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o 
del respectivo instrumento tributario. 
 
El contratista deberá entregar los antecedentes que permitan al Municipio, efectuar los pagos por vía 
electrónica, completando el formulario que para estos efectos disponga. 
 

40.4. De la Factorización 
 

Previo a la firma de contrato, una vez firmado éste o durante la ejecución de las obras y en la eventualidad 
de que el Proveedor ceda el crédito a un factoring, deberá comunicar esta situación en forma expresa al 
ITO, dentro del plazo de 24 horas siguientes a su celebración y notificar el factoring, en la carta que se 
envía al municipio con el respectivo estado de pago (Ver punto N° 38.2 de las Bases Administrativas), 
indicando el nombre y RUT de la empresa de factoring. En ningún caso, la notificación del factoring puede 
hacerse llegar al Municipio en fecha posterior al envío del Estado de Pago. Se deja constancia que esta 
actuación, en caso alguno puede implicar la aceptación anticipada, por parte del Municipio, del eventual 
contrato de factoring o cesión de crédito, toda vez que esta aceptación deberá efectuarse en la oportunidad 
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983, que Regula la Transferencia y 
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura. 
 
El contratista que emita una factura electrónica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada, estará 
obligado a inscribir dicha factorización o cesión de crédito en el “Registro Público Electrónico de 
Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas electrónicas que lleva el Servicio de Impuestos 
Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil 
siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado. El Servicio de Impuestos Internos 
podrá encargar a terceros la administración del registro. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 127 del nuevo Reglamento de Compras Públicas, “Las 
Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus proveedores, 
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas 
pendientes”. Tratándose del cobro de facturas, el Municipio no se obliga al pago de éstas en el caso de 
que la misma no se haya debidamente aceptado o exista inejecución de las obras y/o incumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el respectivo contrato, bases administrativas, especificaciones técnicas y 
demás documentos parte integrante de la propuesta, y en conformidad con la normativa legal vigente. 
 

41. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
 
El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y 
oportuno de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria de 
dicho cuerpo legal, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de 
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accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus 
respectivos equipos de trabajo. 
 
Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos 
insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los últimos dos años.  Lo 
anterior deberá ser acreditado mediante, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento 
de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva. Ello, con el 
propósito de hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de 
retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el 
marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la 
que alude el artículo 183-D del mismo Código. 
 
El municipio podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que estime 
necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes señaladas. 
 
En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, 
los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas 
obligaciones, o utilizar las garantías del Contrato, hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y 
previsionales adeudadas, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se 
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo 
de seis meses. La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y presente los 
comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.  
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dará derecho a terminar la 
relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 19.886. 
 
El contratista deberá presentar mensualmente al ITO el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación), incluyendo la nómina de aquellos trabajadores que 
intervienen en la ejecución de la obra. 
 
El adjudicatario tendrá como plazo máximo para presentar el Certificado del mes anterior hasta el día 20 
del mes siguiente. Por ejemplo, para el Certificado de Obligaciones laborales y previsionales del mes de 
enero, el adjudicatario tendrá como plazo de entrega, hasta el día 20 de febrero. En caso de que el día 
20 sea sábado, domingo o festivo, se aplaza al día hábil siguiente. 
 
Será obligación del ITO exigir mensualmente la entrega de los certificados, debiendo, en caso de 
incumplimiento, requerirlos por escrito tanto al contratista a fin de ejercer debidamente el derecho a la 
información y retención que corresponda, establecido en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 

42. MULTAS 
 

Para la aplicación de las multas, el Inspector Técnico enviará un oficio al contratista o a su representante 
legal indicando la infracción respectiva y la sanción a aplicar, quien tendrá el plazo de 5 días hábiles, 
contados desde su notificación, para efectuar sus descargos por escrito acompañando todos los 
antecedentes de respaldo.  
 
Vencido el plazo señalado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la sanción mediante 
Decreto Alcaldicio que elaborará la Dirección de Asesoría Jurídica.  
 
Si el contratista presenta descargos dentro del plazo referido, el ITO enviará el oficio que comunica la 
infracción, incluyendo la respuesta del contratista, si la hubiere, a la Dirección de Asesoría Jurídica. La 
municipalidad tendrá un plazo de 30 días hábiles, desde recepción de los descargos, para rechazarlos o 
acogerlos, total o parcialmente, previo informe del ITO.  
 
Cabe señalar que tanto el oficio que comunica la infracción por parte del Inspector Técnico, como el oficio 
de respuesta del contratista, deberán salir e ingresar a través de la Oficina de Partes, ubicada en Arturo 
Prat Nº 451, primer piso, La Serena. 
 
La Alcaldesa aplicará la multa o sanción, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado por 
Asesoría Jurídica, que se notificará personalmente o mediante carta certificada, y a través de correo 
electrónico. 
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La multa correspondiente será rebajada administrativamente por el Municipio del próximo estado de pago 
una vez que se haya dictado el Decreto que aplica la multa. 
 
Notificado el Decreto que aplica una multa, el contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde su notificación, para presentar un recurso de reposición ante la Alcaldesa. Si el contratista no 
presentare dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo, el Decreto sancionatorio 
adquirirá el carácter de firme o ejecutoriado.  
 
Todo reclamo o solicitud del contratista que se relacione con las obligaciones que emanan del contrato 
respectivo, salvo lo indicado anteriormente, deberá presentarse por escrito al ITO.  
 
Las multas se aplicarán administrativamente por la Ilustre Municipalidad de La Serena en los casos y las 
condiciones siguientes: 
 
a) Atraso en el inicio de las obras: si el contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en 

las presentes Bases, a la entrega del terreno o no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido 
para ello, se le aplicará una multa de 1 UTM por cada día hábil administrativo de atraso. Si las multas 
superan las 5 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento.   

b) Atraso en la entrega de las obras: si el contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro 
del plazo de ejecución de las obras (incluyendo eventuales aumentos de plazos concedidos), pagará 
una multa diaria igual de 2 UTM, por cada día hábil administrativo de atraso. Si las multas superan las 
10 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

c) Incumplimiento en la calidad y características de las obras: El incumplimiento por parte del contratista 
en la calidad y/o características de las obras y bienes ofertados en su propuesta, se sancionará con 
una multa de 1 UTM por cada incumplimiento. Si las multas superan las 5 UTM, se podrá poner 
término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

d) Incumplimiento en las características de lo contratado: Si el contratista no efectuare el o los cambios, 
en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos, a partir de la fecha de notificación, de parte o 
del total de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y que a juicio de la Inspección Técnica 
no cumpla con los requerimientos solicitados en las presentes Bases de Licitación o tengan 
desperfectos o fallas de fabricación o estén en mal estado o no cumplan con las características de lo 
requerido, se cursará una multa de 2 UTM por día hábil administrativo de atraso. Si las multas superan 
las 6 UTM, se podrá poner término del contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

e) No acatar instrucciones de la Inspección Técnica en el marco de la contratación, tales como ejemplo 
entrega de documentación, información, indicaciones correctivas y otra de similar naturaleza: El 
contratista deberá someterse a las instrucciones del Inspector Técnico, las que se impartirán siempre 
por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejándose constancia en el Libro de 
Obra. El incumplimiento de cada instrucción será sancionado con una multa de 1 UTM por cada 
incumplimiento, durante el lapso en el cual no sea acatada. Si las multas superan las 5 UTM, se podrá 
poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

f) No contar con los trabajadores detallados en obra: En caso de que el contratista no cuente en el lugar 
donde se ejecutan las obras con los trabajadores detallados en la nómina entregada al momento de 
la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno, se aplicará una multa de 1 UTM por cada 
incumplimiento. Si las multas superan las 6 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose 
efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

g) Presentación mensual del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales: Si 
el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 
y Previsionales será sancionado con una multa de 1 UTM, por cada incumplimiento. Si las multas 
superan las 5 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

h) Incumplimiento en el plazo para la Recepción Provisoria: Si el contratista excede el plazo de 60 días 
corridos, siguientes a la fecha de término de las obras, consignadas en el libro de obras para obtener 
la Recepción Provisoria, pagará una multa de 2 UTM por cada día corrido de atraso. Si las multas 
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superan las 10 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

i) Presentación de la Carta Gantt: Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobación al 
momento de la firma del Acta de Inicio y Entrega de Terreno, se cursará una multa de 2 UTM por cada 
día hábil administrativo de atraso, teniendo un plazo máximo de 3 días hábiles administrativos para 
su presentación. Si el contratista supera el plazo de 3 días hábiles administrativos para su 
presentación, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

j) Si algún trabajador se encuentra trabajando en la obra sin sus implementos de protección personal, 
se cursará una multa de 2 UTM por cada trabajador que incurra en el incumplimiento. No se podrá 
superar las 5 multas detectadas. En caso de superarse aquel tope, el municipio podrá poner término 
anticipado al contrato. 

k)  Nómina de trabajadores: Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Inicio y Entrega de 
Terreno no entrega la Nómina de los trabajadores que participarán en la ejecución de la obra 
contratada. Se cursará una multa de 2 UTM por cada día hábil administrativo de atraso. Teniendo un 
plazo máximo de 3 días hábiles administrativos para su presentación. Si el contratista supera el plazo 
de 3 días hábiles administrativos para su presentación, se podrá poner término al contrato haciéndose 
efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

l)  Incumplimiento en la actualización de la nómina de trabajadores: Si el adjudicatario no actualiza la 
nómina de trabajadores cuando se desvincule o se incorpore un trabajador, se cursará una multa de 
2 UTM por cada día hábil administrativo de atraso. Teniendo un plazo máximo de 5 días hábiles 
administrativos para su presentación. Si el contratista supera el plazo de 5 días hábiles administrativos 
para su presentación, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

m)  Incumplimiento en el reemplazo de la Garantía de Fiel Cumplimiento: Si el adjudicatario, en el caso 
de que el Municipio haga efectiva la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato, por concepto de 
multas, no reemplaza dicho documento en un plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde 
su notificación, se cursará una multa de 1 UTM por cada día hábil administrativo de atraso. Si el 
contratista supera las 5 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de 
Fiel Cumplimiento. 

n) Corrección de planos: El contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde 
la comunicación por parte del Inspector Técnico, para la corrección de los planos en caso de existir 
modificaciones, se cursará una multa de 2 UTM por cada día hábil administrativo de atraso. Si el 
contratista supera las 6 UTM, se podrá poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantía de 
Fiel Cumplimiento. 

ñ) No comunicar contrato de factoring o cesión de crédito: Si el proveedor celebra un contrato de factoring 
o una cesión de crédito y no comunica por medio de correo electrónico a la Inspección Técnica dentro 
de las 24 horas siguientes a su suscripción, se cursará una multa de 1 UTM, por cada día corrido de 
atraso. Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, si excede las 5 UTM. 

El total de las multas no podrá exceder de un 20% del valor total del contrato.  
 
En caso de exceder este monto se pondrá Término Anticipado de Contrato conforme a lo dispuesto en el 
punto N°42 de las presentes bases administrativas.  
 
Para el cálculo de las multas se considerará la UTM correspondiente al mes que se produjeron los hechos 
que motivan la multa. 
 

43. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviará un oficio al contratista o a su 
representante legal indicando la causa, quien tendrá el plazo de 5 días hábiles, contados desde su 
notificación, para contestar (evacuar descargos), por escrito, el oficio respectivo.  
 
Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviará un oficio a la Dirección de Asesoría 
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Jurídica con su pronunciamiento respecto de los descargos del contratista solicitando el término 
anticipado, si procediera, debiendo acompañar además el oficio enviado al contratista, la respuesta del 
contratista, si la hubiere y un informe debidamente fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los 
descargos del contratista, ello deberá constar también en un informe debidamente fundado suscrito por 
el ITO y se dictará igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente. 
 
La Alcaldesa aplicará lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado por Asesoría 
Jurídica, que se notificará personalmente o mediante carta certificada enviada al domicilio señalado por 
el contratista al suscribir el correspondiente contrato. El Decreto anteriormente mencionado deberá 
contener todos los antecedentes relacionados con la o las causales de término y en particular, los informes 
del ITO.  
 
Cabe señalar que tanto el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como el oficio de 
respuesta del contratista, deberán salir e ingresar a través de la Oficina de Partes, ubicada en Arturo Prat 
N°451, primer piso, La Serena. 
 
Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el contratista tendrá un plazo de 5 días 
hábiles contados desde su notificación para presentar un recurso de reposición ante la Alcaldesa, 
conforme la Ley N°19.880. Si el contratista no presentare dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa 
desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirirá el carácter de firme o ejecutoriado.  
 
Todo reclamo o solicitud del contratista que se relacione con las obligaciones que emanan del contrato 
respectivo, salvo lo indicado anteriormente, deberá presentarse por escrito al ITO. 
 
En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al contratista por los 
eventuales daños económicos que se produzcan por el término anticipado del contrato por faltas 
imputables al contratista.  
 
La I. Municipalidad de La Serena podrá poner término anticipado al contrato de común acuerdo o 
administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a) Si el contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases, a la entrega del 

terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello.  
b) Si las obras se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo de ejecución 

del mismo.  
c) Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más con respecto a la programación requerida.  
d) Si el contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de ejecución por más 

de 10 días corridos, incluyendo ampliaciones. 
e) Si el contratista es declarado en quiebra o incurriere en estado de notoria insolvencia del contratante, 

a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar 
el cumplimiento del contrato. 

f) Si el contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito que merezca pena 
aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere algún miembro del Directorio o Gerente.  

g) Si el contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos por más 
de 60 días corridos y le hubiesen sido protestados.  

h) En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolución de la sociedad, en su caso, el contrato 
caducará y se procederá administrativamente a la liquidación del contrato al avance del mismo y al 
valor de éste. No obstante, lo anterior, la Municipalidad, previo informe favorable de la Inspección 
Técnica de las Obras, podrá convenir con la sucesión del contratista para la continuación de las 
obras, mediante la suscripción del contrato correspondiente, respetándose las condiciones, los 
valores del contrato primitivo y reemplazándose las garantías existentes.  

i) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. La Municipalidad y el adjudicatario pondrán 
término anticipado al contrato de común acuerdo cuando a juicio de ambas partes existan hechos 
que hagan imposible su cumplimiento y la solución no esté contemplada en él. En este caso, no 
corresponderá indemnización alguna ni tampoco cobro de garantías. 

j) Si el contratista no da cumplimiento a las especificaciones técnicas y se niega a rectificar dichos 
incumplimientos, lo que debe acreditarse mediante informe del ITO.  

k) Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, de conformidad a las 
especificaciones, dentro del plazo que fije la comisión receptora de la obra.  

l) Abandono de la obra certificada por el Inspector Técnico. Se entenderá como abandono de la obra 
cuando el Inspector Técnico de Obra detecte la ausencia de trabajadores y de avance en las obras y 
que esta paralización de los trabajos no haya sido informado y acordado entre el contratista y el 
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Inspector Técnico previamente y por escrito, ya sea en el libro de obras o por algún otro medio escrito 
(carta del contratista ingresada por oficina de partes o correo electrónico hacia o desde la inspección 
técnica) o el ritmo de los trabajos ha disminuido injustificadamente a extremo que a juicio de la 
Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas.  

m) Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del contrato y sus 
modificaciones de acuerdo a lo indicado en el punto N° 41 de las Bases Administrativas.En caso de 
superar el plazo o número de eventos establecidos en cada multa, se podrá poner Término Anticipado 
de Contrato de acuerdo al punto N°42 de las presentes bases administrativas. Sin perjuicio de 
efectuar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento o de descontar del estado de pago.  

n) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
o) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Se entenderá por 

incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las 
obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le 
exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en 
el cumplimiento de sus funciones. 

p) Si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la 
mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

q) Si el contratista no guarda confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de la 
Municipalidad de La Serena con motivo del contrato o hace uso de éstos para fines ajenos al mismo. 

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas señaladas precedentemente, salvo las 
causales de muerte, disolución y resciliación indicadas precedentemente se hará efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato. 

Además de las causales antes mencionadas, para las UTP se agregan las siguientes: 
 

≠ La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar 
la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la 
Fiscalía Nacional Económica. 

≠ Si uno de los integrantes de la UTP se retira de esta, y dicho integrante reuniese una o más 
características objeto de la evaluación de la oferta. 

≠ Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. 

≠ Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar 
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados. 

≠ Si se disuelve la sociedad o la unión temporal de proveedores adjudicada. 
 
Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna. 
Se respaldará el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio. 
 

44. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 

Una vez terminadas totalmente todas las partidas correspondientes a la presenta iniciativa y contando 
con las certificaciones correspondientes, el contratista presentará por escrito a través de oficio dirigido al 
Inspector Técnico, ingresado por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de La Serena, la solicitud 
de Recepción de la Obra y Liquidación del Contrato de la Obra con al menos 30 días hábiles de antelación 
al vencimiento de este plazo.  
 
Será obligación del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la obra y las 
modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por el 
Inspector Técnico y/o los organismos según corresponda, como, asimismo, el libro de obra.  
 
El Inspector Técnico inspeccionará la obra y sus instalaciones. Verificado y confirmado el término de la 
obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores, y el fiel cumplimiento 
de los planos y especificaciones del Contrato, el Inspector Técnico emitirá el informe respectivo. 
Asimismo, consignará la fecha de término en el libro de obra. 
 
La solicitud de designación de los integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria podrá requerirse 
de forma previa - no superior a 10 días hábiles - a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la 
ejecución de las obras, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a través de un oficio, a fin de que se emita el 
decreto respectivo. 
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La comisión será integrada por tres funcionarios Municipales y deberá constituirse en el plazo máximo de 
10 días corridos contados de su designación. 
 
La Comisión de Recepción, debe comprobar que los trabajos están terminados y, además, que están 
ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y demás documentos integrantes de 
la presente licitación. Además, tendrá la facultad de realizar observaciones sobre la obra ejecutada, 
teniendo el contratista 15 días hábiles contados desde la notificación para subsanarlas. El no 
cumplimiento de aquel plazo puede ser causal de término anticipado de contrato de carácter 
administrativo.  
 
Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato los planos y especificaciones técnicas y demás 
antecedentes del contrato de las obras, se dará curso a la recepción y se levantará un Acta que será 
firmada por sus integrantes, el Inspector Técnico y el Contratista o un representante de éste y será 
aprobada por Decreto Alcaldicio.  
 
En caso de existir defectos imputables al contratista, éste deberá repararlos a su costa en el plazo que 
establezca el Inspector Técnico. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá 
efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantías del Contrato. 
 
En el caso que el contratista no solicite la recepción, será el Inspector Técnico quien deberá contactar al 
contratista y solicitar que lo haga, en caso de que ello no suceda, el Inspector Técnico dejará constancia 
en el libro de obras, inspeccionará la obra e iniciará la tramitación de la Recepción de la Obra. En este 
caso si hubiere defectos imputables al contratista, el Inspector Técnico dejará constancia de esto en un 
informe y las reparaciones se harán con cargo a las garantías del contrato.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construcción que resulten y 
se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepción Definitiva. 
 
En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a 
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la Inspección Técnica de las Obras. 
 
Se consignará como fecha de término de las obras la fecha consignada por el Inspector Técnico en el 
libro de obras. 
 
La fecha del Acta de Recepción no podrá exceder los 60 días corridos siguientes a la fecha de término 
de las obras consignada en el libro de obras. 
 
El contratista deberá entregar al Inspector Técnico en formato papel y digitalizada para gestionar la 
Recepción Provisoria los siguientes documentos: 
 
a) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del mes en que se terminó la 

obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta obra y relativos a los finiquitos 
de trabajo y/o modificaciones de contrato que los asignen a la obra. 

b) Certificado del Inspector Técnico respecto de los trabajos realizados  
c) Comprobantes de pago de las cuentas básicas de la obra (agua, luz, gas), si procede. 
d) Cualquier otro documento requerido por el ITO, siempre que guarde relación con el objeto de la 

licitación y que sean necesarios para los fines respectivos. 
 
Si las obras se encuentran terminadas y cumplen sustancialmente con las condiciones contractuales, 
pero existen observaciones menores que no impidan su utilización segura y normal, la ITO podrá otorgar 
la Recepción Provisoria con observaciones, dejando constancia de ellas en el acta respectiva y fijando un 
plazo para su subsanación. 
 
Cuando las observaciones impidan la utilización segura de la plaza, afecten su funcionalidad, 
comprometan la calidad de las obras o correspondan a incumplimientos sustanciales del contrato, la 
Recepción Provisoria será rechazada, debiendo el contratista subsanar las observaciones y solicitar una 
nueva recepción. 
 

45. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
Transcurrido el período de garantía establecido en las Bases Administrativas (12 meses contados desde 
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la fecha del Acta de Recepción Provisoria) y siempre que el contratista haya subsanado todas las 
observaciones formuladas durante dicho período, la Municipalidad procederá a efectuar la Recepción 
Definitiva contractual de las obras. 
 
Para estos efectos, el contratista pedirá a la Ilustre Municipalidad de La Serena, por escrito, la Recepción 
Definitiva y la Liquidación del Contrato.  
 
Posteriormente, el Inspector Técnico solicitará por oficio la designación de los integrantes de la Comisión 
de Recepción Definitiva a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de que emita el decreto respectivo. 
 
El inspector técnico, verificará que las obras y sus instalaciones se mantengan en condiciones adecuadas 
de funcionamiento y conservación, que no existan observaciones pendientes imputables al Contratista y 
que se hayan cumplido íntegramente las obligaciones contractuales. En caso de no encontrar reparos, 
levantará un Acta dejando constancia que recibe definitivamente la obra. 
 
Esta Acta deberá ser suscrita por el Inspector Técnico y el contratista. 
 
En caso de existir defectos imputables al contratista, éste deberá repararlos a su costa en el plazo que, a 
proposición del Inspector Técnico. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá 
efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantías del Contrato. 
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construcción que resulten y 
se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepción Definitiva del Contrato. 
 
Efectuada la Recepción Definitiva del Contrato sin observaciones, se procederá a la liquidación del 
contrato. 
 
Si el contratista no solicita la Recepción Definitiva el Inspector Técnico podrá proceder, dentro de los 
plazos establecidos, a solicitarla en nombre del contratista. 
 
La Recepción Definitiva Contractual no liberará al contratista de las responsabilidades legales que le 
correspondan por la calidad, estabilidad, seguridad, funcionamiento y correcta ejecución de las obras, de 
acuerdo con la legislación vigente y las Bases del contrato. 
 

46. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 
 

Hecha la Recepción Definitiva conforme sin observación alguna del Municipio, se procederá a la 
liquidación final del contrato, la cual deberá aprobarse por Decreto Alcaldicio, posterior a ello el contratista 
podrá solicitar la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, previo ingreso de su solicitud a la 
Inspección Técnica.  
 
Una vez efectuado este trámite se ordenará en el Decreto Alcaldicio que apruebe la liquidación del 
contrato la devolución de las Garantías. En el evento de que se pusiera término anticipado al Contrato de 
acuerdo con lo establecido en las presentes Bases, la liquidación del contrato se verificará en las 
siguientes etapas: 
 

i. Determinación del nivel avance del Contrato hasta el momento en que se le dio término, para lo 

cual el Inspector Técnico deberá emitir un informe que dé cuenta de las cantidades de obra 

realmente realizados por el contratista. 

ii. Con lo anterior y los estados de pago ya realizados por el contratista, se determinará si existen 
diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberán ser solucionadas.  

 
iii. El resultado de esta liquidación deberá ser puesto en conocimiento del contratista a fin de que 

éste, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de su recepción, emita las observaciones 
que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, la Unidad Técnica dictará su resolución final.  

 

47. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL  
 

En virtud de lo establecido en el artículo 151 del Reglamento de Compras Públicas, el municipio informará 
a través del Sistema de Información, los antecedentes relativos al comportamiento contractual de los 
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proveedores, las que deberán referirse a criterios objetivos tales como; cumplimiento íntegro y oportuno 
de las obligaciones, cumplimiento de plazos, aplicación de multas y/o termino anticipado que hayan 
afectado al proveedor, como se describe en la presente Bases Administrativas.   
 
En el caso de las UTP, se informará al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de 
la UTP y a su vez se asociará dicha información a cada uno de sus integrantes. 
 

48. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El contratista deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de la Municipalidad 
de La Serena con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y bajo 
ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, 
copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta 
información, ya sea durante la vigencia del contrato o después de su finalización. 
 
Esta prohibición afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos aquéllos que se 
encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio. 
 
En caso de incumplimiento de esta cláusula, la Municipalidad de La Serena podrá terminar 
anticipadamente el contrato, encontrándose facultada para cobrar la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda. 
 

49. CONDICIÓN RESOLUTORIA 
 

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de las obras contratadas, la Municipalidad podrá 
pedir a su arbitrio el cumplimiento forzado del contrato o su resolución, en ambos casos con indemnización 
de perjuicios. 

50. JURISDICCIÓN 
 

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta por la justicia ordinaria, a la cual se someten 
desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
E S P E C I F I C A C I O N E S   T É C N I C A S   G E N E R A L E S 
 

Proyecto     : Remodelación Plaza Copiapó con Las Rosas, sector Las Compañías, comuna de La 
Serena  

Dirección  : Intersección calle las Rosas y Calle Copiapó, comuna de La Serena 

Propietario : Ilustre Municipalidad de La Serena 

Arquitecto : Diego Urqueta Santos - Equipo LUARQ  
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Constructor : Acogido al art. 1.2.1 OGUC 

GENERALIDADES.  
 
La obra que contempla el presente proyecto corresponde a obras de mejoramiento de plaza ubicada entre 
calle las Rosas y Copiapó, de la comuna de La Serena.  
La obra contempla la ejecución integral de cada una de las etapas involucradas, es decir: obras 
preliminares, obra gruesa, terminaciones e instalación de equipamiento y mobiliario.  
La obra deberá ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas generales de arquitectura y 
planos, a las normas del Instituto de Normalización (I.I.N.), a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, a la ley de accesibilidad universal.  
Los materiales se indican en forma expresa en las presentes especificaciones técnicas y en los planos. 
Ellos pueden ser reemplazados por otros, siempre y cuando se compruebe mediante certificación 
competente, la equivalencia respecto de las características técnicas, tales como: calidad del producto, 
durabilidad, resistencia, materialidad y procesos de fabricación, calidad estética, las que al menos 
deberán ser iguales o superiores a las que ostentan los productos que deseen reemplazarse. No obstante, 
lo anterior, todo reemplazo deberá contar siempre con VºBº de la Inspección Técnica de la Obra. 
Se entiende que los materiales son de primera calidad de acuerdo a las normas vigentes, estableciéndose 
como parámetro para cada partida la primera calidad en el producto nacional en cada una de las 
provisiones y que los métodos de construcción son aquellos consignados en ellos o recomendados por 
las respectivas fabricas cuando se trate de marcas comerciales determinadas, las que deberán estar 
respaldadas en el país por un representante si se trata de materiales de procedencia extranjera. Cualquier 
discrepancia, será resuelta sin discusión, por lo que determine la Inspección Técnica de la Obra. 
 
DE LAS NORMAS Y/O REGLAMENTOS 

 La obra en referencia, se ejecutará de acuerdo con: 

 Planos de Arquitectura. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Normas del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.), en especial en lo que se refiere a: 
Prescripciones generales acerca de la prevención de accidentes del trabajo. 

Protecciones de uso personal. 
• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
• Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
• Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena. 
No se podrá efectuar ninguna modificación en el proyecto ni ejecutar obras extraordinarias sin 
autorización previa y/o visto bueno del mandante, Unidad Técnica o jefe de Proyecto. 
 
DEL CONTRATISTA 
Calidad Profesional: La construcción de estas instalaciones solo podrá ser ejecutada por profesionales 
de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. 
Materiales: Todos los materiales a emplear, como combinaciones de materiales y estructura deberán 
someterse a los ensayos de control de calidad fijados en las respectivas normas I.N.N. y prescripciones 
especiales de los servicios respectivos. Deberán realizarse, como mínimo, una prueba por elemento 
estructural. 
Será responsabilidad de la empresa contrista obtener los permisos y autorizaciones municipales 
correspondientes para poder ejecutar los trabajos en la vía pública, en caso de consultar en el proyecto. 
 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
El contratista deberá construir las obras según los planos informativos y respetando las especificaciones 
técnicas. En caso de dudas sobre ubicación, instalación e interferencias que se relacionen con otras 
instalaciones del proyecto, deberá consultarlo previamente con la Inspección Técnica de Obras (en 
adelante I.T.O). 
 
DE LOS PLANOS 
Los planos presentes son de carácter informativos, si existen variaciones en terreno, estas deberán ser 
comunicadas a la I.TO. para ser validadas. 
Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, que surja 
en el transcurso de la ejecución de la obra, deberá ser consultada oportunamente a la I.T.O. para su 
resolución. 
 
 
DERECHOS Y PERMISOS 
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Comprende los permisos sectoriales respectivos, protocolización ante notario público de la resolución que 
apruebe el contrato, seguro contra accidentes de trabajo, boleta de garantía, seguro del contrato y 
ensayos de materiales de cualquier tipo, con cualquier institución competente reconocida por el Ministerio 
de Vivienda, y lo relativo a los trabajos preliminares, construcciones e instalaciones provisorias. 
La tramitación y gastos que se derivan de la obtención de permisos sectoriales y pagos que serán de 
cargo y responsabilidad del contratista al igual que los aportes de los distintos servicios de utilidad pública 
(SEC, Aguas del Valle y otros). 
Asimismo, el contratista deberá considerar los elementos de seguridad y protección personal para todos 
los operarios de la obra, instalaciones y equipos para la higiene industrial adecuada y la prevención de 
accidentes, de primeros auxilios y botiquín par emergencias de disponibilidad expedita y permanente en 
la faena, además, el contratista deberá asegurar el correcto comportamiento y vocabulario del personal 
en obra. 
 
LIBRO DE OBRA 
La Empresa Contratista deberá llevar y conservar bajo su custodia un libro de la obra (triplicado y foliado). 
Será de uso exclusivo del Inspector Técnico de Obras y por el Administrador de Contrato designado por 
la Empresa Contratista. 
Además, de acuerdo con la conveniencia, se podrá utilizar un segundo libro, llamado de 
“Comunicaciones”, en las cuales se registrarán las visitas de la Unidad Técnica, Asesoría Técnica de 
Obras y de los Proyectistas participantes. 
 
ASEO DE LA OBRA. 
Será cargo del contratista el perfecto estado de limpieza de la obra, (despeje de basuras, retiro de 
escombros, etc.) antes de la iniciación, durante la ejecución, como también, al momento de la entrega 
definitiva de la obra. Se debe recordar que la obra corresponde a un recinto municipal de carácter público 
en el cual circulan personas de todas las edades, por lo tanto, el contratista debe asegurar una limpieza 
perfecta, especialmente libre de polvo, clavos o cualquier elemento que pueda generar daños a terceros. 
 
 
1.0 OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1 Instalación de faenas 
Todas las construcciones tales como oficinas, bodegas, contenedores, baños químicos etc., serán 
emplazados dentro de los límites del sitio, y por ningún motivo podrán ocupar los inmuebles vecinos o los 
bienes comunes. Las instalaciones de faenas no podrán tener una altura superior a los 3.5m y será de un 
piso. Deberá distanciarse al menos dos metros de las propiedades vecinas. Los baños químicos son 
obligatorios para el personal de la obra. Deberá contar con vestidores y comedor para el personal y ser 
removidos una vez finalizadas las obras.  
 
1.1.2 Construcciones provisorias 
 

a) Oficina técnica  
Se habilitará oficina para empresa constructora con sala de reuniones para uso compartido con ITO, 
permanentemente aseadas. Habilitación dentro de 10 primeros días de entregado terreno. Superficie 
mínima: 15m². 

 

b) SS.HH trabajadores 
Casetas sanitarias químicas portátiles o equivalente técnico, en cantidad según D.S. 594 considerando 
número personas. Sector alejado o cercado para evitar ingreso de personal ajeno. 
 

c) Comedor 
Conforme a exigencias Dirección del Trabajo. Superficie mínima: 15m². 
 
1.2 Cierres provisorios 
El Contratista cerrará el terreno en que se emplazará la edificación con un cierro de una altura mínima 
de 2,00m, con el fin de aislar la obra de las construcciones existentes y de las actividades regulares del 
establecimiento. 
Este cierre será ejecutado con pino cepillado de 2”x 2” y malla rachel, como estándar mínimo.  El cierro 
deberá cautelar la caída de elementos al paso de peatones y personal en general. 
 
1.3 Letrero indicativo  
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Se consulta la ejecución e instalación de un cartel de obra, el que irá instalado en un lugar visible o frente 
a la calle donde se encuentra el acceso principal del edificio, previa aprobación de la I.T.O. 
La impresión será en tela PVC impresa en sistema de inyección de tinta. 
La gigantografía tendrá una superficie total de 4,0m x 2,0m, dejando un borde perimetral libre de 10 cm 
de ancho, los que se doblarán hacia la parte posterior del bastidor, fijándose en sus cuatro bordes 
mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada (remaches pop, pernos roscalatas u otros) 
en la parte posterior de la estructura metálica del bastidor. 
El marco del bastidor será estructurado con perfiles metálicos 30x30x2mm, conformando un bastidor 
rectangular de 6,00 m. de ancho x 4,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma horizontal, tres (3) 
perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistante entre sí. Se instalará sobre dicho bastidor 
planchas de zincalum de 0,5mm de espesor, que se fijará a la estructura del perfil con remaches pop, 
sirviendo ésta de soporte para la gigantografía. 
Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos 100x100x3mm (patas), 
incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3mm, colocados en diagonal, que 
permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) deberán fijarse al 
terreno, con sus respectivos anclajes, sobre poyos de hormigón G20, el que tendrá una profundidad de 
0,75m, un ancho de 0,30m y un largo de 0,30m. La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor 
será de 2,00 m. Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran dos manos 
de tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético. 
 
El letrero debe contemplar la siguiente información:  
• Financia: 
• Inversión: 
• Contratista: 
• Unidad Técnica:  
• Inicio:  
• Término: 
 
El contratista poseerá un plazo de 14 días, para la instalación del letrero de obras, contados desde 
fecha del acta de entrega de terreno. 
El diseño definitivo será entregado por parte de la inspección técnica de obras una vez firmado el 
contrato.  
 
1.4 Demolición y retiro elementos existentes 
La partida comprende el retito de todas las bancas existentes y la demolición del área verde del sector 
sur poniente de la plaza, además de la recolección, acopio, carga, transporte y disposición final de 
escombros generados por las faenas de obra dentro del área de proyecto y su posterior traslado a 
botadero autorizada, respetando rutas, horarios y normativa de tránsito vigente, sin derrames en la vía 
pública. 
 
 
2 OBRAS CIVILES ZONA PEATONAL  

 

2.1 Movimientos de tierra 
La partida comprende todas las excavaciones, cortes y nivelaciones necesarias para dejar el terreno con 
las cotas y pendientes definidas en el proyecto. Se ejecutarán excavaciones para fundaciones, radieres, 
zanjas de instalaciones, escaleras de terreno, plataformas y otros, respetando dimensiones y 
profundidades de proyecto, con taludes o entibaciones adecuadas según tipo de suelo y normativa de 
seguridad. 
El material excedente no aprovechable deberá retirarse a botadero autorizado o al lugar que indique la 
Inspección, manteniendo los frentes de trabajo libres de acopios que afecten la seguridad o el desarrollo 
de la obra. 

 

2.1.1 Replanteo trazados y niveles 
Trabajos replanteo y niveles realizados por profesional idóneo con instrumentos taquimetría alta precisión, 
sometidos a Visto Bueno y aprobación de inspección técnica. Se exigirán ratificaciones durante ejecución 
obra. 
 
Se ejecutará nivelación cuadriculada terreno cada 3 metros. En diferencias entre plano levantamiento 
terreno y proyecto, contratista no podrá iniciar trazado sin rectificación previa y Visto Bueno ingeniero y 
arquitecto proyectista. Trabajos constarán en libro obra con aprobación ITO.  
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Implementación de cerco niveleta con madera continuo, con piezas madera según proyecto. Una vez 
emplazamiento ejecutado conforme planos arquitectura, se levantará cerco continúo definiendo niveles 
de losa o pavimento general. 
 
2.1.2 Preparación y compactación subrasante 
La partida considera la limpieza, preparación y compactación de la subrasante correspondiente al 
terreno natural existente en las áreas indicadas en planos de arquitectura y paisajismo. Los trabajos 
comprenden la limpieza superficial del terreno, retiro de material orgánico, escombros, raíces, piedras u 
otros elementos extraños que puedan afectar la estabilidad de la superficie; posteriormente se ejecutará 
el escarificado del suelo natural en una profundidad aproximada de 15 a 20 cm, su perfilado y 
nivelación conforme a las cotas de proyecto. El material existente será humectado si fuese necesario y 
compactado mediante equipo mecánico adecuado (placa vibratoria, rodillo compactador u otro 
equivalente técnico aprobado por la ITO) hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del Proctor 
Modificado. La superficie final deberá quedar homogénea, estable, libre de deformaciones y 
debidamente nivelada para recibir las capas superiores consideradas en el proyecto, tales como bases 
granulares, maicillo, pavimentos o capas de suelo vegetal según corresponda a senderos o áreas verdes.  
 
2.2 Solerillas de hormigón canto redondo 
Se consulta el suministro, colocación y fijación de piezas prefabricadas tipo solerilla canto redondo, para 
delimitar áreas verdes. 
Inicialmente se deberá marcar trazado preciso con yeso/cuerda según planos paisajismo; verificar 
alineamientos con estación total. 
 
Posteriormente se realiza excavación: Abrir zanja continua 25–30 cm ancho × 15–20 cm profundidad; 
compactar fondo al 95% Proctor. 
Base de Asiento: Extender arena 0–6 mm (5 cm sueltos), nivelar y compactar. 
 
Colocación de solerillas: Iniciar por punto bajo; colocar piezas con ala enterrada hacia área verde, pata 
visible hacia pavimento. 
 
El ITO deberá realizar verificación geométrica y fijación antes de relleno 
 
2.3 Placas reforzadas  
Se consulta la provisión e instalación de placas prefabricadas de hormigón vibrado reforzado tipo 
pandereta, utilizadas horizontalmente como elemento de contención menor y conformación de desniveles 
en áreas exteriores de paisajismo. Las placas deberán ser de hormigón grado G-30 como mínimo, con 
armadura interior de acero A630-420H, considerando una altura máxima de contención  de 50cm. Se 
instalarán sobre base estabilizada compactada al 95% Proctor Modificado y cama de hormigón de apoyo 
de dosificación mínima H-10 de espesor no inferior a 5 cm, asegurando alineación, aplome y continuidad 
superficial. Las uniones entre placas y elementos de soporte deberán ejecutarse mediante encastres, 
machihembrado o fijaciones metálicas galvanizadas según sistema propuesto, garantizando resistencia 
mecánica frente a empujes laterales, humedad y variaciones térmicas. Se considera relleno posterior 
compactado por capas de máximo 20 cm, incorporación de drenaje granular en caso de existir 
acumulación de aguas y terminación limpia, uniforme y libre de fisuras, desconchados o deformaciones.  
 
2.4 Pavimentos  
 
2.4.1 Base  granular 
La partida considera el suministro, transporte, colocación, extendido, humectación y compactación de 

base granular en los sectores indicados en planos del proyecto, destinada a conformar la capa estructural 

bajo pavimentos y terminaciones proyectadas. El material deberá corresponder a base granular 

seleccionada, limpia y libre de materia orgánica, arcillas, raíces u otros elementos perjudiciales, con 

granulometría adecuada que permita una correcta compactación y estabilidad de la capa. Previo a su 

colocación deberá verificarse que la subrasante se encuentre debidamente preparada, perfilada y 

compactada, conforme a lo indicado en el proyecto. La base granular se extenderá en capas de espesor 

uniforme hasta alcanzar el espesor compactado señalado en planos, debiendo humectarse cuando 

sea necesario y compactarse mediante equipo mecánico adecuado, tales como placa vibratoria o rodillo 

compactador, hasta obtener una superficie firme y homogénea. La capa terminada deberá quedar 

correctamente nivelada, sin segregaciones ni deformaciones, preparada para recibir las capas superiores 

consideradas en el proyecto, tales como maicillo, pavimentos u otras terminaciones especificadas. Todos 
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los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo indicado en los planos y a las instrucciones de la Inspección 

Técnica de Obras. 

 

2.4.2 Pavimento Adocreto. 
La partida considera el suministro y colocación de adoquín de hormigón tipo adocreto recto de 6 cm de 
espesor, modelo Grau o equivalente técnico aprobado por la ITO, destinado a pavimentación de áreas 
peatonales según lo indicado en los planos del proyecto. Las piezas deberán ser de hormigón compactado 
por vibración de alta resistencia, con dimensiones uniformes, aristas definidas y terminación superficial 
antideslizante, en color natural o según especificación del proyecto. Previo a su instalación, la superficie 
deberá contar con una base debidamente preparada, nivelada y compactada, sobre la cual se dispondrá 
una cama de arena de espesor uniforme aproximado de 3 a 5 cm, debidamente nivelada. Los adoquines 
se colocarán manualmente siguiendo alineaciones y patrones definidos en planos, manteniendo juntas 
regulares entre piezas. Una vez colocados, se procederá al relleno de juntas con arena fina seca, seguido 
de compactación mediante placa vibratoria con protección adecuada para evitar daños en las piezas, 
hasta lograr una superficie firme, nivelada y homogénea. La superficie terminada deberá quedar 
correctamente alineada, sin desplazamientos ni desniveles, apta para tránsito peatonal y conforme a lo 
indicado en los planos del proyecto y a las instrucciones de la Inspección Técnica de Obras. 
 
2.4.3 Maicillo 
La partida considera el suministro, transporte, colocación, extendido, humectación y compactación de 
maicillo en los sectores indicados en planos del proyecto, destinado a conformar la capa de terminación 
de senderos y superficies peatonales. El material deberá corresponder a maicillo natural o estabilizado, 
limpio y libre de materia orgánica, arcillas, raíces, piedras de gran tamaño u otros elementos que puedan 
afectar la estabilidad o terminación de la superficie. Previo a su colocación deberá verificarse que la base 
inferior se encuentre debidamente preparada, nivelada y compactada. El maicillo se extenderá en forma 
uniforme hasta alcanzar el espesor compactado indicado en planos, debiendo humectarse si fuese 
necesario y compactarse mediante placa vibratoria u otro equipo mecánico adecuado, hasta lograr una 
superficie firme, estable y homogénea. La superficie terminada deberá quedar correctamente nivelada, 
sin segregaciones ni irregularidades, permitiendo un adecuado escurrimiento superficial de las aguas y 
garantizando condiciones apropiadas para el tránsito peatonal. Todos los trabajos deberán ejecutarse 
conforme a lo indicado en los planos del proyecto y a las instrucciones de la Inspección Técnica de Obras. 
 
2.5 Pérgola de madera 

 

2.5.1 Excavaciones 
Las excavaciones se ejecutarán con la remoción de suelo natural para conformar zapatas/hoyos de 
cimentación destinados a recibir pilares. Se requieren hoyos de profundidad controlada de 0,4m-  0,6 m 
según suelo y tipo cimentación, y de 40x40cm, respetando rigurosamente las dimensiones, profundidades 
y perfiles indicados en los plano. Toda faena deberá desarrollarse empleando el método más adecuado 
para garantizar la estabilidad de los taludes, la seguridad del personal y la integridad de los elementos 
colindantes, considerando la naturaleza del terreno y, de ser necesario, utilizando entibaciones, 
apuntalamientos o rebajes conforme a las normas NCh349 y OGUC aplicables. 
 
Si durante la excavación se detecta falta de capacidad portante o inestabilidad del terreno para fundar, el 
contratista deberá detener los trabajos y comunicar inmediatamente a la Inspección Técnica de Obras 
(ITO), a fin de que, en conjunto con el arquitecto proyectista y/o profesional calculista, se adopten las 
medidas correctivas necesarias para prevenir asentamientos o fallas estructurales posteriores.  
El retiro y disposición del material excedente producto de las excavaciones será de exclusiva 
responsabilidad del contratista, debiendo transportarse oportunamente a botadero autorizado. 
 
2.5.2 Emplantillado 
La partida comprende la provisión y colocación de emplantillado de hormigón simple (hormigón pobre) 
bajo las fundaciones que recibirán los pilares de madera de la pérgola, en las zonas indicadas en planos. 
 
El emplantillado se colocará con un espesor mínimo uniforme de 5–10 cm (según lo que definas en el 
proyecto) bajo cada fundación, cubriendo completamente el área en planta más una faja perimetral de al 
menos 5 cm más allá de la fundación. 
El hormigón se verterá directamente sobre el terreno preparado, se nivelará y tirará a regla, obteniendo 
una superficie plana y sin desniveles bruscos, apta para replantear y armar las fundaciones. 
 
2.5.3 Fundaciones 
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Los cimientos se ejecutarán con hormigón tipo G20, con un nivel de confianza del 90%, y deberá 
considerar aditivo impermeabilizante. El agua a emplear para la mezcla deberá ser potable. 
El hormigón deberá ser premezclado y certificado. En ningún caso se aceptará la 
preparación de hormigones en forma manual o en condiciones climatológicas adversas, salvo autorización 
expresa de la ITO. En caso de que los hormigones sean preparados en obra, los agregados pétreos 
deberán someterse a la aprobación de la ITO y cumplir con los análisis estipulados en las normas 
correspondientes. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superior a 1,50m, quedando prohibido arrojarlo 
con pala a distancia, distribuirlo con rastrillos y/o hacerlo avanzar más de 1,0m dentro de los moldajes. 
En caso de no ser posible lo anterior, se tomarán precauciones especiales para evitar la disgregación del 
hormigón. Una vez colocado, el hormigón se vibrará con un vibrador de inmersión adecuado. La 
colocación y curado de los hormigones se ejecutarán de acuerdo a las normas chilenas correspondientes 
a estas materias 
 
2.5.4 Pilares de polines 7” 
La partida comprende la colocación, nivelación, alineación y fijación de polines de madera de sección 
circular (diámetro 7 pulgadas ≈ 18 cm) como soportes verticales principales de una pérgola. 
 
Se iniciará con la preparación del pilar, realizando una inspección visual exhaustiva para verificar que 
presente diámetro uniforme, ausencia de grietas críticas y presencia de nudos dentro de rangos 
aceptables estructuralmente. 
Posteriormente, se efectuará el cepillado de la base y de las zonas destinadas al contacto con hormigón 
o elementos de anclaje, generando una superficie levemente áspera que favorezca la adherencia y 
penetración del tratamiento preservante. 
 
Previo a la instalación, se aplicará el tratamiento preservante mediante carbolineo, distribuyendo de dos 
a tres manos con brocha sobre toda la superficie cilíndrica del elemento. Se deberá poner especial énfasis 
en los extremos, considerando que las secciones transversales presentan mayor capacidad de absorción, 
y particularmente en la zona inferior destinada al empotramiento. Finalmente, se respetará un tiempo 
mínimo de secado de 48 horas antes de proceder al empotramiento o contacto directo con el terreno u 
hormigón. 
 
El posicionamiento del pilar se iniciará marcando el centro del hoyo mediante estaca y verificando su 
correcta ubicación conforme a los ejes y coordenadas indicados en plano. Una vez validada la posición, 
se procederá a la colocación del elemento, el pilar se descenderá cuidadosamente sobre el hormigón 
fresco o lechada de nivelación previamente dispuesta en el fondo de la excavación, permitiendo su asiento 
por peso propio y asegurando su correcta verticalidad antes del inicio del fraguado. 
 
2.5.5 Vigas polines 4” 
La partida comprende el montaje, alineación, fijación y tratamiento de vigas de madera cilíndricas (rolletes 
de 4" ≈ 10 cm de diámetro) como elementos horizontales de la pérgola, apoyadas sobre pilares. 
 
El tratamiento de la madera deberá iniciarse antes del montaje, mediante la aplicación de una mano de 
preservante o barniz sobre toda la superficie del polín, poniendo especial énfasis en los extremos, el 
producto deberá aplicarse de manera uniforme, respetando los tiempos de secado indicados por el 
fabricante antes de proceder a la instalación. Una vez finalizado el montaje, se aplicarán al menos una a 
dos manos adicionales de terminación, asegurando una protección homogénea y continua en toda la 
superficie expuesta. 
 
En cuanto a la fijación mecánica, se deberá perforar previamente la viga y el pilar conforme a los detalles 
de diseño, para la instalación de pernos de diámetro M12 a M16, incorporando arandelas en ambas caras 
con el fin de distribuir adecuadamente las tensiones y evitar aplastamientos localizados. En aquellas 
uniones apoyadas sobre placas metálicas, la fijación de la viga se realizará mediante tornillos tirafondos 
estructurales o pernos pasantes, según lo especificado en proyecto. Finalmente, las tuercas deberán 
ajustarse hasta lograr una unión firme y estable, evitando en todo momento el apriete excesivo que pueda 
generar deformaciones o aplastamiento de las fibras de la madera. 
 
2.5.6 Costaneras polines 1” a 2”  
La partida “Costanera polines 1" a 2" comprende el suministro e instalación de polines de madera 
cilíndricos de pequeño diámetro (1" a 2", aprox. 25–50 mm) dispuestos como costaneras superiores sobre 
las vigas de la pérgola, para conformar un entramado ligero sin cubierta. 
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La colocación de los polines de costanera se iniciará presentando cada elemento sobre las marcas 
previamente replanteadas, asegurando un vuelo uniforme a ambos lados según lo indicado en plano. 
Durante esta etapa se deberá verificar que todos los polines queden perfectamente paralelos entre sí y 
perpendiculares a las vigas de apoyo, garantizando alineación, escuadría y modulación constante en el 
conjunto estructural. 
 
La fijación mecánica se ejecutará atornillando cada extremo del polín a la viga de apoyo, utilizando como 
mínimo un tornillo por punto de apoyo; no obstante, se dispondrán dos tornillos en casos de mayores 
luces o cuando se requiera incrementar la rigidez del sistema. El atornillado podrá realizarse en sentido 
vertical —desde la cara superior del polín hacia la viga— o lateral, conforme al detalle constructivo definido 
en proyecto. Se deberá evitar el sobreforzado del apriete, a fin de prevenir fisuración longitudinal o 
aplastamiento localizado de las fibras de la madera. 
 
Finalmente, como acabado y protección, se aplicará n dos y, de ser necesario, una tercera mano de 
protector o barniz sobre el conjunto ya montado, cubriendo adecuadamente cabezas de tornillos y puntos 
de fijación, asegurando así continuidad en la protección superficial y mayor durabilidad del sistema. 
 
Separación recomendada entre ejes de polines será entre 20 y 30 cm eje a eje a lo largo de las vigas o 
según lo que se indique en planimetría. Vuelo máximo más allá de la viga: 5–7 cm por lado, para evitar 
deformaciones apreciables. 
 
2.5.7 Barniz carbolíneo 
La presente partida comprende el tratamiento superficial protector de elementos de madera estructural 
(vigas, pilares, travesaños) de la pérgola, mediante aplicación de barniz carbolineo (revestimiento oleoso), 
proporcionando protección contra intemperie, putrefacción, insectos xilófagos y rayos UV, garantizando 
durabilidad 5–8 años exposición exterior permanente. 
Se deberán aplicar dos manos del producto con las herramientas (brocha y/o rodillo de espuma) y EPP 
adecuados para su ejecución. 
 
2.6 Toldo vela  
 
2.6.1 Excavaciones 
Las excavaciones se ejecutarán con la remoción de suelo natural para conformar zapatas/hoyos de 
cimentación destinados a recibir pilares. Se requieren hoyos de profundidad controlada de 1.0m de 
profundidad, según suelo y tipo cimentación, y 0.8x0.8m, respetando rigurosamente las dimensiones, 
profundidades y perfiles indicados en los plano. Toda faena deberá desarrollarse empleando el método 
más adecuado para garantizar la estabilidad de los taludes, la seguridad del personal y la integridad de 
los elementos colindantes, considerando la naturaleza del terreno y, de ser necesario, utilizando 
entibaciones, apuntalamientos o rebajes conforme a las normas NCh349 y OGUC aplicables. 
 
Si durante la excavación se detecta falta de capacidad portante o inestabilidad del terreno para fundar, el 
contratista deberá detener los trabajos y comunicar inmediatamente a la Inspección Técnica de Obras 
(ITO), a fin de que, en conjunto con el arquitecto proyectista y/o profesional calculista, se adopten las 
medidas correctivas necesarias para prevenir asentamientos o fallas estructurales posteriores.  
El retiro y disposición del material excedente producto de las excavaciones será de exclusiva 
responsabilidad del contratista, debiendo transportarse oportunamente a botadero autorizado. 
 
2.6.2 Emplantillado 
La partida comprende la provisión y colocación de emplantillado de hormigón simple (hormigón pobre) 
bajo las fundaciones que recibirán los pilares de madera de la pérgola, en las zonas indicadas en planos. 
 
El emplantillado se colocará con un espesor mínimo uniforme de 5–10 cm (según lo que definas en el 
proyecto) bajo cada fundación, cubriendo completamente el área en planta más una faja perimetral de al 
menos 5 cm más allá de la fundación. 
El hormigón se verterá directamente sobre el terreno preparado, se nivelará y tirará a regla, obteniendo 
una superficie plana y sin desniveles bruscos, apta para replantear y armar las fundaciones. 
 
2.6.3 Fundaciones 
 Serán de medidas 0.8 x 0.8 x 1.0m y se ejecutarán con hormigón tipo G20 o lo indicado en los planos del 
proyecto, con un nivel de confianza del 90%, y deberá considerar aditivo impermeabilizante. El agua a 
emplear para la mezcla deberá ser potable. 
El hormigón deberá ser premezclado y certificado. En ningún caso se aceptará la 
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preparación de hormigones en forma manual o en condiciones climatológicas adversas, salvo autorización 
expresa de la ITO. En caso de que los hormigones sean preparados en obra, los agregados pétreos 
deberán someterse a la aprobación de la ITO y cumplir con los análisis estipulados en las normas 
correspondientes. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superior a 1,50m, quedando prohibido arrojarlo 
con pala a distancia, distribuirlo con rastrillos y/o hacerlo avanzar más de 1,0m dentro de los moldajes. 
En caso de no ser posible lo anterior, se tomarán precauciones especiales para evitar la disgregación del 
hormigón. Una vez colocado, el hormigón se vibrará con un vibrador de inmersión adecuado. La 
colocación y curado de los hormigones se ejecutarán de acuerdo a las normas chilenas correspondientes 
a estas materias 
 
Se consideran pletinas de anclajes para la unión de los pilares metálicos, los anclajes deben ser 
compuesto por pletinas de acero de sección 250 x 250 x 8 mm, las cuales van soldadas a los pilares 
tubulares y, a su vez, este elemento va anclado al poyo de hormigón, de acuerdo con los detalles 
constructivos del proyecto. 
 
Se considera la unión del pilar tubular metálico con los poyos de hormigón mediante 4 Pernos de anclaje 

∅16 mm x 600mm / A36 
 
2.6.4 Perfil tubular 5” e=4mm 
Se considera la instalación de pilares tubulares de acero de un diámetro de 5” ubicados según lo indicado 
en proyecto, los cuales deben quedar perfectamente aplomados de forma vertical, los cuales deben estar 
firmemente anclados a los poyos de hormigón. 
 
2.6.5 Telas 
Se consulta el suministro e instalación de toldo vela de HDPE con tratamiento UV, de dimensiones según 
planos. El tejido deberá ser permeable al aire área reducir el calor y resistir vientos moderados, con un 
85% como mínimo de bloqueo solar.  
Los bordes del toldo deben estar reforzados con cinta de poliéster de alta tenacidad, y contar con anillas 
o grilletes de acero inoxidable en cada vértice para su tensado.  
 
2.6.6 Anclajes 
Conforme Los ganchos o elementos de conexión deben estar fabricados en acero inoxidable, o 
alternativamente en acero galvanizado en caliente, para garantizar una alta resistencia mecánica y 
durabilidad ante la exposición al exterior. 
Para asegurar un correcto tensado, progresivo y ajustable del toldo vela, se utilizarán dispositivos de 
tensado mecánico entre los vértices del toldo y los puntos de anclaje. 
 
2.7 Pintura panderetas 
La partida comprende la preparación de superficie y aplicación de pintura esmalte al agua para exterior 
sobre muro tipo pandereta color negro. 
 
Previamente se debe realizar limpieza, eliminando polvo, suciedad, hongos, algas y grasa mediante 
escobillado, lavado a presión suave o solución fungicida donde corresponda. Retirar partes sueltas de 
estuco o pintura antigua mal adherida mediante espátula/raspado. 
 
Aplicar mínimo dos manos de pintura de terminación para exterior, del tipo y color indicado en planos. 
Dilución según ficha técnica del fabricante (generalmente 5–15% agua limpia para primera mano y menor 
para la segunda), evitando cambios de viscosidad excesivos.  
ITO podrá exigir repintar sectores donde se detecten defectos de adherencia, cubrimiento o tono. 
 
 
3 PAISAJISMO 
 
3.1 Excavaciones, cortes y compactaciones  
La partida abarca los movimientos de tierra necesarios para conformar el terreno natural según diseño 
paisajístico del proyecto, incluyendo excavaciones selectivas, cortes para nivelaciones, rellenos 
localizados y compactaciones controladas para áreas verdes. 
Las Excavaciónes se harán de forma Manual/maquinaria liviana (miniexcavadora <5 t) para preservar 
vegetación/topografía natural. Se considerarán profundidades: 20–50 cm jardines; 10–20 cm cubresuelo.  
 

3.2 Preparación de suelo de plantación 
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La partida comprende las labores de habilitación del terreno natural para recibir plantas ornamentales, 
arbustos y árboles en las áreas de paisajismo del proyecto, incluyendo remoción de capa vegetal y 
compactación superficial controlada. 
 
La limpieza y extracción se ejecutará removiendo capa vegetal 10–20 cm. Eliminar malezas, raíces >2 
cm, piedras >5 cm, escombros. 
 
Desinfección: Herbicida sistémico glifosato (si malezas perennes) 15 días previo; alternativa solarización 
plástica 4 semanas. 
 
Se ejecutarán labores mecánicas con los procedimientos de picado/aireo en subsuelo 30–40 cm 
profundidad (fresas/tractor); romper compactaciones >20 cm. 
Posteriormente se realizará harneado: Cribar 0–30 cm harnero 2 cm; descartar material grueso >3 cm. 
 
3.3 Barreras separadoras y control de malezas bajo coberturas 
Se consulta la provisión e instalación del geotextil antihierbas que actúa como barrera selectiva 
permeable: bloquea luz germinación malezas (eficacia >95%), permite paso agua/nutrientes (40–60% 
permeabilidad), separa estratos suelo-cobertura evitando contaminación mutua. Reduce mantenimiento 
deshierbe 70–80%, retiene humedad suelo 20–30%, vida útil 10–15 años exposición exterior. 
 
Se ejecutará la colocación del Geotextil de manera que el desenrollado sea continuo y sin arrugas; 
traslapo 20–30 cm dirección vertiente (ascendente). 
 
La fijación se ejecutará con grapas U cada 1 m borde; 2 m² interior. Perimetral: Pesos/tacos plásticos 
cada 50 cm 
 
3.4 Plantación y provisión de especies arbóreas  
  
3.4.1 Ahoyadura 
Se consulta la ejecución de la excavación manual/mecanizada de hoyos individuales para plantación de 
árboles. 
Las ahoyaduras deberán habilitar las condiciones óptimas para establecimiento del arbolado urbano 
(nativas/exóticas), con dimensiones proporcionadas al tamaño cepellón +20–30% espacio radicular, 
profundidad cuello raíz nivel suelo acabado. Aseguran supervivencia >95%, desarrollo sano primeras 2 
temporadas minimizando estrés trasplante. 
 
Finalmente se verificarán dimensiones, drenaje, pH post-mezcla, junto con instalación de protecciones 
cubriendo con lonas para evitar contaminación hasta plantación (máx. 48 h) 
 
3.4.2 Sustrato para plantación de árboles (incluye fertilizantes) 
Se consulta la provisión de materas primas necesarias y la preparación de sustrato correspondiente para 
especies indicadas. Se deberán ocupar los siguientes elementos para la preparación de sustrato: 
Humo/Compost: C3 maduro (C/N <20), libre patógenos (SAG certificado), partículas <20 mm. 
Arena: Limpiada 0–6 mm, sílice/volcánica, sin finos plásticos. 
Perlita: Expandida hortícola grado premium. 
fertilizantes NPK balanceados, micronutrientes quelatados y estimuladores radiculares en las ahoyaduras 
y sustrato preparados para arbolado urbano del proyecto, asegurando enraizamiento inicial óptimo y 
supervivencia >95% primer año. 
Se recomienda el uso de los siguientes elementos o técnico similar: 
 
Fertilizante Basal Completo (Granulado) 
Fórmula: NPK 15-15-15 + Mg 2% + SO₃ 12% (Anasac Árboles/equivalente). 
Dosis: 200–300 g/m³ sustrato ahoyadura (50–100 g/árbol según porte). 
Características: Liberación lenta, recubierto polimérico anti-lavado. 
 
Estimulador Radicular Líquido 
Composición: Ácidos húmicos 12% + fulvicos 3% + aminoácidos 5% + micorrizas. 
Dosis: 5 cc/L agua; 5 L/hoyo post-plantación. 
Propósito: Enraizamiento, absorción agua/nutrientes estrés inicial. 
 
El cono superficial se deberá ejecutar con 15 cm sustrato + arena formando pendiente drenaje hacia 
tronco. 
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3.4.3 Especies arbóreas 
Los árboles deberán ser plantados de acuerdo a lo indicado en planimetrías. No se aceptarán árboles en 
mal estado, secos, quebradas, enfermos o dañados. 
Deberán ir dispuestas en las cantidades y distribuciones indicadas en planos de arquitectura y 
presupuesto. 
En caso de no existir la especie indicada en la presente especificación técnica se deberá consultar al 
proyectista, quien definirá la especie por la cual se reemplazará. 
 

a) Crespón 
 

b) Brachichito 
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c) Pimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies ornamentales jardines xerófitos 
Las especies posteriormente mencionadas deberán ser plantados de acuerdo a lo indicado en 
planimetrías. No se aceptarán especies en mal estado, secas, quebradas, enfermas o dañadas. Se 
deberá tener el cuidado adecuado para su manipulación y cuidados 
Deberán ir dispuestas en las cantidades y distribuciones indicadas en planos de arquitectura y 
presupuesto. 
En caso de no existir la especie indicada en la presente especificación técnica se deberá consultar al 
proyectista, quien definirá la especie por la cual se reemplazará. 
 

a) Quisco (Echinopsis chiloensis) 
 

b) Coirón (Nassella chilensis) 
 

c) Aloe (Aloe Arborescens)  
 

d) Penisetum (Pennisetum ruppelianium) 
 

3.4.4 Especies ornamentales arbustos 
Las especies posteriormente mencionadas deberán ser plantados de acuerdo a lo indicado en 
planimetrías. No se aceptarán especies en mal estado, secas, quebradas, enfermas o dañadas. Se 
deberá tener el cuidado adecuado para su manipulación y cuidados 
Deberán ir dispuestas en las cantidades y distribuciones indicadas en planos de arquitectura y 
presupuesto. 
En caso de no existir la especie indicada en la presente especificación técnica se deberá consultar al 
proyectista, quien definirá la especie por la cual se reemplazará. 
 

a) Santolina (Santolinachamaecyparissus) 
 

b) Limonium (Limonium perezzi) 
 

c) Romero (Salvia Rosmarinus) 
 

d) Agapanto (Agapanthus) 
 
3.4.5 Cubresuelos Tiqui Tiqui 
comprende el suministro, transporte, replanteo, plantación y establecimiento inicial de Phyla nodiflora var. 
reptans (tiqui tiqui) como cubresuelo rastrero de bajo consumo hídrico en las áreas definidas en planos 
paisajísticos del proyecto. 
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El procedimiento de plantación se iniciará con el replanteo en terreno, ejecutando una cuadrícula precisa 
conforme a la densidad indicada en los planos del proyecto, con una tolerancia máxima de ± 3 cm respecto 
de las posiciones definidas. Para asegurar la correcta alineación, se dispondrán cuerdas tensadas en los 
ejes principales de plantación, apoyadas en estacas ubicadas en los puntos de referencia y esquinas del 
área intervenida. En las zonas de borde o transición, así como en sectores susceptibles a mayor pisoteo, 
se deberá incrementar la densidad de plantación en aproximadamente un 20 %, alcanzando del orden de 
15 plantas por metro cuadrado con el fin de favorecer la cobertura y consolidación vegetal. 
 
Posteriormente se procederá a la ejecución de las ahoyaduras y la plantación propiamente tal. Cada hoyo 
deberá tener una profundidad suficiente para alojar completamente el cepellón de la planta, dejando el 
collar radicular visible aproximadamente 2 cm por sobre el nivel del suelo terminado, evitando 
enterramientos excesivos que puedan afectar el desarrollo de la especie. Las plantas deberán disponerse 
a una distancia uniforme entre sí, respetando el patrón definido en proyecto; cuando se contemple 
disposición en rombo, las filas se ejecutarán de manera escalonada para asegurar una cobertura 
homogénea y una distribución vegetal equilibrada en toda el área de plantación. 
 
3.5 Borde de jardín plástico 
La partida comprende el suministro, corte, excavación de zanja, colocación y fijación de bordes 
separadores plásticos flexibles para delimitar jardineras, áreas de césped, gravas decorativas, 
cubresuelos y pavimentos permeables en el proyecto, según alineamientos y radios indicados en planos 
paisajísticos. 
 
Su instalación se hará según indicaciones del fabricante y su terminación debe ser precisa y limpia. 

 

3.6 Bolones 
En los sectores donde así lo indiquen los planos del proyecto, se instalarán bolones cuidadosamente 
dispuestos en terreno preparado previamente para su colocación. 

 

3.7 Arena gruesa 
Se consulta suministro, transporte y colocación de arena gruesa lavada (0–6 mm) como pavimento 
permeable y decorativo en áreas de transición, cubriendo zonas de vegetación xerófita (plantas de bajo 
riego) y circunstancias con máquinas de ejercicio, proporcionando amortiguación peatonal y drenaje 
superficial. 
 
se iniciará con la preparación del terreno, considerando la limpieza integral del área mediante la 
eliminación de malezas, piedras de diámetro superior a 5 cm, residuos, escombros y raíces superficiales. 
Posteriormente, se procederá a la nivelación conforme a las cotas definidas en el proyecto de paisajismo, 
con una tolerancia de ± 2 cm, asegurando una pendiente transversal entre 1 % y 2 % para garantizar el 
adecuado drenaje superficial. 
Podrá instalarse un geotextil de 120 a 150 g/m², el cual deberá desenrollarse con traslapes mínimos de 
20 cm y fijarse mediante grapas para evitar desplazamientos durante las etapas posteriores. 
 
Una vez preparada la base, se ejecutará la descarga y distribución del material, disponiendo la arena en 
montones equidistantes cada 10 a 15 m para facilitar su extendido. Este se realizará mediante rastrillo 
manual o pala mecánica liviana, evitando en todo momento la compactación excesiva del material. El 
espesor final deberá mantenerse uniforme entre 8 y 10 cm, considerando un mínimo de 6 cm en zonas 
de tránsito peatonal y entre 10 y 12 cm en áreas destinadas al tránsito ocasional de maquinaria. 
 
Finalmente, se efectuará la nivelación y compactación ligera mediante perfilado con regla de madera de 
3 m para ajustar la altura definitiva de la arena. La estabilización inicial se logrará a través de rastrillado y 
riego suave con agua, permitiendo una compactación natural progresiva producto del tránsito inicial 
controlado. 
El ITO deberá Inspeccionar la base pre-arena y muestras de granulometría. 
 
3.8 Gravilla 
Se consulta el suministro y ejecución de pavimentos conformados por una base estabilizada y una capa 
de gravilla suelta o ligeramente enclavada, de espesor uniforme y buen drenaje superficial, indicadas 
según planimetrías. 
Se busca una superficie transitable, estable, con aspecto natural y baja escorrentía, adecuada para 
caminatas y uso recreativo. 
Se utilizará árido grueso clasificado como gravilla 5–20 mm según NCh 163. 
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Granulometría de mayormente entre 5 y 20 mm, con contenido de finos (<0,08 mm) ≤0,5% para 
pavimentos de desgaste, con calidad: libre de materia orgánica, arcillas, sales, basura, escombros o 
partículas blandas que se desintegren. 

 

3.9 Piedra porotito 
Se deberá considerar la provisión e instalación de pavimento de piedras porotito en los sectores indicados 
en planimetría. 
 
Sobre la base compactada se ejecuta una capa de nivelación de arena fina o gravilla muy fina de 2–3 cm, 
tirada a regla. 
Se debe esparcir la piedra porotito hasta lograr el espesor especificado (habitualmente 3–5 cm), 
distribuyéndola de forma uniforme y regulando con rastras o escobillones. 
Donde sea necesario, se ejecutan bordes de confinamiento (hormigón, adoquín, solera u otro elemento 
rígido) para evitar el desplazamiento lateral del material. 
 
Por último, la superficie final debe quedar regular, estable al tránsito peatonal y drenante, sin pozas de 
agua. 
No se aceptarán zonas con exceso de finos, mezcla con tierra, vacíos profundos o discontinuidades que 
afecten la limpieza y durabilidad del pavimento. 
 
3.10 Mulch Madera  
Se consulta el suministro y colocación de mulch/corteza de madera en la Zona A, con partículas entre 1 
y 5 cm y capa uniforme de 5 a 7 cm sobre suelo limpio, libre de escombros, respetando cuellos de plantas 
y dejando alcorques libres, con el objetivo de retener humedad, reducir erosión y controlar malezas 
 
4 Suministro e instalación equipamiento y mobiliario 
 
4.1 Bancas 
 

4.1.1 Banca hormigón  con madera modelo Coquimbo 
Se consulta el suministro, transporte e instalación de banca urbana de hormigón prefabricado con asiento 
de madera, modelo Coquimbo. La estructura principal deberá ser de hormigón prefabricado de alta 
resistencia, con terminación lisa o levemente texturada, color gris natural, conformada por dos apoyos 
laterales y respaldo integrado, incluyendo perforaciones decorativas según diseño. El asiento deberá 
estar compuesto por tablones de madera dura cepillada, de sección uniforme y cantos redondeados, 
fijados a la estructura mediante pernos galvanizados o sistema de anclaje metálico oculto que garantice 
firmeza y durabilidad. La madera deberá entregarse tratada para uso exterior, con protección contra 
humedad, radiación UV, hongos e insectos, e impregnada con sellador o barniz protector adecuado para 
mobiliario urbano. La banca deberá instalarse según instrucciones del fabricante, mediante poyos de 
hormigón o asegurando su correcta estabilidad y alineación. Serán instaladas en senderos y sectores 
indicados en lámina n°02.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2 Banca hormigón modelo Praga 

Se consulta el suministro, transporte e instalación de banca urbana modelo Barcelona 180 o equivalente 
técnico aprobado por la ITO, fabricada en hormigón armado prefabricado de alta resistencia. La banca 
deberá estar conformada por una pieza monolítica de hormigón vaciado, con terminación pulida lisa color 
gris, con aristas biseladas para mayor seguridad y resistencia a impactos. Sus dimensiones referenciales 
serán 180 cm de largo, 54 cm de ancho y 45 cm de alto, permitiendo una capacidad de uso aproximada 
para cuatro personas. Las bancas deberán instalarse según instrucciones del fabricante, mediante poyos 
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de hormigón o asegurando su correcta estabilidad y alineación. Serán instaladas en conjunto con las 
mesas del ítem 4.2, dos unidades por mesa, bajo la pérgola de madera, como lo indica la lámina n°02.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Asiento Hormigón  U 0.4x0.4x0.4m 

Se consulta la provisión e instalación de asiento urbano prefabricado de hormigón modelo “U”, fabricado 

en hormigón de alta resistencia con terminación lisa o pulida, color natural del material. El elemento 

deberá ser monolítico, resistente a uso intensivo en espacios públicos y a condiciones climáticas 

exteriores. Sus dimensiones serán según modelo especificado en planos de mobiliario del proyecto. La 

instalación se realizará sobre terreno o pavimento nivelado, considerando base estabilizada o mortero de 

asiento según corresponda, incluyendo suministro, transporte, colocación, nivelación y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y estabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Mesas hormigón empotradas 
La partida considera el suministro e instalación de mesa urbana de hormigón prefabricado modelo MIM 
180. La mesa deberá ser fabricada en hormigón armado de alta resistencia calidad G-30, moldeado en 
fábrica y reforzado interiormente con acero estriado de 10 mm con amarras de 6 mm, con terminación 
pulida color gris natural y aristas biseladas que mejoren su resistencia frente a impactos y uso intensivo. 
Sus dimensiones referenciales serán 180 cm de largo, 75 cm de ancho y 75 cm de alto. La mesa deberá 
quedar completamente instalada, alineada, firme y operativa, Las bancas deberán instalarse según 
instrucciones del fabricante, mediante poyos de hormigón o asegurando su correcta estabilidad y 
alineación. Serán instaladas en conforme a los planos del proyecto, específicamente bajo la pérgola de 
madera.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Juego  infantil 
Se consulta la provisión completa, transporte, preparación de base, montaje preciso y puesta en servicio 
de juego infantil  Modular 38,  mostrado en imagen adjunta, instalado según manual del fabricante y 
normas de seguridad. Se deben consultar planos para ubicación e instalación de elemento en el proyecto. 
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4.4 Máquinas de ejercicio 
Se consulta el suministro, transporte e instalación de máquinas de ejercicio indicadas en imágenes 
adjuntas de cada partida, estas deben ser instaladas correctamente según instrucciones de fabricante, 
además de generar una superficie apropiada, limpia y plana para su instalación teniendo en cuenta 
pavimento indicado y posición según planos. 
 
 
 
4.4.1 Twister doble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Eliptica doble 
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4.4.3 Caminadora kids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4 Caminadora aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 Barras paralelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.6 Estación abdominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Basureros 
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Se consulta el suministro, transporte e instalación de basureros indicado en imagen adjunta, estos deben 
ser instalados correctamente según instrucciones de fabricante, además de generar una superficie 
apropiada, limpia y plana para su instalación teniendo en cuenta posición según planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Señalética deportiva 
La partida comprende el suministro, transporte e instalación fija de la señalética informativa, reglamentaria 
y de seguridad para plaza urbana, según tipos, dimensiones, colores y ubicaciones indicadas en planos 
arquitectónicos y paisajísticos, cumpliendo normativa MINVU accesibilidad y Manual Parques Públicos. 
 
El letrero indicativo deberá contemplar imágenes de uso de las máquinas de ejercicio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Instalación equipamiento y mobiliario 
 
4.7.1 Poyos hormigón 
La partida considera la ejecución de poyos de hormigón destinados a la fundación y fijación de máquinas 
de ejercicio, bancas y demás mobiliario contemplado en el proyecto. 
 
Los poyos se ejecutarán con hormigón H-20 o superior, vertido directamente en la excavación o en 
moldaje simple cuando se requiera regularidad en la forma final. Durante el vertido se deberá verificar la 
correcta posición de los elementos de anclaje o pernos embebidos definidos para cada tipo de 
equipamiento. El hormigón deberá compactarse mediante vibrado manual o mecánico para eliminar 
vacíos y asegurar su adecuada densificación. 
 
La superficie superior del poyo se terminará nivelada y lisa, con tolerancia máxima de ±5 mm respecto de 
la cota de proyecto, asegurando además la correcta alineación de los pernos o placas de fijación. 
 
4.8 Pasto sintético 
Comprende el suministro, preparación de base, colocación, unión, fijación perimetral y terminación de 
césped artificial de poliuretano monofilamento de 30mm a lo menos en las áreas indicadas en planos 
arquitectónicos del proyecto, garantizando drenaje superficial, estabilidad y apariencia uniforme sin 
arrugas ni traslapos visibles. 
 
El procedimiento de instalación se iniciará con el desenrollado del material, extendiendo el rollo completo 
sobre la base previamente preparada, disponiendo las fibras en orientación hacia arriba y considerando, 
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cuando corresponda, la dirección predominante de la luz solar para optimizar el comportamiento visual 
del césped. Una vez extendido, el material deberá ajustarse mediante estirado manual con el fin de 
eliminar arrugas o deformaciones, permitiendo que su propio peso facilite el asentamiento inicial sobre la 
superficie. 
 
Posteriormente se realizará el corte preciso del material utilizando cúter o herramienta equivalente, 
siguiendo las líneas perimetrales definidas en proyecto y adaptándose cuidadosamente a obstáculos o 
elementos existentes, evitando traslapos entre paños. En las zonas de unión, se mantendrá una 
separación controlada entre 3 y 5 mm, disponiendo bajo la junta una cinta de unión con respaldo de 
poliuretano (backing), sobre la cual se adherirán los bordes de los paños para asegurar continuidad y 
estabilidad del conjunto. 
 
La fijación perimetral se ejecutará mediante clavos o grapas distribuidos cada 30 cm a lo largo del 
perímetro, asegurando su penetración hasta aproximadamente 10 cm en la base granular. Finalmente, 
en los encuentros con muros o pavimentos adyacentes se realizará un sellado mediante silicona neutra, 
con el objetivo de proteger los bordes, evitar filtraciones y mejorar la terminación del sistema. 
 
4.9 Letrero  conmemorativa 
Se consulta el suministro, transporte e instalación de placa conmemorativa}, diseño será entregado por 
la ITO. 
Esta debe ser instalada correctamente según instrucciones de fabricante, poniendo especial atención en 
la nivelación del elemento usando herramientas adecuadas para su alineación e instalación, Además se 
deberá generar una superficie apropiada, limpia y plana para su instalación teniendo en cuenta posición 
según planos. 
 
4.10 Alumbrado 
Se consulta la provisión e instalación completa del sistema de alumbrado público para la plaza, el cual se 
conectará a un poste existente de la red de alumbrado del sector. Las obras consideran excavaciones, 
canalizaciones subterráneas, cámaras de registro, fundaciones para postes, suministro de conductores 
eléctricos, postes y luminarias, incluyendo todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para su correcta ejecución. La instalación deberá ejecutarse conforme a normativa vigente de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), NCh Elec.4/2003, NCh 2/84, OGUC, y 
recomendaciones del fabricante de los equipos. El contratista deberá garantizar la continuidad eléctrica, 
correcta puesta a tierra, nivelación de postes y correcta operación del sistema completo. 
 
4.10.1 Excavaciones 
Se consulta la ejecución de excavaciones en terreno natural para la instalación de canalizaciones 
eléctricas subterráneas y fundaciones de postes de alumbrado, realizadas de forma manual o mecánica 
según condiciones del terreno. Las zanjas para canalización deberán tener una profundidad mínima de 
0,60 m y ancho suficiente para la correcta instalación del conduit, considerando cama de apoyo y rellenos 
posteriores. El material excavado deberá disponerse temporalmente a un costado de la zanja y 
posteriormente reutilizarse para rellenos cuando sea apto, retirándose excedentes a botadero autorizado. 
Las excavaciones deberán ejecutarse con taludes seguros, evitando desmoronamientos y protegiendo 
instalaciones existentes. Esta partida considera además la excavación para las fundaciones de los postes 
metálicos, se realizarán según lo indicado en la lámina de instalación eléctrica.  
 
4.10.2 Fundaciones 
Se consulta la ejecución de fundaciones de hormigón para la instalación de postes de alumbrado, de 
dimensiones y refuerzos según cálculo estructural o recomendaciones del fabricante del poste. Las 
fundaciones se ejecutarán con hormigón G-20 como mínimo, considerando moldajes, nivelación, anclajes 
metálicos o pernos de fijación según sistema del poste. La superficie superior deberá quedar 
perfectamente nivelada respecto del terreno terminado y el poste deberá instalarse perfectamente 
aplomado. 
 
4.10.3 Arena relleno 
Se consulta suministro y colocación de arena limpia como cama y relleno protector de la canalización 
eléctrica. La arena se dispondrá bajo y sobre el conduit con un espesor mínimo de 10 cm inferior y 10 cm 
superior, compactada manualmente para evitar asentamientos. El material deberá estar libre de piedras, 
material orgánico o elementos que puedan dañar la canalización. 
 
4.10.4 Cinta de advertencia 
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Se consulta suministro e instalación de cinta plástica de advertencia para instalaciones eléctricas 
subterráneas, de color rojo o amarillo según normativa, con inscripción “PELIGRO CABLE ELÉCTRICO”. 
La cinta deberá instalarse longitudinalmente sobre la canalización a una profundidad aproximada de 30 
cm bajo nivel de terreno terminado, cubriendo todo el trazado de la instalación. 
 
4.10.5  Tablero de alumbrado  

 

4.10.6 Conduit 
Se consulta suministro e instalación de tubería conduit PVC rígido de alta resistencia para canalización 
eléctrica subterránea, diámetro 32 mm, con uniones mediante coplas y adhesivo según especificación del 
fabricante. El conduit se instalará sobre cama de arena, con pendientes suaves y radios de curvatura 
adecuados para permitir el paso de los conductores, evitando quiebres o aplastamientos. Las uniones 
deberán quedar herméticas y protegidas contra ingreso de humedad o material fino. 
 
4.10.7 Cable Superflex 10 
Se consulta suministro e instalación de conductor eléctrico cobre flexible tipo Superflex de 10 AWG, con 
aislación apta para instalaciones subterráneas y tensión nominal conforme normativa SEC. Los 
conductores deberán instalarse al interior del conduit, considerando fases, neutro y conductor de 
protección según corresponda. La instalación deberá ejecutarse continua entre cámaras y postes, 
evitando empalmes innecesarios y respetando radios de curvatura del conductor. 
 
4.10.8 Cámaras hormigón 8” 
Se consulta suministro e instalación de cámaras de registro prefabricadas de hormigón de 8”, destinadas 
a facilitar inspección, paso y mantenimiento de la canalización eléctrica. Las cámaras deberán instalarse 
sobre base nivelada y compactada, con tapas resistentes al tránsito peatonal y con accesos adecuados 
para el ingreso de conduit. Se deberá garantizar alineación con las canalizaciones y correcta 
estanqueidad. 
 
4.10.9 Barras a tierra  
Se consulta el suministro e instalación de barra a tierra de cobre tipo Copperweld de 5/8” de diámetro y 
1,00 m de longitud, destinada al sistema de puesta a tierra del poste de iluminación. La barra deberá 
instalarse en forma vertical, completamente hincada en terreno natural y conectada mediante conductor 
de cobre desnudo sección según proyecto eléctrico, utilizando abrazaderas y conectores aptos para 
sistemas de puesta a tierra. Se deberá asegurar continuidad eléctrica entre barra, conductor y estructura 
metálica del poste. La instalación deberá considerar cámara de inspección tipo C de hormigón para 
registro y mantención del sistema. Todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo al proyecto eléctrico 
aprobado y normativa SEC vigente. 
 

4.10.10 Poste ornamental  de 5 metros 
Se consulta el suministro e instalación de poste ornamental tubular metálico para alumbrado exterior, 
fabricado en acero Q235B equivalente a ASTM A36 / SS400, con tratamiento anticorrosivo interior y 
exterior de 80 a 85 micras y terminación pintura color RAL7016. El poste deberá considerar placa base 
de 250x250x12 mm, perforaciones con entrecentro de 177 mm, punta terminal de Ø76 mm (3”), tapa de 
registro de 80x200 mm para conexiones eléctricas y atizador metálico de 150x50x5 mm. Se deberá incluir 
canastillo de anclaje galvanizado de 177x177x540 mm con sus respectivos pernos y accesorios de 
fijación. La altura del poste será, 5m. La instalación deberá ejecutarse perfectamente aplomada, 
considerando todos los elementos necesarios para su correcta fijación y funcionamiento. Se aceptarán 
equivalentes técnicos aprobados por la ITO.  
  
4.10.11 Poste cónico 5m 3” 
Se consulta suministro e instalación de poste metálico cónico para alumbrado público de 9 m de altura, 
fabricado en acero estructural con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente o sistema 
equivalente. El poste deberá incluir placa base, pernos de anclaje y sistema de fijación para luminaria. La 
instalación deberá realizarse sobre fundación previamente ejecutada, verificando verticalidad, apriete de 
pernos y correcta conexión eléctrica interior. 
 
4.10.12 Luminaria ornamental Led 60w 
Se consulta el suministro e instalación de luminaria ornamental LED modelo Island IV o equivalente 
técnico aprobado por la ITO, apta para iluminación de plazas, jardines, ciclovías, paseos y áreas 
peatonales. La luminaria será fabricada en aluminio inyectado con terminación termo esmaltada color gris 
grafito RAL7016, con lentes ópticos de policarbonato de 140° y sistema de fijación envolvente mediante 
6 pernos tipo prisionero de acero inoxidable para montaje en postes de hasta Ø76 mm (3”). La luminaria 
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deberá contar con protección IP66, resistencia al impacto IK08 en difusor e IK09 en cuerpo. Se considera 
tecnología LED OSRAM, temperatura de color potencia de 60W, factor de potencia superior a 0,95 y 
driver electrónico estándar. La luminaria tendrá dimensiones aproximadas de 510x540 mm y peso de 7,9 
kg. Se deberá incluir todos los accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje, 
 
4.10.13 Luminaria Led uso vial Led 60w 
Se consulta el suministro e instalación de luminaria ornamental LED modelo Island IV de Acting o 
equivalente técnico aprobado por la ITO, apta para iluminación decorativa y peatonal en espacios 
públicos. La luminaria será fabricada en aluminio inyectado libre de cobre, con terminación color gris 
grafito y sistema óptico LED integrado. Deberá contar con protección IP66, resistencia al impacto IK08 y 
factor de potencia superior a 0,95. La luminaria operará a tensión nominal de 220V y frecuencia 50-60Hz, 
con potencias disponibles de 50W, 60W, 70W, 80W o 100W, según proyecto. La temperatura de color 
será según especificaciones del proyecto eléctrico. El sistema deberá considerar fijaciones, accesorios y 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El equipo deberá contar con 
certificación SEC vigente para alumbrado público decorativo. 
 
4.10.14 Malla a tierra 
Se consulta el suministro e instalación de malla a tierra para sistema de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas, ejecutada mediante conductor de cobre desnudo sección según proyecto eléctrico, dispuesto 
en zanjas de profundidad y trazado según planos. La malla deberá conformarse mediante retícula 
continua con uniones mecánicas o soldaduras exotérmicas, asegurando continuidad eléctrica en toda la 
instalación. Se deberán considerar barras Copperweld de apoyo y cámaras de inspección en los puntos 
indicados en proyecto. El sistema deberá conectarse a tableros, estructuras metálicas, postes y demás 
elementos contemplados en el proyecto eléctrico. El relleno de zanjas se ejecutará con material libre de 
escombros y elementos cortantes, compactado manualmente. La instalación deberá garantizar los valores 
de resistencia de puesta a tierra exigidos por el proyecto y normativa SEC vigente. 
 

5       Aseo 
 
5.1 Retiro de escombros a botadero autorizado 
La partida comprende la extracción ordenada, clasificación, carga, transporte y disposición final en 
vertederos autorizados de todos los materiales sobrantes generados durante las faenas de paisajismo del 
proyecto de parque urbano, incluyendo restos vegetales, raíces, piedras no reutilizables y tierra 
excedente. 
 
El transporte de los residuos se realizará mediante camiones de carga con sistema de cobertura, 
cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley 20.879, con capacidades referenciales entre 10 
y 20 m³. Los recorridos deberán efectuarse por rutas autorizadas por la municipalidad correspondiente, 
privilegiando horarios diurnos y evitando periodos de alta congestión o horas punta, con el fin de minimizar 
impactos en la circulación urbana y reducir riesgos durante el traslado. 
 
Durante todo el proceso se deberá mantener la documentación obligatoria asociada al transporte de 
residuos, incluyendo las Guías de Despacho de Residuos (GDR) y el manifiesto de trazabilidad conforme 
a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que permitirá asegurar el registro 
y control del destino final del material transportado. 
 
Finalmente, la disposición final de los residuos deberá realizarse exclusivamente en botaderos o 
instalaciones autorizadas por la autoridad ambiental, correspondientes a rellenos sanitarios aprobados 
para residuos inertes de Clase II. En ningún caso se permitirá la descarga en vertederos no autorizados 
o sitios de disposición informal, debiendo acreditarse la recepción del material en instalaciones que 
cuenten con autorización sanitaria y ambiental vigente. 
 
5.2 Aseo y entrega de obra 
Se deberán realizar los trabajos de retiro y aseo general de todos los sectores involucrados en el presente 
proyecto, dejando todos los espacios en perfectas condiciones para su uso. Todos los escombros y 
desechos, producto de estos trabajos de limpieza, deberán ser cargados y transportados a botadero 
autorizado. 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

 

FORMATO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 
 
 

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: 
 

 

 
 
 RUT DEL OFERENTE: ______________________________ 
 
 
 
B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 

 

 

 
 
 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________ 
 
 
C. DOMICILIO DEL OFERENTE: 
 
 

CALLE: Nº DPTO./OF: 

COMUNA: CIUDAD: 

CASILLA:  

TELÉFONOS: E-MAIL: 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

 

FORMATO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Unión Temporal de Proveedores) 

 
 

A. OFERENTE (que presenta la oferta en Portal Mercado Público) 
 
 NOMBRE: _____________________________________________________ 
 
 RUT: ______________________________ 
 
 DIRECCIÓN: _______________________________________ 
 
 
B.  INTEGRANTES DE LA UTP 
 

Rut Integrante Representante 
Legal 

Cédula de 
Identidad 

    

    

    

    

 
 
C. REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UTP 
 
Nombre: 
 

 

 
Cédula de 
Identidad: 

 

 
 

Dirección:  __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UTP 
 
 
 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

 

FORMATO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN  

 

Yo, (persona natural o representante legal), cédula de identidad N° (Rut persona natural o 
representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representación de 
(Razón social empresa), Rut: (Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente: 
 

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, 
Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones y demás 
antecedentes de la licitación publicados en el portal de Compras Públicas. Además, haber 
estudiado los antecedentes de la licitación y conocer las normas legales al respecto, para 
cada caso. 

 
2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad de 

la zona, y disponibilidad de personal para el desarrollo de la obra. 
 
3. Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la ejecución del 

servicio de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto. 
 
4. La oferta presentada es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos 

técnicos y económicos ajustados a la realidad. 
 

5. Conocer la prohibición del Artículo 35 quáter Inciso Nº1, que señala lo siguiente: Ningún 
organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo 
organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas 
a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás 
personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada 
de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por 
acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas 
directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que 
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, 
directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

 
6. Conocer que sólo excepcionalmente se pueden suscribir contratos en estas circunstancias, 

pero estos deben ser aprobados por la Contraloría General de la República. 
 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

LA SERENA, _____________________________  
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

PARTICIPACIÓN ÚNICA 

 
Yo,     (represéntate legal) cédula de identidad N° (Rut representante legal), con domicilio en 
(Domicilio, Comuna, Cuidad)    , en representación de (Razón social empresa) , Rut: (Rut de 
Empresa), del mismo domicilio, participante de la Unión Temporal de Proveedores 
_______________________________________, declaro que al momento de la presentación de 
esta oferta la empresa a la que represento no es partícipe de ninguna otra Unión Temporal de 
Proveedores tal como se exige en el Capítulo IX De la promoción de la participación de las 
empresas de menor tamaño y cooperativas en el sistema de compras públicas, Párrafo 2 de la 
Unión Temporal de Proveedores, artículo N° 54 “… Respecto de cada proceso y al momento de 
la presentación de la oferta los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores no podrán 
participar en otra”.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Serena, __________________________ .- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE  O REPRESENTANTE LEGAL 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

 

FORMATO Nº 4: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN OBRAS  

 

ESTE FORMATO DEBE COMPLETARSE SOLO EN CASO DE NO POSEER OBRAS EN EJECUCIÓN  

 
 
 
A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: 

 

 

 
 
 RUT DEL OFERENTE: ______________________________ 
 
 
 
 
B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 

 

 

 
 
 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________ 
 
 
 
El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras en ejecución durante 
el mes anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

 

FORMATO Nº 5: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO  

 

Yo, (persona natural o representante legal), cédula de identidad N° (Rut persona natural o 
representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representación de 
(Razón social empresa), Rut: (Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente: 
 

Cada oferta deberá marcar “X” la opción que corresponda a su presentación. 

NO cuento con un programa de integridad que es conocido por el personal 

o NO cuento con capacitación en integridad o compliance por no poseer 

personal a cargo (Persona Natural). 

 

           
 
 
   

(Marcar con X si corresponde) 

 

SI cuento con un programa de integridad que es conocido por el personal 

o SI cuento con capacitación en integridad o compliance por no poseer 

personal a cargo (Persona Natural). 

 

 

 
   

(Marcar con X si corresponde) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
LA SERENA, _____________________________ 

 
A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad junto 
con los medios de verificación que permitan identificar que este programa es conocido por sus trabajadores, 
de manera contraria se asignarán 0 puntos en el criterio respectivo. Asimismo, las ofertas ingresadas por 
una Persona Natural sin trabajadores a su cargo, deberá adjuntar al Formato N°5, el certificado o diploma 
que permita acreditar la participación en capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance 
(cumplimiento normativo) o integridad. En el mismo sentido, en caso de que la oferta sea presentada por 
una Unión Temporal de Proveedores (UTP) cada uno de los integrantes deberá presentar individualmente el 
Formato N°5, junto con adjuntar dicho programa de cada integrante y el medio de verificación que permita 
determinar que tal programa es conocido por todo el personal de cada integrante de la UTP, de manera 
contraria se asignarán 0 puntos en el criterio respectivo. 

 

NOTA:  

1. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.  
2. En el caso de una UTP, se debe acompañar el programa de integridad de cada integrante de 

la Unión Temporal de Proveedores. 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

FORMATO Nº 6A: EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS IGUALES 

 

N° Nombre Proyecto Mandante 

Contacto 
Año de 

ejecución 

Descripción de la iniciativa  (ID 
mercado público, monto contratado, 

características de la experiencia) y del 
certificado 

Correo electrónico y/o Teléfono 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 

“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

FORMATO Nº 6B: EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OTROS PROYECTOS 

 
 

N° Nombre Proyecto Mandante 

Contacto 
Año de 

ejecución 

Descripción de la iniciativa  (ID 
mercado público, monto contratado, 

características de la experiencia) y del 
certificado 

Correo electrónico y/o Teléfono 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
 

FORMATO Nº 7: OFERTA ECONÓMICA  

“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ________________________________________ 
 
El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la oferta 
para la ejecución de la iniciativa “Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” son los 
consignados a continuación:  
 

ID y Nombre de la Licitación Pública 
Valor Total 

 Neto  
($) 

Valor Total 
con IVA  

($) 

4295-51-LP26/Construcción Plaza Copiapó y Las Rosas   

 
 
El VALOR TOTAL NETO, corresponde al valor por la totalidad de las partidas que 
corresponden a la iniciativa. El valor declarado en este formato coincide con el valor 
publicado en el portal Mercado Público. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

LA SERENA, ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota:  
Los valores netos expresados en los Formatos N° 7 y N° 8 deben coincidir entre sí y con el valor ingresado en 
el Portal del Mercado Público. 
Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.  
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Licitación ID: 4295-51-LP26 
 

“Construcción Plaza Copiapó con Las Rosas” 

FORMATO Nº 8: PRESUPUESTO DETALLADO  
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total 

1.0 OBRAS PRELIMINARES                                      

1.1 Instalaciones de Faenas                                                                                

1.1.2 Construcciones provisorias                                                                                

a) Oficina Técnica y bodega meses 3,00 $ $ 

b) SSHH trabajadores meses 3,00 $ $ 

c) Comedor meses 3,00 $ $ 

1.2 Cierres provisorios ml 117,00 $                                    $                                                  

1.3 Letrero indicativo  un 1,00 $                                    $                                                  

 1.4 
 

 Demolición y retiro elementos existentes 
 

gl  1,00 $                                    $                                                  

2.0 OBRAS CIVILES ZONA PEATONAL                                        

2.1 Movimientos de tierra                                                                     

2.1.1 Replanteo, trazados y niveles m2 1.278,73 $                                    $                                    

2.1.2 Preparación y compactación de la subrasante m2 622,70 $                                   $                                   

2.2 Solerillas hormigón canto redondo ml 335,11 $                                   $                                   

2.3  Placas reforzadas 50cm ml 28,01 $                                   $                                   

2.4 Pavimentos     

2.4.1 Base granular 15cm m2 720,96 $                                   $                                   

2.4.2 Adocreto rojo (incluye cama arena) m2 98,26 $                                   $                                   

2.4.3 Maicillo m2 622,70 $                                   $                                   

2.5 Pérgola madera     

2.5.1 Excavaciones  m3 1,73 $                                   $                                   

2.5.2 Emplantillado m2 2,88 $                                   $                                   

2.5.3 Fundaciones m3 1,73 $                                   $                                   

2.5.4 Pilares Polines 7” un 8,00 $                                   $                                   

2.5.5 Vigas Polines 4” un 10,00 $                                   $                                   

2.5.6 Costaneras polines 1” a 2” un 88,00 $                                   $                                   

2.5.7 Barniz Carbolineo galón 2,00 $                                   $                                   

2.6 Toldo Vela     

2.6.1 Excavaciones m3 1,44 $                                   $                                   

2.6.2 Emplantillado m2 1,44 $                                   $                                   

2.6.3 Fundaciones m3 1,44 $                                   $                                   

2.6.4 Perfil tubular 5” e=4mm un 4,00 $                                   $                                   

2.6.5 Telas un 2,00 $                                   $                                   

2.6.6 Anclajes gl 1,00 $                                   $                                   

2.7 Pintura pandereta m2 70,32 $                                   $                                   

3.0 PAISAJISMO                                       

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982

https://doc.digital.gob.cl/validador/XQVEQ9-982


  

 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total 

3.1 Excavaciones, cortes y compactaciones m3 51,80 $                                   $                                   

3.2 Preparación de sueldo para plantación m2 258,90 $                                   $                                   

3.3 
Barreras separadoras y control de malezas 
bajo coberturas  

m2 380,49 $                                   $                                   

3.4 Plantación y provisión de especies arbóreas     

3.4.1 Ahoyadura un 10,00 $                                   $                                   

3.4.2 
Sustrato para plantación de árboles y plantas 
(incluye fertilizantes) 

m3 15,50 $                                   $                                   

3.4.3 Especies arbóreas     

a) Crespón un 6,00 $                                   $                                   

b) Brachichito un 3,00 $                                   $                                   

c) Pimiento un 1,00 $                                   $                                   

3.4.4 Especies ornamentales jardines xerófitos     

a) Quisco (Echinopsis cliloensis) un 15,00 $                                   $                                   

b) Coirón (Nassella chilensis) un 27,00 $                                   $                                   

c) Aloe (Aloe Arborescens) un 23,00 $                                   $                                   

d) Penisetm (Pennisetum ruppelianium) un 24,00 $                                   $                                   

3.4.5 Especies ornamentales arbustos     

a) Santolina (Santolinachamaecyparissus) un 14,00 $                                   $                                   

b) Siempre viva azul (Limonium perezzi) un 16,00 $                                   $                                   

c) Romero (Salvia Rosmarinus) un 4,00 $                                   $                                   

d) Agapanto (Agapanthus) un 21,00 $                                   $                                   

3.4.6 Cubresuelo Tiqui Tiqui m2 204,93 $ $ 

3.5 Borde de jardín plástico ml 64,00 $ $ 

 3.6 Bolones m3 4,00 $ $ 

 3.7 Arena gruesa m2 215,98 $ $ 

3.8 Gravilla m2 55,24 $ $ 

3.9 Piedra porotito m2 39,30 $ $ 

3.10 Mulch madera m2 62,00 $ $ 

4.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

4.1 Bancas     

4.1.1 
Banca hormigón con madera modelo 
Coquimbo 

un 8,00 $ $ 

4.1.2 Banca hormigón modelo Praga un 4,00 $ $ 

4.1.3 Asiento hormigón 0.4x0.4x0.4m un 4,00 $ $ 

4.2 Mesas empotradas un 3,00 $ $ 

4.3 Juego infantil un 1,00 $ $ 

4.4 Máquinas de ejercicio     

4.4.1 Twister doble un 1,00 $ $ 

4.4.2 Elíptica doble un 1,00 $ $ 

4.4.3 Caminadora kids un 1,00 $ $ 

4.4.4 Caminadora aérea doble un 1,00 $ $ 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total 

4.4.5 Barras paralelas un 1,00 $ $ 

4.4.6 Estación abdominal un 1,00 $ $ 

4.5 Basureros un 3,00 $ $ 

4.6 Señalética deportiva un 1,00 $ $ 

4.7 Instalación equipamiento y mobiliario     

4.7.1 Poyos hormigón un 68,00 $ $ 

4.8 Pasto sintético m2 40,00 $ $ 

4.9  Letrero conmemorativo un 1,00 $ $ 

4.10 Alumbrado     

4.10.1 Excavaciones m3 30,40 $ $ 

4.10.2 Fundaciones 0,7x0,4x0,4m m3 2,93 $ $ 

4.10.3 Arena relleno m2 9,15 $ $ 

4.12.4 Cinta de advertencia ml 91,50 $ $ 

4.10.5 Tablero de alumbrado un 1,00 $ $ 

4.10.6 Conduit ml 134,00 $ $ 

4.10.7 Cabels superflex     

a) Cabels superflex 12 ml 134,00 $ $ 

b) Cabels superflex 10  ml 269,44 $ $ 

c) Cabels superflex 8 ml 12,00 $ $ 

4.10.8 Cámaras de hormigón un 14,00 $ $ 

4.10.9 Barras a tierra un 14,00 $ $ 

4.10.10 Poste ornamental de 5 metros un 12,00 $ $ 

4.10.11 Poste cónico 5 metros 3” un 2,00 $ $ 

4.10.12 Luminaria ornamental Led 60w un 12,00 $ $ 

4.10.13 Luminaria Led uso vial Optiled 60w un 2,00 $ $ 

4.10.14 Malla a tierra gl 1,00 $ $ 

5.0 ASEO 

5.1 Retiro de escombros a botadero autorizado gl 1,00 $ $ 

5.2 Aseo y entrega de obra gl 1,00 $ $ 

  SUB-TOTAL   $                                   

  20% GASTOS GENERALES Y UTILIDADES   $                                   

  TOTAL NETO   $                                   

  I.V.A.  $                                   

  TOTAL  $                                   

 

Nota 1: Se considera un 20% de gastos generales ya que las obras se desarrollarán en el lugar más expuesto a acciones 
vandálicas de la ciudad, epicentro de las manifestaciones del año 2019, por lo que las instalaciones y gastos de mantención 
y seguridad al peatón serán mayores a los corrientes, además por la materialidad a utilizar y exigencias específicas del CMN 
por encontrarse dentro de la zona típica. 

 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

LA SERENA, ____________________________
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3. DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas y 

apertura corresponde al día 20 de octubre de 2026, a las 15:00:00 y 15:35:00 horas, 

respectivamente. 

 
4. DEJASE ESTABLECIDO además que, se ha considerado como fecha de inicio de 

preguntas el día 10 de septiembre a las 20:30:00 horas, y como fecha de publicación de 

respuestas el día 06 de octubre, a las 20:00:00 horas, ambas de esta anualidad. 

 
5. DESIGNASE integrantes de la comisión evaluadora a las siguientes personas, funcionarios 

de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes deberán suscribir la respectiva acta de 

declaración de conflicto de interés y confidencialidad, y se consideraran sujetos pasivos de 

la ley Nº 20.730, en lo que respecta al ejercicio de esta función y mientras la desempeñen, 

esto es, desde la fecha de este decreto hasta 10 días hábiles después de la adjudicación. 

- Sra. Pamela Araya Schwartz 

- Sr. Sergio Gallardo Sepúlveda 

- Sr. Renzo Manterola Norero 

 

6. IMPÚTESE el gasto que demande la presente contratación, al presupuesto municipal 

vigente, ítem Royalty ciudadano, imputación presupuestaria N°215.22.08.999.001 

 
7. DEJASE ESTABLECIDO también que, deberá presentarse una garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata, a favor de la Ilustre 

Municipalidad de La Serena, por un valor equivalente al 5% del valor neto ofertado, cuya 

vigencia y glosa se deberá ajustar a lo señalado en el numeral 23.2 de las bases 

administrativas. 

 
8. PUBLIQUESE en el Sistema de Información por la Secretaría Comunal de Planificación.  

 
9. COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a las 

cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
- Sr. Abel Espinoza Muñoz 
- Srta. María J. Castillo Bustamante 
- Srta. Nohemy Uribe Iriarte 
- Sr. Gonzalo Arceu Benavente 
- Sr. Rodrigo Álvarez Hurtado 
- Sr. Luis Barraza Godoy 
- Sra. Rosa Gutiérrez Muñoz. 
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