
 
 

 

 
    DECRETO N° 
 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas y su anexo, formatos, y 
demás documentos de la licitación pública ID 4295-76-LP26, denominada “Mejoramiento 
plazas de acceso a puente El Libertador”; el of. int. ord. N° 05-03-0723/2026, de fecha 7 de 
septiembre de 2026, de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, solicitando el decreto para llamar a la licitación pública, indicando que los 
antecedentes tienen el visto bueno del abogado de la unidad; el certificado de disponibilidad 
presupuestaria N° 288, de fecha 11 de marzo de 2026, del Secretario Comunal de 
Planificación; la solicitud de imputación presupuestaria N° 023/2026, de fecha 27 de febrero 
de 2026; la resolución exento N° 6056/2025, de fecha 10 de septiembre de 2025, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; el Manual de Procedimientos de 
Adquisiciones y Gestión de Contratos de la Ilustre Municipalidad de La Serena, aprobado 
por Decreto Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024; la ley N° 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su 
Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 20.730, regula el 
Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares Ante las Autoridades y 
Funcionarios; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: 
 

DECRETO: 
 
1. LLAMASE a la licitación pública ID 4295-76-LP26, denominada “Mejoramiento plazas 

de acceso a puente El Libertador”. 

2. APRUEBASE las bases administrativas, especificaciones técnicas y formatos de la 
licitación pública licitación pública ID 4295-76-LP26, denominada “Mejoramiento plazas 
de acceso a puente El Libertador”, cuyo texto es el siguiente: 

a. Bases administrativas: 

 

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PÚBLICA 

 

ID 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

 

SEPTIEMBRE, 2026  
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

La ejecución de esta obra tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento integral 

y al hermoseamiento de las áreas verdes de las dos plazas ubicadas en calle Diego de 

Almagro, en el sector céntrico de la ciudad de La Serena. En particular, la intervención se 

concentrará en el espacio situado en la esquina sur del Puente El Libertador, área que 

actualmente presenta la necesidad de ser recuperada y ordenada. 

Mediante estos trabajos se busca optimizar las condiciones estéticas, funcionales y de 

seguridad del lugar, generando un entorno más agradable y accesible para los vecinos. 

Asimismo, se pretende disminuir la sensación de inseguridad existente en la comunidad, 

evitar el uso inadecuado del espacio público y fomentar prácticas que favorezcan su 

cuidado y mantenimiento. 

De este modo, la iniciativa apunta a fortalecer la apropiación vecinal del sector intervenido, 

fomentar su utilización positiva y contribuir al bienestar general de los habitantes de La 

Serena, mediante la revitalización de un punto urbano de especial significado. 

1.1 Prelación de Antecedentes 

Los antecedentes parte integrante de la presente licitación se aplicarán en forma conjunta 

y complementaria, de acuerdo con el siguiente orden de prelación: 

Antecedentes Administrativos y Económicos: 

a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas 

b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl  

c) Bases Administrativas 

d) Contrato 

Antecedentes Técnicos: 

a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas 

b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas. 

c) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl  

d) Especificaciones Técnicas 

e) Planos de arquitectura e ingeniería 

f) Normativa técnica vigente 

g) Reglamentación vigente 

h) Anotaciones en el Libro de Obras 

i) Bases Administrativas 

j) Contrato 

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan 

recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro 

de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de 

preeminencia de las Bases. 

1.2 Reglamentación 

Documentación Interna Municipal 

Estos documentos forman parte de los antecedentes emitidos por la Ilustre Municipalidad 

de La Serena para la presente Licitación: 
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• Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y Especificaciones Técnicas y llama a 

Licitación Pública. 

• Bases Administrativas de la Licitación. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Antecedentes de diseño del proyecto, planos y detalles anexos. 

• Respuestas a consultas y aclaraciones previas emitidas por la Municipalidad. 

• Oferta presentada por el Proponente. 

• Contrato y sus modificaciones, si las hubiere. 

• Otros documentos emanados desde la Municipalidad relacionados con la Licitación 

Pública. 

• Instructivo para Inspectores Técnicos de Obra de la Ilustre Municipalidad de La 

Serena (Decreto Alcaldicio Nº 4284, de fecha 10 de noviembre de 2014). 

Legislación Nacional Aplicable 

Normativa General sobre Contratación Pública 

• Ley Nº 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento y 

modificaciones. 

• Directiva de Contratación Pública N° 22: "Orientaciones sobre la Participación de las 

Uniones Temporales de Proveedores en los procesos de compra". 

• Decreto Nº 661 que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886. 

Normativa Municipal 

• Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (D.F.L. Nº 1 del 2006, 

Ministerio del Interior). 

• Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre 

Rentas Municipales. 

• Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 

Normativa Técnica y Sectorial 

    Urbanismo y Construcción 

• Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. Nº 458) y sus modificaciones. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. Nº 47/92) y sus 

modificaciones. 

• Plan Regulador Comunal vigente, seccionales específicos y ordenanzas locales 

vigentes. 

• Reglamento sobre proyectos y construcciones de redes de servicio de alcantarillado, 

agua potable y gas. 

• DFL N° 4 2007, y normativa SEC vigente. 

• Nch 430. Of 2008 – hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo. 

• DS N° 60, Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón 

armado. 

• Ley de bases generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300) 

• Ordenanza general del tránsito. DFL 3068. 

• Norma CIE 136 

• Normas del fabricante en el empleo de materiales. 
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• Normas NCH Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible 

(SEC). Para aquellos casos de instalaciones y equipos que no se establecen en las 

normas chilenas, se deben seguir las especificaciones del proyecto y en ausencia 

de estas, se podrán hacer referencias a normas NEC (National Electric Code), 

NEMA (National Electric Manufacturer´s Assotiation), IEEE (Institute of Electrical & 

Electronical Engineers), ANSI (American National Standard Institute), entre otras 

aplicables. 

• NCH ELEC. 2/84 “Electricidad, Elaboración y Presentación de Proyectos.”, NCH 

ELEC.10/84 “Electricidad. Trámite Para la Puesta en Servicio de una Instalación 

Interior”, NCH ELEC. 4/84 “Electricidad. Instalaciones en Baja Tensión”, NSEG5.En 

71 “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”, NSEG6.En 71 “Cruces y 

Paralelismos de Líneas Eléctricas”, NSEG8.En 75 “Electricidad. Tensiones 

Normales Para Sistemas e Instalaciones”, NSEG9.En 71 “Diseño de Alumbrado 

Público en Sectores Urbanos”, NSEG12.En 79 “Electricidad. Empalmes Aéreos 

Monofásicos”, NSEG13.En 78 “Electricidad. Especificaciones Para Recubrimientos 

a Base de Pinturas Para Cajas Metálicas de Empalmes y Similares.”, NSEG15.En 

78 “Electricidad. Especificaciones Para Luminarias de Calles y Carreteras” y 

NSEG21.En 78 “Electricidad. Alumbrado Público en Sectores Residenciales.”. 

• Decreto Nº 1 Establece Norma de Emisión de Luminosidad Artificial Generada por 

Alumbrados de Exteriores, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 

43, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. 

Trabajo y Seguridad 

• Código del Trabajo. 

• Ley Nº 16.744 sobre prevención de accidentes del trabajo, seguridad e higiene 

industrial. 

Normativa Técnica Complementaria 

• Reglamentos y normas técnicas específicas indicadas en las Especificaciones 

Técnicas de la licitación. 

• Normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización Previsional (INP). 

• Ley N° 19.244, art. 21 y otras disposiciones sobre plena integración social de 

personas con discapacidad. 

• Cualquier otra normativa técnica o legal aplicable vigente. 

Idioma Oficial 

Para todos los efectos relacionados con esta Licitación, el idioma oficial será el 

español. 

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR  

Podrá participar en esta licitación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.886 

y su Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, así como las Uniones 

Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren 

afectas a una o más de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.  

En el caso de que el oferente sea una persona jurídica, el plazo de duración de la misma 

no podrá ser inferior al tiempo de vigencia del contrato. Además, el pacto social inscrito no 

podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la Ilustre 
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Municipalidad de La Serena. 

Requisitos y Condiciones Para la Participación de Oferentes: 

Podrán participar aquellos oferentes que no se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

1.- Condenas por delitos concursales y tributarios: Se requiere no haber sido 

condenados por los delitos establecidos en el artículo 35 septies de la Ley N° 

19.886. 

2.-  Condenas por incumplimiento contractual: Se requiere no haber tenido condenas 

por incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras 

Públicas. 

3.-  Condenas por prácticas antisindicales o violación de derechos laborales: Se 

requiere no haber sido condenados por infracción a los derechos fundamentales de 

los trabajadores o por prácticas antisindicales, conforme a la ley. 

4.-  Condenas por delitos graves: Se requiere no haber sido condenados por delitos de 

cohecho, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las 

listas negras de instituciones financieras multilaterales. 

5.-  Inelegibilidad para contratos con instituciones multilaterales: Se requiere no haber 

sido declarado inelegible para la adjudicación de contratos por instituciones como el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 

6.-  Falsificación de antecedentes: Se requiere no haber presentado maliciosamente 

información falsa o tergiversada respecto a su inscripción en el Registro de 

Proveedores, sin enmendarla en el plazo de diez días. 

7.-  Condenas por prácticas anticompetitivas: Se requiere no haber sido condenado por 

el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

8.-  Inhabilitación para contratar con el Estado: Se requiere no haber sido condenado a 

la inhabilitación para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393. 

9.-  Deudas tributarias: Se requiere no registrar deudas tributarias superiores a 500 UTM 

por más de un año, o superiores a 200 UTM e inferiores a 500 UTM por más de dos 

años, sin un convenio de pago vigente. 

10.-  Deudas previsionales o de salud: Se requiere no registrar deudas previsionales o 

de salud superiores a 12 meses por sus trabajadores, las cuales deberán ser 

acreditadas mediante un certificado de la autoridad competente. 

11.-  Liquidación judicial: Se requiere no estar sujeto a liquidación por resolución judicial 

ejecutoriada, conforme a la Ley N° 20.720. 

12.-  Eliminación del Registro de Proveedores: Se requiere no haber sido eliminado del 

Registro de Proveedores por resolución fundada de la Dirección ChileCompra. 

13.-  Prohibición de celebrar contratos con el Estado: Se requiere no haber sido 

condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para celebrar actos y 

contratos con el Estado. 

14.-  Inhabilidades adicionales: Se requiere no estar sujeto a otras inhabilidades 

determinadas por la ley. 

15.-  Inhabilidades del artículo 35 quáter: Se requiere no estar afecto a las inhabilidades 

del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, que regirán durante todo el procedimiento 

de licitación. 

Acreditación de Requisitos 

El cumplimiento de los requisitos y la ausencia de las inhabilidades mencionadas 

anteriormente deberán ser acreditadas por el oferente mediante la presentación de la 
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Nueva Declaración Jurada en línea a través del Sistema de Información disponible en el 

portal www.mercadopublico.cl. 

Verificación de Información 

La entidad licitante se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de 

la información proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles. 

En el caso de las personas jurídicas, no podrán ofertar con organismos del Estado aquellas 

que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, 

el artículo 8° de la Ley N° 18.314, y los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena 

de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Dirección 

ChileCompra verificará esta información a través del registro correspondiente. 

Inscripción y Actualización de Información 

Los oferentes deberán haber accedido a los antecedentes de esta licitación a través del 

portal www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores 

con la información actualizada, conforme al Reglamento de la ley de compras, al momento 

de ofertar. 

2.1 Unión Temporal de Proveedores 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo Nº 180 del Reglamento de Compras Públicas, 

la Unión Temporal de Proveedores (UTP) está conformada por una o más empresas de 

menor tamaño, ya sean de personas naturales o jurídicas, que se agrupan para presentar 

una oferta en procesos de licitación o contratación directa. No se requiere constituir una 

sociedad. Esta unión se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no 

será inferior a la duración del contrato adjudicado, incluyendo cualquier renovación o 

prorroga que se realice durante el periodo de ejecución del contrato. 

El acuerdo de la unión debe formalizarse por escritura pública. Cada miembro debe estar 

habilitado en el Registro de Proveedores. Los integrantes deben establecer en el acuerdo 

la solidaridad respecto a las obligaciones con la entidad contratante y nombrar un 

representante común. 

Inscripción y Habilitación 

Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados al momento de 

presentar la oferta con la Administración del Estado. Esta habilitación deberá ser acreditada 

a través de la presentación de la Nueva Declaración Jurada en línea a través del Sistema 

de Información disponible en el portal www.mercadopublico.cl. 

Presentación de Ofertas por la UTP 

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la UTP deberán 

determinar qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación 

respectiva. Esto siempre deberá garantizar que no se oculte información relevante para la 

ejecución del contrato que pueda afectar a alguno de los integrantes de la unión.  

Causales de Inhabilidad y su Impacto en la UTP 

Si algún miembro de la unión incurre en una causal de inhabilidad, esta afectará a cada 

miembro individualmente. Si esto ocurre durante la ejecución del contrato, el miembro 

inhábil puede ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos, siempre 
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y cuando sea aprobado por la entidad contratante. En ciertos casos, se puede solicitar la 

modificación de la composición de la unión, siempre que se mantenga al menos una de las 

empresas originalmente adjudicatarias. 

En definitiva, si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o más causales 

de inhabilidad, el resto de los integrantes deberá decidir si continúa con el proceso con los 

miembros no inhábiles, o si desiste de su participación en el proceso. Esta decisión deberá 

ser informada a través del Sistema de Información dentro del plazo de vigencia de la 

propuesta, es decir, entre la fecha de publicación y la fecha de apertura. 

Disolución de la UTP: 

Si la UTP se disuelva durante la evaluación de la licitación, no podrá ser adjudicada. 

Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, esto constituirá una causal de 

término anticipado del contrato, conforme al punto N° 40.1, letra e) las bases 

administrativas. 

Retiro de un Miembro de la UTP: 

Si en una UTP conformada por tres o más integrantes, uno de ellos se retira, la unión podrá 

continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que el número no 

disminuya de dos. En este caso, la UTP se entenderá como disuelta. 

Si el miembro que se retira reúne una o más características de la evaluación de la oferta, 

su retiro constituirá una causal de término anticipado del contrato, conforme al punto N° 

40.1, b), de las bases administrativas. 

Restricciones para los Integrantes de la UTP 

Los integrantes de la UTP no pueden participar en otros procesos con distintas uniones 

simultáneamente. Si se presenta tal situación, la oferta será inadmisible de acuerdo al punto 

N° 13, letra j). 

Instrumento de Constitución 

La constitución de la UTP debe materializarse por escritura pública. La UTP deberá 

designar a un apoderado que forme parte de la unión temporal, quien deberá contar con 

poderes suficientes para representar a todos los integrantes de la UTP ante el Municipio. 

Este apoderado deberá contar con una clara descripción de las funciones y tareas 

asignadas, entre las cuales se incluyen la supervisión del contrato, la entrega de informes 

periódicos, la facturación, la renovación o modificación de garantías, así como otras 

actividades que sean expresamente detalladas en el documento constitutivo. 

Cada uno de los miembros de la UTP será individualmente responsable de las obligaciones 

derivadas de la licitación y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de 

constitución no podrá incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para 

ninguno de los integrantes de la unión. 

Modificaciones a la UTP 

Cualquier modificación que experimente la UTP deberá ser comunicada de manera 

inmediata al Municipio a través de la Inspección Técnica correspondiente, acompañada del 

respectivo instrumento modificatorio. 
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Si la modificación involucra cambios en la integración o en las características de la UTP, 

dicha modificación deberá formalizarse siguiendo las mismas formalidades que se 

emplearon para la constitución inicial de la unión temporal, conforme a los requisitos 

establecidos por la ley y las normativas aplicables. 

3 PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 

expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una 

de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el 

resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.  

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que 

sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, 

asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus 

trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política 

de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad 

al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a 

respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o 

contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos 

o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los 

Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. 

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, 

sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza 

y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de 

licitación Pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se 

deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 

que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 

decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello 

se deriven. 

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, 

actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre 

competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, 

aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, 

en cualquier de sus tipos o formas. 

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que 

deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las 

medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 

consistencia, precisión y vigencia de esta. 

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, 

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y 

condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y 

él o los contratos que de ellos se derivase. 

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en 
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estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables 

a la misma. 

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es 

una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y 

económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la 

misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que 

las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas 

por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas 

las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud 

o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las 

consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales 

que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos 

correspondientes. 

Sin perjuicio de lo señalado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberán 

observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible 

a los funcionarios públicos. Tales estándares de probidad deben entenderse equiparados a 

aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el 

Título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

4 FINANCIAMIENTO Y MONTO MÁXIMO 

La iniciativa será financiada con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).  

El monto asignado para su ejecución, según lo estipulado en la Resolución Exento N.º 

6056/2025 de fecha 10 de septiembre de 2025, asciende a $81.222.971.- (impuestos 

incluido), los cuales serán transferidos conforme al estado de avance del proyecto.   

En caso de que el oferente presente una propuesta cuyo monto supere ese valor, su oferta 

será declarada inadmisible conforme a la causal de inadmisibilidad establecida en el punto 

Nº 13, letra a). 

5 CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 

La presente licitación se regirá por el siguiente calendario:  

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-10-2026 12:30:00 

Fecha de publicación: 16-09-2026 20:00:00 

Fecha inicio de preguntas: 16-09-2026 20:01:00 

Fecha final de preguntas: 23-09-2026 10:00:00 

Fecha de publicación de respuestas: 30-09-2026 20:00:00 

Fecha de acto de apertura técnica: 06-10-2026 12:31:00 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-10-2026 12:31:00 

Fecha de adjudicación: 06-11-2026 20:00:00 

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida 

notificación a los participantes, respetando los principios de transparencia y equidad. 
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5.1 Visita a Terreno 

Considerando la posibilidad de acceso permanente al área objeto de esta licitación, no se 

contemplará la realización de una visita a terreno oficial ni coordinada. Sin embargo, 

cada oferente podrá efectuar visitas individuales según lo estime conveniente, sin 

necesidad de coordinación previa con el municipio. 

Cabe destacar que en las Especificaciones Técnicas se encuentra disponible el detalle 

completo de las labores incluidas en el presente proceso, así como la descripción de los 

trabajos requeridos, sus características constructivas y los planos correspondientes. 

En caso de que surjan dudas relacionadas con las visitas individuales, estas podrán ser 

planteadas durante la etapa de preguntas y respuestas, conforme a los plazos y 

procedimientos establecidos en el cronograma de la licitación. 

6 VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA 

La vigencia de las ofertas se mantendrá desde su presentación hasta la fecha de la firma 

del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados 

quedarán liberados de todo compromiso. Si se lleva a cabo una readjudicación, este plazo 

se extenderá hasta la celebración efectiva del respectivo contrato. 

6.1 Contingencias e Imprevistos 

Se considerará que el Oferente antes de presentar su oferta, está ya compenetrado con 

todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar su 

oferta, como los costos de todo tipo y financiamiento requerido para cumplir todas sus 

obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases. El Oferente 

queda, de acuerdo con lo anterior, impedido para alegar cualquier contingencia o imprevisto 

no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos. 

7 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar 

aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas 

deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y 

respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados a través de su publicación 

en www.mercadopublico.cl dentro de los plazos señalados, sin indicar el autor de las 

mismas. 

No se aceptarán consultas fuera del plazo señalado en la ficha de la licitación, toda 

comunicación fuera de los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases 

administrativas podrá ser causal de inadmisibilidad de las ofertas. 

8 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES 

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a 

los oferentes que subsanen errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones no otorguen a dichos oferentes una situación de privilegio en relación con 

los demás competidores. Esto significa que las correcciones no deben afectar los principios 

de estricta sujeción a las bases ni de igualdad entre los oferentes, y en caso que 

corresponda, dicha solicitud deberá ser informada a los demás oferentes a través del 

Sistema de información. 
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Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 

omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichos documentos sean de 

carácter administrativo (punto Nº 12.1 de las bases administrativas) y que hayan sido 

emitidos antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, o se refieran a 

situaciones que no se vean alteradas entre el vencimiento de dicho plazo y el periodo de 

evaluación. En este contexto, el ingreso de toda la documentación será premiado con 100 

puntos en la tabla de evaluación detallada en el punto Nº 15.4 de las presentes bases 

administrativas. Los oferentes tendrán un plazo máximo, expresado en horas para 

responder o aportar los antecedentes requeridos, el cual será establecido en el Portal 

Mercado Público, contado desde la notificación del respectivo requerimiento. El plazo 

mínimo será de 24 horas y el máximo de 72 horas, siempre dentro del Portal Mercado 

Público. 

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes revisar oportunamente dicho sistema durante 

el periodo de evaluación. Las certificaciones o antecedentes que no se ajusten a lo 

solicitado, que sean incompletos, poco claros o no vigentes, se considerarán como no 

presentados oportunamente, y podrán aplicarse las disposiciones establecidas en esta 

cláusula.  

La Municipalidad no considerará respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido el 

plazo mencionado o aquellos enviados por medios distintos al Portal Mercado Público. 

De acuerdo con el artículo Nº 55 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, se evaluará el 

cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un puntaje 

de 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo establecido, con todos los 

requerimientos.  

9 MODIFICACIÓN DE LAS BASES Y ANEXOS 

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en 

atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la 

propuesta, hasta antes del cierre de recepción de la oferta. 

Las modificaciones serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formarán 

parte integrante de las bases. 

Junto con aprobar la modificación deberá establecer un nuevo plazo prudencial para el 

cierre o recepción de las propuestas, de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento de la Ley 

de Compras Públicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y 

adecuar su oferta a tales modificaciones. Plazo que se comunicará al menos con 24 horas 

de antelación, esto siempre y cuando, la modificación se haya realizado antes del cierre de 

la recepción de ofertas. 

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sólo se podrá modificar la fecha de 

adjudicación. 

10 CONTACTOS DURANTE LA LICITACIÓN Y ACLARACIONES 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO 

PODRÁ tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en 

las Bases. 

Toda comunicación durante el proceso de licitación deberá ser hecha a través del portal 
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www.mercadopublico.cl por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas 

Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos 

formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta 

licitación, salvo los contemplados en estas bases. 

Se prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de 

contratación una vez iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales 

interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en la Ilustre 

Municipalidad de La Serena que participen del proceso de adjudicación, 

independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal 

proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras 

Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública y en la forma 

establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los 

oferentes. 

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitación las 

siguientes conductas: 

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la 

actuación de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relación con la presente 

licitación.  

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitación, 

c) Ejecutar prácticas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentación 

de ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no 

competitivos.  

d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefónicas, oficios, cartas, correos 

electrónicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observación o reclamo 

deberá hacerse a través del Portal Mercado Público, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Compras Públicas y su Reglamento. De no ser así, el Inspector Técnico 

de Obra presentará el reclamo formal a Mercado Público dejando constancia del 

comportamiento del proveedor. 

La contravención del presente numeral facultará a la Municipalidad para declarar 

inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan. 

11 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA OFERTA 

Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, y que 

vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos 

solicitados o en otros requeridos por la Comisión de Evaluación, será considerada 

fraudulenta. Esto constituirá una causa de inadmisibilidad de la oferta, y la situación será 

notificada a Mercado Público. Además, se podrán iniciar las acciones legales que se 

estimen pertinentes. 

12 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA 

Las ofertas deberán ser subidas al portal de Compras Públicas en el plazo establecido en 

el punto Nº 5 de las presentes Bases. Posterior a la fecha y hora indicada para ello, el 

sistema se cierra automáticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo 

adjunto.  
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Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, 

en la forma en que se solicita en estas bases.  

 

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas 

Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con 

el artículo 115 del Reglamento de Ley de Compras. 

 

Los Formatos deberán ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al 

portal www.mercadopublico.cl.  

 

Los oferentes deben verificar que el envío de su oferta a través del portal de compras 

públicas se haya realizado correctamente, asegurándose de que todos los formularios y 

anexos requeridos estén completos y conforme a lo establecido en las presentes bases. Es 

responsabilidad de los oferentes comprobar que los anexos enviados contengan toda la 

información solicitada antes de la fecha y hora de cierre indicadas en el punto N° 5 de las 

bases administrativas. 

 

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico, 

mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la información 

que se publique a través de dicho medio. 

Cada oferente podrá presentar solo una oferta. En caso de que un oferente ingrese más 

de una oferta, se considerará únicamente aquella más conveniente según los criterios de 

evaluación establecidos y se declarará inadmisibles las demás, dejándose constancia de 

ello en el acta de evaluación. 

12.1 Documentos Administrativos 

Se deberán presentar a través del portal de Compras Públicas, en forma virtual, como 

archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes documentos: 

Formato Nº 1: Identificación del Oferente 

Según sea el tipo de Oferente, deberán presentar y llenar la información del Formato Nº 1. 

a) En el caso de Personas Jurídicas o Naturales, deberán presentar el Formato Nº 1A: 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Persona Natural o Jurídica), debidamente firmado 

por el mismo Oferente o su Representante Legal. 

b) En el Caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán presentar el Formato Nº 

1B: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Unión Temporal de Proveedores), 

debidamente firmado por el Representante o Apoderado Común de la UTP designado 

en el documento que da cuenta del acuerdo de participación bajo esta modalidad y 

contener la información detallada de los integrantes como se indica en dicho formato.  

Formato Nº 2: Declaración Jurada Simple de Aceptación 

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. En caso de las UTP cada 

miembro deberá firmar este formato, en forma separada. 

Formato Nº 3: Declaración Jurada Simple Unión Temporal de Proveedores 

Participación Única 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

http://www.mercadopublico.cl/
https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

Debidamente firmado por cada miembro participante de la Unión Temporal de Proveedores 

(UTP). 

Formato Nº 4: Declaración Jurada Simple sin Obras en Ejecución 

El Oferente deberá completar dicho formato en caso que NO posea obras en ejecución con 

ninguna institución, ya sea pública o privada, durante el mes anterior al de la fecha de la 

apertura de la propuesta. 

En caso de que posea obras en ejecución deberá presentar el Certificado de Cumplimiento 

de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo.  

Formato N° 5: Declaración Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento 

(Compliance) 

El oferente deberá declarar en el formato Nº 5 la existencia de Programas de Integridad que 

mitiguen los riesgos de corrupción, promoviendo buenas prácticas y demostrando un alto 

compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por 

los trabajadores de la empresa. 

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

Código/Manual/Reglamentos de Ética (u otro documento análogo): 

Con el objetivo de fomentar mejores prácticas por parte de los proveedores en los 

procedimientos de compra y contratación pública, promoviendo procesos íntegros, 

eficientes y transparentes, el oferente deberá adjuntar al Formato, un 

código/manual/reglamentos u otro documento análogo de ética, que regule algunas de las 

siguientes materias: 

• Evaluación de riesgos e identificación de amenazas en materia de transparencia y 

probidad (como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador 

en casos de incurrir en prácticas corruptas o ilícitas, violación de los derechos de 

los trabajadores, incumplimiento de normas medioambientales). 

• Procedimientos de control 

• Mecanismos de denuncia y consulta.  

• Definición de mecanismos de capacitación y comunicación continua. 

• Programación de monitoreo y auditorías 

Documentos de Difusión: 

Para acreditar que dichos códigos/manual/reglamentos u otro documento análogo de ética, 

son conocidos por los trabajadores, el oferente deberá presentar además de la Declaración 

Jurada (formato N° 5), los medios que acrediten su difusión entre los trabajadores (correo 

electrónico, acta de recepción, declaración de recepción de trabajadores, etc). 

Oferente Persona Natural Sin Persona a su Cargo: 

En el caso de los Oferentes que sean Personas Naturales, sin personal a su cargo, se 

deberá acompañar el formato Nº 5 y un certificado o diploma que permita acreditar la 

participación en capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance 

(cumplimiento normativo) o integridad. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme 

al punto N° 15.2 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentación de los 

documentos indicados no descontará puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendrá 0 

puntos en el criterio de evaluación “Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”. 

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaración jurada, o los documentos 

señalados en los párrafos anteriores, obtendrá 0 puntos en el criterio de evaluación 

“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”. 

En el caso de las UTP cada integrante deberá acompañar su documentación propia. 

El Oferente Persona Jurídica 

En el caso de que el Oferente sea una persona jurídica, deberá presentar junto a su oferta, 

además de los formatos Nº 1A, 2, 4 (de proceder) y 5, los siguientes documentos: 

a) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces u obtenido desde la 

plataforma denominada “Tu Empresa en un Día”, u otro, donde aparezca que la 

persona jurídica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emisión debe 

corresponder a las fechas comprendidas entre la publicación y el cierre de la Licitación. 

b) Instrumento público emitido por el Conservador de Bienes Raíces u obtenido desde la 

plataforma denominada “Tu Empresa en un Día”, u otro, en el cual conste que la 

Representación Legal se encuentre vigente, documento cuya fecha de emisión debe 

corresponder a las fechas comprendidas entre la publicación y el cierre de la licitación. 

c) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal (es) 

de la persona jurídica, por ambos lados. 

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo. La vigencia del certificado debe corresponder a las fechas comprendidas entre 

la publicación y el cierre de la licitación. 

e)  Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la fecha 

de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en ejecución. 

En tal situación, el oferente deberá presentar un Certificado de Cumplimiento de 

Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras que se encuentre 

ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o 

empresas del sector público o privada. En caso contrario, el oferente deberá presentar 

el Formato N°4 debidamente firmado. (Declaración Jurada Simple sin Obras en 

Ejecución). 

El Oferente Persona Natural 

En el caso de que el Oferente sea una persona natural, deberá presentar junto a su oferta, 

además de los formatos Nº 1A, 2, 4 (de proceder) y 5, los siguientes documentos: 

a) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados 

b) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en período comprendido entre la 

fecha de publicación de la licitación y la fecha de apertura de la propuesta. 

c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por 

la Dirección del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la 

fecha de apertura de la propuesta. En tal situación, el oferente deberá presentar un 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales por cada 
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una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la apertura de la 

propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector público o privada. En 

caso contrario, el oferente deberá presentar el Formato N°4 debidamente firmado. 

(Declaración Jurada Simple sin Obras en Ejecución). 

Unión Temporal de Proveedores 

En el caso de que el Oferente sea una UTP, deberá presentar junto a su oferta, además de 

los formatos Nº 1B, 2, 3, 4 (de proceder) y 5 los siguientes documentos: 

a) Escritura Pública que, de cuenta del acuerdo para participar de esta forma, al 

momento de ofertar. Este documento deberá contener el nombre del representante 

de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar los pagos. 

Cabe señalar que el acuerdo presentado en la oferta donde conste la unión temporal 

deberá materializarse por escritura pública, al momento de ofertar sin que sea 

necesario constituir una sociedad, se conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, 

letra b) del Reglamento de la Ley de Compras. 

b) Declaración Jurada Simple que asegura que ninguna de las empresas se encuentra 

participando de otra Unión Temporal de Proveedores. Para ello se deberá rellenar 

el formato Nº 3 de Declaración Jurada Simple Unión Temporal de Proveedores 

Participación Única. 

c) Copia digital de la Cedula de Identidad por ambos lados de cada miembro de la 

Unión Temporal o RUT en caso de ser persona jurídica. 

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo. La fecha de emisión del certificado debe corresponder a las fechas 

comprendidas entre la publicación y el cierre de la licitación. Cada miembro de la 

Unión Temporal debe acompañar el referido certificado. 

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la 

Dirección del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la 

fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en 

ejecución. Cada miembro de la Unión Temporal debe acompañar el referido 

certificado, si corresponde. En tal situación, el oferente deberá presentar un 

certificado por cada una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de la 

apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector público o 

privada. En caso contrario, el oferente deberá presentar el Formato N°4 

debidamente firmado. (Declaración Jurada Simple Sin Obras en Ejecución). 

Vigencia a la época de la presentación de la propuesta: Periodo comprendido entre la 

fecha de publicación y hasta la fecha de cierre de la recepción de ofertas. 

12.2 Documentos Técnicos 

Formato Nº 6: Listado de Profesionales que Formaran el Equipo de Trabajo 

Se deberá contar con un equipo de profesionales y técnicos idóneos, para el rubro materia 

de la presente licitación. El equipo propuesto deberá contar - como mínimo - con los 

siguientes integrantes: 

a) Jefe de Obra: El Contratista designará un profesional o técnico titulado de 

Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arquitecto. Será 

responsable de supervisar los trabajos en terreno de los trabajadores. 
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b) Prevencionista de Riesgos: El Contratista designará a un técnico o profesional 

titulado en Prevención de Riesgos, profesional que deberá dar cumplimiento a los 

requisitos indicados en Decreto Nº 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento Sobre 

Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y 

Saludable”. Este prevencionista deberá estar de forma permanente en la Obra 

(tiempo completo). 

c) Ingeniero o Técnico Eléctrico: El contratista designará un profesional o técnico 

titulado, deberá contar con certificación SEC clase B, como mínimo. Será 

responsable de realizar el proyecto eléctrico, obtener su aprobación en la SEC y 

certificación, y también será responsable, de lo acorde a su área, durante la 

ejecución de las obras. 

d) Arqueólogo: Se dispone la contratación de profesional Arqueólogo, el que 

realizará monitoreo arqueológico durante las excavaciones y movimientos de tierra. 

Certificaciones del Equipo de Trabajo 

El oferente deberá presentar, respecto de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 

que proponga, una copia digital del título profesional o técnico o certificado de título, 

siendo requisito mínimo el de los siguientes profesionales que conformarán el equipo de 

trabajo y los documentos adicionales que se describe en la presente tabla:  

Cargo Titulo Documentos 

adicionales a presentar 

Jefe de Obra Profesional o 

Técnico 

Ingeniero 

Constructor, 

Constructor Civil, 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

 

Prevencionista de 

Riesgos 

Profesional o 

Técnico 

Prevencionista de 

Riesgos  

Credencial o Resolución 

Exenta, como Experto en 

Prevención de Riesgos en 

categoría de profesional o 

técnico, en el Registro del 

Servicio de Salud 

Ingeniero Eléctrico 

o Técnico Eléctrico 

Profesional o 

Técnico 

Ingeniero o 

Técnico Eléctrico 

Certificación SEC Clase 

B, como mínimo 

Arqueólogo Profesional Arqueólogo  

Título Profesional/Técnico 

El oferente deberá adjuntar copia digital del título o certificado de título profesional o de 

título técnico, según corresponda, de los integrantes del equipo descritos en la presente 

tabla extendidos por alguna institución de educación superior reconocidos por el Estado 

de Chile. 

Dichos instrumentos deberán estar firmado y/o timbrado por la autoridad de la respectiva 

institución de educación. 
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En caso de no contar el título o certificado con firmas y/o timbres, el instrumento deberá 

contar con un código de verificación. 

En su defecto, podrán entregarse copias autorizadas ante notario vigentes, en que se deje 

constancia que se tuvo el original a la vista (para estos efectos se entenderá como vigencia 

si la constancia notarial fue realizada durante los 12 meses anteriores a la fecha de 

apertura/ cierre de la licitación).  

En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, éste deberá estar registrado y reconocido 

en el país, tramitación que los habilita para el libre ejercicio profesional en Chile. Se deberá 

adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma Electrónica Avanzada. 

Dichos documentos deberán tener código de verificación, en su defecto podrán ser copias 

autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista.  

Sin perjuicio de ello, el municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los 

títulos o certificado de título. 

La no presentación del título profesional o técnico configurará la causal de inadmisibilidad 

establecida en el punto Nº 13 letra c), de las presentes bases administrativas. 

Inscripción como Experto en Prevención de Riesgos 

Se debe adjuntar copia digital de la credencial del Prevencionista de Riesgos en categoría 

de Profesional, en el Registro del Servicio de Salud o bien la Resolución Exenta emitida por 

la autoridad sanitaria. 

Credencial Eléctrico Certificado Clase B (como mínimo) 

En el caso de los profesionales o técnicos del área eléctrica, deberá presentar copia digital 

del certificado de instalador eléctrico de clase B (como mínimo) que corresponda, emitido 

por la SEC. 

Formato Nº 7: Experiencia 

En dicho formulario se deberá detallar las obras de iguales o similares características a las 

del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas directamente y en su totalidad por el oferente. 

Serán considerados para la evaluación, como obras iguales o similares  

• Obras de construcción o habilitación de plazas o áreas verdes en espacio público. 

Las experiencias en obras podrán ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes 

documentos: 

a) Certificados emitidos por la Dirección de Obras Municipales (obra ejecutada) 

b) Acta de Recepción Definitiva o Provisoria de organismos públicos, emitido por 

comisión o funcionario encargado de recepción. 

c) Acta o Certificado de Recepción conforme de la Inspección Técnica de Contrato 

(obra ejecutada). 

d) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresa privada) con copia 

del contrato respectivo. 

A continuación, se detalla la información mínima requerida que DEBEN contener los 

respaldos de las experiencias: 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

• Identificación del Oferente. 

• Nombre del proyecto realizado y/o descripción del proyecto. 

• Identificación del Mandante.  

• Año de ejecución. 

• Poseer las correspondientes firmas y timbres (De proceder. A este respecto, los 

contratos deberán estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por 

el mandante o representantes indicados, y las actas por las comparecientes que 

figuren en ella). 

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la 

información mínima requerida, se podrá complementar con otros certificados, los cuales 

deberán llevar las firmas correspondientes, en conformidad a lo indicado en el párrafo 

anterior. De lo contrario, no serán contabilizadas al momento de evaluar. 

• No se considerarán certificaciones emitidas por el mismo Oferente. 

• En el caso de las personas jurídicas, no se aceptará la declaración y acreditación 

de la experiencia de los integrantes de dicha sociedad, considerándose solo la 

experiencia de obras realizadas directamente por el Oferente que postula. 

• No se admitirán experiencias realizadas en virtud de subcontratos. Los contratos y 

certificados de servicios subcontratados, sólo serán válidos en los casos que el 

oferente haya ejecutado directamente los servicios, en este caso, la documentación 

de respaldo de experiencia deberá venir acompañada del respectivo contrato de 

subcontratación. 

Solo se evaluarán las obras ejecutadas a partir del año 2016 en adelante. La comisión 
evaluadora verificará a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, que no 
existan incongruencias entre la fecha de inicio de actividades del oferente y el año a partir 
del cual se validarán las experiencias, es decir año 2016. 

Se evaluará un máximo de diez (10) experiencias. En caso de que el oferente presente más 

de diez, únicamente serán consideradas las primeras diez que figuren en el listado. Las 

experiencias adicionales, incluso si cumplen con los requisitos establecidos, no serán 

evaluadas. 

La información presentada en este formato deberá coincidir con los certificados de 

respaldo. En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse válido por las 

razones ya expuestas, no se contabilizará la experiencia y, por tanto, no se evaluará. 

Así también, en caso de que presente documentación de experiencia que no detalló 

en el formato, no será evaluada. 

El Municipio, a través de la Comisión Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar 

documentos de respaldo que no contenga información suficiente para poder determinar la 

ejecución del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra 

posee iguales características a las solicitadas. Así mismo, la comisión podrá realizar todas 

las averiguaciones, consultas y demás diligencias que estime pertinentes para determinar 

la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentadas por los 

oferentes. 

12.3 Documentos Económicos 

Formato Nº 8: Oferta Económica y Plazo de Ejecución  

Este documento deberá ser debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. 
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La Oferta Económica, expresada en valor neto, deberá ser ingresada en el portal 

www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre establecidas en el calendario 

oficial. El monto indicado en el portal deberá coincidir con el consignado en este formato. 

En caso de discrepancia entre ambos valores, prevalecerá el señalado en el presente 

formato, siempre que exista coherencia entre este y el contenido del formato Nº 9. 

Adicionalmente, se deberá incorporar el plazo de ejecución ofertado, expresado en días 

corridos. Este plazo deberá encontrarse dentro del rango de 120 y 150 días corridos. 

Cualquier valor fuera de este intervalo será causal para declarar la oferta como inadmisible, 

conforme a lo establecido en el punto Nº 13, letra l) de las Bases Administrativas. 

 

Formato Nº 9: Presupuesto Detallado 

El formato debe encontrarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante 

Legal. Los Oferentes deberán indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales 

y utilidad en los presupuestos de la obra, según itemizado adjunto. 

Cualquier modificación a este formato en cuanto a partidas, unidades, cantidades, 

porcentajes de gastos generales y utilidades ahí establecidos implicará que la oferta será 

inadmisible, en virtud de las Causales de Inadmisibilidad indicadas en el punto Nº 13 de las 

presentes bases. 

13 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD 

 Las causales de inadmisibilidad de las ofertas serán las siguientes: 

a) Si la oferta económica es superior al valor indicado en el punto Nº 4 de las Bases 

Administrativas. 

b) Si los valores totales (neto e IVA) por ítem expresados en el formato Nº 9 

‘’Presupuesto Detallado’’ no coinciden con los montos totales del formato Nº 8 

“Oferta Económica Y Plazo de Ejecución” o se encuentran mal calculados los 

valores en general y no es posible calcular mediante una simple operación aritmética 

asociada a un ajuste decimal por redondeo. 

c) Si faltase alguno de los antecedentes técnicos o los formatos presentados no 

corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la 

información que contienen o están incompletos, en conformidad a lo indicado en el 

punto Nº 12.2 de las presentes bases administrativas. 

d) Si faltase alguno de los antecedentes económicos o de plazo, indicados en las 

presentes bases administrativas, a saber, formato N° 8 de Oferta Económica y Plazo 

de Ejecución, formato N° 9 Presupuesto Detallado o los formatos presentados no 

corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la 

información que contienen, están incompletos, en conformidad a lo indicado en el 

punto Nº 12.3 de las presentes bases administrativas. 

e) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefónicas, oficios, cartas, correos 

electrónicos, visitas, etc.) con el Municipio. Todo contacto, consulta, observación o 

reclamo deberá hacerse a través del Portal Mercado público de acuerdo a la Ley de 

Compras Públicas y su Reglamento. 
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f) Si el oferente presenta el formato Nº 4 y no presenta el Certificado de Cumplimiento 

de Obligaciones Laborales y Previsionales, y se detecte que si posee trabajos en 

ejecución el mes anterior a la fecha de la propuesta. 

g) Que alguno de los integrantes de la UTP no cumpla con los requisitos establecidos 

en el artículo segundo de la Ley N° 20.416, ya sea por no acreditar su condición de 

empresa de menor tamaño, por encontrarse en una categoría superior o por 

presentar información desactualizada o inconsistente respecto de su clasificación. 

h) En caso de que un oferente ingrese más de una oferta, se considerará únicamente 

aquella más conveniente según los criterios de evaluación establecidos y se 

declarará inadmisibles las demás, dejándose constancia de ello en el acta de 

evaluación. 

i) Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como 

aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado está significativamente por debajo 

del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar 

documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los 

requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto Nº 13.1 de las bases 

administrativas. 

j) Se declara inadmisible la oferta si los integrantes de la UTP, al momento de 

presentar la oferta, son miembros de otra UTP, de acuerdo al artículo N° 54 de la 

Ley 19.886. 

k) Se declarará inadmisible aquellas ofertas presentadas por oferentes que no se 

encuentren hábil en el portal de Mercado Público a la fecha de cierre de recepción 

de ofertas, en conformidad a lo establecido en el artículo 16 inciso 9 de la Ley de 

Compras. En el caso de que se trate de una propuesta presentada por una Unión 

Temporal de proveedores, donde uno o más de sus miembros se vea afecto por 

una causal de inhabilidad en los términos del artículo 154 de Reglamento, se deberá 

proceder de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 182 del mismo 

cuerpo legal, en el caso que se decida no continuar con el proceso de contratación, 

la propuesta presentada se tendrá por desistida. El requisito de habilidad en el 

registro de proveedores se deberá mantener durante todo el proceso de 

contratación. 

l) Si el plazo de ejecución ofertado supera el plazo de 150 días corridos o es inferior 

a 120 días corridos, de acuerdo a lo indicado en el punto Nº 20, de las bases 

administrativas. 

m) En el caso de las UTP no presentar la escritura pública al momento de ofertar. 

n) Las ofertas presentadas por empresas relacionadas, serán declaradas inadmisibles 

conforme a lo estipulado en el punto Nº 13.2 de las bases administrativas. 

o) Si algún integrante de la Unión Temporal de Proveedores participa en otra oferta 

del mismo proceso. 

Asimismo, por resolución fundada, podrá declarar desierta la licitación cuando no se 

presenten ofertas, cuando, en general, éstas no resulten convenientes a los intereses 

institucionales, sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio 

de potestades facultativas propias, así reconocidas expresamente por los proponentes. 
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13.1 Ofertas Riesgosas o Temerarias. 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo Nº 61 del Reglamento de Compras, el Municipio 

podrá declarar inadmisible una o más ofertas si se determina que se trata de ofertas 

riesgosas o temerarias, es decir, cuando se presenten una o más de las siguientes 

situaciones: 

• Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las 

demás propuestas (60% más bajo que el promedio de las propuestas) o de los 

precios de mercado, comprometiendo la ejecución del contrato y sin la debida 

documentación que justifique cómo se cumplirán los requisitos del contrato. 

• Si la documentación presentada está incompleta y/o basada en prácticas 

inadecuadas ya sea técnica y/o económicamente. 

• Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.  

• Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya 

sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales. 

• Si la oferta vulnera la libre competencia. 

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisión evaluadora deberá 

analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos: 

a) La Comisión deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los oferentes 

que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen 

detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la 

oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su 

productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. 

b) La Comisión analizará la información y documentos acompañados por el oferente y 

deberá, en un plazo de cinco días hábiles, emanar su informe, junto a la propuesta 

de adjudicación, señalando si propone continuar con la evaluación de la oferta o 

declararla inadmisible. 

De ser adjudicada la oferta, el Municipio deberá solicitar al proveedor o contratista el 

aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantía deberá 

corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este 

oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificación económica, y deberá 

cumplir las siguientes características: 

a) A la vista e irrevocable 

b) De liquidez inmediata 

c) En pesos chilenos 

d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena, RUT Nº 69.040.100-2 

Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de 

Terreno + plazo de ejecución + 12 meses 

e) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de las Obras 

Licitación Pública ID 4295-76-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El 

Libertador (Aumento Oferta Riesgosa) 

f) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del 

documento 

g) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 

Para la presentación de la garantía deberán seguirse las indicaciones establecidas en el 

punto Nº 18.1 de las bases administrativas.  
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13.2 Ofertas Simultaneas 

Se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presenten propuestas simultáneas 

por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, 

ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de Compras Públicas y el 

artículo Nº 9 de la Ley de Compras. 

En este caso se considerará para efectos de la evaluación, solo la oferta más conveniente 

de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según 

los criterios de evaluación establecidos y se declarará inadmisibles las demás.  

Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los 

procedimientos de contratación pública, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 y el 

Reglamento de Compras Públicas. 

14 EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación de las ofertas se realizará sólo a aquellos oferentes que cumplan con la 

presentación de su oferta a través del portal Mercado Público y que no haya sido objeto de 

inadmisibilidad de acuerdo con lo estipulado en el punto Nº 13 de las presentes bases 

administrativas. 

Las ofertas serán revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisión Evaluadora, 

integrada por 3 funcionarios nombrados por la Ilustre Municipalidad de La Serena a través 

de Decreto Alcaldicio. 

Todos los miembros de la comisión deberán suscribir la denominada "Declaración Jurada 

de Ausencia de Conflictos de Interés de la Comisión Evaluadora y Confidencialidad", antes 

de la fecha de apertura de la licitación. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora se considerarán sujetos pasivos de la Ley Nº 

20.730, no sostendrán ningún tipo de contacto con oferentes, lobistas o gestores de 

intereses particulares, durante el proceso de revisión y la evaluación de las ofertas. 

Además, no podrán: 

• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa 

o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora. 

• Aceptar ningún donativo de parte de terceros.  

Los integrantes de la comisión evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la 

calificación y evaluación del presente proceso de licitación Pública. 

La presente licitación será del tipo adjudicación simple, es decir, se adjudicará una única 

oferta. 

La comisión elaborará un informe comparativo y fundado de las ofertas recibidas, 

proponiendo la adjudicación de aquella que de acuerdo a la evaluación y calificación 

realizada resulte más conveniente al interés municipal, señalando un orden de prelación de 

acuerdo a los resultados de la evaluación técnica y económica, aplicando los métodos 

señalados en las presentes Bases. 

Atendido el monto de la licitación (superior a las 500 UTM), deberá requerirse y obtenerse 

el acuerdo del Honorable Concejo Comunal para la elaboración del respectivo Decreto 
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Alcaldicio de adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 65, letra j), de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será comunicado al 

proponente favorecido y a los demás oferentes que hayan presentado una propuesta a 

través de su publicación en el portal internet de Mercado Público. 

Desde que su oferta es abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma 

del contrato. 

15 MÉTODO DE EVALUACIÓN  

Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas en la Apertura 

a las cuales se le asignará nota 100.00 como puntaje máximo y 0.00 como mínimo para 

cada uno de los parámetros de evaluación establecidos, cuya sumatoria ponderada 

otorgará la calificación final asignada para cada uno de los oferentes que hayan presentado 

propuesta y cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases de licitación. Es 

importante mencionar, que el grado de participación en cuanto a porcentaje para cada uno 

de los parámetros de evaluación, se han estimado de acuerdo con el grado de importancia 

que tienen para el presente llamado a licitación pública.  

Los factores y ponderaciones se desglosan como sigue:  

CRIERIO DE EVALUACIÓN  Ponderación 

Experiencia (E) 30% 

Precio Oferta (PO) 40% 

Plazo de Ejecución (PE) 20% 

Presentación Oportuna de los Antecedentes (POA) 5% 

Programas de Integridad y Cumplimiento (PIC) 5% 

Total 100% 

 

PUNTAJE FINAL= (E*30%)+(PO*40%) + (PE*20%) + (POA*5%) + (PIC*5%) 

 

15.1 Experiencia 

La experiencia será evaluada de mayor a menor experiencia, según obras similares 

ejecutadas, de acuerdo a lo declarado por el oferente, donde se deberán detallar un máximo 

de 10 experiencias. 

En dicho formulario se deberá detallar las obras de iguales o similares características a las 

del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad y directamente por la empresa 

oferente. 

Serán considerados para la evaluación, como obras iguales o similares: 

• Obras de construcción o habilitación de plazas o áreas verdes en espacio público.  

Las experiencias en obras podrán ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes 

documentos: 

a) Certificados emitidos por la Dirección de Obras Municipales (obra ejecutada) 
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b) Acta de Recepción Definitiva o Provisoria de organismos públicos, emitido por 

comisión o funcionario encargado de recepción. 

c) Acta o Certificado de Recepción conforme de la Inspección Técnica de Contrato 

(obra ejecutada). 

d) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresa privada) con copia 

del contrato respectivo. 

Se evaluará la experiencia de conformidad a la información entregada y acreditada, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Obras debidamente acreditadas Puntaje 

10 proyectos ejecutados 100 

Entre 7 y 9 proyectos ejecutados 75 

Entre 4 y 6 proyectos ejecutados  50 

Entre 1 y 3 proyectos ejecutados  25 

No informa , no presenta respaldos o no son válidos 0 

Solo se considerarán las experiencias que versen sobre obras ejecutadas y recepcionadas 

desde el año 2016.                                                                                                                                 

No se evaluarán aquellas experiencias informadas en el formato que no se encuentren 

respaldadas con documentos para su verificación. 

15.2 Precio (P) 

Para este criterio, se evaluará el valor total con impuestos incluidos, ofertado por los 

oferentes en el formato respectivo sobre oferta económica y plazo de entrega. El oferente 

que oferte el menor valor obtendrá 100 puntos, y las ofertas restantes obtendrán un puntaje 

de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Puntaje= ((Precio mínimo ofertado) / (Precio oferta)) * 100 

15.3 Plazo de Ejecución (PE) 

Para este criterio, se evaluará el menor plazo de entrega de las obras ofertada por los 

oferentes en el formato respectivo de oferta económica y plazo de entrega. El oferente que 

oferte el menor plazo obtendrá 100 puntos, y las ofertas restantes obtendrán un puntaje de 

acuerdo con la siguiente formula. 

Puntaje= ((Menor plazo ofertado) / (Plazo ofertado)) * 100 

15.4 Presentación Oportuna de Antecedentes (POA) 

El cumplimiento de requisitos formales y presentación oportuna de los antecedentes se 

evaluará de acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas, si toda la documentación 

es adjunta hasta el momento del cierre de la propuesta en forma correcta y con la vigencia 

requerida en la propuesta será evaluada con 100 puntos y con 0 puntos a quien entregue 

sin cumplir estos requisitos. 
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PRESENTACIÓN OPROTUNA DE ANTECEDENTES PUNTAJE 

Ofertas que cumplen con la presentación de todos los antecedentes 

requeridos en forma correcta y vigentes hasta el cierre de la propuesta. 
100 

Ofertas que recurren a la presentación de antecedentes omitidos o no 

vigentes, posterior a la fecha de cierre mediante la opción foro inverso o no 

presentan la totalidad de los documentos. 

0 

15.5 Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance) (PIC)  

La presentación de Programas de Integridad y Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado 

en el punto Nº 12.1 de las bases administrativas, se evaluará conforme a lo expuesto en la 

siguiente tabla: 

CRITERIO PUNTAJE 

Oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su 

personal, adjuntando la documentación de respaldo respectiva que 

permita verificar que efectivamente este programa fue difundido a sus 

trabajadores y Formato Nº 5. 

 

Oferente Persona Natural presenta certificado o diploma que permita 

acreditar la participación en capacitaciones, diplomados o cursos en 

materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y formato 

Nº 5. 

100 pts. 

Oferente no posee un programa de integridad que sea conocido por su 

personal, o posee programa de integridad, pero no adjunta la 

documentación de respaldo que permita verificar que ha difundido 

este(s) programa(s) a sus trabajadores y/o no adjunta formato Nº 5. 

 

Oferente Persona Natural no presenta certificado o diploma que permita 

acreditar la participación en capacitaciones, diplomados o cursos en 

materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y/o 

formato Nº 5. 

0 pts. 

 

16 RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de que, durante la evaluación de las ofertas, se produzca un empate en la 

puntuación final entre dos o más oferentes, se aplicará el siguiente orden de criterios para 

dirimir dicho empate:  

1.- Precio (P). 

2.- Experiencia (E) 

3.- Plazo de Ejecución (PE) 

4.- Presentación Oportuna de los Antecedentes (POA) 

5.- Programa e Integridad y Cumplimiento (PIC) 

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero 

en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con lo indicado en el “Comprobante de 

Ingreso de Oferta”. 

17 ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será comunicado al 
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proponente favorecido y a los demás oferentes que hayan presentado una propuesta a 

través de su publicación en el portal internet de Mercado Público. Desde que su oferta es 

abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato. 

En el caso de que el monto de la adjudicación supere las 500 UTM: Deberá requerirse 

y obtenerse previo a la elaboración del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicación, el 

acuerdo del Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el artículo 65, letra j), 

de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La Municipalidad podrá desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin 

que los proponentes puedan pretender alguna indemnización. 

17.1 Tipo de Adjudicación 

El presente proceso será adjudicado mediante una adjudicación simple, es decir se 

adjudicará a una única oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado. 

17.2 Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaración de Licitación Desierta  

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 9º de la Ley 19.886 de Compras Públicas “El 

órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se 

ajustan a los requerimientos señalados en las bases de licitación, la Ley o el Reglamento. 

Asimismo, declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presenten en un 

procedimiento de contratación, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio 

por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí”. 

Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 

formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56, inciso primero, del Reglamento 

de la Ley N° 19.886 y en el N° 8 de las presentes bases administrativas. 

Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se 

declarará desierta la licitación Pública cuando no se presenten ofertas; cuando todas las 

presentadas no fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de 

la Entidad licitante”. 

17.3 Cambio de Fecha de Adjudicación 

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases 

administrativas, se informará en el Sistema de Información las razones que justifican el 

incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará una nueva fecha para la adjudicación, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 inciso 2 del Reglamento de Compras Públicas. 

17.4 Comunicación del Resultado 

El resultado de la Licitación se comunicará a todos los oferentes que presentaron 

antecedentes, a través de la publicación del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitación 

Pública en el Portal Internet www.mercadopúblico.cl. 

17.5 De la Facultad de Readjudicar 

El Municipio podrá readjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje, o a los que le 

sigan sucesivamente, de acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicación previa, 

en los siguientes casos: 
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a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la 

redacción y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la 

fecha estipulada para la firma de éste.  

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al 

adjudicatario. 

c) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del 

Contrato dentro del plazo estipulado en el punto Nº 18.1 de las presentes bases.  

d) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 

e) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado o no proporciona los 

documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. 

f) Si el adjudicatario ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el 

Código Penal, dentro de los 2 años anteriores a la presentación de la oferta, en 

conformidad con el artículo 4º de la Ley Nº 19.886. 

Sin perjuicio de lo anterior, será facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una 

readjudicación del proceso de licitación, realizar un nuevo proceso de licitación o bien no 

licitar nuevamente. 

En el caso de readjudicar, este proceso se deberá realizar de la misma manera que el 

proceso inicial, debiendo contar con la aprobación por parte del Concejo Municipal, por 

tratarse de una licitación superior a 500 UTM. 

En el caso particular de las UTP: 

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto 

a alguna inhabilidad de las indicadas en la Ley N°19.886, ésta deberá informar por escrito, 

en el plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato 

adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. 

En el evento de no informar lo anterior en el plazo señalado o de manifestar su intención de 

desistirse, la licitación será re adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. 

En el caso de retiro de alguno de los miembros, si la UTP no continúa funcionando con al 

menos dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los que hubiesen reunido 

una o más características objeto de la evaluación de la oferta, la adjudicación quedará sin 

efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada. 

17.6 Comportamiento Ético del Adjudicatario 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, el oferente que resulte 

adjudicado y sus trabajadores, deberán observar, durante toda la época de ejecución del 

contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Tales estándares 

de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la 

Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

17.7 Mecanismo Para Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación 

Las consultas de adjudicación deberán realizarse a: secplan@laserena.cl  
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18 GARANTÍAS REQUERIDAS 

18.1 Garantía Por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las 
Obras  

En el marco del proceso de licitación del proyecto “Mejoramiento Plazas de Acceso a 

Puente El Libertador”, y conforme al artículo 11 de la Ley N° 19.886 sobre Compras 

Públicas, se exigirá la presentación de una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

toda vez que el monto estimado del contrato supera las 1.000 UTM. 

Una vez adjudicada la licitación, el oferente deberá presentar una garantía dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la publicación del decreto que adjudica la licitación, y previo a la 

firma del contrato. Esta caución tiene por objeto garantizar la ejecución integra, oportuna y 

eficiente del contrato, así como también el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales del contratista con sus trabajadores. 

Serán aceptados todos los instrumentos que aseguren su cobro rápido y efectivo, y que 

cumplan íntegramente con las siguientes características: 

a) A la vista e irrevocable. 

b) De liquidez inmediata. 

c) En pesos chilenos. 

d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena RUT Nº 69.040.100-2 

e) Por un valor del 5% del valor neto ofertado por el adjudicatario. 

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno 

+ plazo de ejecución + 12 meses. 

g) Glosa: Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las 

Obras Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a 

Puente El Libertador. 

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior 

del documento. 

i) La garantía podrá ser tomada por un tercero, en este caso se deberá hacer 

mención al Proveedor que está ofertando, indicando nombre o razón social y RUT. 

Todo instrumento de garantía deberá cumplir sin excepciones con las condiciones indicadas 

en los literales a) a la i). 

El plazo de vigencia establecido en la letra f) prevalecerá respecto de cualquier fecha de 

vencimiento que aparezca en la ficha de licitación del portal de Mercado Público. 

En caso de retrasos en la firma del contrato o del acta de entrega de terreno, la 

Municipalidad podrá solicitar la prórroga de la garantía, sin que ello implique derecho a 

compensación alguna por parte del contratista. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Física 

En el caso de que la garantía sea un documento físico, deberá ser enviada por correo o 

presentada presencialmente, en sobre cerrado a nombre de SECPLAN, indicando el ID y 

nombre de la Licitación a través de la Oficina de Partes, ubicada en calle Arturo Prat N° 

451, La Serena. 

Los horarios de recepción de la Oficina de Partes son de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 

horas. 
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Una vez recepcionada la garantía, será revisada por la Secretaría Comunal de 

Planificación, para su VºBº y posterior envío a Finanzas, para su custodia, con copia a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, esto previo a la firma del Contrato. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Electrónica 

En el caso de que la garantía de fiel cumplimiento de contrato sea un documento 

electrónico: 

a) Deberá ajustarse a la ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica 

y Servicios de Certificación de Dicha Firma. 

b) Deberá ser enviada al correo electrónico secplan@laserena.cl indicando el ID y nombre 

de la licitación. 

c) La SECPLAN deberá informar vía oficio a la Dirección de Administración y Finanzas el 

ingreso de la garantía, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica, detallando número 

de documento, vigencia, monto y glosa.  

18.1.1 Pólizas de Seguro Como Garantías de Fiel Cumplimiento  

En caso de optar por pólizas de seguro, estas deberán tomarse en pesos chilenos y deben 

renunciar expresamente a las cláusulas de arbitraje y deben incluir en las cláusulas 

especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores.  

El asegurado y beneficiario principal deberá ser exclusivamente la Ilustre Municipalidad de 

La Serena. 

Si esta Póliza tuviere deducible, éste deberá ser cubierto por el adjudicatario mediante otra 

garantía de las señaladas en este artículo y que cumpla con los requisitos de las bases.  

Se hace presente que, no obstante indicarse en el título de la Póliza de Seguro la calidad 

de ser a la vista, la Municipalidad podrá examinar el articulado de la Póliza o sus endosos 

para confirmar tal situación, y en caso de determinarse no tener ese carácter, no recibirá la 

Póliza y la devolverá solicitando su cambio por otra garantía que cumpla con los requisitos 

pertinentes. Para estos efectos deberá tenerse cuenta el plazo que la adjudicataria tiene 

para presentar la garantía. 

18.2 Vigencia de Garantías 

El contratista será responsable de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, en caso de que se amplíe el plazo de ejecución, existan retrasos o se den otras 

circunstancias que lo ameriten.  

Si la garantía es ejecutada por el municipio y no se pone término al contrato, el contratista 

deberá reponer una nueva garantía de igual monto y condiciones, en un plazo máximo de 

5 días hábiles desde su notificación. De no cumplir se aplicarán las multas señaladas en el 

punto N° 39 de las presentes bases. 

18.3 Causales de Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

La garantía podrá ser cobrada unilateralmente por el Mandante, previa tramitación del 

decreto alcaldicio correspondiente, en los siguientes casos: 

a. Existencia de saldos insolutos por remuneraciones o cotizaciones previsionales, del 

contratista, que no puedan ser cubiertos por el ultimo estado de pago.  
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b. Indemnizaciones laborales o previsionales ordenadas por sentencia judicial 

ejecutoriada dictada por los tribunales competentes. 

c. Cuando las multas aplicadas conforme al contrato no hayan sido pagadas por el 

contratista ni hayan podido ser descontadas del respectivo estado de pago. 

d. Cuando por una causa imputable al Contratista se haya puesto término anticipado al 

contrato de acuerdo con lo indicado en el punto Nº 40 de las presentes bases. 

e. Si el Contratista no realiza las reparaciones correspondientes a defectos de ejecución 

que le sean imputables y que hayan sido observados al momento de la Recepción 

Provisoria o Definitiva, conforme al punto Nº 41 de estas bases. 

f. Si el contratista incumple la obligación de confidencialidad respecto de la información 

proporcionada o generada en el marco del contrato, conforme a lo establecido en el 

punto N° 46 de las presentes bases administrativas. 

18.4 Aumento de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

En el caso de que la comisión determine adjudicar una oferta considerada como temeraria 

o riesgosa - no habiendo sido declarada esta inadmisible en los términos dispuesto en el 

artículo N° 61 del Reglamento de la Ley de Compra - se deberá solicitar al adjudicatario el 

aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantía deberá 

corresponder al 5% del valor neto resultante de la diferencia entre el precio de este oferente 

y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica. La garantía adicional 

deberá constituirse de forma indicada en el punto Nº 18.1, de las bases administrativas y 

presentarse de forma previa a la suscripción del contrato. 

18.5 Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato procederá una vez aprobada 

la liquidación del contrato. 

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantías deberán ser 

retiradas en la Sección de Tesorería, previa coordinación vía telefónica (51- 220 6600) en 

Los O´Higgins N° 290, primer piso, La Serena. 

En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantías serán endosadas y 

devueltas a la dirección informada por los oferentes en el Formato N° 1 Identificación del 

Oferente, presentado en la oferta o a la dirección informada en la ficha del proveedor de 

Mercado Público. 

19 DEL CONTRATO 

El Contrato respectivo deberá ser suscrito dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles 

contados desde la notificación del Decreto que adjudica la licitación en el Sistema de 

Información. 

Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe: 

1. Entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la publicación del decreto que adjudica la licitación, de acuerdo a lo 

estipulado en el punto Nº 18 de las bases administrativas. 

2. Firmar Declaración Jurada certificando el Cumplimiento de las Deudas Previsionales 
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y de Salud de la empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, la declaración 

jurada deberá ser presentada y firmada por cada integrante de ésta. 

3. Como complemento a la Declaración Jurada señalada, se deberá acompañar el 

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales y el Certificado de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales vigentes a la fecha de la 

firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien si 

los documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de 

la firma del contrato. 

El oferente adjudicado podrá firmar válidamente el contrato mediante una firma electrónica 

avanzada. 

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrónica podrá firmar 

el contrato de forma física, ante notario o en la Dirección de Asesoría Jurídica, previa 

coordinación con dicha unidad. 

Una vez firmado el contrato, se dictará el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y será subido a 

la plataforma de Mercado Público. 

El Contrato contendrá la aceptación de la propuesta y el compromiso por parte del 

Contratista de ejecutar lo Contratado, de conformidad a las Bases Administrativas, 

Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier 

otra exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se 

entienden, para todos los efectos, forman parte integrante del Contrato. 

El contrato será redactado por la Ilustre Municipalidad de La Serena tomando como base 

el texto de las presentes Bases de Licitación y la oferta adjudicada. 

Si por causa imputable al adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado 

precedentemente, el Municipio podrá proponer la adjudicación del oferente que obtuvo el 

segundo lugar en puntuación, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que 

procedan.  

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnización alguna 

por parte del adjudicatario, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la aprobación de la oferta 

y la adjudicación en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren 

la ejecución del contrato. 

El contrato será firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus 

modificaciones o liquidaciones se entenderán perfeccionados por los Decretos Alcaldicios 

respectivos. 

Lo estipulado en las presentes Bases, especificaciones, prevalecerá sobre lo estipulado en 

el contrato respectivo. No obstante, en caso de contradicción y/o vacíos en los instrumentos 

que integran la presente Licitación, valdrá la interpretación que mejor cautele el objetivo de 

la Licitación, realizada por la Ilustre Municipalidad de La Serena. 

19.1 Tipo de Contrato 

El contrato será en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses y 

cuyos pagos procederán según avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de 

Pago, debidamente visados por el ITO. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el último Estado de Pago se cursará solamente una vez realizada 

la Recepción Provisoria por parte del ITO y aprobada por Decreto Alcaldicio. 

19.2 Monto del Contrato 

El valor del contrato, a suma alzada, sin reajuste, corresponderá al monto que se indique 

en el Decreto Alcaldicio de adjudicación de la propuesta y corresponderá al valor que oferte 

el contratista, más IVA, en pesos chilenos, el cual no podrá superar el máximo disponible 

especificado en el punto Nº 4 de las presentes bases administrativas, considerando las 

obras que se detallan en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y 

todos los documentos integrantes de la presente licitación. 

El Contratista asumirá todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos 

en su ejecución, cualquier sea su origen, naturaleza o procedencia. 

La oferta deberá incluir el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos según 

corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantías todos 

los seguros, costos y fletes y los gastos necesarios para el óptimo cumplimiento del 

contrato, sean éstos directos, indirectos o a causa de él, lo que no da derecho al proveedor 

a cobrar ningún valor adicional. 

Para la confección de sus propuestas, los oferentes deberán considerar lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas y demás documentos de la presente propuesta. El oferente 

deberá elaborar sus presupuestos en base a los estudios que él mismo realice para estos 

efectos; los precios entregados por el proponente serán de su completa responsabilidad, 

no aceptándose revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones 

de los parámetros. 

Asimismo, se deberá tener presente que el precio establecido por el Contratista no incluirá 

ningún tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios 

Eléctricos u otros Servicios y, en consecuencia, dichos aportes serán de cargo y propiedad 

del Contratista. 

Dichos montos deberán expresarse a través del portal mercado público en pesos chilenos 

y en valores netos. A partir de lo anterior, los oferentes deberán presentar su oferta por el 

valor total, en el formato N° 8 de “Oferta Económica y Plazo de Ejecución”. 

19.3 Gastos del Contrato 

Los gastos legales, notariales, garantías y derechos que se deriven de las autorizaciones, 

impuestos y protocolizaciones de documentos, serán de cargo del Contratista, así como 

también todo gasto inherente a la ejecución de obras, como asimismo de la aplicación del 

contrato. 

19.4 Modificaciones del Contrato 

Las modificaciones de contrato procederán hasta la dictación del Decreto Alcaldicio que 
apruebe la liquidación del contrato y deberán requerirse por el contratista o por el Inspector 
Técnico de Obras, debiendo en ambos casos existir un informe escrito fundado suscrito 
por el ITO. 

Las modificaciones de contrato, procederán sólo, cuando exista mutuo acuerdo entre las 
partes. 
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Las modificaciones que cambien la iniciativa de la propuesta, deben ser autorizadas por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. El Municipio deberá solicitar por 
escrito dicha modificación adjuntando: 

a) Informe Técnico firmado por el ITO 
b) Presupuesto Itemizado original versus el presupuesto propuesto 
c) Plano del proyecto  

 
El municipio deberá solicitar la autorización para el uso de los recursos que pudiesen 
resultar como excedentes del proceso de licitación, a fin de complementar o mejorar la 
obra. Dicha solicitud, se debe realizar adjuntando la misma documentación individualizada 
en el párrafo anterior. Las modificaciones de aumentos, disminuciones u obras 
extraordinarias requieren de autorización de Subdere. 

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, deberán constar en un documento, el cuál será elaborado por la Dirección 
de Asesoría Jurídica y deberá ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en 
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada uno. Dicho 
instrumento deberá, además, ser aprobado por Decreto Alcaldicio. 

En el caso que las modificaciones solicitadas superen las 500 UTM, éstas deberán ser 
aprobadas por el Honorable Concejo. 

El mutuo acuerdo de las partes no podrá alterar la esencia del contrato o su objeto, 
estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son. Cualquier 
modificación o ampliación que altere sustancialmente el objeto del contrato requerirá 
cumplir con todos los trámites de una Licitación Pública. 

19.4.1 Aumento 

No se ejecutarán aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas 

por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista deberá 

consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta 

ejecución de cada partida, aunque no aparezca su descripción en las Especificaciones 

Técnicas. 

Para solicitar el aumento de contrato se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Debe solicitarse antes de la ejecución de las obras aumentadas 

b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva imputación 

presupuestaria y el monto contratado. 

El ITO formulará el requerimiento al Contratista, quien deberá presentar un presupuesto 

según los valores ofertados en el Formato Nº 9 de Presupuesto Detallado. 

La Inspección Técnica tendrá un plazo de 5 días hábiles para la revisión de los 

antecedentes. 

Una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizará la respectiva solicitud a la Dirección 

de Asesoría Jurídica para la redacción del contrato de aumento, el que deberá aprobarse 

por Decreto Alcaldicio, y producirá sus efectos a partir de esta fecha. 

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes: 

• Oficio solicitud de aumento de contrato 

• Presupuesto del contratista debidamente firmado 

• Informe emitido por la Inspección Técnica, que justifique la solicitud de aumento. 

• Autorización Subdere 
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Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la 

suscripción del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente 

garantía. 

El monto máximo de los aumentos no podrá superar el 30% del monto contratado. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato - Aumento  

El Contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva 

garantía, o bien presentar una prórroga del instrumento inicial previo a la suscripción del 

contrato de aumento, debiendo el IT otorgar visto bueno a la garantía que se presente, 

informando de ello a la Dirección de Asesoría Jurídica para la suscripción del contrato de 

aumento. 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación para 

presentar la nueva garantía, cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, 

oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las 

siguientes características: 

a) A la vista e irrevocable 

b) De liquidez inmediata 

c) En pesos chilenos. 

d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena RUT Nº 69.040.100-2 

e) Garantía nueva:  5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario 

considerando el aumento del contrato.  

Garantía inicial aumentada: 5% del valor total del contrato + el aumento 

f) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial  

Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento   

g) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecución 

de las Obras Licitación Pública ID 4295-76-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a 

Puente El Libertador. 

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del 

documento. 

i) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 

El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.1 para 

garantizar el aumento requerido. 

19.4.2 Disminuciones de Obras 

No se harán disminuciones de obras, salvo que ellos sean expresamente solicitados y 

debidamente justificadas por escrito por la Municipalidad a través de la Inspección Técnica. 

El IT enviará el requerimiento al Contratista a través de un oficio, señalando los montos 

correspondientes, según los valores ofertados. 

Luego de ello, remitirá los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para su 

formalización, redactándose el respectivo contrato de disminución, el que será aprobado 

por Decreto Alcaldicio y producirá sus efectos a partir de esta fecha. 

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes: 

• Oficio solicitud de disminución de contrato 

• Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas. 
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• Informe emitido por la Inspección Técnica, que justifique la solicitud de disminución. 

• Autorización SUBDERE 

 

Por consiguiente, el Contratista deberá consultar en su propuesta, todos los elementos o 

acciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, aunque no aparezca su 

descripción en las Especificaciones Técnicas. 

En caso de disminución la garantía de fiel cumplimiento podrá remplazarse por otra de 

acuerdo con la disminución del contrato. 

El monto máximo de las disminuciones de contrato no podrá superar el 30% del monto 

contratado. 

19.4.3 Obras Extraordinarias 

No se ejecutarán obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por 

escrito por la Municipalidad a través de la Inspección Técnica. 

Se entenderá por obra extraordinaria, toda aquella que sea expresamente solicitada por la 

Municipalidad de La Serena, que no se encuentra contemplada en el llamado a la 

propuesta, y que se enmarque en el objeto de la contratación. 

El Contratista deberá presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo 

análisis de precios unitarios, de requerirse, los que serán aprobados por el Inspector 

Técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la solicitud por escrito. 

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizará la respectiva solicitud al Administrador 

Municipal, concluyendo el procedimiento con el envío de los antecedentes y documentos 

a la Dirección de Asesoría Jurídica para la redacción del contrato de obras extraordinarias, 

el que deberá aprobarse por Decreto Alcaldicio y producirá sus efectos a partir de esta 

fecha. 

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes: 

• Oficio solicitud de obras extraordinarias. 

• Presupuesto y análisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista. 

• Informe emitido por la Inspección Técnica, que justifique las obras extraordinarias. 

• Autorización SUDBERE 

Las obras extraordinarias no darán derecho a cobros por gastos generales, a menos que 

por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en 

ese caso el Contratista deberá presentar un estudio detallado de las partidas de gastos 

generales de la oferta original afectadas. 

Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la 

suscripción del documento que otorgue las obras extraordinarias del contrato con la 

correspondiente garantía. 

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT, 

deberá informar por escrito a la Inspección técnica oportunamente para su análisis y 

aprobación o rechazo. 

Una vez establecida la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista está 

obligado a ejecutarlas. 
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No se considerarán obras extraordinarias todas aquellas que el Contratista no haya incluido 

en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones 

técnicas o cualquier documento parte integrante de la presente propuesta. 

Las obras extraordinarias serán pagadas en Estados de Pago independientes, de acuerdo 

al avance físico de las obras aprobadas. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato - Obras Extraordinarias 

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación para 

presentar la garantía, cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, 

oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las 

siguientes características: 

a) A la vista e irrevocable 

b) De liquidez inmediata 

c) En pesos chilenos. 

d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena RUT Nº 69.040.100-2 

e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando 

las obras extraordinarias  

f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 días corridos  

g) Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecución de las Obras Licitación 

Pública ID 4295-76-LP26 Mejoramiento Plazas de Acceso a Puente El Libertador. 

(obras extraordinarias) 

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior 

del documento. 

i) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 

El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.2 para 

garantizar el aumento requerido. 

19.5 Interpretación de los Antecedentes del Contrato 

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes indicados en 

las presentes Bases de Licitación será aclarada por el Municipio sin perjuicio de las 

atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República. 

19.6 Prohibición de Cesión de Contrato 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los 

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los 

establecidos en el contrato que se celebre con la Municipalidad. 

 

20 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de 150 días corridos como plazo máximo de 

ejecución y 120 días corridos como mínimo, el que comenzará a contarse desde el día hábil 

siguiente a la suscripción del Acta de Entrega de Terreno. 

La fecha de término de la ejecución de las obras se consignará por el Inspector Técnico de 

Obras (ITO) en el Libro de Obras. 
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20.1 Prórroga de Plazo 

El contratista deberá cumplir estrictamente con los plazos de ejecución del contrato. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo de ejecución del contrato podrá ser ampliado, sin derecho 
a indemnización de perjuicios y sin aplicación de las multas asociadas al retraso, 
únicamente cuando el desfase se deba a causas no imputables al contratista, debidamente 
calificadas por la Inspección Técnica. 
 
Se considerarán causales válidas para solicitar la ampliación de plazo las siguientes: 
 

1. Caso fortuito o fuerza mayor (ver punto Nº 23 de las bases administrativas) 
2. Retrasos imputables al municipio o terceros autorizados 
3. Modificaciones o aumentos de contrato 
4. Problemas logísticos o de stock internacional debidamente acreditados 
5. Otras causales debidamente calificadas por el municipio 

 
 
Procedimiento de Solicitud: 
 
Para que una ampliación de plazo sea procedente, el contratista deberá presentar una 
solicitud por escrito dirigida al IT, a través de la oficina de partes, y siempre antes del 
vencimiento del plazo original de ejecución. 
 
La solicitud deberá contener obligatoriamente: 

• Exposición detallada de los hechos que fundamentan la petición. 

• Documentación de respaldo (cartas de proveedores, órdenes de flete, bitácoras, 
comprobantes de ingreso a la SEC, etc.). 

• Propuesta de nuevo cronograma de trabajo (Carta Gantt modificada) detallando el 
impacto real en los hitos pendientes. 

 
Resolución: 
 
La Inspección técnica emitirá un informe técnico recomendando la aprobación o rechazo 
de la solicitud.  
 
Si se acepta la prórroga, la Dirección de Asesoría Jurídica emitirá el respectivo Decreto 
Alcaldicio aprobando la extensión del plazo de ejecución del contrato. Este decreto deberá 
ir acompañado de la documentación pertinente, incluido el informe favorable, fechado y 
firmado por el Inspector Técnico. 
 
El contratista podrá firmar el contrato de manera válida utilizando una firma electrónica 
avanzada, conforme a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica 
y Servicios de Certificación de Firma Electrónica, y la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, 
que no imponen una exigencia especial en materia de compras públicas. 

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrónica, podrá firmar 
el contrato de forma escrita, ante notario o ante la Dirección de Asesoría Jurídica del 
Municipio, previa coordinación.  

Cabe destacar que la prórroga solicitada por el contratista no dará derecho a un pago 
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualquier 
otro concepto. 
 
Modificaciones de Común Acuerdo: 
 
Cuando por razones técnicas, operativas o de fuerza mayor no imputables a la negligencia 
del contratista, ambas partes acuerden formalmente modificar el cronograma para asegurar 
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la correcta ejecución y calidad final de los trabajos, se requerirá de forma previa la 
realización de un informe detallado de los aspectos que hacen necesaria la prórroga de 
plazo, adjuntando fotografías (de ser necesario), informes y/u oficios de entidades externas, 
que avalen la prórroga y cualquier otro antecedente pertinente que la fundamente. 
 
Dicho informe deberá remitirse a la Dirección de Asesoría Jurídica, quien emitirá el 
respectivo Decreto Alcaldicio aprobando la extensión del plazo de ejecución del contrato. 
Este decreto deberá ir acompañado de la documentación pertinente, incluido el informe 
favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico. 
 
Será responsabilidad del contratista coordinar con la Dirección de Asesoría Jurídica la 
suscripción del documento que otorgue la ampliación del plazo 
 
Asimismo, de acordarse de mutuo acuerdo o aprobarse la ampliación de plazo, el contratista 
estará obligado a extender la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, a 
su entero costo, conforme al siguiente punto: 

20.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prórroga de Plazo 

El Contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva 

garantía, o bien presentar una prórroga del instrumento inicial. Tendrá un plazo de 5 días 

hábiles, contados desde su notificación para presentar a la Inspección Técnica, la nueva 

garantía, cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y 

eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes 

características: 

a) A la vista e irrevocable 

b) De liquidez inmediata 

c) En pesos chilenos. 

d) Tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena, RUT Nº 69.040.100-2. 

e) Por un valor del 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando 

la prórroga del plazo.  

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial más el plazo de la prórroga.  

g) Glosa: PRÓRROGA Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta 

Ejecución de las Obras. Licitación Pública ID 4295-76-LP26 “Mejoramiento Plazas 

de Acceso a Puente El Libertador”. 

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá registrarse en la parte posterior del 

documento 

i) La garantía puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre. 

Será responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

El contratista deberá seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.1, de las 

bases administativas para garantizar la ampliación de plazo requerida. 

21 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

Tras la tramitación del decreto de adjudicación de la licitación, firma del contrato, entrega 

de la garantía de fiel cumplimiento y aprobación del contrato por Decreto Alcaldicio, el 

Inspector Técnico notificará al adjudicatario la fecha para la firma del Acta de Entrega de 

Terreno. Este plazo no podrá exceder de 10 días hábiles desde la notificación del Decreto 

que aprueba el contrato, en el sistema de información. 
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El Acta de Entrega de Terreno deberá suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo 

comenzar la ejecución de las obras el día hábil siguiente de la firma del Acta que debe 

suscribir junto al IT. 

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los días fijados 

para la firma del Acta, el adjudicatario deberá comunicar oportunamente vía oficio y/o correo 

electrónico, dentro de los 2 días hábiles, anteriores a la fecha fijada, la justificación 

respectiva a la Inspección Técnica.  

En este caso el ITO le comunicará, vía oficio, un nuevo plazo para la suscripción del Acta, 

el que no excederá de 5 días hábiles desde la notificación. Dicha extensión se otorgará solo 

en casos debidamente justificados y de manera excepcional.  

El adjudicatario se entenderá notificado de las comunicaciones que se mencionan en este 

numeral al tercer día hábil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.   

La demora por más de 5 días corridos en el inicio de las obras (según la fecha acordada) o 

cualquier interrupción en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor o 

caso fortuito o no se justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de materiales, 

falta de personal y otras situaciones atribuibles al Contratista permitirá a la Municipalidad 

poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo establecido en el 

numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases Administrativas. 

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista deberá entregar: 

• Carta Gantt, para su aprobación. 

• La nómina de los trabajadores que participarán en la ejecución del contrato, la que debe 

ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.  

• Informe escrito del destino de los escombros que se generen en la ejecución de las 

obras. 

Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno el Contratista pasa a ser responsable, por 

la totalidad del terreno materia de la presente Licitación. 

21.1 Letrero de Obra 

El proyecto deberá considerar la instalación de un letrero en un lugar visible de la obra, el 

cual deberá confeccionarse de acuerdo con el manual de Vallas de SUBDERE. 

El letrero deberá ser instalado en un plazo no superior a 10 días corridos contado desde el 

inicio de la obra, esto es, a contar del día hábil siguiente a la entrega de terreno. No se 

tramitará el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de obras 

instalado. 

Previo a la instalación del Letrero de Obras, el contratista deberá enviar al ITO 3 opciones 

de letrero (opciones distintas pero misma información) para que SUBDERE pueda aprobar. 

22 CARTA GANTT 

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, el oferente adjudicado deberá 

presentar la Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra. En caso contrario se aplicará una 

multa al contratista. 
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Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista deberá actualizar la Carta Gantt 

de acuerdo a los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nuevo Programa Oficial de 

la Obra. 

23 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS  

El contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos, especificaciones técnicas, 

bases, planos y demás documentos parte integrante del contrato, realizar a su costo y 

cargo los ensayes y análisis que fueren necesarios para el debido control de la calidad de 

las obras y los materiales empleados, que se hayan señalado en las especificaciones 

técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberán encargarse a algún organismo 

autorizado, de acuerdo al ensayo o prueba requerido previo acuerdo del Inspector Técnico 

de Obra. 

23.1 Planos Definitivos 

Se entregará por parte del Municipio, planos referenciales de las secciones y tipologías de 

texturas siendo responsabilidad del contratista la verificación en obra de cada caso 

particular. 

La correspondencia de la información contenida en los planos y esquemas entregados se 

consideran referenciales y deberá ser verificada y corregida por el proponente. 

Será obligación del Contratista confeccionar los planos definitivos que muestren las 

ubicaciones definitivas, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones. Dichos 

planos deberán ser entregados al ITO, al momento de la firma de la recepción provisoria. 

Si procede, el contratista deberá corregir los planos como consecuencia de sus propias 

observaciones, o de las observaciones de las comisiones de recepción. 

Los planos deberán entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o 

superior, más un ejemplar impreso de cada uno de ellos firmados por el representante legal. 

24 PERMISOS Y DERECHOS 

El Contratista deberá realizar la tramitación y obtención de autorizaciones y/o pago de 

permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los organismos o servicios 

pertinentes, de forma previa a su ejecución o cuando corresponda, asumiendo el costo de 

ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupación de bien nacional de uso 

público, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica, gastos de ensayes, derechos 

de inspección, entre otros (no siendo taxativa la enumeración). 

Se hace presente que, respecto a las obras incluidas en la presente licitación, tiene 

Resolución de aprobación de Urbanización Nº 04 de fecha 30-01-2026 de la Dirección de 

Obras Municipales de la I. Municipalidad de La Serena. 

 

25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista no podrá subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren 

mediante el presente llamado a Licitación Pública. 
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Incurrir en estas acciones será causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del 

término anticipado del mismo, de acuerdo a los puntos N° 40 de las bases administrativas. 

26 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

Para todos los efectos de esta Licitación, se entenderá por Inspector Técnico de Obra (ITO) 

al profesional o funcionario designado mediante Decreto Alcaldicio por la Ilustre 

Municipalidad de La Serena, encargado de velar por la correcta ejecución de las obras y el 

cumplimiento integral del contrato. El ITO tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato y de todas las 

disposiciones establecidas en las presentes bases. 

b) Elaborar el Acta de Entrega de Terreno. 

c) Mantener actualizado un archivo completo con todos los antecedentes del contrato.  

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos necesarios 

para su tramitación, incluyendo descuentos, multas y otros antecedentes de su 

competencia.   

e) Verificar la vigencia de las garantías autorizando su devolución o solicitando su 

cobro, según corresponda. 

f) Controlar el avance físico de las obras civiles y el cumplimiento del avance financiero 

constatándolo con la carta Gantt aprobada.  

g) Requerir mensualmente certificados que acrediten el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales del personal contratado por el adjudicatario, 

incluso si no se emite Estado de Pago.  

h) Aceptar o rechazar, en un plazo máximo de 8 días corridos, las facturas emitidas 

por el contratista, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.983.  

i) Solicitar la aplicación de multas o el término anticipado del contrato cuando proceda, 

conforme a lo estipulado en estas bases.  

j) Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes relacionados con la 

ejecución del contrato, conforme a lo establecido en las presentes bases.  

k) Verificar el cumplimiento de la instalación del letrero de obras, de acuerdo con las 

bases administrativas y las especificaciones técnicas. 

l) Verificar las certificaciones de materiales y artefactos a instalar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y normativa vigente.  

m) Solicitar los respectivos ensayos o ensayes de materiales, según corresponda.  

n) Certificar, a entera satisfacción del Municipio, la recepción provisoria y/o definitiva 

de las obras contratadas.  

o) En general, desarrollar todas las acciones de control, gestión y supervisión que 

faciliten la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de sus disposiciones.  

El contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se 

impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, 

dejándose constancia en el Libro de Obras. 

El municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuará inspecciones técnicas 

durante la ejecución de las obras, con plena autoridad para: 

a) Rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su 

retiro de la obra. 

b) Ordenar la suspensión de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u 

omisiones de construcción o instalación en su caso. No obstante, lo anterior, no 
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podrá dar lugar a prórroga del plazo contratado para las obras, ni tampoco a 

indemnización de ninguna especie a favor del contratista. 

c) El ITO podrá solicitar y/o recomendar la separación de cualquier trabajador, cuando 

se haya comprobado hechos de insubordinación, desorden, incapacidad u otro 

motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral. 

Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista. 

d) Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las obras, 

podrá ordenar durante la ejecución de estas, la demolición y reconstrucción sin 

costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las 

especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo 

contractual de ejecución de la obra. 

e) Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspección 

de los trabajos ejecutados. 

Toda comunicación entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de 

ésta se canalizará a través del Inspector Técnico de Obras. 

Toda solicitud o recomendación del ITO deberá ser resuelta por el contratista. 

27 EL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos 

que integran la licitación y el Contrato que se celebrará, el contratista deberá observar las 

siguientes reglas: 

a) El Contratista quedará siempre responsable de los fraudes, vicios de construcción 

o abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que 

haya renunciado.  

b) El Contratista tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto. 

(Código del Trabajo, artículo 183-E; Ley 16.744, artículo 66 bis; DS 594, de 1999, 

artículo 3). 

c) El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 

los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. 

d) El contratista tiene la obligación de realizar las labores de excavación y movimientos 

de tierra bajo el monitoreo arqueológico. 

e) El Contratista deberá tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las 

Especificaciones Técnicas y los Planos. Además, deberá tener a la vista cualquier 

otro antecedente que el ITO le solicite y que guarde relación con la presente 

licitación.  

f) Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el 

Registro de Proveedores. 

g) El Contratista quedará obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el 

ejercicio de su labor requiere.  

h) Deberá ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto, 

sus condiciones específicas y los precios señalados en el presupuesto de la oferta.  

i) El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario 

para supervisar la correcta y oportuna ejecución de las obras.  

j) Se deberá contar con profesionales idóneos para la ejecución de los trabajos 
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necesarios para la ejecución de todas las obras anexas que esto conlleve de 

acuerdo con la calidad ofertada.  

k) Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las 

instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que 

requiera.  

l) Se entregará por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y 

tipologías de instalación siendo responsabilidad del contratista la verificación en 

obra de la determinación de cada caso particular.  

m) Las correspondencias de la información contenida en los planos entregados se 

consideran referenciales y deberá ser verificada y corregida por el proponente.  

n) Será responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de 

seguridad respectiva a fin de evitar el deterioro cualquier obra realizada, así como 

para resguardar el material. 

o) Será responsabilidad del Contratista entregar las obras completamente ejecutadas 

y en las condiciones óptimas para su uso.  

p) Deberá tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda la 

documentación indicada en el punto Nº 38 de las presentes bases. 

q) Será responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean 

necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados. 

r) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable relacionada con la 

extracción de áridos, ya que sea que estos sean extraídos por su cuenta o 

provengan de terceras personas. 

La Inspección Técnica de Obra podrá certificar la calidad del producto instalado en cualquier 

momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos. 

27.1 De los Áridos 

27.1.1 Reglamentación 

a) Ordenanza que regula la extracción de áridos desde un bien nacional de uso público 

(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en 

inmuebles de propiedad particular, en la comuna de La Serena. 

b) Decreto N° 2385 que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, 

de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones. 

c) Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 

27.1.2 Control Procedencia de los Áridos 

Se entenderá por áridos “Arena, ripio u otros materiales aplicables directamente a la 

construcción”.1 

En consideración: 

1. De que la actividad de extracción de áridos se encuentra sujeta al pago de derechos 

municipales2, correspondiendo al municipio su cobro respecto de la “extracción de arena, 

ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso público, o desde pozos lastreros 

                                                                 
1 Artículo 2º, Ordenanza que regula la extracción de áridos desde un bien nacional de uso público 
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles e propiedad particular, 
en la comuna de La Serena 
2 Nº3 del artículo 41 el Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior de 1996 
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ubicados en inmuebles de propiedad particular”, cualquiera sea la naturaleza del bien del 

que se extraen. 

2. Que, la extracción de áridos es una actividad que se encuentra gravada con el pago 

de patente municipal, en la medida que se genere una actividad comercial de venta directa 

del productor, por lo que, si la extracción es para consumo propio, no está gravada. 

3. Que quienes extraigan áridos para venderlo a los productores deben pagar patente 

y derechos, en cambio, aquellos que extraen áridos para su propio consumo sólo deben 

pagar derechos municipales. 

4. Que, no se cobrarán derechos municipales cuando la extracción de ripio o arena 

sea destinada a la ejecución de obras públicas.3 Que, la exención de pago favorece tanto 

a privados como a entidades públicas. 

5. Que, la Ordenanza que regula la extracción de áridos desde un bien nacional de 

uso público (especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en 

inmuebles de propiedad particular, en la comuna de La Serena, establece en su artículo 3, 

que la extracción de arena, ripio u otros materiales desde bienes nacionales de uso público, 

especialmente el cauce del Río Elqui y pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad 

particular, nacerá de un permiso de carácter precario. 

Se deberá distinguir: 

I. En el caso de que el adjudicatario extraiga por sí y por su cuenta áridos que sean 

empleados u objeto de la licitación pública o contratación que se trate, deberá presentar al 

momento de la firma del acta de entrega de terreno, la patente (actividad de extracción), 

permiso municipal correspondiente (ambos vigentes) y /o Decreto Alcaldicio que lo aprueba. 

Lo anterior, rige tratándose de Extracción de áridos desde suelo privado. 

 

• Respecto de extracción de Bienes nacionales de uso público de Uso Público 

o Terrenos Fiscales: 

Se requerirá, además, el permiso de precario o concesión de extracción de áridos, de ser 

el caso y/o decretos que lo aprueban. 

Se requerirá, además, el permiso de precario o concesión de extracción de áridos, de ser 

el caso y/o decretos que lo aprueban. 

Dado a que la administración de este tipo de bienes se encuentra radicada en el ministerio 

de Bienes Nacionales, se deberá presentar el contrato de arrendamiento que faculta al 

arrendatario a usar y gozar del suelo propiedad del fisco, de lo que se desprende la 

posibilidad de extraer los áridos que en él se encuentran. 

II. En el caso de que el adjudicatario adquiera áridos de terceros que sean empleados 

u objeto de la licitación pública o contratación correspondiente, deberá presentar en el 

estado de pago respectivo, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron 

adquiridos a través de una transacción válidamente celebrada. En el presente caso, el 

                                                                 
3 La excepción al cobro de derechos municipales la contempla el artículo 98 del Decreto con Fuerza de Ley N° 
8504 de 1998 y dictamen N° 10.347 de 1987 de la Contraloría General de la República, la exención de pago 
favorece tanto a privados como a entidades públicas 
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municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a verificar -de conformidad 

a los datos que consten en la factura o documento tributario- que el vendedor cuenta con 

los permisos necesarios para llevar a cabo la extracción de áridos en cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

Se entenderá por “estado de pago respectivo”, aquel que según la materia objeto de la 

licitación, hizo necesario su empleo previo al cobro correspondiente. En caso de existir un 

solo estado de pago, deberán presentarse junto con la documentación exigida en aquél. 

En caso, de verificarse que los áridos fueron extraídos de forma irregular o ilegal, en 

cualquiera de los casos señalados anteriormente, se procederá a realizar la denuncia ante 

la autoridad competente, constituyendo además causal de multa por los días en que se 

advierta dicha irregularidad, sin subsanarse aquella. 

28 EQUIPO PROFESIONAL EJECUTOR 

El equipo de trabajo deberá contar con todos los profesionales y personal idóneos para la 

ejecución de las obras con la calidad ofertada. 

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista deberá entregar la 

nómina de trabajadores definitiva, la que debe contener los profesionales referidos en el 

punto Nº 12.2, de las presentes bases administrativas. 

Además, esta debe coincidir con la presentada al momento de ofertar, de existir alguna 

modificación, el contratista debe contar con la aprobación de la Inspección Técnica. 

Cada vez que se produzca una desvinculación, modificación o incorporación de cualquier 

trabajador, esto debe ser informado al ITO.  

28.1 Jefe de Obra 

Las obras deberán estar bajo la responsabilidad permanente del Jefe de Obra. Ante la 

eventualidad de que el Contratista deba cambiar al Jefe de Obra, deberá comunicar el 

cambio mediante carta dirigida al Inspector Técnico de Obra para su aprobación o rechazo. 

Indicando quien lo reemplazará y adjuntando los respectivos documentos que acrediten que 

el nuevo Jefe de Obra cumple con los requerimientos exigidos en las presentes bases.  

28.2 Prevencionista de Riesgos 

El contratista deberá contar con un (a) Prevencionista de Riesgos, de acuerdo a lo 

estipulado en el Título II Decreto 44, "Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestión Preventiva 

de los Riesgos Laborales Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable" del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaria de Previsión Social, el cual deberá tener 

presencia diaria en las obras (a tiempo completo) durante el tiempo de ejecución. Deberá 

emitir informes semanales que deberán adjuntarse al Estado de Pago correspondiente. 

Obligaciones del Prevencionista: 

a) El prevencionista con la finalidad de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores 

y peatones, deberá tener presencia diaria en las obras (a tiempo completo).  

b) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realización de actividades críticas 

del proceso, las cuales deberán ser conocidos por todos los involucrados con respaldo 

y firma de los trabajadores contratados. 
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c) Entregar un listado de los elementos de protección personal con su respectiva 

certificación correspondientes de acuerdo con lo establecido en el DS 18, "Certificación 

de Calidad de Elementos de Protección Personal Contra Riesgos Ocupacionales" de 

fecha 23 de marzo de 1982, del Ministerio de Salud Pública. 

d) El Prevencionista deberá contar con un respaldo de la entrega de información en el 

marco de la Obligación de Informar, dispuesta en Articulo 52 de DS 44 "Art. 52. Decreto 

44 “Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales 

para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social; Subsecretaría de Previsión Social”, a su vez, deberá tener el respaldo de la 

entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y respaldo de la entrega 

de elementos de protección personal de acuerdo a la evaluación de riesgos que realice. 

El Prevencionista deberá entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de 

Terreno. 

Se deberá realizar al menos una inspección mensual por parte del municipio, para verificar 

el cumplimiento de la normativa, por parte del Contratista, esta inspección deberá ser 

coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras quien a su vez deberá ser 

acompañado por el Asesor de Prevención de Riesgos del municipio. 

El contratista deberá adjuntar copia de cada uno de los documentos mencionados 

anteriormente, firmados por cada trabajador, en el primer estado de pago y en el estado de 

pago que corresponda cuando se genere el ingreso de un nuevo trabajador.  

29 LIBRO DE OBRA 

El Contratista deberá suministrar y mantener a disposición de la Inspección Técnica de 

Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, para cada obra, mediante el cual se anotarán 

las comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista. 

En este libro será necesario identificar, como mínimo, en su primera página, el nombre de 

la obra, el del contratista, el de la ITO, el monto del contrato, fecha de entrega, número y 

fecha del permiso municipal y fecha de término prevista. 

En sus páginas finales se deberá dejar estampada la fecha del término y recepción de los 

trabajos ofertados. 

La primera y tercera copia será para la ITO, la segunda copia quedará para el contratista. 

Al final de la obra este libro quedará en manos de la ITO. 

Asimismo, en el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 

a) De los avances de la obra. 

b) De las órdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista. 

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los 

trabajos. 

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria 

de ellas. 

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones. 

f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos y 

acuerdos. 

g) La supervisión de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revisión 

que se realice a la obra. 
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h) Registro de fechas (Entrega de implementación, letrero de obras, etc.). 

i) Registro de la fecha del inicio y el término de la obra por parte del Inspector Técnico.  

j) De los demás antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente 

deben consignarse en este registro. 

30 REMUNERACIONES 

El período para el pago de remuneraciones será semanal, quincenal o mensual según se 

establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, de acuerdo 

con lo establecido en el Código del Trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de 

contrato de trabajo por obra o faena y si el trabajo es a trato, deberá concederse el anticipo 

con relación a la labor realizada. 

31 PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Además de las disposiciones de la citada Ley, el Contratista deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Decreto Nº 44, que Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestión Preventiva 

de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable, del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, el Decreto Supremo Nº 

54 que Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 

Subsecretaria de Previsión Social, Decreto Supremo Nº 594 que Aprueba Reglamento 

sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, del 

Ministerio de Salud. 

Las instalaciones de faenas serán de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y 

deberá regirse por la normativa vigente. 

Las obligaciones señaladas serán fiscalizadas por el ITO y 1 vez al mes deberá hacerse 

acompañar por un Profesional en Prevención de Riesgo que la Ilustre Municipalidad de La 

Serena designe para esta revisión. 

Asimismo, existirá prohibición de depositar los escombros en lugares no autorizados para 

ello (Ley Nº 20879), quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley 

establezca. El contratista deberá indicar previamente a la Inspección Técnica el lugar 

elegido como depósito, eso al momento de la firma del acta de entrega de terreno, la cual 

podrá aceptar o solicitar cambiar de lugar. 

El contratista no deberá alterar, ni obstaculizar el tránsito vehicular con materiales de 

construcción, maquinarias o cualesquiera otros en la ejecución de las obras, en caso de 

ser muy necesario un corte temporal o permanente del tráfico, será responsabilidad del 

contratista y este deberá coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la 

Unidad Técnica de la Municipalidad, la Dirección de Tránsito y los organismos involucrados 

para estos efectos. 

Por último, el contratista deberá disponer de los elementos de seguridad necesarios para 

todo su personal que participa en la ejecución de las obras e instalación de faenas, tales 

como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc. 

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de 
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Protección Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Además, en el caso de 

utilización de andamios, deberán cumplir con la Norma NCh2.501/1.Of.200. 

32 ACCESO A LA OBRA 

El Contratista deberá tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y 

expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberán ser 

autorizadas por escrito por la Ilustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe de 

Obra. 

33 SEGUROS Y DAÑOS A TERCEROS 

Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la obra se cause a 

terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este deberá tomar todas las 

medidas precautorias necesarias con anticipación. 

34 ACCIDENTES DE LA OBRA 

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, 

derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de 

cuenta del Contratista, salvo que concurra un imprevisto calificado como caso fortuito o 

fuerza mayor. Si se determina, por estudios técnicos calificados, que la responsabilidad es 

atribuible al Contratista, éste mantendrá su responsabilidad aun cuando la obra haya sido 

recibida definitivamente, y deberá asumir los gastos de dicho estudio. 

35 PÉRDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES 

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, serán de cargo 

exclusivo del contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no 

cubiertos por cualquier causa por el seguro eventualmente contratado. 

36 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Si durante la ejecución de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso 

fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá presentar su justificación por escrito dentro de 

los 5 días hábiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se aceptará justificación 

alguna.  

Se aplicarán los mismos plazos y procedimientos para los casos de daños y/o destrucciones 

de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso 

fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Artículo 45 del Código Civil. En estos 

casos, el contratista podrá argumentar que no le corresponde asumir los costos de la 

reparación, al tratarse de situaciones no contempladas en el contrato. Pasado este plazo, 

no se aceptarán justificaciones de ningún tipo. 

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiarán por parte de la 

inspección Técnica y se resolverá la aceptación o rechazo que corresponda de acuerdo al 

análisis efectuado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio 

de justificación, por vía escrita al Contratista, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres elementos:  
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1. La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la 

voluntad del afectado.  

2. La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de 

los cálculos ordinarios o corrientes. 

3. Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de 

oponerle las defensas idóneas para lograr tal finalidad. 

37 ABANDONO DE OBRA  

Se entenderá como abandono de la obra cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia 

permanente del Jefe de Obra, nombrado como representante del Contratista, el ritmo de 

los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad 

equivalgan a un abandono de las mismas o si los trabajos se paralizan sin causa justificada 

por un tiempo superior al 10% del plazo total de ejecución del mismo. 

37.1 Certificación del Abandono de Obra 

El Inspector técnico levantará un acta en la que indicará fecha y causas del abandono, 

adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto física como 

financieramente al momento de la certificación, así como también la nómina de los 

materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento que se encuentre en el 

terreno donde se realiza el proyecto. El ITO deberá adjuntar a dicho informe, fotografías 

que respalden lo descrito en el Acta, la cual deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio. 

38 PAGO DEL CONTRATO 

38.1 Programación de Pago 

El contrato se pagará mediante Estados de Pago, en pesos chilenos, de acuerdo con el 

avance de la obra. 

Los pagos se efectuarán conforme a la siguiente programación, salvo que el ITO designado 

mediante Decreto disponga otra información en su oportunidad: 

Primer Estado de Pago: Corresponderá al 50% del valor del contrato. Se pagará una vez 

suscrito el contrato, emitido el Decreto Alcaldicio que lo apruebe y cuando la obra haya 

alcanzado un 50% de avance de acuerdo con el informe del ITO. 

Segundo Estado de Pago: Corresponderá al 30% del valor del contrato y se pagará 

cuando la obra haya alcanzado un 80% de avance, de acuerdo con el informe del ITO. 

Último Estado de Pago: Corresponderá al 20% restante de valor total del contrato y se 

pagará cuando la obra haya sido ejecutada en un 100%, una vez aprobada por Decreto 

Alcaldicio el Acta de Recepción Provisoria. 

38.2 Estado de Pago 

El Municipio pagará al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas mediante 

Estados de Pago asociados al avance físico de la obra. Estos serán cancelados dentro de 

los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o del instrumento 

tributario correspondiente. 

Los pagos se harán por estado de avance y se considerarán abonos parciales efectuados 

por el Municipio. En ningún caso estos pagos provisionales constituirán aceptación de la 
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cantidad o calidad de las obras ejecutadas por el Contratista. No obstante, las obras y los 

materiales incluidos en los Estados de Pago serán, para todos los efectos, propiedad de la 

Ilustre Municipalidad de La Serena. 

Los Estados de Pago deberán contar con el V°B° del ITO, quien tendrá un plazo máximo 

de 8 días hábiles para aprobarlos o rechazarlos. El Inspector Técnico de Obra será 

responsable de recibir las facturas, guías de despacho y estados de pago (debidamente 

firmados, fechados y con las deducciones que correspondan), además de autorizarlos antes 

de remitirlos al Departamento de Finanzas para su pago. 

Los estados de pago se pagarán de acuerdo con los Precios Unitarios ofertados por el 

Contratista en los presupuestos. Todo pago efectuado en exceso deberá ser reintegrado 

por el Contratista, debidamente reajustado según variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el mes 

inmediatamente anterior al reintegro. 

El contratista deberá considerar que las partidas con unidades de carácter global, serán 

pagadas únicamente cuando se encuentren completamente ejecutadas, sin posibilidad de 

realizar pagos parciales.  

38.3 Aprobación o Rechazo del Estado de Pago 

Para los efectos de la Ley Nº 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Merito Ejecutivo 

a Copia de la Factura”, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se 

reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de la ejecución 

de obra, mediante alguno de los procedimientos detallados en el artículo 3º de dicha Ley. 

El estado de pago será revisado por el IT para su aprobación o rechazo dentro de los 8 días 

hábiles siguientes a contar de la fecha de presentación del mismo. En caso de rechazo, el 

plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación del pago reformulado con 

las observaciones corregidas a satisfacción del IT. 

38.4 Documentos a Entregar en el Estado de Pago 

Los Estados de Pago deberán ser presentados al ITO y deberán cumplir con las siguientes 

formalidades y documentación en triplicado: 

38.4.1 Documentos a Entregar en los Estados de Pago.  

a. Carta dirigida a la Ilustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del 

cobro del estado de pago y los documentos que acompaña, en el caso que ceda el 

crédito de factoring, deberá comunicarlo en forma expresa en dicha carta, 

acompañando el contrato de cesión del crédito con el factoring, en caso de facturar 

el pago. 

b. Carátula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo modelo 

será entregado por el ITO, que indicará el resumen de los estados de pagos 

anteriores, establecerá el monto líquido a pagar e identificará los descuentos que 

proceda realizar por conceptos de multas, si los hubiere.  

c. Factura 

d. Informe de las obras ejecutadas, considerando las labores habituales y las 

señaladas en la Carta Gantt.  

e. Un listado con la nómina actualizada de los trabajadores, indicando el nombre y 

cargo o función que desempeña cada uno de ellos, el que deberá actualizarse cada 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

vez que se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de los trabajadores 

desvinculados, deberá presentar el finiquito correspondiente. Para los trabajadores 

que se incorporan, deberá acompañar el certificado de adherencia en algún 

organismo administrador de la Ley Nº 16.744 y la recepción conforme de parte de 

éstos de los elementos de protección personal. 

f. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, que 

acredite que no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores 

contratados, adjuntando la nómina de trabajadores correspondiente al periodo 

anterior de la facturación. 

g. Certificado de las instituciones previsionales que acrediten que el contratista se 

encuentra al día en el pago de prestaciones previsionales y remuneraciones del 

personal del contrato.   

h. Formulario de presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en 

el contrato (Control de avance), visada por la Inspección Técnica y el Contratista y 

que señale claramente la fecha de corte. 

i. Contrato de cesión de crédito con el factoring, en caso de factorizar el pago. 

j. Fotografías en color de cada una de las plazas, en el tamaño mínimo de 12 x 18 cm 

que muestren claramente el progreso de la obra.  

k. Certificados de pruebas y ensayos, solo si procede.  

l. Informes emanados por el Prevencionista de Riesgos del contratista que 

correspondan conforme al punto Nº 28.2 de las bases administrativas. 

m. Boleta de Honorarios del Prevencionista de Riesgos en caso de que este haya sido 

contratado bajo esta modalidad. 

n. Acta de recepción conforme de los elementos de protección personal y sanitaria de 

los trabajadores contratados en el periodo que corresponde al estado de pago. 

o. Otros, que requiera el ITO. 

Una vez que se hayan entregados todos los documentos del estado de pago al 

Inspector Técnico procederá a su revisión.  Finalizada conforme ésta, se enviará 

junto a los demás antecedentes a Finanzas para el pago, previo visto bueno del 

ITO. 

38.4.2 Documentos adicionales para el PRIMER ESTADO DE PAGO: 

a) Decreto que aprueba contrato y contrato 

b) Orden de Compra 

c) Acta de Entrega de Terreno 

d) Carta Gantt. 

e) Nómina de trabajadores asignados a la obra (incluyendo sus cargos) con sus 

respectivos contratos y/o anexos correspondientes, los cuales deben coincidir con 

la nómina establecida en la postulación de licitación Pública. 

f) Certificado de adherencia en algún organismo administrador de la Ley Nº 16.744. 

g) Recepción conforme de parte de los trabajadores de los elementos de protección 

personal. 

h) Fotografía del letrero de Obra (Con el VºBº de SUBDERE) instalado. 

38.4.3 Documentos adicionales para el ÚLTIMO ESTADO DE PAGO:  

a) Acta de Recepción Provisoria suscrita por la Comisión de Recepción Provisoria y el 

Contratista, debidamente aprobada por Decreto Alcaldicio. 

b) Nómina de trabajadores y sus respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones 

de contrato que los asignen a la obra, del mes en que se desarrollaron los trabajos. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

c) En relación a las Leyes laborales, deberá presentar finiquito del contrato del 

personal que no sigue trabajando para el Contratista y/o para el caso que el 

trabajador se mantenga, un certificado suscrito por él y el empleador que así lo 

manifieste. 

Una vez recibida la documentación completa exigida en el presente artículo, el ITO 

procederá a su revisión, finalizada conforme ésta, el ITO procederá a dar el V°B° y enviar 

la documentación al Departamento de Finanzas del Municipio para la tramitación del pago. 

38.5 Acreditación del Pago de las Obligaciones Laborales y Previsionales 

El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento 

íntegro y oportuno de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 

legislación complementaria de dicho cuerpo legal, leyes sociales, de previsión, de seguros, 

de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de 

sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo. 

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberá acreditar que no registra 

saldos insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los 

últimos dos años, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los 

Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante, un 

certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva. Ello, con el propósito de 

hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de 

retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del 

Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones 

laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. 

El municipio podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que 

estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales 

antes señaladas. 

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta 

licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, o se podrán utilizar las 

garantías del Contrato, hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y previsionales 

adeudadas, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se 

encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, 

con un máximo de seis meses. La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a 

dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total 

cumplimiento de la obligación.  

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dará derecho 

a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la 

empresa referida no podrá participar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4° de la 

Ley Nº 19.886. 

El contratista deberá presentar mensualmente al ITO el Certificado de Cumplimiento de 

Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación), incluyendo la nómina de 

aquellos trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra. 
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El adjudicatario tendrá como plazo máximo para presentar el Certificado del mes anterior 

hasta el día 20 del mes siguiente. Por ejemplo, para el Certificado de Obligaciones laborales 

y previsionales del mes de enero, el adjudicatario tendrá como plazo de entrega, hasta el 

día 20 de febrero. En caso de que el día 20 sea sábado, domingo o festivo, se aplaza al día 

hábil siguiente. 

Será obligación del ITO exigir mensualmente la entrega de los certificados, debiendo, en 

caso de incumplimiento, requerirlos por escrito tanto al contratista a fin de ejercer 

debidamente el derecho a la información y retención que corresponda, establecido en el 

artículo 183-C del Código del Trabajo. 

38.6 Pago de Remuneraciones y Obligaciones Previsionales 

La no entrega del Certificado de la Inspección del Trabajo en las condiciones que se refiere 

el inciso anterior, autorizará a la Ilustre Municipalidad de La Serena, para retener las 

cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales o las 

que estime para cubrir dichas deudas, según lo dispuesto en el Inciso 2º Artículo 4º de la 

Ley Nº 19.886 de Compras Públicas. La I. Municipalidad de La Serena podrá oficiar a la 

Inspección del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislación laboral en que hubiera 

incurrido el contratista, a fin de que se le apliquen las sanciones correspondientes. 

38.7 Facturación 

Junto a los documentos del estado de pago , corresponderá que el contratista emita la 

factura respectiva y se completen los datos solicitados de recepción conforme indicando: 

nombre completo, RUT, recinto, fecha y firma del inspector técnico. 

En la factura deberá indicar claramente el ID de la licitación correspondiente y el mes o 

cuota de facturación. 

Si existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, éstas no pueden 

superar los primeros 15 días desde emitida la factura original. 

El procedimiento de aceptación o reclamo de una factura electrónica será llevado a cabo 

mediante el Registro de Aceptación y Reclamo de Documentos tributarios a cargo del 

Servicio de Impuestos Internos. 

La factura entregada por el adjudicatario se dará por irrevocablemente aceptada si el 

inspector técnico no reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 días 

corridos siguientes, contados desde su recepción, conforme al artículo 3° N° 2 de la ley 

19.983. 

Los datos que debe contener la factura son: 

Razón Social Ilustre Municipalidad de La Serena 

RUT 69.040.100-2 

Dirección O´Higgins 290 

Teléfono 51-2206600 

Comuna La Serena 

38.7.1 Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura 
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Se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su 

contenido o de la falta total o parcial de la ejecución de la obra, mediante alguno de los 

siguientes procedimientos de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 

19.983: 

1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la 

entrega, o 

2. Reclamando en contra de su contenido o la falta total o parcial de la ejecución de la 

obra, dentro de los ocho días corridos (El plazo de los 8 días corridos se considera 

desde que el documento tributario electrónico ha sido recibido por el Servicio de 

Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es recibido en el SII el día 01 de 

enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 días finaliza el día 09 de enero a las 19:59 hrs.) 

siguientes a su recepción. 

En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por 

carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución 

de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la 

nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío 

de la comunicación. 

La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del 

plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo 

con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la 

prestación de la obra, o del plazo de pago. 

Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las 

excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de esta, así como 

aquellas fundadas en la falta total o parcial de la prestación de la obra, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor. 

Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas 

respecto de facturas irrevocablemente aceptadas. 

38.8 Registro de Aceptación o Reclamos S.I.I 

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del 

servicio, dentro del período de 8 días contados desde la recepción de la Factura Electrónica 

en el Servicio de Impuestos Internos. 

La aceptación o reclamación de una factura electrónica recibida dentro del plazo de 8 días 

estipulado en la ley 19.983, deberá ser efectuada a través del Registro de Aceptación o 

Reclamos de un DTE que el SII ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el 

correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura 

electrónica esta no tendrá derecho a uso de crédito fiscal.  Fuera del plazo que tiene para 

reclamar no necesita efectuar ninguna acción en dicho Registro, ya que se entenderá 

tácitamente que se otorgó el recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados. 

38.9 Plazo de Pago 

El pago se hará efectivo dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme 

de la factura o del respectivo instrumento tributario. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

El contratista deberá entregar los antecedentes que permitan al Municipio, efectuar los 

pagos por vía electrónica, completando el formulario que para estos efectos disponga. 

39 MULTAS 

Para la aplicación de multas, el Inspector Técnico de Obras (ITO) enviará un oficio al 

Contratista o a su representante legal, indicando la infracción correspondiente. El 

Contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, por 

correo electrónico, para responder dicho oficio. Vencido el plazo señalado sin que se hayan 

presentado descargos, se aplicará la sanción mediante Decreto Alcaldicio que elaborará la 

Dirección de Asesoría Jurídica. 

Si el contratista presenta respuesta, el ITO evaluará los antecedentes y determinará si 

acoge o no lo expuesto. y, si corresponde cursar la multa, el ITO remitirá a la Dirección de 

Asesoría Jurídica el oficio que comunica la infracción, incluyendo la respuesta del 

contratista, si la hubiere, para la dictación del Decreto que aplique la Multa. 

En caso de estimarse que, conforme a los descargos, la multa no es procedente, igualmente 

se deberán remitir los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión del 

decreto respectivo. 

Se deja establecido que tanto el oficio que comunica la infracción como la respuesta del 

contratista, deberán tramitarse mediante la Oficina de Partes, ubicada en Arturo Prat Nº 

451, primer piso, La Serena. 

La alcaldesa aplicará la multa o sanción mediante Decreto Alcaldicio, elaborado por 

Asesoría Jurídica, el cual será notificado personalmente o por carta certificada y al correo 

electrónico. 

La multa será descontada administrativamente por el Municipio del próximo estado de pago 

(posterior al Decreto Alcaldicio que aplica la multa). Si el monto disponible no fuera 

suficiente o no existieran pagos pendientes, el municipio hará efectivo el cobro de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Como último recurso, se cobrará directamente al Contratista, quien deberá enterar el monto 

en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de aplicación y cobro 

de multa. 

Si por cualquier motivo el municipio hiciera efectiva la garantía antes mencionada y el 

contrato no fuese terminado, el Contratista deberá entrega una nueva garantía por el mismo 

monto y vigencia al ITO, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde su 

notificación. 

El municipio podrá ejercer el cobro judicial de las multas que no hayan podido cubrirse total 

o parcialmente mediante el estado de pago o la garantía de Fiel cumplimiento del Contrato. 

Una vez notificado el Decreto que impone una multa, el contratista tendrá un plazo de 5 

días hábiles para interponer un recurso de reposición ante la Alcaldesa, conforme a la Ley 

Nº 19.880. Si el Contratista no presenta el recurso dentro del plazo o si este es rechazado, 

el decreto sancionatorio quedará firme y ejecutoriado. La resolución que acoja el recurso 

podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. 

Todo reclamo o solicitud del Contratista relacionada con las obligaciones derivadas del 
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contrato deberá presentarse por escrito al IT. 

Las multas se aplicarán administrativamente, conforme a los casos y condiciones 

siguientes: 

a) Si el Contratista no concurriere, a la entrega del terreno o no iniciare los trabajos 

dentro del plazo que se establezca para ello, se le aplicará una multa de 1 UTM por 

cada día corrido de atraso, con un tope máximo de 10 UTM. 

Si las multas superan las 10 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

b) Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de 

ejecución establecido, incluyendo eventuales ampliaciones o reducciones de plazos 

concedidos, deberá pagar una multa equivalente a 3 UTM, por cada día corrido de 

atraso, con un tope máximo de 5 días corridos contados desde la notificación formal 

del incumplimiento. 

Si las multas superan las 15 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

c) Incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o características de las obras 

ofertadas en su propuesta, se sancionará con una multa de 2 UTM por cada 

incumplimiento, con un tope de 5 eventos detectados por el ITO. 

Si las multas superan las 10 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

d) Si el contratista no efectuare el o los cambios indicados por el ITO, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de notificación, de parte o del total 

de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y que a juicio de la 

Inspección Técnica no cumpla con los requerimientos solicitados o tengan 

desperfectos o fallas de fabricación o estén en mal estado o no cumplan con las 

características de lo requerido, se cursará una multa de 2 UTM por día corrido de 

atraso, con un tope de 10 días corridos. 

Si las multas superan las 20 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

e) El contratista deberá someterse a las instrucciones del ITO, las que se impartirán 

siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejándose 

constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada instrucción será 

sancionado con una multa diaria de 1 UTM por día hábil, durante el lapso en el cual 

no sea acatada, con un tope de 10 UTM. 

Si las multas superan las 10 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

f) En caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con 

el profesional de la construcción o el personal técnico idóneo, se aplicará una multa 

diaria de 2 UTM por cada incumplimiento por día hábil con un tope de 20 UTM. 

Si las multas superan las 20 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectúa la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

g) Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de Obligaciones 

Laborales y Previsionales será sancionado con una multa de 3 UTM, por cada día 

hábil de incumplimiento con un tope de máximo de 5 días hábiles desde la 

notificación de la multa. En caso de superar el tope indicado se podrá poner término 
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anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

h) Si el Contratista no ingresa las carpetas al Inspector Técnico de Obra de los 

proyectos eléctricos u otras especialidades requeridas, a los 30 días corridos de 

iniciado el proyecto, es decir 30 días corridos a partir de la firma del Acta de Entrega 

de Terreno. Se cursará una multa de 3 UTM diarias por cada día hábil de atraso no 

pudiendo superar los 5 días hábiles desde la notificación de la multa. En caso de 

superar el tope indicado se podrá poner término anticipado al contrato haciéndose 

efectúa la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

i) Si el Contratista incumple en la colocación del letrero de obras desde el inicio de las 

obras. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el ITO con una multa 

de 2 UTM diaria por cada día corrido de atraso hasta que cumpla la instalación de 

este, el que no puede superar los 5 días corridos desde la notificación de la multa. 

En caso de superar el tope indicado se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectúa la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

j) Si el Contratista excede el plazo de 60 días corridos, siguientes a la fecha de término 

de las obras, consignadas en el libro de obras para obtener la Recepción Provisoria, 

pagará una multa de 3 UTM por cada día corrido de atraso, con un tope de 15 UTM. 

Si las multas superan las 15 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

k) Si algún trabajador se encuentra trabajando en la obra sin sus implementos de 

protección personal, se cursará una multa de 2 UTM por cada trabajador que incurra 

en el incumplimiento la que no podrá superar las 5 multas detectadas. En caso de 

superar el tope indicado se podrá poner término anticipado al contrato haciéndose 

efectúa la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

l) Si el contratista no renueva o reemplaza la Boleta de Fiel Cumplimiento de contrato 

de acuerdo a lo estipulado se cursará una multa de 2 UTM por cada día hábil de 

atraso, contados desde la solicitud por parte del ITO, la que no podrá superar los 5 

días hábiles desde la notificación de la multa. En caso de superar el tope indicado 

se podrá poner término anticipado al contrato haciéndose efectúa la Garantía de Fiel 

Cumplimiento. 

m) Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobación al momento de la 

firma del Acta de Entrega de Terreno, se cursará una multa de 3 UTM por cada día 

corrido de atraso, teniendo un plazo máximo de 5 días hábiles para su presentación.  

Si el contratista supera el plazo de días corridos para su presentación, se podrá 

poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato. 

n) Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno no entrega 

la nómina de los trabajadores que participarán en la ejecución de la obra contratada, 

se cursará una multa de 2 UTM por cada día hábil de atraso, teniendo un plazo 

máximo de 3 días hábiles para su presentación. 

Si el contratista supera el plazo de 3 días hábiles para su presentación, se podrá 

poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato. 

o) Si el contratista no mantiene limpio el entorno de la obra, genera residuos sin retiro 

adecuado, contamina zonas aledañas o tiene retraso en el retiro de escombros al 
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finalizar la obra, se aplicará una multa de 3 UTM por evento verificado, hasta un 

máximo de 5 eventos. En caso de superar el tope indicado se podrá poner término 

anticipado al contrato haciéndose efectúa la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

p) Si el adjudicatario no mantiene señalética de seguridad o de cierre perimetral en 

condiciones adecuadas se sancionará con una multa diaria de 2 UTM por cada día 

hábil de incumplimiento, hasta el máximo de 5 días. En caso de superar el tope 

indicado se podrá poner término anticipado al contrato haciéndose efectúa la 

Garantía de Fiel Cumplimiento. 

q) Extracción de áridos: 

- Si el adjudicatario no presenta los documentos solicitados sobre la extracción de 

áridos, dependiendo si la extracción de áridos es realizada por su cuenta o son 

adquiridos a de terceros en el respectivo estado de pago, se aplicará una multa 

de 2 UTM por cada día hábil de atraso en la entrega de los antecedentes. Sin 

perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantía 

de fiel cumplimento de contrato si excede las 10 UTM. 

- De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras, 

la procedencia irregular o ilegal de áridos adquirida o empleada en la licitación o 

contratación correspondiente, ya sea por si o por cuenta de terceros. Se aplicará 

una multa de 2 UTM por día hábil sin regularse la mencionada situación. Sin 

perjuicio, de poner término anticipado de superar 10 días hábiles, y de la 

adopción de las medidas legales correspondientes. 

r) Si el contratista no realiza el ensaye de materiales solicitado por la ITO, se cursará 

una multa de 3 UTM, por cada día hábil de atraso, contado desde la fecha de 

solicitud del ensaye, teniendo un plazo máximo de 5 días hábiles para su 

presentación. 

Si el contratista supera el plazo de 5 días hábiles para su presentación, se podrá 

poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato. 

s) Si el contratista no da cumplimiento a cualquier de las obligaciones respecto a 

Operación Factoring, se cobrará una multa de 1 UTM por cada transgresión, la que 

no podrá superar los 5 días hábiles desde la notificación de la multa. 

SI las multas superan las 5 UTM, se podrá poner término anticipado al contrato 

haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Las multas totales por el período que dure el contrato no podrán ser superiores a un 20% 

de su valor total (impuesto y modificaciones incluidas). Si superare este monto se pondrá 

término anticipado al contrato. 

Para la aplicación de las multas se considerará la UTM vigente a la fecha en que se 

constatan los hechos que motivan la infracción, lo que deberá constar en el informe del 

Inspector Técnico. 

40 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviará un oficio al 

Contratista o a su representante legal indicando la causa, quien tendrá el plazo de 5 días 

hábiles, contados desde su notificación, para contestar (evacuar descargos), por escrito, el 

oficio respectivo. 
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Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviará un oficio a la Dirección de 

Asesoría Jurídica con su pronunciamiento respecto de los descargos del contratista 

solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompañar además el oficio 

enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un informe debidamente 

fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los descargos del Contratista, ello deberá 

constar también en un informe debidamente fundado suscrito por el ITO y se dictará 

igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente. 

La Alcaldesa aplicará lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado 

por Asesoría Jurídica, que se notificará personalmente o mediante carta certificada enviada 

al domicilio señalado por el Contratista al suscribir el correspondiente contrato. El Decreto 

anteriormente mencionado deberá contener todos los antecedentes relacionados con la o 

las causales de término y en particular, los informes del ITO. 

Cabe señalar que tanto el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como 

el oficio de respuesta del Contratista, deberán salir e ingresar a través de la Oficina de 

Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena. 

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendrá un 

plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación para presentar un recurso de 

reposición ante la Alcaldesa, conforme a la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare 

dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo, el decreto sancionatorio 

adquirirá el carácter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que 

se relacione con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado 

anteriormente, deberá presentarse por escrito al ITO. 

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al 

Contratista por los eventuales daños económicos que se produzcan por el término 

anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.  

La I. Municipalidad de La Serena deberá poner término anticipado al contrato de común 

acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes 

motivos: 

a) Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases, 

a la entrega del terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello.  

b) Si las obras se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del 

plazo de ejecución del mismo. 

c) Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más con respecto a la 

programación requerida.  

d) Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de 

ejecución por más de 10 días corridos, incluyendo ampliaciones. 

e) Si el Contratista es declarado en quiebra o incurriere en estado de notoria 

insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las 

existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

f) Si el Contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito 

que merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere algún miembro 

del Directorio o Gerente.  

g) Si el Contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él, 

impagos por más de 60 días corridos y le hubiesen sido protestados.  

h) En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolución de la sociedad, en su 

caso, el contrato caducará y se procederá administrativamente a la liquidación del 
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contrato al avance del mismo y al valor de éste. No obstante, lo anterior, la 

Municipalidad, previo informe favorable de la Inspección Técnica de las Obras, 

podrá convenir con la sucesión del Contratista para la continuación de las obras, 

mediante la suscripción del contrato correspondiente, respetándose las condiciones, 

los valores del contrato primitivo y reemplazándose las garantías existentes.  

i) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. La Municipalidad y el 

adjudicatario pondrán término anticipado al contrato de común acuerdo cuando a 

juicio de ambas partes existan hechos que hagan imposible su cumplimiento y la 

solución no esté contemplada en él. En este caso, no corresponderá indemnización 

alguna ni tampoco cobro de garantías. 

j) Si el Contratista no da cumplimiento a las especificaciones técnicas y se niega a 

rectificar dichos incumplimientos, lo que debe acreditarse mediante informe del ITO.  

k) Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del 

plazo que fije la comisión receptora de la obra.  

l) Abandono de la obra certificada por el Inspector Técnico. Se entenderá como 

abandono de la obra cuando el Inspector Técnico de Obra detecte la ausencia de 

trabajadores y de avance en las obras y que esta paralización de los trabajos no 

haya sido informado y acordado entre el Contratista y el Inspector Técnico 

previamente y por escrito, ya sea en el libro de obras o por algún otro medio escrito 

(carta del contratista ingresada por oficina de partes o correo electrónico hacia o 

desde la inspección técnica) o el ritmo de los trabajos ha disminuido 

injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad equivalgan a un 

abandono de las mismas. 

m) Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del 

contrato y sus modificaciones de acuerdo a lo indicado en el punto N° 39 de las 

Bases Administrativas.  

n) En caso de superar el plazo o número de eventos establecidos en cada multa, se 

podrá poner Término Anticipado de Contrato de acuerdo al punto N° 39 de las 

presentes bases administrativas. Sin perjuicio de efectuar el cobro de la garantía de 

fiel cumplimiento o de descontar del estado de pago.  

o) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

p) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Se 

entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte 

del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes 

Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho 

incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus 

funciones. 

q) Si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los dos últimos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, 

con un máximo de 6 meses. 

r) Si el contratista no guarda confidencialidad de todos los antecedentes que conozca 

de la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato o hace uso de éstos para 

fines ajenos al mismo. 

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas señaladas precedentemente, 

salvo las causales de muerte, disolución y resciliación indicadas precedentemente se hará 

efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

40.1 En el caso de las UTP: 

a) Constatación de abuso de libre competencia:  
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Si se comprobare que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) 

constituyeron esta figura con el fin de vulnerar la libre competencia, se procederá 

conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.169 y se enviaran los antecedentes a la 

Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se investigue el hecho.  

b) Retiro de un integrante de la UTP: 

Si alguno de los integrantes de la UTP se retira y este integrante tiene características 

que fueron evaluadas en su oferta, el Contratante podrá proceder con la evaluación 

del impacto de esta situación en el cumplimiento del contrato y, si corresponde, 

podrá resolver el contrato por incumplimiento.  

c) Ocultación de información relevante:  

En caso de que alguno de los miembros de la UTP haya ocultado información 

relevante para la ejecución del contrato, y dicha omisión afecte sustancialmente el 

cumplimiento de los términos del contrato, se podrá proceder con la rescisión del 

contrato y aplicar las penalidades que correspondan.  

d) Inhabilidad sobreviniente: 

En caso de que alguno de los integrantes de la UTP incurra en inhabilidad 

sobreviniente, y no se pueda reemplazar a dicho integrante con la misma capacidad 

para ejecutar el contrato en los términos originalmente establecidos, el Contratante 

podrá rescindir el contrato. El proceso de reemplazo deberá ser aprobado conforme 

a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. 

e) Disolución de la UTP: 

Si la UTP se disuelve por cualquier causa, se podrá declarar la terminación del 

contrato, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna. La 

terminación será respaldada por un Decreto Alcaldicio que será notificado al 

contratista. 

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna. Se respaldará el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio. 

41 RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS 

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus áreas e instalaciones habilitadas y en 

funcionamiento y contando con las certificaciones correspondientes, el Contratista 

presentará por escrito a través de oficio dirigido al Inspector Técnico de Obra, ingresado 

por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de la Serena, la solicitud de Recepción de 

la Obra y liquidación del contrato de la Obra con al menos 30 días hábiles de antelación al 

vencimiento de este plazo.  

Será obligación del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la 

obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos, 

debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos según corresponda, como, 

asimismo, el libro de obra.  

El Inspector Técnico de Obra (ITO) inspeccionará la Obra y sus instalaciones, verificado y 

confirmado el término de la obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con 

los trabajadores, y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato, el ITO 

emitirá el informe de término de obra, consignará la fecha de término en el libro de obra. 

La solicitud de designación de los integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria podrá 

requerirse de forma previa - no superior a 10 días hábiles - a la fecha de vencimiento del 

plazo establecido para la ejecución de las obras, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a 

través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.  
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La comisión será integrada por tres funcionarios Municipales y deberá constituirse en el 

plazo máximo de 10 días corridos contados de su designación. 

La Comisión de Recepción, debe comprobar que los trabajos están terminados y, además, 

que estén ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y demás 

documentos integrantes de la presente licitación. Además, tendrá la facultad de realizar 

observaciones sobre la obra ejecutada, teniendo el contratista 15 días hábiles contado 

desde la notificación para subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de 

Término Anticipado de Contrato de carácter administrativo.  

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato los planos y especificaciones técnicas 

y demás antecedentes del contrato, de las obras civiles, se dará curso a la recepción y se 

levantará un Acta que será firmada por sus integrantes, el ITO y el Contratista o un 

representante de éste y será aprobada por Decreto Alcaldicio.  

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste deberá repararlos a su costa en 

el plazo que establezca el ITO. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, 

las podrá efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantías del Contrato. 

En el caso de que el Contratista no solicite la Recepción, será el ITO quien deberá contactar 

al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de que ello no suceda, el ITO dejará constancia 

en el Libro de Obras, inspeccionará la obra e iniciará la tramitación de la Recepción de la 

Obra. En este caso si hubiere defectos imputables al Contratista, el ITO dejará constancia 

de esto en un informe y las reparaciones se harán con cargo a las garantías del contrato.  

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construcción 

que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepción Definitiva. 

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 

defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la 

Inspección Técnica de las Obras. 

Se consignará como fecha de término de las obras la fecha consignada por el ITO en el 

libro de obras. 

La fecha del Acta de Recepción no podrá exceder los 60 días corridos siguientes a la fecha 

de término de las obras consignada en el libro de obras. 

41.1 Documentos para la Recepción. 

El Contratista deberá entregar al ITO en formato papel y digitalizada: 

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del mes en 

que se terminó la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a 

esta obra y relativos a los finiquitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que 

los asignen a la obra. 

b) Planos actualizados de todas las especialidades requeridas por el ITO (planos de 

instalaciones y de obras civiles u otras) en formato AutoCAD y soporte en papel, 

autorizados por los organismos competentes y firmados por los profesionales 

proyectistas. 

c) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relación con las obras 

ejecutadas si procede, según bases y especificaciones técnicas. 
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d) Certificaciones del SEC si procede, en que consta que las obras eléctricas están 

correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de acuerdo 

con los planos, especificaciones técnicas y reglamentación vigente. 

e) Certificado del ITO respecto de los trabajos realizados. 

f) Comprobantes de pago de las cuentas básicas de la obra (Agua, luz, gas), si 

procede. 

g) Otros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificación de 

Hormigón, Certificación de cumplimiento de sección y galvanizado de la cañería, 

que a juicio de la ITO sean necesarios para respaldar la recepción. 

h) Cualquier otro documento requerido por el ITO, siempre que guarde relación con el 

objeto de la licitación y que sean necesarios para los fines respectivos. 

42 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Después de transcurridos 9 meses corridos desde la fecha de Acta de Recepción Provisoria 

de la obra, el Contratista pedirá a la Ilustre Municipalidad de La Serena, por escrito, la 

Recepción Definitiva y liquidación del contrato de la Obra. 

Esta Acta deberá ser suscrita por el ITO y el Contratista. 

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste deberá repararlos a su costa en 

el plazo que, a proposición del ITO, establezca la Dirección de Obras Municipales. Si el 

contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá efectuar la Municipalidad, 

con cargo a las garantías del Contrato. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construcción 

que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepción Definitiva. 

Efectuada la Recepción Definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del 

contrato. 

Si el Contratista no solicita la Recepción definitiva el ITO podrá proceder, dentro de los 

plazos establecidos, a solicitarla en nombre del Contratista. 

43 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

Hecha la recepción de la obra conforme sin observación alguna del Municipio, se procederá 

a la liquidación final del contrato, la cual deberá aprobarse por Decreto Alcaldicio. Posterior 

a ello, el Contratista podrá solicitar la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, previo 

ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO.  

Una vez efectuado este trámite se ordenará en el Decreto Alcaldicio que apruebe la 

liquidación del contrato la devolución de las Garantías.  

En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato, la liquidación del contrato 

se verificará en las siguientes etapas: 

a) Se determinará el nivel de avance del Contrato hasta el momento en que se le dio 

término, para lo cual el ITO deberá emitir un informe que dé cuenta de las cantidades de 

obra realmente realizadas por el Contratista. 

b) Con lo anterior y los estados de pago ya realizados por el Contratista, se determinará si 

existen diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberán ser solucionadas.  
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c) El resultado de esta liquidación deberá ser puesto en conocimiento del Contratista a fin 

de que éste, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de su recepción, emita las 

observaciones que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, la Unidad Técnica 

dictará su resolución final.  

44 OPERACIÓN DE FACTORING 

Una vez firmado el contrato o durante la ejecución de las obras y en la eventualidad de que 

el Contratista ceda el crédito a un factoring, deberá comunicar esta situación en forma 

expresa y con la debida antelación a la Unidad Técnica en un plazo no superior a 48 horas; 

quien, a su vez, deberá enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato 

de cesión de crédito con el factoring y/o la notificación del factoring respectivo, según sea 

el caso.  

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado, la Unidad Técnica deberá 

adjuntar al estado de pago la factura respectiva y el cedible de manera de tener la certeza 

que la empresa contratista no ha suscrito factoring o cesión de crédito. Se deja constancia 

que esta actuación, en caso alguno puede implicar la aceptación anticipada, por parte del 

Municipio, del eventual contrato de factoring o cesión de crédito, toda vez que esta 

aceptación deberá efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo 

establecido en la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la 

copia de la factura.  

El Contratista que emita una factura electrónica, la cual vaya a ser posteriormente 

factorizada, estará obligado a inscribir dicha factorización o cesión de crédito en el “Registro 

Público Electrónico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas electrónicas 

que lleva el Servicio de Impuestos Internos. 

Se cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, 

siempre y cuando se notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones 

pendientes. (Art. 127, Decreto 661). 

A partir del 1 de enero de 2023 todas las prestaciones de servicios estarán afectas a IVA, 

de conformidad a la Ley 21.420 que traduce modificaciones de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta (Circular N° 50, de fecha 27 de octubre de 2022). 

45 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL  

En virtud de lo establecido en el artículo 151 del Reglamento de Compras Públicas, el 

municipio informará a través del Sistema de Información, los antecedentes relativos al 

comportamiento contractual de los proveedores, las que deberán referirse a criterios 

objetivos tales como; cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de 

plazos, aplicación de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor, como 

se describe en la presente Bases Administrativas.   

45.1 Unión Temporal De Proveedores  

Se deberá informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de la 

UTP y a su vez se deberá asociar dicha información a cada uno de sus integrantes.  

Los incumplimientos informados, podrán ser considerados en procesos licitatorios futuros 

para evaluar a los proponentes que oferten de manera individual y que hubiesen integrado 

una UTP cuyo cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio. 
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46 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El contratista deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de 

la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para 

fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio 

revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, 

modificar dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la 

vigencia del contrato o después de su finalización. 

Esta prohibición afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos 

aquéllos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio. 

En caso de incumplimiento de esta cláusula, la Municipalidad de La Serena podrá terminar 

anticipadamente el contrato, encontrándose facultada para cobrar la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda. 

47 INTERPRETACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes indicados en 

las presentes Bases de Licitación será aclarada por el Municipio sin perjuicio de las 

atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República. 

48 CONDICIÓN RESOLUTORIA 

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de las obras contratadas, la 

Municipalidad podrá pedir a su arbitrio el cumplimiento forzado del contrato o su resolución, 

en ambos casos con indemnización de perjuicios. 

49 JURISDICCIÓN 

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta por la justicia ordinaria, a la cual 

se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena. 
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Especificaciones Técnicas de Arquitectura 

PROYECTO: Mejoramiento plazas de acceso a Puente El Libertador 

UBICACIÓN: El proyecto busca el Mejoramiento y hermoseamiento de las áreas verdes de 

ambas plazas ubicadas en Calle diego de Almagro en el sector centro de La Serena, 

específicamente el espacio comprendido en la esquina sur del Puente El Libertador, de esta 

manera se pretende disminuir la sensación de inseguridad en los vecinos de la ciudad y 

evitar el mal uso de dicho espacio, fomentando la apropiación vecinal del lugar. 

SUPERFICIE TOTAL B.N.U.P A INTERVENIR: 277,20 m2. Aprox. en la zona ZC-2 del Plan 

Regulador Comunal vigente. 

ARQUITECTO:   CAMILA ROJAS RIVERA – SECPLAN 
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DEPARTAMENTO DIRECCIONDESEGURIDAD CIUDADANA 

I. GENERALIDADES 

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construcción de la obre gruesa, 

terminaciones, obras complementarias e instalaciones del proyecto: “Mejoramiento 

Plazas de Acceso a Puente El Libertador”, zona típica, comuna de La Serena. En este 

proyecto se contempla el mejoramiento de áreas verdes, en la zona ZC-2 del Plan 

Regulador Comunal vigente. 

Las obras se emplazarán en un bien Nacional de Uso Público. 

El proyecto busca el Mejoramiento y hermoseamiento de las áreas verdes de ambas plazas 

ubicadas en Calle diego de Almagro en el sector centro de La Serena, específicamente el 

espacio comprendido en la esquina sur del Puente El Libertador, de esta manera se 

pretende disminuir la sensación de inseguridad en los vecinos de la ciudad y evitar el mal 

uso de dicho espacio, fomentando la apropiación vecinal del lugar. 

El plazo de ejecución de la obra será de 150 días corridos como máximo, el plazo de 

ejecución de las obras comenzará a contar desde la suscripción del acta de entrega de 

terreno y se entenderá como fecha de término de las obras la consignada por el ITO en el 

libro de obras. 

Los Sres. Contratistas deberán tener en consideración lo siguiente: 

a) Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos 

del proyecto. La obra deberá ejecutarse en estricto acuerdo con dichos 

documentos y con aquellos que se emitan con carácter de aclaración durante 

su desarrollo. 

b) Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la 

legislación y reglamentación vigente. 

c) Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o por 

discrepancia entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecución de la obra 

deberá ser consultada oportunamente a la Inspección Técnica de la Obra (en 

adelante I.T.O.). 

d) Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio 

de los requisitos de garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo 

su responsabilidad. 

e) Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de 

primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y según 

indicaciones de fábrica. La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su 

juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.O. podrá solicitar al contratista 

la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra. En caso de 

que especifique una marca de fábrica para un determinado material se 

entiende como una mención referencial, el Contratista podrá proponer el 

empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica 

sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa 

debe someterse oportunamente a consideración de la I.T.O. para su 

aprobación o rechazo. 

f) Estudio de Propuesta de todos y cada uno de los elementos, materiales y 

acciones necesarias para la correcta ejecución de cada partida involucrada, 
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aunque no aparezca su descripción total o parcial en planos, 

especificaciones técnicas y presupuesto oficial. 

g) Su propia cubicación en el estudio de la propuesta, por cuanto todos los 

antecedentes que forman parte de la propuesta: planos, especificaciones 

técnicas, presupuesto que se entrega es de tipo informativo. 

h) Visita al terreno, para verificar sus medidas, contemplando todas las obras 

que sean necesarias.  

i) La verificación de abastecimientos, tanto de agua potable, energía eléctrica, 

y otros, como también de materiales áridos, herramientas y equipos a 

emplear en cada partida a fin de no producir atrasos en las obras. 

j) Los hormigones que se empleen en la obra deberán cumplir con lo 

establecido en la norma Chilena NCH 170 Of 85  y, ejecutarse de acuerdo al 

plano de estructuras. 

 Se deberá disponer en la obra de todos los elementos necesarios para la 

clasificación, lavado, almacenamiento y pesaje de los componentes del 

hormigón, de manera tal que exista la seguridad del estricto cumplimiento de 

la dosificación indicada; sin embargo se podrán aceptar materiales ya 

clasificados, siempre que hayan sido obtenidos mediante sistemas que 

garanticen la uniformidad de sus características, lo cual podría ser certificado 

y controlado periódicamente, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los 

materiales en obra y de su aceptación por parte de la inspección técnica. 

 En todas las obras deberá usarse hormigón mezclado mediante sistemas de 

funcionamiento seguro y que permitan un fácil control del proceso; por otra 

parte, considerando que la cantidad de agua es uno de los factores 

determinantes en la resistencia del hormigón, se tendrá especial cuidado de 

no exceder lo requerido en cada caso. 

 Para el transporte, colocación y compactación del hormigón, se tomarán las 

precauciones necesarias que garanticen la resistencia y trabajabilidad 

requerida; en este proceso se deberá cumplir con la NCH 172 Of. 52. 

l) Se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas estas 

normas y disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecución 

de medidas, niveles o materialidad que produzcan una solución indebida de 

alguna partida es de su única responsabilidad. Así mismo, deberá demoler, 

modificar y rehacer dentro del período de la construcción o de la garantía de 

las obras, a costa de su propio peculio las partidas involucradas. 

m) Se incluirán los gastos que demande la suscripción y protocolización notarial 

del contrato, de seguros contra incendio, boleta de garantía, certificados de 

ensayos de laboratorio autorizado, arriendo y todo otro gasto adicional que 

se genere de las exigencias de las bases administrativas o de las presentes 

Especificaciones Técnicas. 

n) Realizar todas las consultas por escrito al organismo, a fin de obtener las 

aclaraciones necesarias para su estudio; de lo contrario, será de su exclusiva 

responsabilidad cualquier perjuicio que por omisión en su presupuesto le 

ocasione este desconocimiento, una vez adjudicada la Propuesta.  

o) En caso de identificar elementos arqueológicos fragmentarios y/o rasgos, se 

deberán paralizar las obras en el lugar, haciéndose presente la obligación 

legal establecida en el artículo 26 de la Ley N° 17.288 de Monumentos 

Nacionales de contactar a un arqueólogo o licenciado en arqueología por el 

tiempo que duren las excavaciones; e informar a este organismo de 

inmediato a través del correo info@monumentos.gob.cl, remitiendo el 

siguiente contenido mínimo a Consejo de Monumentos Nacionales Tel: +56 
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2 229978600 Vicuña Mackenna 84 Providencia, Santiago Chile 

www.monumentos.cl Gobierno de Chile: 

• Ficha de registro arqueológico con fotografías panorámicas y específicas de los 

hallazgos (en alta resolución).  

• Descripción detallada del estado de conservación y si hubiera afectación por las 

obras del proyecto.  

• Medidas de protección a implementar, hasta que el CMN determine las medidas 

a seguir en virtud del resguardo del monumento arqueológico. Como resultado 

del desarrollo de la actividad solicitada, se deberá remitir el informe mensual de 

monitoreo elaborado por el/la arqueólogo/a en un plazo máximo de 15 días 

hábiles luego de terminado el mes, el que deberá incluir los siguientes 

antecedentes:  

- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, 

ordenados en fichas por fecha y con su respectivo registro fotográfico.  

- Descripción de matriz en cada obra de excavación, que permita reconstruir 

el comportamiento estratigráfico del emplazamiento.  

- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y 

sus diferentes etapas de avances.  

- Realizar charlas de inducción -por el arqueólogo- a los trabajadores del 

proyecto, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el 

área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de 

cada obra. Se deberá remitir en los informes de monitoreo los contenidos de 

la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma con la firma 

de cada trabajador.  

- Se solicita tener a bien, incorporar un listado con todos los monitores que 

participaron de la actividad.  

- Se deberá presentar un informe final de monitoreo, el cual debe dar cuenta 

de las actividades realizadas. 

 II. OBRAS DE CONSTRUCCION 

1. GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES 

1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS 

1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

Será responsabilidad del contratista generar los suministros de agua y fuerza eléctrica 

necesaria para el buen desarrollo de las faenas, según D.S. 594 sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; además el contratista deberá 

generar una demarcación del área donde se están realizando los trabajos. Se considera un 

plazo de 5 meses para la ejecución de la obra. Se deberán consultar todas las 

construcciones necesarias para la ejecución de las obras: 

a) Oficina (con servicios básicos). 

b) Bodega de Materiales. 

c) Servicios higiénicos tipo químicos. 

d) Comedor. 

e) Traslado y retiro de Container y Baños. 
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f) Se instalarán los suministros de agua y fuerza eléctrica provisorias necesarias 

para desarrollar adecuadamente las faenas: 

i. Suministro de Agua 

ii. Suministro de Fuerza eléctrica 

iii. Se debe disponer de un cierre perimetral provisorio en el perímetro de los 

trabajos correspondientes, con planchas de OSB u otro material de igual o 

superior calidad según se estime conveniente, a fin de resguardar la 

privacidad durante la ejecución de la obra o según el tiempo que se estime 

necesario. 

No se permitirá que la instalación de faenas (contenedores) se realice al interior del área 

de trabajo (plazas anteriores al inicio del puente Libertador en calle Almagro, por ambos 

costados de la vereda) dada las limitantes en el espacio, a excepción de los servicios 

higiénicos (baños químicos); por lo que el contratista deberá ubicarlas en un lugar próximo 

a las inmediaciones de las obras en cuestión. Dicho lugar corresponde a las inmediaciones 

del área de estacionamiento perteneciente a las canchas del Complejo Deportivo Santa 

Inés, cuyo acceso está a unos 430 metros desde el área de trabajo hasta la entrada al 

complejo deportivo en dirección al norte. El proceso se hará mediante un acuerdo entre 

ambas partes a través de un documento de “autorización de cesión de espacio” por parte 

de la organización encargada del complejo en cuestión, por el plazo que se estime 

conveniente. 

Para las viviendas contiguas a ambas plazas y los muros exteriores que estas enfrentan, 

La Municipalidad no puede intervenir en propiedad privada y los límites de esta. Por lo que 

se sugiere evaluar la situación particular de cada vivienda de manera independiente a la 

realización de la obra, por un profesional calificado.   

Se instalarán los suministros de agua y fuerza eléctrica provisorias necesarias para 

desarrollar adecuadamente las faenas. El trámite de solicitud de empalme provisorio y su 

posterior retiro una vez terminada la obra (de ser necesario), junto con el pago mensual del 

servicio, será de costo del contratista contenidos en los gastos generales. Todos los 

materiales a utilizar serán nuevos de primera calidad y su disposición final una vez retirados 

será a cargo y estipulado por el ITO del proyecto. 

1.2 LETRERO INDICATIVO 

Se contempla la construcción e instalación de un letrero de Obras según manual de valla 

de la SUBDERE vigente al momento de la ejecución, para PMU Genérico (se adjunta 

imagen en anexo). Se instalará a una altura adecuada y en un lugar visible para la 

comunidad con los refuerzos necesarios para su estabilidad, visado por el ITO. Se deberá 

de consultar previamente al ITO si es que hubiese que actualizar la información del letrero 

indicativo. 

1.2.1 FUNDACIONES 

Se considera fundación de poyos de 40 x 40 para los pilares y tirantes del letrero. 

1.2.2 ESTRUCTURA 

El soporte de la estructura del letrero será en madera de 4 x 4”, 3 x 2” y planchas de OSB 

de 11mm. fundada a piso. 
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1.2.3 GIGANTOGRAFÍA EN PVC 

La gigantografía del letrero será fabricada en PVC, según dimensiones y diseño del manual 

de 3.6 x 1.5mts. Previo a su impresión se deberá de entregar al ITO una imagen del letrero 

para el V°B° de la SUBDERE. 

 

1.3 LIMPIEZA Y EMPAREJAMIENTO DEL TERRENO M2 

Previamente al trazado, en caso de que amerite, se efectuará la limpieza general del área 

y el emparejamiento del terreno considerado para la realización de la obra en cuestión. 

1.4 ESCAPE, RELLENOS Y CORTE M3 

Incluye los rebajes, escarpes y nivelaciones del terreno necesarios para obtener los niveles 

requeridos para el emplazamiento de las obras, acorde con los niveles de terreno 

adyacente. 

 1.5 REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES M2 

Una vez ejecutado el emplazamiento de las obras, en conformidad al Plano de Arquitectura, 

se realizará el trazado y replanteo de niveles en terreno. Los trabajos de trazados y niveles 

serán dirigidos por un profesional idóneo de la obra y aprobados por el ITO. 

El nivel del piso terminado (N.P.T.) será visado por el ITO en el momento de trazar la obra. 

 1.6 EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS M3 

Todos los escombros que se produzcan durante los trabajos de todas las obras -como 

también el sobrante de los rellenos- se retirarán del lugar oportunamente a fin de que esto 

contribuya a mantener la limpieza del recinto y de la obra, transportándolos a algún botadero 

establecido. Este procedimiento contara con costo a cargo del contratista, aprobado por la 

ITO. 

2. ILUMINACIÓN 

Los materiales, elementos y artefactos nuevos que se utilicen en la ejecución de los trabajos 

serán de primera calidad, sin uso, aprobados por SEC y deberán cumplir con las 

condiciones técnicas que se soliciten. 

El instalador eléctrico que designe la Empresa Constructora o el Contratista deberá 

encontrarse inscrito en los Registros de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
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del Ministerio de Economía, Comercio y Reconstrucción en clase B, como mínimo. El 

instalador deberá poseer una experiencia mínima de tres años acreditada y presentar 

fotocopia o certificado de inscripción en el Registro antes mencionado. 

La ejecución de los trabajos se hará en estricta conformidad con los planos, 

especificaciones, reglamentos y normas de SEC. En caso de encontrar dificultades en el 

terreno, podrá modificar el trazado de la zona pertinente, previa autorización escrita del 

Inspector de la Obra y el Proyectista. 

Se elaborará según proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por el I.T.O., de 

acuerdo con las necesidades reales de capacidad del equipamiento y según 

reglamentación vigente; será responsabilidad del Contratista su aprobación y la puesta en 

marcha del servicio ante los organismos correspondientes. Cabe hacer presente que la 

lampistería de todo el recinto debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 1125 y 1126 

del Código Eléctrico. 

Los materiales eléctricos y equipos, en general, deberán mostrar claramente el modelo, 

marca, nombre del fabricante y su capacidad nominal, en Amperes cuando corresponda. 

Al término de los trabajos el contratista de la especialidad deberá entregar 2 copias de 

planos actualizados (As-Built) de estas instalaciones y un archivo de respaldo magnético 

en Autocad 2004, además del anexo 1 SEC correspondiente. 

El Proyecto deberá quedar debidamente inscrito en la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, quedando una copia de las Declaraciones de Inscripción TE-2, en poder del 

ITO. 

Para efectos de proyecto y para la ejecución de los trabajos se debe considerar la 

Reglamentación y Legislación vigente en la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, debiendo tener en su poder los siguientes Textos: 

 (a) NCH ELEC. 2/84 “Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos.” 

(b) NCH ELEC.10/84 “Electricidad. Trámite para la puesta en servicio de una 

Instalación Interior”. 

 (c) NCH ELEC. 4/84 “Electricidad. Instalaciones en baja tensión” 

 (d) NSEG5.En 71 “Instalaciones Eléctricas de corrientes fuertes” 

 (e) NSEG6.En 71 “Cruces y paralelismos de líneas eléctricas” 

 (f) NSEG8.En 75 “Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones” 

 (g) NSEG9.En 71 “Diseño de Alumbrado Público en sectores urbanos” 

 (h) NSEG12.En 79 “Electricidad. Empalmes aéreos monofásicos” 

 (i) NSEG13.En 78 “Electricidad. Especificaciones para recubrimientos a base de 

pinturas   

 para cajas metálicas de empalmes y similares.” 

 (j) NSEG15.En 78 “Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y 

carreteras” 

(k) NSEG21.En 78 “Electricidad. Alumbrado Público en sectores residenciales.” 

(l) Decreto Nº 01 del 19/10/2019 del Ministerio de Medio Ambiente que Establece la 

Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica. 

(m) Nueva norma de emisión de luminosidad artificial generada por 

alumbrados exteriores, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo 

Nº 01 de 2019, del ministerio del medio ambiente. 

 

a. PROFESIONAL 
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Estas obras deberán ser ejecutadas y dirigidas por un Instalador Eléctrico clase B, como 

mínimo o un Ingeniero Civil o de Ejecución Eléctrico quien será el responsable técnico de 

la correcta ejecución de estas obras. 

b. CERTIFICACIONES 

Toda luminaria que se instale deberá contar con los certificados de tipo y de producto, 

relativo al cumplimiento de los requerimientos de seguridad realizados mediante la 

aplicación de los ensayos; además deberá entregar los ensayos de fotometría, pérdidas de 

ballast, grado de protección e IK, emitido por la Universidad Católica de Valparaíso u otro 

organismo competente aceptado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y 

el Ministerio de Medio Ambiente. La vigencia de esta certificación deberá cumplir lo 

recomendado por el organismo que emite el ensayo. Para aquellos materiales y/o partidas 

que así lo requieren, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán 

solicitados directamente por la Inspección Técnica y realizados por algún organismo 

competente (CESMEC – IDIEM – DICTUC u otro). 

c. PROTOCOLO DE REVISIÓN EN TERRENO 

 

 

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por la unidad técnica. Los gastos 

que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista. 

d. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME BAJA TENSIÓN 

Se considera instalar las nuevas luminarias proyectadas en los circuitos existentes, de 

acuerdo a las necesidades del proyecto en potencia, tipología y ubicación contemplando 

los siguientes aspectos: 

 

N° 

Denominación Norma Cláusula Clasificación de 

los defectos 

Tipo de 

Ensayo 

1 Marcas e indicaciones IEC 60598-2-3 3.5 Mayor  

2 Construcción IEC 60598-2-3 3.6 Mayor Destructivo 

 

3 

Protección contra 

Choque Eléctrico 

 

IEC 60598-2-3 

 

3.11 

 

Crítico 

 

 

4 

Resistencia a la 

penetración de polvo y 

humedad 

 

IEC 60598-2-3 

 

3.13 

 

Crítico 

 

Tamaño de la partida 

de instalación 

(unidades) 

Tamaño de la 

muestra 

Nivel de aceptación 

Aceptada Rechazada 

2 a 15 2 - 1 

15 a 50 3 - 1 

51 a 150 5 - 1 

151 a 500 8 - 1 

501 a 3200 13 - 1 

3201 a 35000 20 - 1 

35001 o más 32 - 1 

ANÁLISIS Y/O ENSAYOS “TABLA 
A” 
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i) Conexión a tierra y protección de servicio  

- Barra COPPERWELD 5/8" 1.5m Prolam. 

- Conector de barra 5/8" 

    d.1 Tablero auxiliar: 

 
Con las siguientes características: 

− Tapa y Puerta metálica con tratamiento anticorrosivo y pintura electroestática Ral 

7032 

− Chasis porta interruptores Inyectado en termoplástico autoextinguible a 960° y libre 

de halógenos, con alta rigidez dieléctrica. 

− Grado de protección IP 41. 

− Para montaje de dispositivos enganche Din, interruptores termomagnéticos, 

protectores diferenciales, borneras, elementos de control y comando. 

− Debe incluir bornes de conexión y falso polo. 

− En cara superior e inferior 1 acometida precizallada concéntrica de diámetro 

admisible de 16 y 37 mm. 4 acometidas precizalladas concéntricas de diámetros 

admisibles de 14 y 22 mm, en caras laterales 4 acometidas precizalladas 

concéntricas de diámetros admisibles de 14 y 22 mm. 

− Luz piloto. 

Este proyecto no incluye la instalación de tablero general ni fotocelda, ya que se conecta a 

un circuito existente. Se debe tener en consideración los siguientes puntos: 

− Todos los elementos de control, protecciones eléctricas y uniones deben contar con 

terminales de compresión. Los conductores eléctricos deben tener un perfecto orden 

y contar con amarras plásticas. Las bajadas de los ductos deben quedar protegidas 

por perfiles galvanizados. 

− Los compartimientos para el equipo de medida y los controles deben ser separados 

y de dimensiones tales que permitan alojar cómodamente cada uno de los 

elementos de control, tales como interruptores termo magnéticos, contactores, reloj 

control o celda fotoeléctrica, regletas de conexiones, gabinete de telegestión, etc. 

− El control de encendido y apagado será mediante interruptor fotoeléctrico cuya 

capacidad estará de acuerdo al proyecto eléctrico desarrollado para cada circuito 

instalado en la parte superior de un poste adosado al TDA que corresponda. 

i. Interruptor automático 2x20A curva C 10kA  

ii. AUTOMÁTICO 1X16A 10KA CURVA C 230/400V EBS3B-63 LEXO  
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Con las siguientes características: 

− Ruptura 10 KVA 

− Curva “B” 

− Para Riel Din 

− 230 a 400 (W) 

iii. Interruptor Diferencial 2p 25a 30ma Ref 411504 Legrand 

 

Con las siguientes características: 

- Protección contra disparos intempestivos 

- HPI (Alto poder de inmunización) 

- 250 (A) Peak durante la onda 8/20 mcs. 

- 200 (A) Peak durante la onda 100 KHZ 

- Para Riel Din 

 

 

 

 

 

iv. Gabinete Metálico 400x300x200xIP65 1 Puerta 
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d.2 Protección de luminarias: 

a) Automáticos: 

i. Interruptor ITM 10A curva C 

 
ii. Soporte interior automático; perno autorajante5/8 

d.3 Regletas: 

 

Se deben considerar regletas que permitan conectar varios equipos a una toma 

de electricidad, ofreciendo la posibilidad de enchufar múltiples equipos con sus 12 

entradas. Su estructura te permite montarla en un riel Din de manera segura y útil. 

i) Regleta de fase 

ii) Regleta de neutro 

iii) Regleta de tierra 
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d.4 Conexión y sujeción: 

 

Se deben considerar elementos como soldadura 95% estaño 550 gr, Pasta para soldar 50 

gr, Cinta aisladora eléctrica de goma auto fundente 3/4'' 6,7 m, Amarra cables 3,6x200 mm 

25 unidades Negro, Cinta aislante temflex 2000 20 m roja, etc. Que permitan la conexiones 

y faciliten la sujeción de los elementos comprometidos. 

2.1 LUMINARIAS Y POSTES 

  2.1.1 LUMINARIAS TIPO MISTRAL  

Se considera instalación de luminarias tipo Mistral, o similar y superior calidad, como 

recambio de las luminarias existentes y los nuevos focos proyectados (14 en total) de 70W 

ámbar, acabado en pintura poliéster electrostática horno, color similar a las existentes en 

los Paseos Peatonales, óptica de aluminio de alto rendimiento anodizado y abrillantado, 

facetado y sellado para IP65, cubilete portalámparas sin partes plásticas, refractor de vidrio 

plano de alta resistencia al impacto. 

 

− Luminaria Led de 70W. 

− Potencia: 250 Watts 

− Material: carcasa de aluminio fundido en matriz al 7% de silicio. 

− Base para Celda Fotoeléctrica ANSI C136.41 

− Índice de Protección: IP-66 

Los materiales, herramientas e instrumentos a emplear deberán ser de primera calidad, 

como también los procedimientos técnicos utilizados tendrán como resultante un trabajo 

que ofrezca dar garantía y buena terminación. 

El personal que ejecute el trabajo tanto de mantención como de recambio deberá contar 

con los implementos de seguridad adecuados. 
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El contratista deberá contar con movilización propia para la ejecución del trabajo en terreno. 

La empresa, una vez finalizada la obra, deberá realizar prueba ante el ITO que garanticen 

el buen funcionamiento del trabajo realizado. 

La instalación eléctrica al interior del poste para los equipos nuevos estará constituida por 

conductores aislados a definir según el criterio del eléctrico y/o especialista encargado. 

Todas las conexiones y derivaciones se realizarán en el interior del gabinete metálico. 

Toda esta instalación se efectuará resguardando la normativa establecida en la Norma NCH 

Elec. 4/2003 sobre Instalaciones de Consumo en Baja Tensión. 

Todos los cables deben respetar el código de colores: rojo para la polaridad positiva y negro 

para la polaridad negativa, e identificados con la correspondiente codificación. 

Todos los terminales de los cables deben permitir una conexión segura y mecánicamente 

fuerte. Deben tener una resistencia interna pequeña, que no permita caídas de tensión 

superiores al 0,5% del voltaje nominal. Esta condición es aplicable a cada terminal en las 

condiciones de máxima corriente. 

Para la derivación de conexiones, se deberán usar regletas de plástico de 10mm. 

Los certificados que se considerarán válidos para garantizar las características técnicas de 

los equipos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• En el caso de certificados nacionales, éstos deberán ser emitidos por un 

organismo de certificación de cumplimiento de normas acreditado por INN y 

autorizado por la SEC. 

• En el caso de certificados internacionales, éstos deberán ser emitidos por un 

organismo de certificación de cumplimiento de normas autorizado por un 

organismo de acreditación reconocido por el INN y visado por la SEC. El 

proponente deberá adjuntar copia de los antecedentes que demuestren la 

competencia del ente certificador para emitir los certificados en cuestión. 

2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS  

Las luminarias irán sobre la postación proyectada en planos de arquitectura 

correspondientes, distribuidas en 14 nuevos postes de acero galvanizado tipo Mistral de 2 

tramos, para las plazas este y oeste a ambos costados de la entrada del Puente Libertador; 

fijados al terreno mediante una base de cemento graunting, especial para ocultar los pernos 

de fijación. Su fundación será según especificación del fabricante. No se trabajará con 

ningún tipo de brazo, la fijación del cabezal al poste será de empotramiento directa a la 

sección circular del mismo. Se considerarán 14 nuevos postes en total. 

Será responsabilidad del contratista contar con todos los elementos necesarios para la 

buena ejecución de la partida. 

En esta partida se considera la conexión al alumbrado público de las Luminarias, a través 

del cableado correspondiente de cableado subterráneo, considerando los respectivos 

ductos, cableado y cámaras de registro entre otros. 

a) Poste tipo Mistral 
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Se considera la utilización de postes tubulares rectos ornamentales tipo Mistral de acero 

galvanizados de dos tramos, altura libre de poste de 4,5 metros con punta de diámetro 

60cm., donde ira empotrada la luminaria tipo mistral correspondiente a un punto de luz de 

5 metros sobre el nivel de piso terminado. Considerar: 

− Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la norma ATM123. 

− Normas internacionales, además de las nacionales como la NCH432. 

− Aptos para soportar cargas de viento, según norma NCH432 of.71. 

− Debe incluir: placa de montaje, pernos y canastillo. 

 

b) Hoyadura de poste. 

Se contempla la hoyadura para la instalación de 14 nuevos postes de acero tipo Mistral de 

5 metros certificado que cumplan con lo requerido para alumbrado público. Las dimensiones 

serán de 60x40x40 cm, y las hoyaduras deberán estar debidamente delimitadas con una 

cinta de “peligro” para resguardo de las personas que ronden el área a intervenir. 

c) Fundación. 

Se contempla la instalación de 14 nuevas fundaciones de hormigón G20 dimensiones 

60x40x40 cm o según las especificaciones del producto del fabricante. Considerar: 

i. Emplantillado de espesor 5 cm. 

d) Canalización 

i. Conduit 32 mm tubería de 6 metros. 

ii. Cámara eléctrica Ø12 C con tapa. 

iii. Ladrillo Fiscal genérico 28,5x14x5. 

iv. Cama de arena y relleno de estabilizado. 
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e) Conductor eléctrico. 

 

Se contempla el suministro e instalación conductor eléctrico aluminio preensamblado, con 

neutro aislado (SUPERFLEX) n°10. 

f) Conectores dentados. 

 

Se contempla el suministro e instalación de conectores dentados 16-95/16-95mm2 para la 

unión del conductor eléctrico aluminio preensamblado, con neutro aislado (SUPERFLEX). 

g) Cableado interior de luminaria. 

 

Se contempla el suministro e instalación de conductor THHN n°12 (12 AWG) cumpliendo 

con el código de colores establecido en el reglamento eléctrico vigente. 

h) Soporte Cableado. 

Se contempla el suministro e instalación de un tirante de línea. Grampa de retención 16-70. 

 3. OBRAS DE MEJORAMIENTO 

3.1 DEMOLICIÓN ESCAÑOS, JARDINERAS, RETIRO DE LUMINARIAS Y 

CONTENEDOR DE BASURA 

Se consulta la demolición de los escaños de piedra y madera existentes, además del retiro 

de luminarias tipo faroles existentes y contenedores de basura según el plano de 
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arquitectura correspondiente. Se deberán desarmar las jardineras existentes en el lugar, y 

resguardar las cactáceas y arbustos existentes para su replantación. Considerar: 

a) Demolición mobiliario existente. 

b) Retiro de vegetación existente. 

3.2 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

 3.2.1 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

El terreno deberá prepararse de manera de obtener una superficie de soporte pareja y 

homogénea, exenta de material suelto o de origen orgánico, el que, si existe debe ser 

removido y reemplazado por material adecuado. Las excavaciones se realizarán hasta el 

nivel indicado en el proyecto y se procederá a compactar el sello según lo señalado en esta 

especificación. 

a) Los rellenos se harán por capas, de espesor suelto comprendido entre 10 y 20 cm, 

que se compactarán mediante equipo mecánico hasta obtener una densidad del 

95% de la densidad máxima seca obtenida por el ensayo Proctor Modificado (NCh 

1534/2). Deberán tener en consideración los siguientes ensayes: 

− Granulometría – MC 8.102.1 

− Límites de Atterberg (LL, LP e IP) - NCh 1517 1 y 2 

− Clasificación USCS y AASHTO – LNV Vol. 1 – Geotecnia (*) 

− Análisis de California CBR – NCh 1852 

− Desgaste de Los Ángeles – NCh 1369 

− Cubicidad de partículas – MC 8.2020.6 

− Densidad in situ con densímetro nuclear – MC 8.502 1 y 2 

− Viaje a terreno para toma de muestras, radio urbano. 

En cualquier caso, deberá cumplirse con los requisitos y estipulaciones previstas en la 

Sección 3 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, 

serie “Estándares técnicos de Construcción” (versión 2018). 

   3.2.2 ESTABILIZADO COMPACTADO  

Relleno estabilizado, compactado con 60% de C.B.R. mínimo. Se harán dos capas 

sucesivas horizontales de espesor 8 cm. variable según la altura a rellenar, con máximo de 

0.20 m. cada una. Las capas sucesivas se regarán y apisonarán convenientemente una a 

una con un sistema mecánico que garantice la compactación requerida.   Como Norma 

General la consolidación deberá reducir las capas en 1/3 su espesor original. 

El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. mínima o una densidad mínima de 95% del 

Proctor modificado (AASHTO T-180), en el área donde van instaladas las baldosas 

peatonales según el plano de arquitectura correspondiente. 

3.2.3 BALDOSAS TIPO BUDNIK 

(a) Se consulta la instalación de Baldosa Budnik relieve pulida modelo adoquín 

recto de 0,4x0,40 m color negro para el avance seguro en los circuitos de la ruta 

accesible táctil. 
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(b) Se consulta la instalación de Baldosa Budnik Táctil Minvu 1 de 0,4x0,40 m 

color negro para el avance seguro en los circuitos de la ruta accesible táctil. 

 

(c) Se consulta la instalación de Baldosa Budnik Táctil Minvu 0 de 0,4x0,40 m 

color rojo para el avance seguro en los circuitos de la ruta accesible táctil. 

 

Estos deberán ir colocados sobre una base de mortero. La instalación será de acuerdo con 

los planos de Arquitectura correspondientes. 

   3.2.3.1 MORTERO DE PEGA 

La dosificación del mortero es 1:4 dosificado en volumen suelto, es decir; 1 saco de cemento 

(35 litros) por 140 litros de arena húmeda, la mejor arena es la gruesa de planta, la que 

normalmente se ocupa para fabricar hormigones. 

La carga ideal de instalación es de 40 mm, pero debido a la falta de nivelación en las bases, 

esta carga es variable y no se recomienda instalar con cargas superiores a los 50 mm. 

Se recomienda la utilización de morteros predosificados, ya que aseguran resistencias 

controladas y homogéneas (compresión, adherencia) como los exige la norma DIN. Estos 

morteros están compuestos fundamentalmente por: Arenas (bajo un control automatizado 

de las bandas granulométricas), Cemento (dosificaciones exactas), Sílice (inertes producen 

liga), Retenedores de agua (evitar exudación y facilita la trabajabilidad del material) Además 

de aditivos orgánicos y químicos de uso específico. 

La consistencia del mortero debe ser plástica para que el material pueda ser esparcido con 

facilidad y en forma ajustada a los niveles de proyecto, y se obtenga al mismo tiempo un 

óptimo contacto con la cara inferior de los elementos que se utilicen para la superficie de 

pavimento. 
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Para la colocación de baldosas micro vibradas es importante que las bases estén limpias, 

rugosas, sin membranas de curado en base a solventes, y que estén humedecidas antes 

de colocar baldosas. Las baldosas para tránsito peatonal serán de 40 mm. de espesor, 

distribuidas donde lo indique el plano de arquitectura correspondiente. 

Las baldosas se colocan alineadas y niveladas con los métodos tradicionales, considerando 

avances, es decir, al colocar 10 baldosas en línea (maestras), estas avanzan 20 mm. y se 

amarran las maestras con lienzas y se llenan los paños. La separación normal de las 

baldosas varía entre 1,5 y 2,0 mm., con esto se garantiza un buen fragüe, por ende, una 

durabilidad en el tiempo del pavimento embaldosado. 

3.3 SOLERILLAS EN AREA DE TRANSITO PEATONAL UNIVERSAL Y AREAS VERDES 

Se consulta la instalación de solerilla color Gris canto redondo, de 1,00 mts. de largo de 

hormigón prefabricado de Grau o de similar y superior calidad, para la confinación en los 

bordes del pastelón y de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto. 

Para su instalación, la base de la fundación de obtendrá excavando una zanja en el terreno 

natural o, en caso de que la solerilla se coloque en conjunto con la construcción del 

pavimento, en los costados de la plataforma, una vez que se haya colocado y compactado 

la sub base granular. La excavación tendrá un ancho mínimo de 25 cms. y la profundidad 

necesaria para que le extremo superior de la solerilla quede al nivel solicitado. El fondo de 

la excavación deberá presentar una superficie pareja y limpia de materiales sueltos. Para 

su colocación se deberá humedecer la excavación y se deberá colocar una capa base de 7 

cms. de espesor de hormigón de 170 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón 

elaborado. El relleno del respaldo de la solerilla será al menos hasta ¾ de su altura, si se 

respalda por un solo lado o hasta ½ de su altura si se rellena por ambos lados, según sea 

su aplicación en donde lo indiquen los planos de arquitectura correspondientes. 

3.4 SUELOS: CONCHUELA DECORATIVA, PIEDRA ROJA, PIEDRA NEGRA 

El terreno deberá estar compactado libre de materias orgánicas, para luego poder colocarse 

una tela o cobertura antimaleza que luego pueda recibir el tipo de piedra proyectada en 

diseño de arquitectura. 

a) Tela ground cover antimaleza. 

Para el relleno de las áreas verdes consideradas dentro del proyecto, se considerarán 

suelos de: 

b) Conchuela decorativa blanca, de espesor 5 cm. 

c) Piedra roja, de espesor de 5 cm. 

d) Piedra negra, de espesor de 5 cm. 
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La calidad de estos elementos deberá ser aprobados por el ITO. 

 

3.5 ESCAÑOS TIPO PLAZA 

a) Se consulta la provisión e instalación 06 bancas tipo plaza de 1,80 x 0,70 x 0,78 

mts., modelo E-116 de Fahneu o similar y superior calidad, en estructura metálica 

con tablones de madera a lo largo del asiento. Estas deberán ser instaladas de 

acuerdo con las normas del fabricante. 

 
b) Excavaciones se harán de acuerdo a las dimensiones del modelo solicitado o 

uno de superior calidad, permitiendo el correcto trabajo para el anclaje del 

mobiliario en cuestión. 

c) emplantillado de espesor 5 cm. 

d) Fundaciones G17. 

e) Anclaje e instalación de acuerdo a las normas del fabricante. 

3.6 BASUREROS 

a) Se consulta la instalación de 05 basureros tipo ATRIO 90 o similar y mejor calidad, 

de material hormigón visto de color gris liso de dimensiones de 30x60x90 cm. Su 

instalación deberá ser de acuerdo a las normas del fabricante. 

 

 

b) Excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones del modelo solicitado o 

uno de superior calidad, permitiendo el correcto trabajo para el anclaje del 

mobiliario en cuestión. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

c) emplantillado de espesor 5 cm. 

d) Fundaciones G17. 

e) Anclaje e instalación de acuerdo con las normas del fabricante. 

  3.7 PLANTAS DE PAISAJISMO  

Será cargo de la municipalidad el riego adecuado -así como el correcto cuidado- de las 

especies naturales de baja mantención proyectadas en el lugar de la obra y especies 

existente reubicadas hasta la entrega del trabajo total, dependiendo la frecuencia de riego 

de las condiciones del clima que existan, siguiendo en todo caso las instrucciones que 

oportunamente se recabarán de la inspección técnica correspondiente. 

3.7.1 ARBUSTOS Y PLANTAS EXISTENTES 

En relación con las especies cactáceas y arbustos existentes dentro del lugar, estos 

deberán retirarse, resguardarse de acuerdo a la mantención de cada especie durante el 

tiempo de realización de los trabajos y posteriormente replantarse de acuerdo a diseño de 

arquitectura. 

 

  3.7.2 ARBUSTOS Y PLANTAS NUEVAS 

Se consulta la provisión e instalación de 40 especies entre arbustos de baja mantención en 

los sectores de jardineras. Estas serán: 

a) 10 Lucumillos (myrcianthes coquimbensis) 

b) 10 Chilco del norte (fuchsia lycioides) 

c) 10 Chagualillo (puya venusta) 
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d) 10 Maravilla de Campo (flourensia thurifera) 

 

3.7.3 PLANTACION DE ÁRBOLES NUEVOS 

Se consulta la provisión e instalación de: 

a) 01 Arboles tipo Quillay (quillaja saponatia) 

b) 01 Arboles tipo Tara (caesalpinia spinosa) 

En los sectores definidos en diseño de Arquitectura. Deberá ser de una altura de 2.00 mts 

desde la base del tronco. Se plantarán de acuerdo a lo indicado por es especialista y 

deberán presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de insectos, plagas y 

enfermedades. Deberán presentarse bien ramificados y formados. Deberán tener un cubo 

de tierra con envoltura de plástico. 

Una vez plantado el árbol, se procederá a regarlo hasta la saturación. El riego adecuado 

deberá repetirse a lo largo de la obra a cargo de la municipalidad por camión aljibe, hasta 

la entrega del trabajo total, dependiendo la frecuencia de riego de las condiciones del clima 

que existan, siguiendo en todo caso las instrucciones que oportunamente se recabarán de 

la inspección técnica. 

 

3.8 REJAS EXISTENTES EN EL LUGAR 

Para las rejas existentes en el lugar, las que colindan con la ribera del Río Elqui y las que 

se ubican en Puente Libertador, deberán ser reparadas y pintadas de acuerdo a lo señalado 
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en los planos de arquitectura. Se deberán utilizar los mismos materiales existentes y 

resguardar el mismo diseño existente, además de pintar todo el enrejado con pintura 

antioxidante. Considerar: 

a) Reparación y Pintura. 

4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS CIVILES 

Los oferentes deberán considerar en su planificación de actividades que todas las obras se 

realizarán en un Bien Nacional de Uso Público con alto nivel de circulación de peatones. 

Por lo anterior, deberá considerar los siguientes aspectos para minimizar riesgos y 

molestias a los peatones y comercio del sector: 

a. Las áreas de trabajos de demolición y excavación de zanjas deberán ser aisladas 

de los peatones y vehículos estacionados por medio de cierros con cinta peligro 

y conos en toda su extensión. 

b. No se permitirá que queden excavaciones sin tapar al final de la jornada. Es decir, 

no deberán quedar zanjas y holladuras expuestas durante la noche. 

c. Deberá coordinar e informar con los propietarios que enfrentan al pasaje que, en 

el tramo a intervenir, respecto de todas las actividades y obras que se realizarán 

además de los plazos asociados de manera tal de evitar y minimizar 

desinformación y reclamos por parte del comercio. 

d. En los tramos en que se permite el estacionamiento de vehículos, deberá evitar 

que éstos sufran daños producto de la salpicadura de tierra u hormigón. 

No se permitirá el acopio de relleno ni de materiales en las vías peatonales ni vehiculares 

a intervenir. Por lo anterior, el Contratista deberá estimar la logística necesaria para 

mantener los materiales fuera de estas áreas. 

 

 

ANEXO GENERAL A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LETRERO DE OBRA 
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 5.

 GARANTÍAS DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS 

Una vez terminada la obra sin observaciones, se levantará un Acta de Recepción Provisoria 

de los trabajos. A contar de esta fecha, las nuevas luminarias pasarán a integrarse al listado 

de instalaciones en mantenimiento que la Municipalidad tenga vigente. 

Las garantías de los productos serán por el mismo tiempo que señale el proveedor. Las 

garantías por la buena ejecución de los trabajos serán por un plazo de 1 año contado desde 

la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria. Si las fallas de una o más 

luminarias son reiteradas, el Departamento de Alumbrado Público podrá solicitar el cambio 

por una nueva unidad. 

Una vez realizada la Recepción Definitiva, en los términos establecidos en las Bases 

Administrativas, las instalaciones pasarán definitivamente al mantenimiento municipal. 

 6. ASEO Y ENTREGA 

El lugar deberá ser entregado totalmente libre de escombros y limpio de manera que quede 

en condiciones de ser entregado de inmediato al propietario, transportándolos a algún 

botadero establecido, con costo a cargo del contratista. Además, se deberá tramitar la 

Recepción Municipal y Resolución Sanitaria si corresponde. 
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c. Formatos: 

 

 

 

 

Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 1A: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Persona NATURAL O JURÍDICA) 
 
 
A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 RUT DEL OFERENTE: ______________________________ 

 
B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________ 
 
 
C. DOMICILIO DEL OFERENTE: 
 

CALLE: Nº DPTO./OF: 

COMUNA: CIUDAD: 

CASILLA:  

TELÉFONOS: E-MAIL: 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 1B: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Unión Temporal de 
Proveedores) 
 
A. OFERENTE (que presenta la oferta en el Portal Mercado Público) 
 
 NOMBRE: _____________________________________________________ 
 
 RUT DEL OFERENTE: ______________________________ 
 
 
B.  INTEGRANTES DE LA UTP 
 

RUT  INTEGRANTE REPRESENTANTE 
LEGAL 

CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

    

    

    

    

 
 
C.  REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UTP 
 
NOMBRE:  

 
RUT DEL 
OFERENTE: 

 

 
 
DIRECCION  ___________________________________________________ 
COMUN UTP 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
O APODERADO COMÚN DE LA UTP 

 

 
LA SERENA, _____________________________ 
  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN  

 

NOMBRE DEL 

OFERENTE 

 

 

 

Declaro lo siguiente: 

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, 

Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones y demás 

documentos anexos y haber estudiado los antecedentes de la licitación y conocer las 

normas legales al respecto, para cada caso. 

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad 

de la zona, además de haber visitado el terreno en el cual se ejecutará el proyecto y 

disponibilidad de mano de obra. 

3. Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la ejecución 

de las obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto. 

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitación y con las especificaciones 

técnicas o en su defecto, haber realizado las observaciones que le ha merecido a través 

del portal de Compras Públicas en los plazos consignados y haber leído las respuestas 

dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del mismo portal. 

5. No encontrarse inhabilitado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 

21.595, de delitos económicos, lo que impide al condenado contratar con cualquiera de 

los órganos del estado la que regirá a contar de la fecha en que la resolución de 

encuentre ejecutoriada 

 

 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES PARTICIPACIÓN ÚNICA. 

(Este formato debe completarlo solamente los participantes de Unión Temporal de 
Proveedores) 

 
 
Yo, __________(representante legal)__________, cédula de identidad N° ___(Rut 

representante legal)___, con domicilio en ________(Domicilio, Comuna, Cuidad)________, 

en representación de __________(Razón social empresa)__________, Rut: _ _(Rut de 

Empresa)___, del mismo domicilio, participante de la Unión Temporal de Proveedores 

_______________________________________, declaro que al momento de la 

presentación de esta oferta la empresa a la que represento no es partícipe de ninguna otra 

Unión Temporal de Proveedores tal como se exige en el Capítulo IX De la promoción de la 

participación de las empresas de menor tamaño y cooperativas en el sistema de compras 

públicas, Párrafo 2 De la Unión Temporal de Proveedores, artículo n° 54 “… Respecto de 

cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de la Unión 

Temporal de Proveedores no podrán participar en otra.”  

 

 
 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 4: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE – SIN OBRAS EN EJECUCIÓN  
 

(Este formato debe completarse solo en caso de no poseer obras en ejecución) 
 
 
A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 RUT DEL OFERENTE: ______________________________ 
 
 
B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 
 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 

 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________ 
 
 
El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras en 
ejecución durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 5: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y 

CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE). 

 

Yo ___(Representante legal o persona natural)___, cédula de identidad N° ___(Rut 

Representante legal o persona natural)___, con domicilio en ___(Domicilio, Comuna, 

Ciudad)___, en representación de ___(Razón social empresa – si corresponde)___, Rut: 

___(Rut empresa – si corresponde)___, del mismo domicilio, declaro lo siguiente: 

Cada oferta deberá marcar “x” la opción que corresponda a su presentación. 

NO cuento con un programa de integridad que es conocido por el 

personal o No cuento con capacitación en integridad o 

compliance por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en 

los términos establecidos en el punto Nº 12.1 de las bases 

administrativas de la presente licitación. 

 

           

 

 

   

(Marcar con X si 

corresponde) 

En caso de no contar con los programas de integridad, el oferente deberá cumplir con 

todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Punto N°5 sobre “Pacto de 

Integridad” contenida en las Bases Administrativas del presente proceso de licitación 

pública. 

 

SI cuento con un programa de integridad que es conocido por el 

personal o SI cuento con capacitación en integridad o compliance 

por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en los términos 

establecidos en el punto Nº 12.1 de las bases administrativas de la 

presente licitación. 

 

   

(Marcar con X si 

corresponde) 

 

 

 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 6: LISTADO DE PROFESIONALES QUE FORMARAN EL EQUIPO DE 

TRABAJO 

Se deberá contar con el equipo de profesionales y técnicos idóneos, sobre el rubro materia 

de la presente licitación, para la ejecución de las obras civiles e instalaciones necesarias 

de conformidad a los requerimientos técnicos. Indicar como mínimo los siguientes. 

a) Jefe de obra 
 Oferta 

Si No Detalle de la oferta 

Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional o 

Técnico Titulado de Ingeniero Constructor, 

Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arquitecto 

   

 

b) Prevencionista de Riesgos 
 Oferta 

Si No Detalle de la oferta 

Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional o 

Técnico Titulado en Prevención de Riesgos.  

   

 

c) Ingeniero o Técnico eléctrico 
 Oferta 

Si No Detalle de la oferta 

Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional o 

Técnico Eléctrico Titulado con certificación SEC 

clase B como mínimo 

   

 

d) Arqueólogo 
 Oferta 

Si No Detalle de la oferta 

Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional 

Titulado de arqueología. 

   

 

Además, se deberá adjuntar copia digital del título profesional o técnico de cada uno de los 

integrantes del equipo profesional, con el fin de respaldar su idoneidad, quienes deberán 

cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el punto Nº 12.2 de las bases 

administrativas. 

En el caso del Prevencionista de Riesgos ofertado, se deberá adjuntar, adicionalmente, la 

credencial o Resolución Exenta que lo acredite como experto en Prevención de Riesgos, 

en categoría Profesional o técnica, inscrito en el Registro del Servicio de Salud, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 12.2 de las bases administrativas.En el caso 

del Ingeniero eléctrico o técnico eléctrico deberá acompañar adicionalmente su certificación 

SEC Clase b como mínimo. 
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La NO presentación de cualquiera de los documentos antes señalados será considerada 

como falta de documentación técnica, lo que implicará la inadmisibilidad de la oferta, 

conforme a lo establecido en el punto N.º 13 de las bases administrativas.  

 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
LA SERENA, _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942

https://doc.digital.gob.cl/validador/TIVT3M-942


 
 

 
 
 
 
 

 

Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO N.º 7: EXPERIENCIA 

NOMBRE DEL 

OFERENTE 

 

 

 

Nº 
Nombre del 

proyecto 
Mandante 

Datos de 

contacto 
Descripción proyecto 

Año de 

ejecución 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Se debe adjuntar documentación de respaldo de las experiencias presentadas por la 
entidad postulante, de acuerdo a lo indicado en las bases en punto Nº 12.2, de las bases 
administrativas. 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 8: OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

NOMBRE DEL 

OFERENTE 

 

 

 

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la oferta 

para la ejecución del proyecto Licitación ID 4295-76-LP26 “Mejoramiento Plazas de Acceso 

a Puente el Libertador”, son los consignados a continuación: 

PROYECTO VALOR 

TOTAL NETO 

VALOR TOTAL 

CON IVA 

4295-76-LP26  

“Mejoramiento plazas de acceso a puente El 

Libertador” 

  

 

El valor Neto TOTAL, corresponde al valor por la totalidad de OBRAS incluidas en la 

oferta, deberá coincidir con el valor publicado en el portal Mercado Público. 

 

✓ Los valores netos expresados en los Formatos N° 8 y N° 9 deben coincidir con los 

valores con IVA. 

✓ Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales. 

Plazo de Ejecución Ofertado: ________________________ (no podrá ser inferior a 120 

días ni exceder los 150 días corridos) contados desde el día hábil siguiente a la suscripción 

del Acta de Entrega del Terreno. 

 

 

 

 

   

FIRMA Y NOMBRE  

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

LA SERENA, _____________________________ 
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Licitación Pública ID: 4295-76-LP26 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO A PUENTE EL LIBERTADOR 

FORMATO Nº 9: PRESUPUESTO DETALLADO 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________________ 

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la oferta 

para la Licitación ID: 4295-76-LP26 “MEJORAMIENTO PLAZAS DE ACCESO PUENTE 

EL LIBERTADOR” corresponde a los siguientes montos: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO   TOTAL  

II OBRAS DE CONSTRUCCIÓN         

1  
GASTOS ADICIONALES Y OBRAS 
PRELIMIENARES          

1.1 INSTALACION DE FAENA         

1.1.1 Construcciones provisorias          

a) Oficina; arriendo contenedor de 2,44x6m UNID 1,00      

b) 
Bodega de materiales; arriendo 
contenedor de 2,44x6 m UNID 1,00      

c) 
Servicios higiénicos; Baño Químico, 
desinfección  UNID 2,00      

d) 
Comedor; arriendo contenedor de 2,44x6 
m UNID 1,00      

e) traslado y retiro de conteiner, baños  UNID 1,00      

f) Servicios Provisorios        

II Suministro de agua Potable UNID 1,00      

ii Suministro de Electricidad UNID 1,00      

iii 
Cierre perimetral Provisorio OSB=8 mm; 
H:2 m ML 54,00      

1.2 Letrero indicativo         

1.2.1 Fundaciones m3 0,5     

1.2.2 Estructura de Maderas         

a) Pilares 4X4" Unidad 6     

b) Contravientos 4X4" Unidad 3     

c) Travesaños 2X3" Unidad 2     

d) Bastidor 2X3" Unidad 1     

e) OSB 11mm Unidad 2     

1.2.3 Gigantografía en PVC m2 6     

1.3 Limpieza y emparejamiento de terreno M2 67,00      

1.4 Escarpe, rellenos y corte   m3 14,40      

1.5 Replanteo, trazado y niveles  M2 67,00      
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1.6 extracción de escombros M3 25,00      

2  Iluminación          

d 
Suministro e instalación de empalme 
baja tensión          

i Conexión a tierra y protección de servicio         

i1 
Cámara de inspección de puesta a tierra 
de hierro fundido UNID 2,00      

i2 Barra toma a tierra Copperweld 5/8 x 1,5 m  UNID 2,00      

i3 
Conector De Bronce Para Barra Toma 
Tierra UNID 2,00      

i4 
Aditivo Para puesta a Tierra Aditivo Gel 
(saco 7Kg) UNID 2,00      

d.1 Tablero auxiliar           

i Interruptor automático 2x20A curva C 10kA UNID 1,00      

ii 
AUTOMÁTICO 1X16A 10KA CURVA C 
230/400V EBS3B-63 LEXO UNID 2,00      

iii 
Interruptor Diferencial 2p 25a 30ma Ref 
411504 Legrand UNID 1,00      

iv 
Gabinete Metálico 400x300x200xIP65 1 
Puerta UNID 1,00      

d.2 Protección de luminarias          

a) Automáticos         

i Interruptor ITM 10A curva c  UNID 14,00      

ii 
Soporte interior automático; perno 
autorajante 5/8 UNID 14,00  

  
  

d.3 Regletas         

i Regleta de fase  UNID 1,00      

ii Regleta de neutro UNID 1,00      

iii Regleta de tierra UNID 1,00      

d.4 Conexión y sujeción  UNID 1,00      

2.1  Luminarias y Postes          

2.1.1  Luminarias tipo mistral 70 W UNID 14,00      

2.1.2 Suministro e instalación de columnas          

a) Postes tipo mistral UNID 14,00      

b) Hoyadura para poste 0,60*0,40 UNID 14,00      

c) Fundaciones de Postes G20   M3 1,80      

i Emplantillado e: 5cm M3 0,11      

d) Canalización 0,70*0,50 ML 80,00      

i Conduit   32mm tubería tira de 6 mts. UNID 28,00      

ii Cámara eléctrica diámetro 12  UNID 2,00      

iii Ladrillo Fiscal genérico 28,5x14x5 UNID 600,00      

iv Cama arena y relleno de estabilizado  M3 28,00      

e) 
Conductor eléctrico superflex n° 10 neutro 
aislado ML 180,00      

f) Conector dentado 16-95/16-95mm2  UNID 30,00      

g) Cableado luminarias THHN n° 12 ML 98,00      

h) 
Soporte cableado (tirante de línea) grampa 
de retención 16-70 UNID 14,00      

3  OBRAS DE MEJORAMIENTO         

3.1 
Demolición de escaños, jardineras, retiro 
de luminarias y contenedor de basura          
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a) Demolición de mobiliario existente  UNID 1,00      

b) retiro de vegetación existente  UNID 1,00      

3.2 Obras de pavimentación         

3.2.1 Preparación de la Subrasante M2 111,00      

a) Ensayes M2 1,00      

3.2.2 Estabilizado Compactado M2 111,00      

3.2.3 Baldosas Tipo Budnik         

a) 
Baldosas Budnik relieve pulida modelo 
adoquín recto color rojo  M2 97,10      

b) 

Baldosa relieve pulido Budnik 40X40 táctil 
MINVU 1 color negro avance seguro; e= 4 
cm  M2 9,04      

c) 
Baldosa Budnik Minvu Táctil 0 0,40x0.40 m 
color rojo M2 4,86      

3.2.3.1 mortero de pega M3 4,44      

3.3 
Solerillas en tránsito peatonal y áreas 
verdes 1 mt  ML 214,00      

3.4 
Suelos:cochuela decorativa, jaspe rojo, 
piedra negra          

a) Tela ground cover/antimaleza  M2 149,00      

b) Conchuela decorativa, e:5 cm M3 2,70      

c) Piedra roja, e:5 cm  M3 3,70      

d) Piedra negra, e:5 cm M3 1,05      

3.5 Escaños tipo plaza          

a) Escaños UNID 6,00     

b) Excavaciones  M3 0,65     

c) Emplantillado ; e :5 cm M3 0,06     

d) Fundaciones G17-90  M3 0,41     

e) Anclajes   UNID 6,00     

3.6 Basureros          

a) Basurero ATRIO 90  UNID 5,00     

b) Excavaciones  M3 0,12     

c) Emplantillado ; e :5 cm M3 0,05     

d) Fundaciones G17-90  M3 0,27     

e) Anclajes e instalación  UNID 5,00     

3.7 Plantas paisajismo         

3.7.1 Arbustos y plantas existentes  UNID 1,00      

3.7.2 Arbustos y plantas nuevas          

a) 
Lucumillos (myrcianthes coquimbensis) 
altura 50 cm UNID 10,00    

  

b) 
Chilco del norte (fuchsia lycioides) altura 
50 cm UNID 10,00    

  

c) Chagualillo (puya venusta) altura 30 cm UNID 10,00      

d) 
Maravilla de Campo (flourensia thurifera) 
altura 50 cm UNID 10,00    

  

3.7.3 Plantación de árboles nuevos          

a) 
Provisión y plantación Árbol Quillay altura 
2 m UNID 1,00    

  

b) 
Provisión y plantación Árbol Tara altura 2 
m UNID 1,00    

  

3.8 Rejas existentes en el lugar          
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a) Reparación y pintura  ML 24,11      

6  Aseo y entrega UNID 1,00      

SUBTOTAL GENERAL                      
 

GASTOS GENERALES       17%  

UTILIDADES 13% 
 

COSTO TOTAL NETO  

IVA  19%  

TOTAL GENERAL PUENTE EL LIBERTADOR  

 

• Estos valores deberán coincidir con el valor indicado en el formato N° 8. 

• Los valores netos expresados en el Formato N° 9 deben coincidir con los valores 
con IVA. 

• Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.  

• Ninguno de los valores, porcentajes y otros pueden ser modificados y/o alterados. 
 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL 

 
LA SERENA, _____________________________.  
 
 

3. DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas y 
apertura corresponde al día 6 de octubre de 2026, a las 12:30:00 y 12:31:00 horas 
respectivamente. 

4. DEJASE ESTABLECIDO además que, se ha considerado como fecha de inicio de 
preguntas el día 16 de septiembre, a las 20:01:00 horas, y como fecha de publicación 
de respuestas el día 30 de septiembre, a las 20:00:00 horas, ambas de 2026. 

5. DESIGNASE como integrantes de la comisión evaluadora a las siguientes personas, 
funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes se entenderán 
notificados por la distribución del presente acto administrativo, y previo a la evaluación 
deberán suscribir la respectiva acta de declaración de conflicto de intereses y 
confidencialidad, y se consideraran sujetos pasivos de la ley N° 20.730, en lo que 
respecta al ejercicio de esta función y mientras integren la comisión, esto es, desde la 
fecha de este decreto hasta 10 días hábiles contados desde el 6 de noviembre de 2026, 
fecha que se ha estimado para la adjudicación: 

- Don Ignacio Villarroel Jensen. 

- Doña Camila Rojas Rivera. 

- Don Sergio Gallardo Sepúlveda. 

6. DEJASE ESTABLECIDO que, la presente licitación se financia con cargo al 
presupuesto municipal, debiendo imputarse al ítem 215.31.02.004.611.000, área de 
gestión 2-101-6, fondos provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Programa de Mejoramiento Urbano.  

7. DEJASE ESTABLECIDO también que, deberá constituirse una garantía por el fiel 
cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable, de liquidez inmediata, en pesos 
chilenos, en favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena por un 5% del valor neto 
ofertado, y demás requisitos señalados en el punto N° 18 y siguientes de las bases 
administrativas. 
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8. PUBLIQUESE en el Sistema de Información por la Secretaría Comunal de 
Planificación. 

9. COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a las 
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal.  

Anótese, publíquese, cúmplase, y archívese en su oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
- Sr. Abel Espinoza Muñoz - Sr. Patricio Ponce Marín - Sra. María José Castillo Bustamante - Sr. Gilberto Vega Barraza                     
- Sr.  Ignacio Villarroel Jensen - Sra. Camila Rojas Rivera - Sr. Sergio Gallardo Sepúlveda. - Sr. Luis Barraza Godoy - Sr. 
Rodrigo Álvarez Hurtado - Sra. Carmen Rojas Rivas - Sra. Rosa Gutiérrez Muñoz  
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