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DECRETO N°

LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

VISTOS:

El of. int. ord. N° 05-03-0812/2026, de fecha 14 de octubre de 2026, de la Secretaria
Comunal de Planificacion a la Direccion Asesoria Juridica; el acta de evaluacion de la
comision evaluadora, de octubre de 2026; las declaraciones de ausencia de conflictos de
intereses y de confidencialidad de los integrantes de la comisién evaluadora, de octubre de
2026; el Decreto Alcaldicio N° 2866, de fecha 15 de septiembre de 2026, que llama a la
licitacion publica ID 4295-70-LP26, denominada “Mejoramiento Multicancha Los Arcos de
Pinamar”; la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 2866, de fecha 15 de septiembre de 2026, se llamo
a licitacion publica con el ID 4295-70-LP26, aprobando las bases administrativas y demas
documentos enunciados en el acto administrativo.

2.- Que, a través del of. int. ord. N° 05-03-0812/2026, de fecha 14 de octubre de 2026, la
Secretaria Comunal de Planificacion remiti6 a la Direccion de Asesoria Juridica el acta de
evaluacién de la licitaciéon publica ID 4295-70-LP26, solicitando el decreto que declara
desierto el proceso licitatorio, ademas que llame y designe comision evaluadora para un 2°
proceso de adquisicion.

3.- Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del reglamento de la ley N° 19.886, se
declarard desierta la licitacion publica, entre otros, cuando no se presenten ofertas.
DECRETO:
1. DECLARASE DESIERTA la licitacion publica ID 4295-70-LP26, denominada
“Mejoramiento Multicancha Los Arcos de Pinamar”, al no presentarse ofertas que

evaluar.

2. LLAMASE A LICITACION PUBLICA ID 4295-92-LP26, denominada “Mejoramiento
Multicancha Los Arcos de Pinamar, 2° Proceso”.

3. APRUEBASE las siguientes bases administrativas y formatos elaborados por la
Secretaria Comunal de Planificacion para este proceso, y cuyo texto es el siguiente:
BASES ADMINISTRATIVAS

Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO
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1 ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto contempla el mejoramiento de la multicancha ubicada en calle Rio Illapel N°
1896 Loteo Los Arcos de Pinamar de dimensiones oficiales de 28x15 metros y superficie
de 420,00 m2. Se consideran ademas como parte del proyecto obras complementarias
como contracancha, pavimentos exteriores, rampas, cierres malla olimpica, reja metalica,
muro de albafileria, entre otros.

El proceso serd regulado por lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Aclaraciones, Planos, Reglamentacion y Normas Técnicas
vigentes sobre la materia de la presente licitaciébn y documentos especiales que se indiquen
en las bases administrativas, especificaciones técnicas y/o contratos respectivos.

1.1 Orden de Prelacion de Antecedentes
Los antecedentes parte integrante de la presente licitacion, se aplicardn en forma conjunta
y complementaria, de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

Antecedentes Administrativos y Econdémicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
c) Bases Administrativas
d) Contrato

Antecedentes Técnicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas.
c) Preguntasy respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas
e) Normativa técnica vigente
f) Reglamentacion vigente
g) Anotaciones en el Libro de Obras
h) Bases Administrativas
i) Contrato

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro
de los documentos sefialados. Se deja constancia que se considerara el principio de
preeminencia de las Bases.

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en esta licitacion publica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.886
y su Reglamento, todas las personas naturales, juridicas, asi como las Uniones Temporales
de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren afectas a una o
mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

Lo dispuesto en el parrafo precedente debera ser acreditado mediante la Nueva
Declaracion Jurada en linea para proveedores, disponible en el Sistema de Informacion en
el paso Antecedentes para incluir en la Oferta, sin perjuicio de las facultades de la entidad
licitante de verificar esta informacion, en cualquier momento, a través de los medios
oficiales disponibles.

Tratandose exclusivamente de personas juridicas, no podran ofertar con organismos del
Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el articulo 27 de
la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N° 18.314 y en los articulos 250 y 251 bis del
Cddigo Penal, a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado. La Direccion Chile Compra verificara esta informacion a través del Registro que se
lleva para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece
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la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho que indica.

En el evento de ser persona juridica, el plazo de duracion de la misma, no podré ser inferior
al tiempo de vigencia del contrato y el pacto social inscrito no podra ser modificado durante
la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre Municipalidad de La Serena.

2.1 Inscripciéony Habilidad

Los oferentes deberan haber accedido a los antecedentes de esta licitacion a través del
portal www.mercadopublico.cl y deberan estar inscritos y habiles en el Registro de
Proveedores con la informaciéon actualizada al momento de ofertar, conforme al
Reglamento de Proveedores, al momento de ofertar.

2.2 Unién Temporal de Proveedores

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 180 del Reglamento de Compras Publicas, la
Unién Temporal de Proveedores (UTP) est4 conformada por una o mas empresas de
menor tamafio, ya sean de personas naturales o juridicas, que se agrupan para presentar
una oferta en procesos de licitacion o contratacion directa. No se requiere constituir una
sociedad. Esta unién se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no
sera inferior a la duracion del contrato adjudicado, incluyendo cualquier renovacion o
prorroga que se realice durante el periodo de ejecucion del contrato.

Los integrantes de una Unién Temporal no podran para un mismo proceso licitatorio, ofertar
de forma individual y a través de Union Temporal de Proveedores, de ser asi, la oferta sera
declarada inadmisible.

2.2.1 Instrumento de Constitucion

Al tratarse de una licitacién mayor a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la uniéon temporal
debera materializarse por escritura publica, como documento para ofertar, sin que sea
necesario constituir una sociedad.

Los proveedores deberan establecer en el instrumento que formaliza la unién la solidaridad
entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen durante la
ejecucion del contrato, y el nombramiento de un representante o apoderado comudn con
poderes suficientes para representarlos en conjunto ante el Municipio. Este apoderado
debera contar con una clara descripcion de las funciones y tareas asignadas, entre las
cuales se incluyen la supervision del contrato, la entrega de informes periédicos, la
facturacion, la renovacién o modificacién de garantias, asi como otras actividades que sean
expresamente detalladas en el documento constitutivo.

Cada uno de los miembros de la UTP sera individualmente responsable de las obligaciones
derivadas de la licitacion y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucion no podréa incluir clausulas de exencion o limitacién de responsabilidad para
ninguno de los integrantes de la union.

2.2.2 Inhabilidades

Las causales de inhabilidad establecidas en la ley y en el articulo 154 del Reglamento de
compras, afectaran a cada integrante de la union. En el evento que algun integrante se vea
afectado por una causal de inhabilidad, la unién debera decidir si continia con el respectivo
procedimiento de contratacion con los restantes integrantes de la misma o se desiste de
su participacion en el respectivo proceso de compra.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de ofertas, para la formulacion de la oferta
o0 para la suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacién vigente, afectaran a
cada integrante de la UTP.
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En el caso en que la inhabilidad se produzca durante la ejecucién del contrato, el integrante
inhabil podra ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la unién,
el cual debera cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes
Bases.

La UTP deberd presentar a la Inspeccidon Técnica quien debera aprobar el reemplazo del
integrante inhabil, la UTP deberéa suscribir, segun corresponda, el respectivo instrumento
publico para su materializacion, el que serd enviado por la Inspeccién Técnica a la
Direccion de Asesoria Juridica para la elaboracion del respectivo Decreto.

Lo sefialado debera ser verificado de acuerdo a lo estipulado en el articulo 183 del
Reglamento de Compras.

2.2.3 Disolucién dela UTP
Sila UTP se disuelve durante la evaluacion de la licitacién, no podra ser adjudicada.

Si la UTP se disuelve durante la ejecucién del contrato, constituira causal de término
anticipado de Contrato (punto N° 44.1 letra g).

Si en una UTP conformada por 3 o mas integrantes, uno de ellos se retira, podra continuar
ejecutando el contrato, con el resto de los integrantes, verificando que se cumpla con los
términos comprometidos en la oferta y siempre y cuando su ndimero no disminuya de 2, en
este caso se entendera inmediatamente disuelta.

Sl el integrante que se retira de la UTP reline una o mas caracteristicas de la evaluaciéon
de la oferta, sera causal de término anticipado de contrato. (punto N°44.1 letra g, de las
bases administrativas).

2.2.4 Presentacion de las Ofertas

Los integrantes de la UTP deberan determinar cudles son los antecedentes que
presentaran con su oferta, los que deberan cumplir con todos los requisitos establecidos
en las bases, especificaciones y demas documentos parte integrante de la oferta.

2.2.5 Evaluacion de las Ofertas

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas uno o mas integrantes de la UTP se
retiran, deberd informar de manera inmediata al municipio, ademas debera informar si
producto de dicho retiro continuara participando del proceso o bien si se desistira de ésta.

Durante el periodo de evaluacion, la UTP no podra reemplazar al o los integrantes
retirados.

Si el integrante que se retira reline una 0 mas caracteristicas objeto de evaluacion de la
oferta, la oferta sera declarada inadmisible.

3 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, oblighndose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentacion que
sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
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trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica
de la Republica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos
0 servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) EIl oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningun funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de
licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello
se deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aguellos acuerdos, negaociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia de esta.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y
él o los contratos que de ellos se derivase.

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables
a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y
econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacion, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
gque también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Sin perjuicio de lo sefialado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan
observar, durante toda la época de ejecucién del contrato, el mas alto estandar ético exigible
a los funcionarios publicos. Tales estdndares de probidad deben entenderse equiparados
a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracion Publica, en conformidad con el
Titulo 1l de la ley N° 18575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.
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4 REGLAMENTACION
La presente licitacion se contratara y ejecutara en base a los siguientes antecedentes:

e Constitucién Politica de la Republica

e Leyes Organicas y Constitucionales (normas fundamentales que definen la
organizacion y funcionamiento del Estado):

e Ley N° 18.575: Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

e Ley N° 18.695: Ley Orgéanica Constitucional de Municipalidades, D.F.L. N° 1 del
2006, del Ministerio del Interior.

e Ley N° 19.886: Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios y sus modificaciones.

e Decreto N° 661: Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios.

e Ley N° 19.880: Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los 6rganos de la administracion del Estado.

» Directivas de Contratacion Publica: Directivas especificas sobre contratacion publica
que completan el marco normativo.

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 458 y sus modificaciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. 47/92 y sus
modificaciones.

e Codigo del Trabajo: Leyes sobre relaciones laborales.

e Ley N° 16.744: Ley sobre prevencion de accidentes del trabajo, de seguridad e
higiene industrial.

e Normas, instrucciones y reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible: Regulan actividades relacionadas con la electricidad y
combustibles.

* Normas adicionales y dictamenes:

» Dictamenes de la Contraloria General de la Republica: Son guias interpretativas
que tienen fuerza normativa.

Demas normativa aplicable: Cualquier otra norma que sea relevante segun el contexto
especifico.

Para todos los efectos de la Licitacién se entendera por “Bases” todos los antecedentes
antes aludido.

El idioma oficial a utilizar sera el espafiol.

5 FINANCIAMIENTO Y MONTO REFERENCIAL

Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, de acuerdo a RESOLUCION
EXENTO N°: 10224/2023 de fecha 27/09/2023, que establece como Monto Referencial
la suma de $ 74.871.868.-, con IVA incluido.

El financiamiento se efectuara con cargo a la Partida 05, Capitulo 05, Programa 03,
Subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, regulado por la Glosa 05, "Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal” del presupuesto de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo para el afio 2023.

Si bien el monto es referencial, se debe tener presente que en el caso de que la oferta que
se proponga adjudicar sea superior al monto antes indicado, este valor no podra
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sobrepasar el 30% sobre el precio referencial, de ser asi, la propuesta serd declarada
inadmisible.

Es importante tener presente que, en el caso anteriormente mencionado, el Municipio se
reserva el derecho de gestionar la obtencién de mayores recursos, considerando la
disponibilidad presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos municipales.

En el caso de que el oferente adjudicado sea quien excede el precio referencial y no sea
posible gestionar la obtencion de mayores recursos para la adquisicién, por no existir
disponibilidad presupuestaria vigente, el Municipio readjudicard la propuesta al oferente que
siga en puntaje, siempre y cuando este cumpla con el monto referencial inicial establecido
y con los demas requisitos de la licitacion.

Los oferentes, para establecer su oferta, deberan considerar lo detallado en las respectivas
Especificaciones Técnicas y solo se aceptaran las ofertas que cumplan con todas las
condiciones y caracteristicas detalladas.

Este monto no es reajustable, ni esta sujeto a ningun tipo de aumento.

6 CALENDARIO DE LA LICITACION
La presente licitacion se regira por el siguiente calendario:

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: 24-11-2026 10:00:00

Fecha de Publicacién: 27-10-2026 20:00:00

Fecha inicio de preguntas: 27-10-2026 20:00:00

Fecha final de preguntas: 03-11-2026 10:00:00

Fecha de publicacion de respuestas: 10-11-2026 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-11-2026 10:00:00

Fecha de acto de apertura econdmica (referencial): 24-11-2026 10:00:00
Fecha de Adjudicacion: 29-12-2026 20:00:00

Se hace presente que la apertura de las ofertas se realizard en una sola etapa. La oferta
técnica y econdémica estaran disponibles en el sistema en la misma fecha y horario.

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida
notificacion a los participantes, respetando los principios de transparencia y equidad.

7 VIGENCIA 'Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de las ofertas se mantendra desde su presentacién hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados
quedaran liberados de toda obligacién. Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo se
extendera hasta la celebracién efectiva del respectivo contrato.

8 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS

El plazo de vigencia de las ofertas sera desde su presentacion hasta la firma del contrato
con el adjudicatario. Una vez firmado el contrato, los oferentes no adjudicados quedaran
liberados de toda obligacion.

Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo se extendera hasta la celebracion efectiva
del respectivo contrato.

9 NOTIFICACIONES
Las notificaciones realizadas de acuerdo con lo estipulado en el Art. 9 del Reglamento de
compras, se entenderan realizadas 24 horas después de la publicacion del respectivo
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documento, acto o resolucién en el Sistema de Informacion.

10 VERACIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA EN LA OFERTA

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, y que
vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos
solicitados o en otros requeridos por la Comisiobn de Evaluacién, serd considerada
fraudulenta. Esto constituird una causa de inadmisibilidad de la oferta, y la situacion sera
notificada a Mercado Publico. Ademas, se podran iniciar las acciones legales que se
estimen pertinentes.

11 INTERPRETACION DE LAS BASES
Las presentes bases se interpretaran de forma tal que permitan la participacion de la mayor
cantidad de oferentes, a fin de no afectar el principio de libre concurrencia de los mismos.

En la etapa de ejecucion del contrato, dicha interpretacion sera realizada por la
municipalidad, respetando para ello los principios de estricta sujecién y de igualdad de los
oferentes, sin perjuicio de la facultad de recurrir alguna de las partes a la Contraloria
General de la Republica.

12 EMPRESAS RELACIONADAS
En conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de Compras Publicas.

Se declarara inadmisible una o més ofertas cuando se presenten a una propuesta, ofertas
simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes
al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, de acuerdo a lo indicado en el articulo
9 de la Ley de Compras.

En este caso se considerara para efectos de la evaluacion, solo la oferta mas conveniente
de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, segun
los criterios de evaluacién establecidos y declarara inadmisibles las demas.

Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 y el
Reglamento de Compras Publicas. Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y
la competencia efectiva en los procedimientos de contratacién publica, conforme a lo
estipulado por la Ley N° 18.886 y el Reglamento de Compras Publicas.

13 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

De conformidad con lo establecido en el Art. 115, N° 3, del Reglamento de Compras
Publicas, en caso de que exista indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, dicha
situacion deberé ser debidamente ratificada por la Direccion, a través del correspondiente
certificado.

Los oferentes que se vean afectados por esta indisponibilidad deberan solicitar el
mencionado certificado dentro de las 24 horas siguientes al cierre del plazo de
recepcion de ofertas.

Una vez emitido el certificado de indisponibilidad, los oferentes tendran un plazo de dos
dias habiles, contados desde la fecha de envio del certificado, para presentar sus ofertas
fuera del Sistema de Informacion. Es importante sefialar que todos los documentos
aprobados o enviados fuera del sistema deberan ser cargados en el mismo una vez que
se haya solucionado la indisponibilidad técnica, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente.
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Este procedimiento asegura que, a pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir,
se mantenga la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes en
el proceso de compra publica.

14 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas se presentaran en forma virtual a través del Portal Internet
www.mercadopublico.cl, en el cual el Oferente debera ingresar su oferta, incluidos los
documentos solicitados en los puntos siguientes, los que deben ser subidos como archivos
adjuntos y/o documentos escaneados.

Las ofertas deberan ser subidas al portal de Compras Publicas en el plazo establecido en el
punto N° 6 de las presentes Bases. Posterior a esta fecha y hora, el sistema se cierra
autométicamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo adjunto. Las
Unicas ofertas validas seran las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en
la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptaran ofertas que se presenten por
un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad
técnica del sistema, de conformidad con el articulo 115 del Reglamento de la Ley de
Compras y a lo estipulado en el punto N° 13 de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Los Formatos deberan ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes deben constatar que él envio de su oferta a
través del portal electrénico de compras publicas haya sido realizado con éxito, incluyendo
el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién
que se publique a través de dicho medio.

14.1 Documentos Administrativos
Se deberan presentar a través del portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, de acuerdo a lo solicitado a continuacion:

14.1.1 EL OFERENTE PERSONA JURIDICA

a) Formato N° 1A: Identificacion del oferente, debidamente firmado por el Oferente o
su Representante Legal.

b) Formato N° 2: Declaracién Jurada Simple de Aceptacion: Debidamente firmado por
el Oferente o su Representante Legal.

c) Formato N° 3: Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion: El Oferente
debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en ejecucion con
ninguna institucion ya sea publica o privada durante el mes anterior al de la fecha
de la apertura de la propuesta.

d) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, del cual se desprenda que la persona
juridica se encuentra VIGENTE y no disuelta, debiendo el documento que lo sefiale
ser emitido durante la fecha de publicacién y la apertura de la propuesta.

e) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, del cual se desprenda la vigencia de
la Representacion Legal, debiendo el documento que lo sefiale ser emitido
durante la fecha de publicacion y la apertura de la propuesta.

f) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal
(es) de la persona juridica, por ambos lados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo cuya fecha de emisién debe estar comprendida entre la fecha de
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publicacién y apertura de la propuesta.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la fecha
de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras o servicios en
ejecucién, ya sea para mandantes o empresas del sector publico o privada. En caso
contrario, el oferente debera presentar el Formato N° 3 debidamente firmado. (Declaracién
Jurada Simple sin Obras en Ejecucion).

14.1.2 OFERENTE PERSONA NATURAL

a) Formato N° 1A: Identificacion del oferente: Debidamente firmado por el Oferente.

b) Formato N° 2: Declaracién Jurada Simple de Aceptacion: Debidamente firmado por
el Oferente.

c) Formato N°3: Declaracién Jurada Simple sin Obras en Ejecucion: ElI Oferente
debera completar dicho formato en caso que NO posea obras 0 servicios en
ejecucion con ninguna institucion ya sea publica o privada durante el mes anterior
al de la fecha de la apertura de la propuesta.

d) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados.

e) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo cuya fecha de emision debe estar comprendida entre la fecha de
publicacién y apertura de la propuesta.

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras o
servicios en ejecucion, ya sea para mandantes o empresas del sector publico o
privada. En caso contrario, el oferente deberd presentar el Formato N° 3
debidamente firmado. (Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion).

14.1.3 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

a) Formato N° 1B: Identificacién del Oferente (Unién Temporal de Proveedores),
debidamente firmado por el Representante o Apoderado Comin de la UTP
designado en el documento que da cuenta del acuerdo de participacion bajo esta
modalidad y contener la informacion detallada de los integrantes como se indica en
dicho formato.

b) Formato N° 1C: Declaracion jurada simple Uniébn Temporal de Proveedores
participacion Unica: El oferente debera presentar dicho formato debidamente
firmado, donde declare que no participa de otras Uniones Temporales de
Proveedores.

c) Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacion: Debidamente firmado por
cada miembro de la UTP.

d) Formato N° 3: Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion: Cada miembro
de la UTP, debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en
ejecucion con ninguna institucion ya sea publica o privada durante el mes anterior
al de la fecha de la apertura de la propuesta. En caso que posea obras o0 servicios
en ejecucion cada integrante debera presentar el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales Previsionales de la Direccion del Trabajo.

En caso que la UTP tenga integrantes que son Persona Juridica, deberd ADEMAS
presentar:

- Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, del cual se desprenda que la persona
juridica se encuentra VIGENTE y no disuelta, debiendo el documento que lo sefiale
ser emitido dentro del plazo de vigencia requerido, es decir emitido durante la fecha
de publicacion y la apertura de la propuesta.

- Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices, por la plataforma
denominada “Tu Empresa en un Dia”, u otro, del cual se desprenda la
Representacion Legal vigente, debiendo el documento que lo sefiale ser emitido
durante la fecha de publicacién y la apertura de la propuesta, esto para acreditar
que efectivamente el representante legal indicado en la oferta es el representante
legal vigente.
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- Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal
(es) de la persona juridica, por ambos lados.

e) Escritura publica, donde se establezca la solidaridad entre los integrantes respecto
de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento
de un representante o apoderado comun con poderes suficientes para
representarlos en conjunto. Este documento debera contener el nombre del
apoderado de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar
los pagos. Debera ademdas sefialar expresa y claramente las facultades y
responsabilidades de la UTP. Si dicho documento no es presentado al momento de
ofertar, la oferta sera declarada inadmisible.

f) Copia digital de la Cédula de identidad por ambos lados de cada miembro de la
Unién Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, cuya fecha de emisién debe estar comprendida entre la fecha de
publicacion y apertura de la propuesta. Por cada miembro de la Union Temporal.

h) Cada miembro de la UTP, en caso que posea obras o servicios en ejecucion debera
presentar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales previsionales
de la Direccion del Trabajo, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a
la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras en
ejecucioén, ya sea para mandantes o empresas del sector publico o privada. En caso
contrario, el integrante o miembro debera presentar el Formato N°3 debidamente
firmado. (Declaracion Jurada Simple Sin Obras en Ejecucion).

14.1.4 Formato N° 4 Declaracion Jurada Programas de Integridad y Cumplimiento
(Compliance)

El oferente debera declarar en el formato N° 4 |a existencia de Programas de Integridad que
mitiguen los riesgos de corrupcion, promoviendo buenas practicas y demostrando un alto
compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por
los trabajadores de la empresa.

Estos son los documentos que deben presentarse:

Codigo/Manual/Reglamentos de Etica (u otro documento analogo):

Con el objetivo de fomentar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contrataciébn publica, promoviendo procesos integros,
eficientes y transparentes, el oferente debera adjuntar al Formato, un
cédigo/manual/reglamentos u otro documento analogo de ética, que regule materias, tales
como:

e Evaluacion de riesgos e identificacion de amenazas en materia de
transparencia y probidad (como, por ejemplo: conflicto de intereses,
responsabilidades de trabajador en casos de incurrir en practicas corruptas
o ilicitas, violacion de los derechos de los trabajadores, incumplimiento de
normas medioambientales).

e Procedimientos de control

¢ Mecanismos de denuncia y consulta.

e Definicion de mecanismos de capacitacion y comunicacion continua.

e Programacion de monitoreo y auditorias

Documentos de Difusion:

Para acreditar que dichos codigos/manuales/reglamentos u otro documento analogo de
ética son conocidos por los trabajadores, el oferente debera presentar ademas de la
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Declaracion Jurada (formato N° 4), los medios que acrediten su difusion entre los
trabajadores (correo electronico, acta de recepcion, declaracion jurada, etc).

Se otorgara el puntaje maximo, es decir, 10 puntos, a los proveedores que han
implementado programas de integridad y cumplimiento y que sean de conocimiento de sus
trabajadores, que mitiguen riesgos de corrupcién, asegurando buenas practicas con la
finalidad de demostrar un alto compromiso con la transparencia y probidad.

Los programas de integridad y cumplimiento, corresponde a un criterio evaluable, por lo
tanto, la no presentacion de los documentos indicados no descontara puntaje en el criterio
POA, sin embargo, obtendra 0 puntos en el criterio de evaluacion “Programas de Integridad
y Cumplimiento (compliance)”.

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracion jurada, a los
documentos sefialados en los parrafos anteriores, obtendra O puntos en el criterio de
evaluacién “Programas de Integridad y Cumplimiento (compliance)”.

En el caso de las UTP cada integrante debera acompafiar la documentacion requerida en
el presente punto.

Los Reglamentos de Orden, Higiene y Seguridad, establecen normas y procedimientos
para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable, ademas de, entre otras materias,
establecer medidas para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, por lo tanto,
no corresponde presentar dicho documento como respaldo de la existencia de programas
de integridad y cumplimiento.

14.2 Documentos Técnicos

14.2.1 Formato N° 5A Experiencia en Obras Iguales.

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales caracteristicas a las del
proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad, por el oferente, es decir:

e Mejoramiento y/o Construccién de obras de infraestructura deportiva u otro
destino dentro de los Equipamientos de Deportes regulados por el articulo 2.1.33
de la O.G.U.C%, es decir .

a) Personas Juridicas
En el caso de las personas juridicas, no se aceptara experiencia y acreditacion de
ésta, de integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la experiencia de
obras ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

b) Union Temporal de Proveedores

- En el caso de las ofertas presentadas por las UTP, son éstas las que
determinaran si la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de
todos los integrantes de la respectiva UTP.
Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios o de todos
los integrantes, se debera presentar SOLO un Formato N° 5A que
presente experiencia igual a las obras que se estan licitando y teniendo en
cuenta que regiran las mismas consideraciones sefialadas en el punto N°
14.2.1 y N° 19.4.1 de las presentes bases administrativas.

- Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican,
solo se considerara 1 de estas experiencias.

- Silas experiencias presentadas por los integrantes de la UTP son emitidas
en calidad de mandante por algun otro integrante de la UTP, no sera

1 Establecimientos destinados principalmente a actividades de practica o ensefianza de cultura
fisica, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas; piscinas,
saunas, bafios turcos; recintos destinados al deporte o actividad fisica en general, cuente o no con
areas verdes.
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validada.

14.2.1.1 Acreditacion de la Experiencia
Las experiencias detalladas deberdn contar con sus respectivos respaldos, solo se
contabilizara como respaldos validos:

a. Certificados emitidos por la Direcciébn de Obras Municipales respectivas respecto
de obras ya ejecutadas.

b. Acta de Recepcion Definitiva o Provisoria, por parte de la comision de recepcion.
C. Acta o Certificado de recepcion de la inspeccién técnica de contrato, respecto de

obras ejecutadas. (Este certificado no serd validado en el caso de las experiencias
presentadas con la Municipalidad de La Serena)

d. Acta o Certificado de recepcién de obras de organismos publicos o privados,
respecto de obras ejecutadas, acompafado del respectivo contrato de obra ejecutada

Solo se evaluaran las obras ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

Se evaluard un maximo de 10 experiencias por oferente. Si el oferente presenta mas
experiencias soélo se evaluaran las primeras 5 del listado. Cualquier documento diferente
a los detallados anteriormente no sera contabilizado como valido. Es de exclusiva
responsabilidad del oferente declarar las experiencias con sus respectivos respaldos,
para ser consideradas como validas

Las experiencias declaradas que no cuenten con su respectiva acreditacion no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

A continuacién, se detalla lainformacion minima requerida que DEBEN contener |os
respaldos de las experiencias:

¢ |dentificacion del Oferente.
Nombre del proyecto realizado
Descripcion del proyecto.
Identificacién del Mandante.
Afo de ejecucion.
Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (De proceder. A este respecto, se
indica como referencia que los contratos deberan estar firmado por el mandante y
el oferente, los certificados por el mandante o representantes indicados, y las actas
por las comparecientes que figuren en ella).

14.2.1.1.1Condiciones Generales al Momento de Evaluar

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

c) No se considerara los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos.

d) Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

e) Se evaluard un maximo de 10 experiencias por oferente.

f) Si el oferente presenta mas experiencias solo se evaluaran las primeras 10 del
listado, por lo tanto, sera responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

h) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacion
entregada en el Formato N° 5A. Si la informacion no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

i) No se considerardn obras subcontratadas. Los contratos y certificados de obras
subcontratadas, sélo seran validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente las obras, en este caso, la documentacién de respaldo de experiencia
deberéd venir acompafada del respectivo contrato de subcontratacion.
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j) Cualquier documento que no cuente con la informacién minima requerida, se podra
complementar con otros certificados, los cuales deberan llevar las firmas y/o
timbres correspondientes. De lo contrario, ho serdn contabilizadas al momento de
evaluar.

k) Cualquier documento de respaldo diferente a los detallados anteriormente, no sera
contabilizado como vélido.

e El Municipio a través de la Comision Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacion suficiente para poder
determinar la ejecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir
a determinar si la obra posee iguales caracteristicas a las solicitadas.

e La comisién podra realizar todas las averiguaciones, consultas y demas diligencias
que estime pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los
certificados de experiencias presentadas por los oferentes.

¢ La comision evaluadora verificara a través de la pagina del Servicio de Impuestos
Internos, que no existan incongruencias entre la fecha de inicio de actividades del
oferente y el afio a partir del cual se validaran las experiencias, es decir afio 2015.
14.2.2 Formato N° 5B Experiencia del Oferente Otras Obras

En dicho formulario se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente.
Sin embargo, NO SE CONSIDERARAN como experiencias validas en otras obras:

Instalaciones eléctricas

Instalaciones sanitarias

Instalaciones de gas

Instalacion de luminarias

Proyectos eléctricos

Obras de paisajismo y/o mantencién de areas verdes

ok wnNE

a) Personas Juridicas
En el caso de las personas juridicas, no se aceptara experiencia y acreditacion
de ésta, de integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la experiencia de
obras ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

b) Unidn Temporal de Proveedores

En el caso de las ofertas presentadas por las UTP, son éstas las que determinaran si
la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de todos los integrantes de la
respetiva UTP. Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios o
de todos los integrantes, se debera presentar un Formato N°5B por cada empresa
gue compone la UTP y que presente experiencia igual al servicio que se esta
licitando y teniendo en cuenta que regirdn las mismas consideraciones sefialadas
en el punto N° 14.2.2 y N° 19.4.2 de las presentes bases administrativas.

Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, sélo se
considerara 1 de estas experiencias.

14.2.2.1 Acreditacién de la Experiencia

Se contabilizardn como respaldos validos para acreditar la experiencia:

a. Certificados emitidos por la Direccion de Obras Municipales respectivas respecto
de obras ya ejecutadas.

b. Acta de Recepcién Definitiva o provisoria, por parte de la comision de recepcion.
C. Acta o Certificado de recepcion de la inspeccion técnica de contrato, respecto de

obras ejecutadas. (Este certificado no serd validado en el caso de las experiencias
presentadas con la Municipalidad de La Serena)
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d.

Acta o Certificado de recepcién de obras de organismos publicos o privados,

respecto de obras ejecutadas, acompafnado del respectivo contrato de obra ejecutada

14.2.2.1.1 Consideraciones Generales al Momento de Evaluar

a)
b)
c)

d)
e)
)
9)
h)

)
k)

No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

No se considerard los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente.

Si el oferente presenta mas experiencias sélo se evaluaran las primeras 10 del
listado, por lo tanto, sera responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

Los documentos que no vengan debidamente FIRMADOS y TIMBRADOS por el
mandante, no seran considerados como validos.

Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacién
entregada en el Formato N° 5B. Si la informacién no es concordante, no sera
contabilizado como vélido.

No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de obras
subcontratadas, sélo seran validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente las obras, en este caso, la documentacion de respaldo de experiencia
deberéa venir acompafada del respectivo contrato de subcontratacion.

Cualquier documento que no cuente con todas las caracteristicas detalladas
anteriormente, NO sera contabilizado como valido.

Cualquier documento de respaldo diferente a los detallados anteriormente, no sera
contabilizado como valido.

e El municipio, através de la Comisién Evaluadora, se reserva el derecho de
rechazar documentos de respaldo que no contengan informacién
suficiente para poder determinar la ejecucién del proyecto o cualquier otro
aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra posee las mismas
caracteristicas a la solicitadas.

e Asimismo, la comision podra realizar todas las averiguaciones, consultas
y demas diligencias que estime pertinentes para determinar la validez,
exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentados por
los oferentes.

e La comision evaluadora verificara a través de la pagina del Servicio de
Impuestos Internos, que no existan incongruencias entre la fecha de inicio
de actividades del oferente y el aflo a partir del cual se validaran las
experiencias, es decir afio 2015.

14.2.3 Formato N° 6: Listado de Profesionales

Se debera contar con un equipo de profesionales idoneos, sobre el rubro materia de la
presente licitacion, para la ejecucion de las obras civiles e instalaciones necesarias con la
calidad ofertada. Para ello, debera contar al menos con:

a) Jefe de Obra: El Contratista designara un Profesional titulado del area

de la construccién, quien sera responsable de supervisar los trabajos en terreno.

b) Prevencionista de Riesgos: El Contratista designara a un Profesional o Técnico

titulado en Prevencion de Riesgos.
Este profesional/ técnico debe cumplir con los requisitos indicados en D.S.
N°44 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social del afio 2025.

"
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14.2.3.1 Titulo Profesional

El oferente deberéa adjuntar copia digital del titulo o certificado de titulo profesional o de
titulo técnico, segun corresponda, de los integrantes del equipo descritos en el numeral
anterior (punto N° 14.2.3, de bases administrativas) extendidos por alguna institucion de
educacioén superior reconocidos por el Estado de Chile.

Dichos instrumentos deberan estar firmado y/o timbrado por la autoridad de la respectiva
institucion de educacion.

En caso de no contar el titulo o certificado con firmas y/o timbres, el instrumento debera
contar con un codigo de verificacion.

En su defecto, podran entregarse copias autorizadas ante notario vigentes, en que se
deje constancia que se tuvo el original a la vista.

En el caso de titulos obtenidos en el extranjero, éste deberd estar registrado y
reconocido en el pais, tramitacién que los habilita para el libre ejercicio profesional en
Chile. Se debera adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma
Electrénica Avanzada. Dichos documentos deberan tener cddigo de verificacion, en su
defecto podran ser copias autorizadas ante notario en que se deje constancia que se
tuvo el original a la vista.

Sin perjuicio de ello, el municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
los titulos o certificado de titulo.

La no presentacion del titulo profesional o técnico configurard la causal de
inadmisibilidad establecida en el punto N° 19.5, letra i), de las presentes bases
administrativas.

14.2.3.2 Credencial Experto Prevencionista de Riesgos

Se debe adjuntar ademas del titulo, la CREDENCIAL o Resolucién Exenta, como experto
en Prevencion de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio
de Salud.

14.3 Documentos Econdmicos

14.3.1 Formato N° 7 Oferta Econ6mica

El oferente deberé indicar en el presente formato los valores totales netos y con IVA. El
formato debera presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

El valor total neto declarado en el Formato N° 7 debera coincidir con el expresado en el
Comprobante de Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.cl ingresado, antes
de la fechay hora de cierre indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecera el
indicado en el formato N°7.

El valor total con IVA declarado en el Formato N°7 sera considerado al momento de evaluar
el criterio de evaluacion, Precio.

14.3.2 Formato N° 8 Presupuesto y Cubicaciones Generales

El presente formato debera indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales
y utilidad en los presupuestos de la obra, segun itemizado adjunto, debidamente firmado
por el oferente o su representante legal.
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Los valores netos y con IVA del presente formato deberan coincidir con los valores totales
netos y con IVA del Formato N°7 de Oferta Econémica.

Al momento de la apertura de ofertas, la comisién evaluadora revisara los calculos del
presente formato, de encontrarse diferencias o errores en los célculos de cada partida que
arrojen un valor total diferente al ofertado, la oferta sera rechazada.

El oferente debera presentar el presupuesto en el Formato N° 8 sin modificar
partidas, unidades, cantidades ni porcentajes de costo directo, gastos generales y
utilidades, de ser asi la oferta sera declarada inadmisible.

15 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Los interesados en patrticipar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefalados en las presentes bases. Las preguntas
deberan formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de un Decreto
Alcaldicio que serd publicado en www.mercadopublico.cl sin indicar el autor de las
respuestas dentro de los plazos sefalados.

16 MODIFICACION DE LAS BASES Y ANEXOS

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de la oferta.

Las modificaciones seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion deberé establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley
de Compras Publicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Plazo que se comunicara al menos con 24 horas
de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacion se haya realizado antes del cierre de
la recepcion de ofertas.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sélo se podra modificar la fecha de
adjudicacion.

17 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Informacion.

Se permitird, previa solicitud del Municipio, la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichos documentos sean de caracter administrativos (punto 14.1 de las bases
administrativas) y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 56 del Reglamento de
Compras Publicas. Los oferentes tendrén un plazo maximo de 48 horas fijado en el Portal
de Mercado Publico, contado desde la notificacién del respectivo requerimiento para
responder a lo solicitado o acompafiar los antecedentes requeridos, el que se informara a
través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
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evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes. Tratdndose de certificados
0 antecedentes incompletos 0 no vigentes se entendera como no presentados
oportunamente y podran aplicarse lo dispuesto en la clausula.

La Municipalidad NO considerara las respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido
dicho plazo y/o enviadas por otro medio que no sea el Portal Mercado Publico.

En conformidad con el articulo N° 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
dentro de los criterios de evaluacion el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando puntaje O a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.

18 CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
las Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta
licitacién, salvo los contemplados en estas bases.

Se prohibe la comunicacién entre los participantes o interesados en el proceso de
contratacion una vez iniciado el procedimiento de contratacion, o entre eventuales
interesados o participantes en él y las personas que desempefien funciones en la llustre
Municipalidad de La Serena que participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o indirectamente a tal
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras
Publicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacién Publica y en la forma
establecida en las bases de licitacién, que asegure la participacion e igualdad de todos los
oferentes.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la
actuacion de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacion con la presente
licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion,

c) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion
de ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no
competitivos.

d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o reclamo
deber& hacerse a través del Portal Mercado Publico, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compras Publicas y su Reglamento. De no ser asi, el Inspector Técnico
de Obra presentara el reclamo formal a Mercado Publico dejando constancia del
comportamiento del proveedor.

La contravencion del presente numeral facultard a la Municipalidad para declarar
inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.
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19 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las ofertas se realizard conforme a los criterios y procedimientos
establecidos en las bases, mediante una Comision Evaluadora integrada por tres
funcionarios de la llustre Municipalidad de La Serena. Esta comisién elaborara un informe
comparativo y propondra la adjudicacion de la oferta mas conveniente para el interés
municipal, basado en los resultados de la evaluacion técnica y econémica.

19.1 Comisién Evaluadora

Todos los miembros de la Comisién Evaluadora deberan suscribir la "Declaracion Jurada
de Ausencia de Conflictos de Interés de la Comision Evaluadora y Confidencialidad",
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los integrantes de la Comision Evaluadora seran considerados sujetos pasivos de la Ley
N° 20.730 vy, en virtud de ello, no podran sostener reuniones con oferentes, lobistas o
gestores de intereses particulares durante el proceso de evaluacién.

Como sujetos pasivos, y mientras se mantengan en tal calidad, les seran aplicables todas
las obligaciones de aquellos, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos
recibidos. No obstante, no deben registrar reuniones, viajes o donativos que reciban por
circunstancias ajenas al proceso licitatorio que estan evaluando, salvo que ademas sean
sujetos pasivos por otras razones distintas al hecho de integrar la Comision Evaluadora.

Los integrantes de la comisién evaluadora, no podran:

* Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los
mecanismos regulados por el articulo 35 ter de la ley N°19.886.

» Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitacion, mientras integren la Comisién
Evaluadora.

» Aceptar ninglin donativo de parte de terceros durante su participacién en la
evaluacion.

Los integrantes de la comisién evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de
la calificacion y evaluacién del presente proceso de licitacion publica.

La Comisién Evaluadora debera elaborar un informe comparativo y fundamentado de las
ofertas recibidas, proponiendo la adjudicacion de aquella que, segun la evaluacién técnica
y economica realizada, resulte mas conveniente para el interés municipal. En dicho informe
se deberd establecer un orden de prelacién de acuerdo con los resultados de la evaluacion,
aplicando los métodos establecidos en las bases de la licitacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 57 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas, sin
gue los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

19.2 Contactos Durante la Evaluacion

Los oferentes s6lo podran mantener contacto con el Municipio en el periodo de evaluacion,
a través de los mecanismos establecidos en las bases administrativas. En el caso de
NO estar estipulados en las bases, queda absolutamente prohibido cualquier otro tipo
de contacto, siendo esto causal de inadmisibilidad de la oferta. (punto N°19.5). Se entendera
gue la licitacion esta en periodo de evaluacion, desde la fecha y hora de cierre de recepcion
de la oferta, hasta la fecha en que el Decreto Alcaldicio que adjudica, declara desierta o
declara inadmisible la propuesta, esté publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
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19.3 Método de Evaluacion

Se realizara una evaluacién y calificacién de las propuestas recepcionadas en la Apertura
a las cuales se les asignara nota 10.00 como puntaje maximo y 0.00 como minimo.

La sumatoria de los puntajes ponderados de cada uno de los parametros de evaluacion
otorgara la calificacion final asignada para cada uno de los oferentes que hayan
presentado propuesta y cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de
Licitacion.

Es importante mencionar, que el grado de participacion en cuanto a porcentaje para cada

uno de los pardmetros de evaluacion, se ha estimado de acuerdo al grado de importancia
que tienen para el presente llamado a Licitacion Publica.

19.4 Criterios de Evaluacién

) FACTOR DE
N° | CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
1 | Experiencia 50%
2 | Precio 35%
3 | Cumplimiento de las Obligaciones Formales 10%
Programas de Integridad y Cumplimiento
4 | (Compliance) 5%
Total 100%

La Comision Evaluadora analizara las propuestas recibidas y establecerd un orden de
prelaciéon de las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que
resulte de la aplicaciéon de la siguiente formula:

Puntaje Final = (E * 50%) + (P* 35%) + (COF*10%)+(PIC*5%)
19.4.1 Experiencia

La experiencia presentada por el oferente se divide en Experiencia en Obras Iguales y
Experiencia en otras obras y para obtener la ponderacion se calculara de la siguiente forma:

SUB- CRITERIOS DE EVALUACION FACTOR DE PONDERACION
Experiencia en obras iguales 60%
Experiencia en otras obras 40%
Total 100%

Puntaje Final =(EOI*60%) + (EEO*40%)

19.4.1.1 Experiencia del Oferente — Obras Iguales (Formato N° 5A)

En dicho formulario se debera detallar las obras de IGUALES caracteristicas ejecutadas a
la fecha por el oferente, de acuerdo a lo detallado en el punto N° 14.2.1 de las presentes
bases administrativas.

Factor de evaluacion Puntaje
Entre 9 y 10 proyectos ejecutados 10 pts
Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts
Entre 5 y 6 proyectos ejecutados 6 pts
Entre 3 y 4 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1y 2 proyectos ejecutados 2 pts
No informa , no presenta respaldos 0 no son vélidos | 0 pts
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19.4.1.2 Experiencia del oferente- Otras Obras (Formato N° 5B)

En dicho formulario se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 14.2.2 de las presentes bases administrativas:

Factor de evaluacion Puntaje
Entre 9 y 10 proyectos ejecutados 10 pts
Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts
Entre 5 y 6 proyectos ejecutados 6 pts
Entre 3 y 4 proyectos ejecutados 4 pts
Entre 1y 2 proyectos ejecutados 2 pts
No informa , no presenta respaldos 0 no son validos | 0 pts

19.4.2 Precio (Formato N° 7)

Para la evaluacion de las Ofertas Econdmicas se considerard el precio total con IVA
ofertado en el Formato N° 7 de Oferta Econ6mica. Se asignara a cada oferente un factor que
se obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho oferente
a evaluar. Si se presenta un solo oferente, o bien, s6lo queda un oferente por evaluar, se
evaluard con el maximo puntaje, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el
presente marco de referencia. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica
por 10y el resultado de ello corresponderd al puntaje de evaluacion de la oferta econémica,
tal como se expresa en la siguiente formula:

PUNTAJE= ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10

19.4.3 Cumplimiento de las Obligaciones Formales

Se evaluara de acuerdo a si toda la documentacién es adjunta hasta el momento del cierre
de la propuesta, la propuesta sera evaluada con 10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos
a quien entrega sin cumplir estos requisitos:

Factor de evaluacion Puntaje

Ofertas que cumplen con la presentacion de todos sus antecedentes

. . 10 pts
vigentes y de manera correcta hasta el cierre de la propuesta P

Ofertas que no presentan todos los antecedentes, no los presentan en
la forma solicitada, no estan vigentes o fueron emitidos con fecha posterior |0 pts
a la fecha de cierre.

19.4.4 Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).

De acuerdo a lo estipulado, la presentacién de programas de integridad y cumplimiento
serd evaluado con 10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega sin cumplir
estos requisitos:

Factor de Evaluacion Puntaje

Ofertas que cumplen con presentacion de documentos de acuerdo a lo
establecido en el punto N° 14.1.4. de las bases administrativas (formato N° 4
+ cédigo/manual/reglamento de ética + documento de difusién

10 pts
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Ofertas que no cumplen con la presentacién de la documentacion exigida en
el punto N° 14.1.4 de las bases administrativas

0 pts

19.5 Causales de Inadmisibilidad

Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a)

b)

f)

9)

h)
)

)

k)

Si los valores netos y con IVA declarados en el Formato N° 7: Oferta Econémica no
coinciden y no se pueda llegar a ese valor mediante una simple operacion aritmética
asociada a un ajuste decimal por redondeo.

Si el impuesto total de la oferta, declarado en el Formato N° 8, es decir el valor con
IVA estd mal calculado, mal aproximado y no se pueda llegar a ese valor mediante
una simple operacién aritmética, asociada a un ajuste decimal por redondeo.

Si el valor total con IVA ofertado en el Formato N°7 de Oferta Econdmica, no
coincide con el valor total con IVA ofertado en el Formato N° 8 de Presupuesto
Detallado y Cubicaciones Generales y no se pueda llegar al resultado mediante una
simple operacion aritmética asociada a un ajuste decimal por redondeo.

Si la oferta econdmica total es superior a los valores indicados en el punto N° 5 de las
Bases Administrativas.

Si se modifican partidas, unidades, cantidades y/o porcentajes de costo directo,
gastos generales y utilidades, del Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y
Cubicaciones Generales.

Si el Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y Cubicaciones Generales presenta
errores de célculos, tanto en las partidas como en su valor total, arrojando resultados
diferentes a los ofertados, o bien, si los montos no coinciden con lo ofertado.

Si los valores entregados en el Formato N° 7: Oferta Econdémica (Valor Neto y con
IVA), no coinciden entre si (valores netos y sus valores con IVA) y no se pueda llegar
a ese valor mediante una simple revision de calculos incorporando los decimales
gque puedan haber generado la diferencia.

En el caso de las UTP no presentar la escritura publica al momento de ofertar.
Falta alguno de los antecedentes técnicos o los formatos presentados no
corresponde a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la
informacién que contienen, estan incompletos o no se presentan.

Falta alguno de los antecedentes econdémicos o los formatos presentados no
corresponde a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo la
informacion que contienen, estan incompletos o no se presentan.

Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas, etc) con funcionarios o profesionales del municipio. Todo
contacto, consulta, observacion o reclamo deberd hacerse a través del Portal
Mercado publico de acuerdo a la Ley de Compras Publicas y Reglamento N° 19.886.
Si el oferente presenta informacion que se demuestre sea falsa, alterada o
maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes,
entregada ya sea en su oferta, en los documentos solicitados, via foro inverso u
otros que la Comision de Evaluacién requiera, sera estimada fraudulenta, siendo
causal de inadmisibilidad, sin perjuicio, de adoptar las acciones legales pertinentes.
Las ofertas que son presentadas por empresas relacionadas, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 12 de las bases, seran declaradas inadmisibles.

Si la UTP que presenta la oferta no esta integrada por empresas de menor tamafio
ésta sera declarada inadmisible.

Si al momento de la presentacion de la oferta los integrantes de una Unién Temporal
de Proveedores participan en otra UTP. De ser asi, sera declarada inadmisible.
Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como
aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado esta significativamente por debajo
del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran los
requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto N° 19.6.1 de las bases
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Q)

administrativas.
Si algun integrante de la Unién Temporal de Proveedores participa en otra oferta
del mismo proceso.

19.5.1 Ofertas Riesgosas o0 Temerarias

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 61 del Reglamento de Compras, el Municipio podra
declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de ofertas riesgosas o
temerarias, es decir:

Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas o de los precios de mercado, comprometiendo la ejecucion del
contrato y sin la debida documentacién que justifique como se cumpliran los
requisitos del contrato.

Si la documentacion presentada est4d incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econGmicamente.

Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.

Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales.

Si la oferta vulnera la libre competencia

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisién evaluadora debera
analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:

a) La Comision debera solicitar, a través del Sistema de Informacién, al o los
oferentes que, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que
justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual
han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e
innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente
favorables y/o subsidios.

b) La Comisién analizara la informacién y documentos acompafados por el
oferente y deberd, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a
la propuesta de adjudicacion, sefialando si propone adjudicar la oferta o
declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el Municipio debera solicitar al proveedor o contratista un
aumento de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento. EI monto de este aumento de
garantia debera corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio
neto de este oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificacion
econdmica, y debera cumplir las siguientes caracteristicas:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

A la vista e irrevocable

De liquidez inmediata

En pesos chilenos.

Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena

Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de ejecucion + 12 meses.

Glosa: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato (Oferta Riesgosa)
Licitacion ID: 4295-92-LP26 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE
PINAMAR 2° PROCESO.

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

"
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La presentacion de la garantia debera realizarse conforme a lo estipulado en el punto N°
21 de las presentes bases.

19.6 Resolucion de Empates

El mecanismo para la resolucién de empates si en la evaluacion de las ofertas se produjera
un empate entre dos o mas oferentes respecto de su evaluacion final, se adjudicara al
oferente que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

N° | CRITERIOS DE EVALUACION
Experiencia
Precio

Cumplimiento de las Obligaciones Formales
Programas de Integridad y Cumplimiento

4 | (Compliance)

Total

W [N |

Finalmente, si aun persiste el empate, se seleccionara a la propuesta que ingreso6 primero
en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo indicado en el “comprobante de ingreso
de oferta”.

20 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que sera comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacion en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

La Municipalidad podra desechar todas las propuestas 0 aceptar cualquiera de ellas sin
gue los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

Si el monto de adjudicacion de la licitacion, es igual o superior a 500 UTM, debera requerirse
y obtenerse previo a la elaboracién del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el
acuerdo del Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j),
de la ley N°18.695, Orgénica Constitucional de municipalidades.

20.1 Tipo de Adjudicacién
El presente proceso sera adjudicado mediante una adjudicacion simple, es decir se
adjudicara a una unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

20.2 Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaracién de Licitacion Desierta

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de la Ley 19.886 de Compras Publicas “El
organo contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las bases de licitacién, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacion, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si”.
Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 56, inciso primero, del Reglamento
de laLey N° 19.886 y en el N° 8 de las presentes bases administrativas.

Por su parte, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se
declarara desierta la licitacién publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las
presentadas no fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de
la Entidad licitante”.
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20.3 Cambio de Fecha de Adjudicacion

Cuando la adjudicacibn no se realice dentro del plazo sefialado en las bases
administrativas, se informaré en el Sistema de Informacion las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicard una nueva fecha para la adjudicacion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58, inciso segundo, del Reglamento de Compras
Publicas.

20.4 De laFacultad de Readjudicar
El Municipio podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccion y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la
fecha estipulada para la firma de éste.

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

c) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo estipulado en el punto N° 21, es decir dentro de los 10
dias corridos posteriores a la publicacion del decreto que adjudica la licitacion.
Postergable al dia habil siguiente si vence en dia inhabil.

d) Siel adjudicatario se desiste de su oferta.

e) Si el adjudicatario es inhdbil para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el punto N° 2 y N° 3 de las presentes bases 0 no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

f) Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar
una readjudicacion del proceso de licitacion, realizar un nuevo proceso de licitacion
o bien no licitar nuevamente.

En el caso de readjudicar, este proceso se deberd realizar de la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la aprobacion por parte del Concejo Municipal, por
tratarse de una licitacidn superior a 500 UTM.

20.4.1 En el Caso Particular de las UTP:

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese
afecto a alguna inhabilidad de las indicadas en la ley N°19.886, esta debera informar por
escrito, en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el
contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que estos
fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior en el plazo sefialado o de manifestar
su intencion de desistirse, la licitacion serd re adjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los miembros, la UTP, no continta funcionando con al
menos dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los que hubiesen reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion quedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada.

20.5 Comunicacién del Resultado

El resultado de la Licitacion se comunicara a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
en Sistema de Informacion.

20.6 Consultas Respecto de la ADJUDICACION
Toda comunicacion debe ser hecha a través del Sistema, via foro inverso, quedando

“u Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

' https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210


https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210

prohibido a los oferentes, su personal directo o indirecto, comunicarse con los funcionarios
ylo profesionales involucrados en el proceso de contratacion ya sea directa o0
indirectamente.

Las consultas de adjudicacion deberan realizarse a la misma direccion de contacto de la
presente propuesta: secplan@laserena.cl

20.7 Comportamiento Etico del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, el oferente que resulte
adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda la época de ejecucion del
contrato, el mas alto estdndar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares
de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la
Administracién Publica, en conformidad con el Titulo Il de la ley N° 18.575, Orgéanica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

21 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Art.121 del Reglamento de Compras Publicas, al tratarse
de una Licitacion que supera las 1.000 UTM, una vez adjudicada la licitacion y previo a la
firma de contrato, el adjudicado debera presentar el instrumento cuya caucion tiene por
objeto garantizar la ejecucion completa, oportuna y eficiente del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del adjudicatario.

Se aceptaran como garantias de fiel cumplimiento de contrato, cualquier instrumento que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva y que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

c) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor neto total ofertado 2

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de ejecucion + 12 meses.

g) Glosa: Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecucion de las
Obras - Licitacion ID: 4295-92-LP26.MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS
ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

La garantia podra ser tomada por un tercero, en este caso se debera hacer mencién al
Proveedor que esta ofertando, indicando nombre o razon social y RUT.

Cualquier instrumento que se tome para garantizar el fiel cumplimiento de contrato debera
tener TODAS las caracteristicas indicadas.

El plazo sefialado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento, prevalecera respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la
Licitacion del portal Mercado Publico, en consideracion a la fecha definitiva en que se
suscriba el Contrato y se firme el Acta de Entrega de Terreno.

Para el célculo de la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento los plazos son

2 A excepcidn de las ofertas riesgosas o temerarias, de acuerdo a lo estipulado en el punto N2 19.5.1, de las bases
administrativas
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estimativos, por lo tanto, si existiese un retraso en la firma ya sea del contrato o del Acta de
Entrega de Terreno, el Municipio podra solicitar la prorroga de la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningln valor
adicional.

La garantia deberd ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser entregada
de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre SECPLAN, Calle Arturo Prat N° 451, 2° Piso
La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Se solicita enviar el documento al correo electrdnico: secplan@laserena.cl

Una vez recepcionada la garantia, serd revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacién, para su V°B° y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la
Direccion de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

Los horarios de recepcién de la Oficina de Partes:
Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

21.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electrénica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo electrénico secplan@laserena.cl indicando el ID y
nombre de la licitacion.

¢) La SECPLAN deberd informar via oficio a la Direccion de Administraciéon y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando
namero de documento, vigencia, monto y glosa.

Una vez recepcionada la garantia, serd revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacion, para su V°B° y posterior envio via correo electronico al Departamento de
Finanzas, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

21.2 Podlizas de Seguro Como Garantias de Fiel Cumplimiento

Estas deben tomarse en pesos chilenos y deben renunciar expresamente a las clausulas
de arbitraje y deben incluir en las clausulas especiales el pago de multas. El asegurado y
beneficiario principal deberéa ser exclusivamente la llustre Municipalidad de La Serena. Si
esta Pdliza tuviere deducible, éste debera ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las bases. Se
hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Pdéliza de Seguro la calidad de
ser a la vista, la Municipalidad podra examinar el articulado de la Pdliza o sus endosos
para confirmar tal situacion, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no recibira la
Pdliza o la devolvera como garantia solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con
los requisitos pertinentes. Para estos efectos deberd tenerse cuenta el plazo que la
adjudicataria tiene para presentar la garantia.

Una vez recepcionada la garantia, serd revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacion, para su V°B° y posterior envio via correo electrénico al Departamento de
Finanzas, para su conocimiento, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, esto previo
a la firma del Contrato.

21.3 Causales Para Hacer Efectiva la Garantia

El cobro de la garantia se hara efectiva unilateralmente por el Mandante una vez tramitado
el decreto correspondiente en los siguientes casos:

a) En el evento que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o

cotizaciones de seguridad social, respecto de sus trabajadores durante la ejecucion

del contrato y no fuera rebajado del estado de pago correspondiente o bien éste no
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fuere suficiente para el pago total de lo adeudado.

b) Cuando las multas aplicadas no sean pagadas o0 no se descuenten del estado de
pago.

c) No guardar confidencialidad de la informacién de acuerdo a lo estipulado en el
punto N° 48 de las presentes bases administrativas.

d) Cuando por una causa imputable al Proveedor, se haya puesto término anticipado
al contrato.

21.4 Vigencia de Garantias

El Proveedor sera responsable de mantener vigente la garantia de “Fiel Cumplimiento de
Contrato y Correcta Ejecucion de las Obras”, si éste aumenta su plazo, si se registraran
retrasos en el término de éstos.

La garantia deber4 permanecer vigente hasta la recepcion definitiva, liquidacion y
cumplimiento del periodo de reparacion.

Si por cualquier motivo el municipio hiciere efectiva la garantia antes sefialada y no pusiese
término al contrato, el Proveedor deberd entregar otra garantia de las mismas
caracteristicas por monto y vigencia proporcional a la vigencia estipulada en el presente
punto, al Inspector Técnico. El Proveedor tendrd un plazo no mayor a 5 dias habiles,
contados desde su notificacion para presentar la nueva garantia.

21.5 Aumento de la Garantia de Fiel Cumplimiento

Cuando se trate de ofertas temerarias o se considere una contratacion riesgosa, o bien,
existan disposiciones legales particulares, la Entidad Licitante podra a través de una
resolucion fundada, adjudicar esa oferta, solicitandole una ampliacién de las garantias de
fiel cumplimiento, el monto de esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto
del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado
por el que le siga en su calificacion econémica.

Esta garantia adicional se debera constituir de la misma forma indicada en el punto N° 21
y por un monto de hasta por la diferencia del precio de la oferta que le sigue. Esta garantia
debera ser presentada de forma previa a la suscripcién del contrato, considerando ademas
los requisitos establecidos en el punto N° 19.5.1 de las bases administrativas.

21.6 Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

La devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato se ordenara en el decreto
que aprueba la liquidacion del contrato.

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantias deberan ser
retiradas en la Seccién de Tesoreria, previa coordinacion via telefonica (51- 220 6600) En
Calle Bernardo O"Higgins N° 290 (ex CGE), La Serena.

En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccion informada por los oferentes en el Formato N°1 Identificacion del
Oferente, presentado en la oferta o a la direccion informada en la ficha del proveedor de
Mercado Publico.

22 EI CONTRATO

El Contrato respectivo debera ser suscrito dentro de un plazo méximo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de publicacién del Decreto que adjudica la licitacion en el Sistema
de Informacion.
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Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe:

a) Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 dias corridos
posteriores a la publicacion del decreto que adjudica la licitacion, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 21 de las bases administrativas. En caso de que el plazo,
para la presentacion del instrumento venza en dia inhabil, se prorrogara, hasta el
dia habil siguiente.

b) Firmar Declaracién Jurada certificando el cumplimiento de las deudas previsionales
y de salud de la empresay de persona natural. En el caso de las UTP, la declaracion
jurada deberd ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

c) Como complemento a la Declaracién Jurada sefalada, se deberan acompafar el
certificado de antecedentes laborales y previsionales y el certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de la
firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien silos
documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de la
firma del contrato.

El oferente adjudicado podré firmar validamente el contrato mediante una firma electrénica
avanzada (La ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firma y la ley N°19.886 de Compras Publicas, no disponen una
exigencia especial en materia de compras publicas).

En caso que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica o no tener la
practica habitual de suscribir electrénicamente sus documentos, el mecanismo a utilizar
sera firmar el contrato ante notario o bien de manera presencial previa coordinacion con la
Direccion de Asesoria Juridica de Municipio.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y sera subido
a la plataforma de Mercado Publico.

El Contrato contendra la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo Contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier
otra exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se
entienden, para todos los efectos, forman parte integrante del Contrato.

El contrato sera redactado por la llustre Municipalidad de La Serena tomando como base el
texto de las presentes Bases de Licitacion y la oferta adjudicada.

Si por causa imputable al Adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, podra proponer la adjudicacion del oferente que obtuvo el segundo lugar
en puntuacion, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan.

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna
por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprobacién de la oferta
y la adjudicacién en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucion del contrato.

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

Lo estipulado en las presentes Bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado
en el contrato respectivo. No obstante, en caso de contradiccion y/o vacios en los
instrumentos que integran la presente Licitacion, valdra la interpretacion que mejor cautele
el objetivo de la Licitacion, realizada por la llustre Municipalidad de La Serena.

22.1 Tipo de Contrato

El contrato sera en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses y
cuyos pagos procederan segun avance de la obra, una vez recepcionado los Estados de
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Pago, debidamente visados por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior, el tltimo Estado de Pago
se cursaran solamente una vez realizada la Recepcidén Provisoria por parte del ITO y
aprobada por Decreto Alcaldicio.

22.2 Monto del Contrato

El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta y correspondera al valor que oferte el contratista por el
proyecto, mas impuesto. Dichos montos deberan expresarse a través del portal Mercado
Publico en pesos chilenos y en valores netos.

A partir de lo anterior, los oferentes deberan presentar su oferta por la totalidad de las obras
licitadas, correspondiente al Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y Cubicaciones
Generales. La oferta debera incluir todos los costos, fletes, seguros que involucre la
ejecucion de las obras contempladas en la presente propuesta y necesarias para el 6ptimo
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, aun el costo de las
garantias, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningun valor adicional. En general,
el valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, a
excepcion del IVA que el portal www.mercadopublico.cl calcula autométicamente al
momento de la emisién de la orden de compra. Para la confeccion de sus propuestas, los
oferentes deberan considerar lo estipulado en las Especificaciones Técnicas y demas
documentos de la presente propuesta. El oferente debera elaborar sus presupuestos en
base a los estudios que él mismo realice para estos efectos; los precios entregados por el
proponente seran de su completa responsabilidad, no aceptandose revisiones posteriores
ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los parametros considerados u otros
motivos.

22.3 Gastos de Contrato

Los gastos legales, notariales, garantias y derechos que se deriven de las
autorizaciones, impuestos y protocolizaciones de documentos, serdn de cargo del
Contratista, asi como también todo gasto inherente a la ejecucion de obras, como asimismo
de la aplicacion del contrato.

22.4 Modificaciones del Contrato

Las modificaciones de contrato procederan sélo durante su vigencia. Estas deberan
requerirse por el contratista o por el Inspector Técnico de Obras, debiendo en ambos casos
existir un informe escrito fundado suscrito por el ITO.

Las modificaciones de contrato, procederan sélo, cuando exista mutuo acuerdo entre las
partes.

Las modificaciones que cambien la iniciativa de la propuesta, deben ser autorizadas por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. EI Municipio debera solicitar por
escrito dicha modificacion adjuntando:

a) Informe Técnico firmado por el ITO

b) Presupuesto Itemizado original versus el presupuesto propuesto

c) Plano del proyecto

El municipio debera solicitar la autorizacion para el uso de los recursos que pudiesen
resultar como excedentes del proceso de licitacion, a fin de complementar o mejorar la
obra. Dicha solicitud, se debe realizar adjuntando la misma documentacion individualizada
en el parrafo anterior.

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias, deberan constar en un documento, el cual seré elaborado por la Direccion
de Asesoria Juridica y debera ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada uno. Dicho
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instrumento debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

En el caso que las modificaciones solicitadas superen las 500 UTM, éstas deberan ser
aprobadas por el Honorable Concejo.

El mutuo acuerdo de las partes no podré alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas que por su haturaleza no lo son. Cualquier
modificacion o ampliacién que altere sustancialmente el objeto del contrato requerira
cumplir con todos los tramites de una Licitacion Publica. Las modificaciones del contrato
no podran superar el 30% del valor total del contrato.

22.4.1 Ajustes ala Carta Gantt

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt
de acuerdo a los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nuevo Programa Oficial de
la Obra.

22.4.2 Aumento

No se ejecutardn aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera
consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su descripcién en las Especificaciones
Técnicas.

Para solicitar el aumento de contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones:
a) Debe solicitarse ANTES de la ejecucion de las obras aumentadas
b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva
imputacion presupuestaria y el monto contratado.

El ITO formulara el requerimiento al Contratista, quien debera presentar un presupuesto
segun los valores ofertados en el Formato N° 8 de Presupuesto Detallado y Cubicaciones
Generales.

La Inspeccion Técnica, tendra un plazo de 5 dias habiles para la revision de los
antecedentes, una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizara la respectiva solicitud
al Administrador Municipal, enviando los antecedentes y documentos a la Direccién de
Asesoria Juridica para la redaccion del contrato de aumento, el que debera aprobarse por
Decreto Alcaldicio y producird sus efectos a partir de esta fecha. Los antecedentes que
deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

e Oficio solicitud de aumento de contrato
Presupuesto del contratista debidamente firmado
Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique la solicitud de aumento.
Plano de requerirse
Autorizacion SUBDERE

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripciéon del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia.

El monto méaximo de los aumentos no podra superar el 30% del monto contratado.

22.4.2.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Aumento

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial previo a la suscripcion del
contrato de aumento, debiendo el ITO otorgar visto bueno a la garantia que se presente,
informando de ello a la Direccién de Asesoria Juridica para la suscripcion del contrato de
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aumento.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la nueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

c) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2

e) Garantia nueva: 5% del valor neto total del aumento de contrato.

f) Garantia inicial aumentada: 5% del valor neto total del contrato + el aumento

g) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial

h) Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento

i) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras Licitacion ID: 4295-92-LP26.MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS
ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO (Aumento de Obras).

j) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser
entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR
TECNICO, Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA
LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento
a los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, una vez revisada y contar con V°B®, el ITO la enviara via oficio
al Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccién de Asesoria
Juridica para la redaccién del respectivo Contrato de Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su
reemplazo, teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias habiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
. Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

22.4.2.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica

En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electrénico:

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS,
FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA.

b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccidon Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacién.

c) La SECPLAN deberé informar via oficio a la Direccion de Administracion y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando
namero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.4.3 Disminuciones de Obras

No se haran disminuciones de obras, salvo que ellas sean expresamente solicitadas y
debidamente justificadas, por escrito por la Municipalidad a través de la Inspeccion
Técnica.

“u Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

' https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210


https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210

El IT enviara el requerimiento al Contratista a través de un oficio, sefialando los montos
correspondientes, segun los valores ofertados en el presupuesto detallado.

Luego de ello, remitira los antecedentes a la Direccién de Asesoria Juridica para su
formalizacion, redactdndose el respectivo contrato de disminucién, el que sera aprobado
por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

e Oficio solicitud de disminucion de contrato

e Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas.

* Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique la solicitud de disminucion.
e Plano de requerirse

e Autorizaciéon SUBDERE

Por consiguiente, el Contratista debera consultar en su propuesta, todos los elementos o
acciones necesarias para la correcta ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucién la garantia de fiel cumplimiento, podra remplazarse por otra de
acuerdo a la disminucién del contrato.

El monto maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el 30% del monto
contratado.

22.4.4 Obras Extraordinarias

No se ejecutaran obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por la Municipalidad a través de la Inspeccién Técnica. Las obras extraordinarias
s6lo se podran ejecutar si existe la disponibilidad presupuestaria y siempre que exista la
debida justificacién para su ejecucion.

Se entendera por obras extraordinarias, todo aquellas que sean expresamente solicitadas
por la Municipalidad de La Serena que no fue contemplado en el llamado a licitacion, y que
se enmarcan en el objeto de la contratacion.

El Contratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo
analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud por escrito.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizar4 la respectiva solicitud, concluyendo el
procedimiento con el envio de los antecedentes y documentos a la Direccién de Asesoria
Juridica para la redaccion del contrato de obras extraordinarias, el que debera aprobarse
por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

e Oficio solicitud de obras extraordinarias.

* Presupuesto y andlisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista.
* Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique las obras extraordinarias.
e Plano de requerirse.

» Autorizacion SUBDERE

Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el Contratista debera presentar un estudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
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suscripcion del respectivo contrato que otorgue las obras extraordinarias con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT,
debera informar por escrito a la Inspeccion técnica oportunamente para su analisis y
aprobacién o rechazo.

Una vez establecida la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista esta
obligado a ejecutarlas.

No se consideraran obras extraordinarias todos aquellas que el Contratista no haya incluido
en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas, especificaciones
técnicas o cualquier documento parte integrante de la presente propuesta.

El monto maximo de las obras extraordinarias no podra superar el 30% del monto
contratado.

22.4.4.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Obras Extraordinarias

El Contratista tendra un plazo de 5 dias héabiles, contados desde su notificacién para
presentar la garantia, cuya caucidn tiene por objeto garantizar la ejecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:
a) A lavista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
c) En pesos chilenos.
d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
e) Por un valor del 5% del valor total neto de las obras extraordinarias
f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 12 meses
g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecucién de las Obras Licitacién
ID: 4295-92-LP26.MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR
2° PROCESO (OBRAS EXTRAORDINARIAS).
En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o,bien ser
entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR TECNICO,
Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento a
los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.

Seré responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, una vez revisada y contar con V°B®, el ITO la enviara via oficio al
Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccién de Asesoria Juridica
para la redaccion del respectivo Contrato de Obras Extraordinarias.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo,
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias hébiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
e Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

22.4.4.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica
En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electronico:
a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

“u Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

' https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210


https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210

b) Debera ser enviada al correo electrénico de la Inspeccion Técnica con copia al
correo de la Inspeccidén Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacion.

c) La SECPLAN deberd informar via oficio a la Direccién de Administracion y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando
namero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.5 Subcontratacion

El Contratista no podrd subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacion Publica.

El no cumplimiento de lo anterior, sera causal de incumplimiento del contrato, siendo
motivo de término anticipado del mismo, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 44.1 de
las presentes bases.

22.6 Prohibicion de Cesion de Contrato

El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacién y, en especial, los
establecidos en el contrato que se celebre con la municipalidad.

22.7 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacién de la reglamentacién y antecedentes indicados en
las presentes bases de licitacion serd aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante la ejecucion de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacion por escrito dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se aceptara justificacion
alguna.

Se aplicaran los mismos plazos y procedimientos para los casos de dafios y/o destruccion
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil. En estos
casos, el contratista podra argumentar que no le corresponde asumir los costos de la
reparacion, al tratarse de situaciones no contempladas en el contrato. Pasado este plazo,
no se aceptaran justificaciones de ningun tipo.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiaran por parte de
la Inspeccidn Técnicay se resolvera la aceptacion o rechazo que corresponda de acuerdo
al andlisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del
oficio de justificacién, por via escrita al Contratista, con copia a la Direccion de Asesoria
Juridica.

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres
elementos:

1.- La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado.

2.- La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro
de los calculos ordinarios o corrientes.

3.- Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni ain en el evento de
oponerle las defensas idoneas para lograr tal finalidad.

24 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA
Se generara una orden de compra, posterior al Decreto que aprueba el contrato suscrito
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entre las partes, por el monto total de la adquisicion.

25 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de un maximo de 5 meses, contados desde el dia
habil siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno y se entenderd como fecha
de término de la ejecucién de las obras la consignada por el ITO en el Libro de Obras.

25.1 Prérrogade Plazo
El contratista deberd cumplir estrictamente con los plazos de ejecucion del contrato.

No obstante, lo anterior, el plazo de ejecucién del contrato podra ser ampliado, sin derecho
a indemnizacion de perjuicios y sin aplicacion de las multas asociadas al retraso,
Unicamente cuando el desfase se deba a causas no imputables al contratista, debidamente
calificadas por la Inspeccién Técnica.

Se consideraran causales validas para solicitar la ampliacion de plazo las siguientes:

Caso fortuito o fuerza mayor (ver punto N° 23 de las bases administrativas)
Retrasos imputables al municipio o terceros autorizados

Modificaciones o aumentos de contrato

Problemas logisticos o de stock internacional debidamente acreditados
Otras causales debidamente calificadas por el municipio

uhwnN e

Procedimiento de Solicitud:

Para que una ampliacion de plazo sea procedente, el contratista debera presentar una
solicitud por escrito dirigida al IT, a través de la oficina de partes, y siempre antes del
vencimiento del plazo original de ejecucién.

La solicitud debera contener obligatoriamente:

e Exposicién detallada de los hechos que fundamentan la peticién.

e Documentacion de respaldo (cartas de proveedores, 6rdenes de flete, bitacoras,
comprobantes de ingreso a la SEC, etc.).

o Propuesta de nuevo cronograma de trabajo (Carta Gantt modificada) detallando el
impacto real en los hitos pendientes.

Resolucion:

La Inspeccion técnica emitird un informe técnico recomendando la aprobacion o rechazo
de la solicitud.

Si se acepta la prérroga, la Direccién de Asesoria Juridica emitira el respectivo Decreto
Alcaldicio aprobando la extension del plazo de ejecucion del contrato. Este decreto debera
ir acompafiado de la documentacion pertinente, incluido el informe favorable, fechado y
firmado por el Inspector Técnico.

El contratista podra firmar el contrato de manera valida utilizando una firma electronica
avanzada, conforme a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica
y Servicios de Certificacion de Firma Electrénica, y la Ley N° 19.886 de Compras Publicas,
gue no imponen una exigencia especial en materia de compras publicas.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electronica, podra firmar
el contrato de forma escrita, ante notario o ante la Direccion de Asesoria Juridica del
Municipio, previa coordinacion.
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Cabe destacar que la prérroga solicitada por el contratista no dard derecho a un pago
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualquier
otro concepto.

Modificaciones de Comun Acuerdo:

Cuando por razones técnicas, operativas o de fuerza mayor no imputables a la negligencia
del contratista, ambas partes acuerden formalmente modificar el cronograma para asegurar
la correcta ejecucion y calidad final de los trabajos, se requerira de forma previa la
realizacion de un informe detallado de los aspectos que hacen necesaria la prérroga de
plazo, adjuntando fotografias (de ser necesario), informes y/u oficios de entidades externas,
que avalen la prorroga y cualquier otro antecedente pertinente que la fundamente.

Dicho informe debera remitirse a la Direccion de Asesoria Juridica, quien emitird el
respectivo Decreto Alcaldicio aprobando la extension del plazo de ejecucion del contrato.
Este decreto deberd ir acompafiado de la documentacién pertinente, incluido el informe
favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico.

Ser& responsabilidad del contratista coordinar con la Direccidon de Asesoria Juridica la
suscripcién del documento que otorgue la ampliacion del plazo

Asimismo, de acordarse de mutuo acuerdo o aprobarse la ampliaciébn de plazo, el
contratista estara obligado a extender la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, a su entero costo, conforme a los puntos Punto N° 21 y siguientes de las presentes
bases administrativas.

25.1.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prorroga de Plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial, para lo cual tendra un plazo
de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para presentar a la Inspeccion Técnica.
La nueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

c) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor total del contrato

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prérroga.

g) Glosa: PRORROGA Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta
Ejecucibn de las Obras. Licitaciéon ID: 4295-92-LP26.MEJORAMIENTO
MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO (Prérroga de Plazo).

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

La garantia debera ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o ,bien ser
entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR T’ECNICO,
Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento a
los correos electronicos del ITO y el ITO suplente.
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Seré& responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, una vez revisada y contando con V°B®, el ITO la enviara via oficio
al Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccién de Asesoria Juridica
para la redaccion del respectivo Contrato de Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo,
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias habiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcién de la Oficina de Partes:
. Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00

25.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo Electronica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo electrénico de la Inspeccion Técnica con copia al
correo de la Inspeccién Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la
licitacion.

c) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccibn de Administracién y
Finanzas el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica,

detallando niumero de documento, vigencia, monto y glosa.

25.1.3 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - UTP

En el caso de que la vigencia del contrato se extienda por un periodo superior al de la UTP,
esta Ultima debera ser modificada mediante prérroga, ajustandose a la nueva vigencia del
contrato, para asegurar el cumplimiento integro de las condiciones pactadas. La prérroga
de la UTP sera una obligacion formal de la parte adjudicataria, bajo pena de considerar
incumplimiento y sus consecuencias asociadas.

26 PLAZO TRAMITACION PROYECTOS Y ESPECIALIDADES

El Contratista tendra un plazo minimo de 10 dias corridos y un maximo de 30 dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno, para ingresar a la
Inspeccidn Técnica las carpetas con los proyectos eléctricos y/u otras especialidades
requerida, si procede. Los proyectos deberan estar firmados por los proyectistas
autorizados y con registro vigente en los servicios que corresponda. tanto los profesionales
como su registro vigente deberan ser ingresados dentro de la némina presentada al
momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno.

26.1 Carta Gantt

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista debera presentar la
Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al punto N° 27 de las presentes
Bases Administrativas. El no cumplimiento de este plazo, significara una multa para el
contratista (ver punto N°43 de estas Bases Administrativas).

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista deberé actualizar la Carta Gantt
de acuerdo a los nuevos plazos establecidos y previa aprobacion del ITO. Pasando a ser
el nuevo Programa Oficial de la Obra.

27 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Tras la tramitacion del Decreto de adjudicacion de la licitacion, firma del contrato, entrega
de la garantia de fiel cumplimiento y aprobacion del contrato por Decreto Alcaldicio, el
Inspector Técnico notificard al adjudicatario la fecha para la firma del Acta de Entrega de
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Terreno. Este plazo no podra exceder de 10 dias habiles desde la notificacion del Decreto
que aprueba el contrato, en el Sistema de Informacién.

El Acta de entrega de terreno, debera suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo
comenzar la ejecuciéon de las obras el dia habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al IT.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la firma del Acta, el adjudicatario debera comunicar oportunamente via oficio y/o
correo electrénico, dentro de los 2 dias habiles, anteriores a la fecha fijada, la justificacion
a la Inspeccion Técnica. En este caso el ITO le comunicara, via oficio, un nuevo plazo para
la suscripcidn del Acta, el que no excedera de 5 dias habiles desde la notificacion. Dicha
extension se otorgara soélo en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera notificado de las comunicaciones que se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.

La demora por mas de 5 dias corridos en el inicio de las obras, (segun la fecha acordada)
o cualquier interrupcion en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor
o caso fortuito o no se justifigue plenamente ante el IT, como retrasos por falta de
materiales, falta de personal y otras situaciones atribuibles a Contratista permitira a la
Municipalidad poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo
establecido en el numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases
Administrativas.

27.1 Documentos a Entregar
Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar.

a) Carta Gantt, para su aprobacion.

b) Nomina de los trabajadores que participaran en la ejecucién del contrato, la que
debe ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

c) Si el contratista extrae los &aridos de terrenos fiscales: Remitirse al punto N° 32.1
de las bases administrativas.

Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno, el Contratista pasa a ser responsable, por
la totalidad del terreno materia de la presente Licitacion.

28 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS

El contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos y especificaciones
técnicas, bases, planos y deméas documentos parte integrante del contrato, realizar a su
costo y cargo los ensayos y analisis que fueren necesarios para el debido control de la
calidad de las obras y los materiales empleados, que se hayan sefalado en las
especificaciones técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a
algun organismo autorizado (de acuerdo al ensayo o prueba requerido), y a falta de
especificacion previa, con acuerdo del Inspector Técnico de Obra.

28.1 Calidad de los Materiales

El Inspector Técnico de Obras, podré rechazar el empleo de materiales que no cumplan
con lo especificado y ordenar su retiro de la obra y solicitar su reemplazo, el Contratista
tendrd un plazo de 10 dias h&biles contados desde la notificacion para realizar el reemplazo
de los materiales rechazados o materiales que no cumplan con lo detallado en las
especificaciones técnicas.

El ITO deberéa siempre rechazar o solicitar el cambio por escrito al Contratista.

28.2 Ensayes de Materiales
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El Contratista debe considerar ensayos de hormigon, por cada elemento constructivo, en
este caso pilares, vigas, cadenas, pavimentos, radieres y/o losas de hormigén. Con el
objetivo de que respalden las resistencias solicitadas en los planos estructurales, ademas
de la certificacidon de las armaduras de fierro de construccion. Los ensayos seran solicitados
por la Inspeccién Técnica, previo a la ejecucion de las partidas que involucren los
elementos constructivos sefialados.

29 PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista debera realizar la tramitacion y obtencién de autorizaciones y/o pago de
permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los organismos o servicios
pertinentes, de forma previa a su ejecucion o cuando corresponda, asumiendo el costo de
ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupacion de bien nacional de uso
publico, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica, gastos de ensayes, derechos
de inspeccion, entre otros (no siendo taxativa la enumeracion).

El proyecto cuenta con Permiso de Obra Menor N° 786 de fecha 06 de noviembre de 2023.

30 LETRERO DE OBRA

El proyecto debera considerar la instalacion de un letrero de obra, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 1.2, del capitulo Il de las especificaciones técnicas.

En el caso del letrero, éste debera ser instalado en un plazo no superior a 20 dias corridos
desde el inicio de la obra, esto es, a contar del dia habil siguiente a la entrega de terreno.
No se tramitara el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de
obras instalado.

31 INSPECCION TECNICA

Para todos los efectos de la Licitacion, se entendera por Inspector Técnico de Obra (ITO),
el profesional o funcionario, a quien la llustre Municipalidad de La Serena le haya encargado
velar directamente por la ejecucion de las obras y, en general, por el cumplimiento del
contrato materia de esta Licitacion; el cual sera designado mediante Decreto Alcaldicio y
tendra al efecto las siguientes responsabilidades:

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

b) Elaborar el Acta de Entrega de Terreno.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos y/o multas a
gue hubiere lugar.

e) Verificar la vigencia de las garantias y sus prérrogas y cuando procediere, autorizar
su devolucién o solicitar se haga efectiva, en su caso.

f) Aprobar o rechazar las modificaciones de contrato.

g) Solicitar la aplicacion de multas y/o termino anticipado, de proceder.

h) Aceptar o rechazar o rechazar en un plazo de 8 dias corridos la factura emitida por
el contratista, de conformidad a lo indicado en el nimero 3 de la Ley 19.983.

i) Controlar el cumplimiento de la Carta Gantt aprobada, respecto de la ejecucion real
del proyecto y controlar el avance fisico de obras civiles, asi como también el
cumplimiento del avance financiero, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 42 de
las bases administrativas.

j) Debera mensualmente requerir certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de los trabajadores contratados, aun cuando no se emita
Estado de Pago.

k) Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes detallados en las
presentes bases.

[) Verificar el cumplimiento de la instalacién del letrero de obras de acuerdo a lo
indicado en las bases administrativas y Especificaciones Técnicas.
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m) Incorporar en el estado de pago todos aquellos documentos relevantes para la
tramitacion del mismo y que son de su autoria y competencia.

n) Verificar las certificaciones de los materiales y artefactos a instalar, de acuerdo
a lo establecido en las especificaciones técnicas.

0) Solicitar los respectivos ensayes de materiales.

p) Certificar la recepcion, a entera satisfaccion del municipio, de las obras contratadas.

gq) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten
la ejecucion del contrato.

El contratista debera someterse a las érdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose

constancia en el Libro de Obras.

El municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuara inspecciones
técnicas durante la ejecucion de las obras, con plena autoridad para:

a) Rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su
retiro de la obra, asi como también solicitar el cambio de éstos, de requerirse,
siempre por escrito.

b) Ordenar la suspension de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u
omisiones de construccion o instalacion en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a prérroga del plazo contratado para las obras, ni tampoco a
indemnizacién de ninguna especie a favor del contratista.

c) EIITO podré solicitar y/o recomendar la separacion de cualquier trabajador, cuando
se haya comprobado hechos de insubordinacion, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral.
Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

d) Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las obras,
podra ordenar durante la ejecucion de las mismas, la demolicién y reconstruccion
sin costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucioén de la obra.

e) Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspeccion de
los trabajos ejecutados.

Toda comunicacion entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad
de ésta se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras.

Toda solicitud o recomendacion del ITO sera resuelta por el contratista.

32 EL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion y el Contrato que se celebrara, el contratista debera observar las
siguientes reglas:

a) El Contratista quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion
0 abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que
haya renunciado.

b) EIl Contratista tiene la obligacion de adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto.
(Codigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16.744, articulo 66 bis; DS 594, de 1999,
articulo 3).

c) ElContratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
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los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

d) El Contratista debera tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las
Especificaciones

e) Técnicas y los Planos. Ademas, debera tener a la vista cualquier otro antecedente
que el ITO le solicite y que guarde relacion con la presente licitacion.

f) Serd responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores.

g) El Contratista quedara obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el
ejercicio de su labor requiere, tanto para la supervision de las obras, como para la
supervision de las &reas de almacenamiento de material, equipos y equipamiento.

h) Debera ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto,
sus condiciones especificas y los precios sefialados en el presupuesto de la oferta.

i) El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea necesario
para supervisar la correcta y oportuna ejecucion de las obras.

j) Se deberd contar con profesionales idéneos para la ejecucion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas las obras anexas que esto conlleve de acuerdo
con la calidad ofertada.

k) Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que
requiera.

[) Se entregard por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y
tipologias de instalacion siendo responsabilidad del contratista la verificacion en
obra la determinacion de cada caso particular.

m) Las correspondencias de la informacion contenida en los planos entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

n) Sera responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de
seguridad respectiva a fin de evitar el deterioro cualquier obra realizada, asi como
para resguardar el material.

0) Seraresponsabilidad del Contratista entregar las obras completamente ejecutadas y
en las condiciones Optimas para su uso.

p) Debera tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda la
documentacion indicada en el punto N° 42 de las presentes bases.

q) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

r) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable relacionada con la
extraccion de aridos, ya que sea que estos sean extraidos por su cuenta o
provengan de terceras personas.

La Inspecciéon Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en cualquier
momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos.

32.1 Delos Aridos
32.1.1 Reglamentacion
a) Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles e propiedad particular, en la comuna de La Serena.
b) Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063,
de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.
c) Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

32.1.2 Control Procedencia de los aridos

Se entendera por aridos “Arena, ripio u otros materiales aplicables directamente a
la construccién”

3 Articulo 2°, Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles e propiedad
particular, en la comuna de La Serena.
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En consideracion:

1. De que la actividad de extraccidon de aridos se encuentra sujeta al pago de derechos
municipales 4, correspondiendo al municipio su cobro respecto de la “extraccion de arena,
ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso publico, o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad particular”, cualquiera sea la naturaleza del bien del
que se extraen.

2.  Que, la extraccion de &ridos es una actividad que se encuentra gravada con el pago de
patente municipal, en la medida que se genere una actividad comercial de venta directa
del productor, por lo que, si la extraccidn es para consumo propio, no esta gravada.

3. Que quienes extraigan aridos para venderlo a los productores deben pagar patente y
derechos, en cambio, aquellos que extraen aridos para su propio consumo sélo deben
pagar derechos municipales.

4. Que, no se cobraran derechos municipales cuando la extraccién de ripio o arena sea
destinada a la ejecucién de obras publicas®. Que, la exenciéon de pago favorece tanto a
privados como a entidades publicas.

5. Que, la Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso
publico (especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles de propiedad particular, en la comuna de La Serena, establece en su articulo 3,
que la extraccion de arena, ripio u otros materiales desde bienes nacionales de uso publico,
especialmente el cauce del Rio Elqui y pozos lastreros ubicados en inmuebles de
propiedad particular, nacera de un permiso de caracter precario.

Se debera distinguir:

I. En el caso de que el adjudicatario extraiga por siy por su cuenta aridos que sean
empleados u objeto de la licitacion publica o contratacién que se trate, debera presentar al
momento de la firma del acta de entrega de terreno, la patente (actividad de extraccion),
permiso municipal correspondiente (ambos vigentes) y /o Decreto Alcaldicio que lo
aprueba.

Lo anterior, rige tratdndose de Extraccion de aridos desde suelo privado.

» Respecto de extraccion de Bienes nacionales de uso publico:

Se requerira, ademas, el permiso de precario o concesion de extraccion de aridos, de ser
el caso y/o decretos que lo aprueban.

* Respecto de extraccion, tratdndose de terrenos fiscales:

Dado a que la administracion de este tipo de bienes se encuentra radicada en el ministerio
de Bienes Nacionales, se debera presentar el contrato de arrendamiento que faculta al
arrendatario a usar y gozar del suelo propiedad del fisco, de lo que se desprende la
posibilidad de extraer los aridos que en él se encuentran.

Il.  En el caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros que sean empleados u
objeto de la licitacion publica o contratacion correspondiente, debera presentar en el estado
de pago respectivo, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron

4 N°3 del articulo 41 el Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior de 1996.

5 La excepcion al cobro de derechos municipales la contempla el articulo 98 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 8504 de 1998 y dictamen N° 10.347 de 1987 de la Contraloria General de la
Republica, la exencion de pago favorece tanto a privados como a entidades publicas.
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adquiridos a través de una transaccion validamente celebrada. En el presente caso, el
municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a verificar -de conformidad
a los datos que consten en la factura o documento tributario- que el vendedor cuenta con
los permisos necesarios para llevar a cabo la extraccién de aridos en cumplimiento de la
normativa aplicable.

Se entendera por “estado de pago respectivo”, aquel que segun la materia objeto de la
licitacion, hizo necesario su empleo previo al cobro correspondiente. En caso de existir un
solo estado de pago, deberan presentarse junto con la documentacion exigida en aquél.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se procederd a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademés causal de multa por los dias en que se
advierta dicha irregularidad, sin subsanarse aquella.

32.2 Comportamiento Contractual del Proveedor

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
municipio informard a través del Sistema de Informacién, los antecedentes relativos al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento
de plazos, aplicaciébn de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor,
como se describe en la presente Bases Administrativas.

32.2.1 Unién Temporal de Proveedores

Se debera informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de la
UTP y a su vez se debera asociar dicha informacion a cada uno de sus integrantes.

Como en el caso de las UTP la responsabilidad es solidaria, los incumplimientos
informados, podran ser considerados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los
proponentes que oferten de manera individual, que hubiesen integrado una UTP cuyo
cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio y esto haya sido informado en el
Registro.

33 EQUIPO PROFESIONAL DE TERRENO Y REQUISITOS DE IDONEIDAD

Se debera contar con todos los profesionales y personal idéneos para la ejecucion de las
obras con la calidad ofertada.

En un plazo maximo de 5 dias habiles posterior a la firma del contrato, el contratista debera
entregar la nédmina de trabajadores definitiva, la que debe contener al jefe de obra,
prevencionista y jornales. Ademas, esta debe coincidir con la presentada al momento de
ofertar, de existir alguna modificacion, el contratista debe contar con la aprobacién de la
Inspeccién Técnica.

33.1 Jefede Obra

Las obras deberan estar bajo la responsabilidad permanente del Jefe de Obra que debera
ser un profesional titulado del area de la construccién. Ante la eventualidad de que el
Contratista cambie al Jefe de Obra, éste cambio debera ser comunicado con carta dirigida
al Inspector Técnico de Obra para su aprobacion o rechazo, indicando quien reemplazara
adjuntando los respectivos documentos que acrediten que el nuevo Jefe de Obra cumple
con los requerimientos exigidos en las presentes bases.

33.2 Prevencionistade Riesgos

El Contratista debera contar con un (a) Prevencionista de Riesgos, de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestion Preventiva de
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los Riesgos Laborales Para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable”, el cual debera
realizar al menos 2 visitas al mes, durante el tiempo de ejecucion de la obra, estas visitas
deberan quedar registradas en el Libro de Obra y los informes semanales emanados por
el profesional deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

El Prevencionista debera:

a) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realizacion de actividades
criticas del proceso, las cuales deberan ser conocidos por todos los involucrados
con respaldo y firma de los trabajadores contratados. El Prevencionista debera
entregar esto al momento de firmar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Entregar un listado de los elementos de proteccidon personal con su respectiva
certificacion correspondientes de acuerdo a lo establecido en el DS 18, "Certificacion
de Calidad de Elementos de Proteccion Personal Contra Riesgos Ocupacionales”
de 23 de marzo de 1982, Ministerio de Salud Publica. El Prevencionista debera
entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

c) El Prevencionista debera contar con un respaldo de entrega de la Obligacién de
Informar, dispuesto en Decreto N° 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento sobre
Gestion Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y
Saludable, Ministerio del Trabajo y Previsién Social; Subsecretaria De Prevision
Social”’, (Derecho a Saber), a su vez debera tener el respaldo de la entrega de
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y respaldo de la entrega de
elementos de proteccidon personal de acuerdo a la evaluacion de riesgos que
realice.

Se deberé realizar al menos 1 inspeccién mensual por parte del municipio, para verificar el
cumplimiento de la normativa, por parte del Contratista, esta inspeccion debera ser
coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras quien a su vez debera ser
acompafado por el Asesor de Prevencion de Riesgos del municipio.

34 LIBRO DE OBRA

El Contratista deberd suministrar y mantener a disposicién de la Inspecciéon Técnica de
Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, mediante el cual se anotaran las
comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro serd necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de
la obra, el del contratista, el de la ITO, el monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista.

En sus paginas finales se debera dejar estampada la fecha del término y recepcion de los
trabajos ofertados.

La primera copia sera para la ITO, la segunda copia quedara para el contratista y la tercera
para la DOM. Al final de la obra este libro quedara en manos de la ITO.

Asimismo, en el Libro de Obras se debera dejar constancia de:
a) De los avances de la obra;
b) De las 6rdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista;

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos;

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas;

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones.
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f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos
y acuerdos.

g) Lasupervision de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revision que
se realice a la obra.

h) Registro de fechas (Entrega de implementacion, letrero de obras, etc).
i) Registro de lafecha del inicio y el término de la obra por parte del Inspector Técnico.

j) De los demés antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente
deben consignarse en este registro.

35 REMUNERACIONES

El Contratista debera cumplir con el pago de remuneraciones segun lo establecido en los
respectivos contratos de trabajo celebrados entre él y sus trabajadores, de acuerdo lo
estipulado en el Codigo del trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de contrato
de trabajo.

36 PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposiciones de la citada Ley, el Contratista debera cumplir con lo
dispuesto en el Decreto N° 44, Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestidén Preventiva De
Los Riesgos Laborales Para Un Entorno De Trabajo Seguro Y Saludable, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria de Previsién Social, Decreto Supremo N° 54
Aprueba Reglamento para la Constitucion y Funcionamiento de los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria de
Prevision Social, y Decreto Supremo N° 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud; que la
complementan, asegurando a todo el personal que participa en la ejecucion de las obras e
instalacion de faenas, de los espacios adecuados y perfectamente habilitados para realizar
sus actividades.

Las instalaciones de faenas seran de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y
debera regirse por la normativa vigente.

Las obligaciones sefaladas seran fiscalizadas por el ITO y 1 vez al mes debera hacerse
acompafiar por un Profesional en Prevencion de Riesgo que la llustre Municipalidad de La
Serena designe para esta revision.

Asimismo, existira prohibicion de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello (Ley N° 20.879), quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley
establezca. El contratista deberd indicar previamente a la Inspeccion Técnica el lugar
elegido como depdsito, eso al momento de la firma del acta de entrega de terreno. La
inspeccion técnica podra aceptar o solicitar cambiar de lugar.

El contratista no debera alterar, ni obstaculizar el transito vehicular con materiales de
construccién, maquinarias o cualesquiera otros en la ejecucion de las obras, en caso de ser
muy necesario un corte temporal o permanente del trafico, sera responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la Direccién de Transito y los organismos involucrados
para estos efectos.

Por dltimo, el contratista debera disponer de los elementos de seguridad necesarios para
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todo su personal que participa en la ejecucion de las obras e instalacion de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc.

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de
Proteccion Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacion de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.0f.200.

37 ACCESO A LA OBRA

El Contratista debera tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser
autorizadas por escrito por la llustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe de
Obra.

38 SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

Todo dafo de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucién de la obra se cause a
terceros, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anticipacion.

39 ACCIDENTES DE LA OBRA

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que concurra un imprevisto calificado como caso fortuito o
fuerza mayor, comprobado de manera fundada. Si se determina, por estudios técnicos
calificados, que la responsabilidad es atribuible al Contratista, éste mantendra su
responsabilidad aun cuando la obra haya sido recibida definitivamente y debera asumir los
gastos de dicho estudio.

40 ABANDONO DE OBRA
Se entenderad como abandono de la obra las siguientes situaciones:
| e Cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia permanente del Jefe de Obra,
nombrado como representante del Contratista.(La calificacion de ausencia
permanente debera ser realizada por el ITO en un informe)
¢ Cuando el ritmo de los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio
de la Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas o si los trabajos se
paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo total de
ejecucion del mismo.

40.1 Certificacion del Abandono de Obra

El Inspector técnico levantara un acta en la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente al momento de la certificacion, asi como también la némina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento que se encuentre en
el terreno donde se realiza el proyecto. El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias
gue respalden lo descrito en el Acta, la cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

41 PERDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES.

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, seran de cargo exclusivo
del contratista, quien podréd asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro eventualmente contratado.
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42 ESTADO DE PAGO

El Municipio pagard al Contratista en pesos chilenos, a través de estados de pago por
avance de la obra, dentro de los 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme de la
factura, del estado de pago y de los documentos indicados en el presente nimero de las
Bases Administrativas. Ademds, deberd entregar los antecedentes que permitan al
Municipio efectuar los pagos por via electrénica, completando el formulario que para estos
efectos disponga.

El Contratista debera solicitar por escrito el pago de cada estado de pago, el cual debera
ser revisado a cabalidad para la aprobacion o rechazo del Inspector Técnico, de acuerdo a
lo estipulado en el punto N° 42.3 de las presentes bases administrativas.

Los pagos se hardn por estado de avance y seran considerados como abonos parciales
que efectda el Municipio y en ningdn caso se estimard estos pagos provisorios como
aceptacion por parte del Municipio de la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras y los materiales
incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la llustre
Municipalidad de La Serena.

Todos los pagos efectuados al Contratista, en exceso, deberan ser devueltos por éste
reajustados, considerando para este efecto la variacion del indice de Precios al Consumidor
(IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), para el mes
inmediatamente anterior al reintegro respectivo con relacion al mes anterior al del pago en
exceso. El contratista debe tener en cuenta que las partidas cuyas unidades se contemplan
en caracter global, serdn pagadas cuando se encuentren totalmente ejecutadas.

Cabe sefalar que el Inspector Técnico de Obra debera tener presente que sélo corresponde
recepcionar conforme los estados de pago en el caso de que hayan sido revisados en forma
y fondo y aceptados a cabalidad todos los documentos que lo componen.

Para dar curso a los respectivos estados de pago, el oferente debera presentar el
certificado emitido por la Direccién del Trabajo denominado "Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales", que acredite que el contratista no tiene deudas
laborales o previsionales con los trabajadores adjuntando la ndmina de tales trabajadores.
El pago se condicionard a la presentacion del certificado.

42.1 Programacion de los Pagos
Los estados de pago seran programados de la siguiente manera de acuerdo al avance de
las obras:

Primer Estado de pago: Correspondera al 50% del valor del contrato, una vez que se
encuentre suscrito el contrato y emitido el Decreto Alcaldicio que aprueba este y cuando la
obra se encuentre ejecutada en un 50% de acuerdo a informe del ITO.

Segundo Estado de pago: Correspondera al 30% del valor del contrato y cuando la obra
se encuentre ejecutada en un 80% de acuerdo a informe del ITO.

Ultimo Estado de pago: Correspondera al 20% restante de valor total del contrato y se
pagard cuando la obra se encuentre ejecutada en un 100% y una vez que el Acta de
Recepcion Provisoria sea aprobada por Decreto Alcaldicio.

42.2 Aridos de Terceros

En el caso de que el adjudicatario adquiera &ridos de terceros, deberd presentar en el
estado_de pago respectivo, es decir cuando previo al cobro fueron utilizados en la
ejecucion del contrato, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccion validamente celebrada.
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En el presente caso, el municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a
verificar, que el vendedor cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la
extraccion de aridos en cumplimiento de la normativa aplicable.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se procederd a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de multa de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 43 de las presentes bases administrativas.

42.3 Aprobacién o Rechazo del Estado de Pago

El estado de pago sera revisado por el IT para su aprobacién o rechazo dentro de los 10
dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo,
el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado
con las observaciones corregidas a satisfaccion del IT.

42.4 Documentos a entregar en TODOS los estados de pago.
Los Estados de Pago que se emitan respecto de la obra, deberan ser presentados al ITO y
deberan cumplir con las siguientes formalidades y documentacién en triplicado:

a) Carta dirigida a la llustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del
cobro del Estado de Pago y los documentos que acompafia y en el caso que ceda
el crédito a un factoring, debera comunicarlo en forma expresa en dicha carta.

b) Caratula de estado de pago y anexos segun formato tipo, debidamente firmados por
el Inspector Técnico de Obra, el Alcalde o a quien delegue esa facultad mediante
Decreto y el Contratista 0 su representante legal, indicando claramente el avance
fisico y financiero, plazo, fecha de inicio y término monto y modificaciones.

c) NoOmina actualizada de los trabajadores, indicando nombre, cargo o funcién. Debera
actualizarse cada vez que se incorpore o desvincule personal. Para trabajadores
desvinculados debera presentarse el finiquito correspondiente; para los
trabajadores nuevos, el certificado de adherencia a un organismo administrador de
la Ley N° 16.744.

d) Informes del Prevencionista de Riesgos, segun lo solicitado.

e) Factura

f) Contrato de cesion de crédito con el factoring, en caso de factorizar el pago.

g) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores, que acredite que no existen deudas laborales o previsionales,
adjuntando la némina de trabajadores. Estos certificados deberan corresponder al
periodo que comprende el estado de pago.

h) Contrato de trabajo de los trabajadores que se incorporaron durante el periodo que
corresponde al estado de pago.

i) Acta de recepcidon conforme de los elementos de proteccién personal de los
trabajadores contratados en el periodo que corresponde al estado de pago.

j) Decretos Alcaldicios de modificacion de contratos realizados en el periodo
correspondiente al estado de pago.

k) Certificado (s) de ensaye (s) de materiales (si corresponde).

[) Decreto de pago y comprobante de egreso correspondiente al estado de pago
anterior al solicitado, a excepcién del primer estado de pago.

m) Set de fotografias en formato digital (minimo 10). Las fotografias deberan ser en
colores, (en papel fotogréfico) distintas, de 12 x 18 centimetros como maximo, que
muestre claramente el progreso de la obra.

n) Boleta de servicios del profesional en Prevencion de Riesgos, en el caso que sea
contratado bajo la modalidad de honorarios.

0) Acta de Conformidad del Inspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento correcto
del contrato, en los términos establecidos en las bases de licitacion.
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42.5 Documentos Adicionales Para el PRIMER ESTADO DE PAGO:
En complemento a lo indicado en el numeral anterior, el Contratista deberd considerar la
presentacion de los siguientes antecedentes para la tramitacion del primer estado de pago:

a) Decreto que aprueba contrato y contrato

b) Orden de Compra

c) Acta de Entrega de Terreno

d) Carta Gantt

e) Copia del Comprobante de ingreso de carpetas para la aprobacion de los proyectos
gue sean requeridos para esta obra, sanitarios, eléctricos u otros si asi fuere el caso.

f) Copias de permisos que sean requeridos ante las instituciones correspondientes
para hacer uso de las instalaciones existentes, medidores u otros, segun sea el
caso.

g) Evidencia de la instalacion del Letrero de Obras (fotografias en formato digital e
impreso, minimo 6 que muestren claramente la ubicacion y cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto N°30 de las bases administrativas).

h) Némina de trabajadores y sus respectivos contratos de trabajo y/o modificaciones
de contrato que los asignen a la obra. Ademas, deberan acompafiar anexos de
contrato, en el caso de los trabajadores cuyo contrato contemple movilidad en la
ejecucién de labores. Tanto el jefe de obra como el prevencionista de riesgos de la
némina, deben coincidir con los nombres entregados en la oferta.

i) Recepcién conforme de parte de cada trabajador de la obra, de los elementos de
proteccion personal.

42.6 Documentos Adicionales para el ULTIMO ESTADO DE PAGO:
Una vez dictado el decreto que aprueba el acta de Recepcidon Provisoria, debiendo
presentar todos los documentos correspondientes al estado de pago.

En el caso del dltimo de Estado de Pago, el Contratista debera considerar entre los
antecedentes para su tramitacion lo siguiente:

a) Acta de Recepcién Provisoria suscrita por la Comisién de Recepcion Provisoria y el
Contratista, debidamente aprobada por Decreto Alcaldicio.

b) N&émina de trabajadores y sus respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones de
contrato que los asignen a la obra, del mes en que se desarrollaron los trabajos.

42.7 Acreditacion del Pago de las Obligaciones Laborales y Previsionales

El Contratista, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento
integro y oportuno de las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal, leyes sociales, de prevision, de seguros,
de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto
de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberd acreditar que no registra
saldos insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los
dltimos dos afios, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los
Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior deberd ser acreditado mediante, un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva. Ello, con el propésito de
hacer efectivo por parte del 6rgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de
retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones
laborales y previsionales, a la que alude el articulo 183-D del mismo Cédigo.

El municipio podré requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que
estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales
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antes seflaladas.

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto de esta
licitacion deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, o se deberan utilizar las
garantias del Contrato, hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y previsionales
adeudadas, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de las prestaciones,
con un maximo de seis meses. La Municipalidad exigir4 que el adjudicatario proceda a
dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacion.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dara
derecho a terminar la relacion contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la
gue la empresa referida no podra participar. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 4° de
la Ley 19.886.

El contratista debera presentar mensualmente al ITO el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacion), incluyendo la némina de
aguellos trabajadores que intervienen en la ejecucion de la obra.

El adjudicatario tendra como plazo méaximo para presentar el Certificado del mes anterior
hasta el dia 20 del mes siguiente. Por ejemplo, para el Certificado de Obligaciones
Laborales y Previsionales del mes de enero, el adjudicatario tendra como plazo de entrega,
hasta el dia 20 de febrero. En caso que el dia 20 sea sdbado, domingo o festivo, se aplaza
al dia habil siguiente.

Serda obligacion del ITO exigir mensualmente la entrega de los certificados, debiendo, en
caso de incumplimiento, requerirlos por escrito tanto al contratista a fin de ejercer
debidamente el derecho a la informacion y retencion que corresponda, establecido en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

La Municipalidad retendra los estados de pago si el Contratista no entrega informacion
sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores,
0 entregandose apareciere que no se han cumplido correctamente, hasta que se acredite
el correcto cumplimiento.

42.8 Facturacion

Correspondera que el contratista emita la factura respectiva y se completen los datos
solicitados de recepcion conforme de la factura indicando: nombre completo, RUT, recinto,
fechay firma del ITO, quien es responsable de verificar que los documentos estén emitidos
de manera correcta.

El Contratista debera entregar la Factura, a nombre de la llustre Municipalidad de La
Serena, RUT 69.040.100-2, una vez que el estado de pago haya sido aprobado por el
Inspector Técnico.

Razo6n Social Municipalidad De La Serena
RUT 69.040.100-2

Direccion O"Higgins N° 290

Teléfono 51-2206600

Comuna La Serena
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Se enviara toda la documentacién al Departamento de Finanzas para la tramitacion del
pago, el cual se hara efectivo dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion conforme de
la factura.

Si existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, estas no pueden
superar los primeros 15 dias desde emitida la factura original.

La factura entregada por el adjudicatario se dar& por irrevocablemente aceptada si el IT no
reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 dias corridos siguientes,
contados desde su recepcion conforme al art. 3° N° 2 de la Ley 19.983.

42.8.1 Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura

Se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la ejecucion de los trabajos mediante
alguno de los siguientes procedimientos de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° de la
Ley N°19.983:

“1. Devolviendo la factura y la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, 0

2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las
mercaderias o de la prestacion del servicio, dentro de los ocho dias corridos®, siguientes
a su recepcion.

En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucion de
la factura y la guia o guias de despacho, o bien junto con la solicitud de emisién de la nota
de crédito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio de la
comunicacion.

La factura también se tendréa por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacion del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, asi
como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la
prestacion del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan
contra el emisor.

Asimismo, seran inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas”.

42.8.2 Registro de Aceptacion o Reclamos S.1.1

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura Electronica
en el Servicio de Impuestos Internos.

La aceptacion o reclamacion de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través del Registro de Aceptacion o
Reclamos de un DTE que el Sl ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el

6 El plazo de los 8 dias corridos se considera desde que el documento tributario electrénico ha sido
recibido por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es recibido en el Sl el
dia 01 de Enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias finaliza el dia 09 de Enero a las 19:59 hrs.
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correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electrénica esta no tendra derecho a uso de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar ninguna acciéon en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgd el recibo de mercaderias entregadas o servicios prestados.

42.8.3 Facturacion Union Temporal de Proveedores

Si el adjudicatario resulta ser una UTP, sera el apoderado de la misma, quien deberé estar
identificado en el documento de su constitucion, quien deberé emitira la factura respectiva
para cursar los pagos que generen la ejecucion contractual.

42.8.4 De la Factorizacion

Previo a la firma de contrato, una vez firmado éste o durante la ejecucion de las obras y en
la eventualidad de que el Contratista ceda el crédito a un factoring, debera comunicar esta
situacion en forma expresa, es decir, notificar el factoring, en la carta que se envia al
municipio con el respectivo estado de pago (Ver punto N° 42 de las bases administrativas),
indicando el nombre y RUT de la empresa de factoring. En ninglin caso, la naotificacion del
factoring puede hacerse llegar al Municipio en fecha posterior al envio del Estado de Pago.
Se deja constancia que esta actuacion, en caso alguno puede implicar la aceptacion
anticipada, por parte del Municipio, del eventual contrato de factoring o cesion de crédito,
toda vez que esta aceptacion deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a la copia de la factura.

El Contratista que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estard obligado a inscribir dicha factorizacion o cesion de crédito en el
“Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas
electrénicas que lleva el Servicio de Impuestos Internos. Se entendera que la transferencia
ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella
aparezca anotada en el registro sefialado. El Servicio de Impuestos Internos podra
encargar aterceros la administracion del registro.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo N° 127 del Reglamento de Compras Publicas, “las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por
sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones o multas pendientes”. Tratandose del cobro de facturas, el Municipio
no se obliga al pago de éstas en el caso de que la misma no se haya debidamente aceptado
0 exista inejecucioén o falta de prestacion de servicios y/o incumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el respectivo contrato, bases administrativas, especificaciones técnicas y
demas documentos parte integrante de la propuesta, y en conformidad con la normativa
legal vigente.

43 MULTAS

La aplicacion de las multas por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
contrato se regira de acuerdo a lo siguiente:

1. Procedimiento de Aplicacion de Multas

El Inspector Técnico de Obra (ITO) notificara al contratista 0 su representante legal, por
medio de un oficio, sobre la infraccibn cometida. El contratista tendra un plazo de cinco (5)
dias hébiles administrativos contados desde la recepcion de la notificacion para presentar
su descargo. En caso de que el contratista presente alegaciones, el ITO evaluara la
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pertinencia de los mismos y decidira si procede o no la imposicioén de la multa.
2. Notificacion de la Sancion

Si se determina la aplicacion de la multa, el ITO enviaré un oficio a la Direccién de Asesoria
Juridica para que se emita el Decreto Alcaldicio correspondiente. Este decreto sera
notificado al contratista por medio de carta certificada, entrega personal y correo
electronico.

En caso de no procederse con la multa, igualmente se enviaran los antecedentes a la
Direccion de Asesoria Juridica para la respectiva resolucion.

Cabe sefialar que tanto el oficio que comunica la infraccion por parte del ITO, como el oficio
de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de Partes,
ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

3. Cobro de las Multas

Las multas que se apliquen seran descontadas de los pagos pendientes en el siguiente
estado de pago, o bien, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si no existiera saldo
disponible. Si el monto de la multa excede lo disponible en estos conceptos, el contratista
debera efectuar el pago directamente a la municipalidad en un plazo maximo de diez (10)
dias habiles administrativos contados desde la notificacion del cobro.

4, Renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento

En caso de que se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento, el contratista debera
entregar una nueva garantia con las mismas caracteristicas y por un monto proporcional a
la vigencia del contrato, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la notificacion de la aplicacion de la multa.

Las obras deberan estar completamente ejecutadas dentro del plazo indicado en la
presente licitacion.

5. Aplicacién de Término Anticipado del Contrato

Si las multas acumuladas superan los 20% del monto total del contrato, se procedera con
el término anticipado del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 138 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, D.S. N° 661/2024.

6. Célculo y Conversién de Multas

El monto de las multas sera convertido a pesos chilenos de acuerdo con la UTM vigente
en el mes en que se notifique la infraccion. En caso de que el monto de la multa resulte en
una cifra con decimales, se redondeara al nimero entero mas cercano.

7. Cobro Judicial de Multas

Si las multas no son cubiertas a través de los mecanismos establecidos (estado de pago o
garantia de fiel cumplimiento), el municipio podra recurrir al cobro judicial para hacer
efectivas las sanciones impuestas.

8. Recurso de Reposicion

El contratista podra presentar un recurso de reposicion ante el Alcalde dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la notificacion del decreto de multa, conforme
a lo establecido en la Ley N° 19.880. Si no se presenta el recurso dentro del plazo o si el
recurso es desestimado, el decreto se considerara firme y ejecutoriado.

La resolucién que acoja el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto
impugnado.
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Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con las obligaciones que
emanan del contrato respectivo, deberé presentarse por escrito al IT.

Las causales de multas son las siguientes:

a) Atraso en el inicio de las obras

Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas para la entrega del
terreno o no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido para ello, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 27 de las presentes bases, se le aplicar4 una multa de 1 UTM
por cada dia habil administrativo de atraso, (dias consecutivos) con un tope maximo de 5
UTM.

Si las multas superan las 5 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

b) Atraso en la entrega de las obras

Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de ejecucion
de las obras establecido en el punto N° 25, de las presentes bases, pagara una multa diaria
igual a 2 UTM, por cada dia habil administrativo de atraso, incluyendo ampliaciones y
disminuciones del monto del contrato, si las hubiere incluyendo eventuales aumentos de
plazos concedidos, con un tope de maximo de 10 UTM.

Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

c) Incumplimiento en la calidad y caracteristicas de las obras

El incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de las obras y
bienes ofertados en su propuesta, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones
técnicas, bases administrativas, planos y demas documentos parte integrante de la
propuesta, se sancionara con una multa de 2 UTM por cada incumplimiento, con un tope
de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

d) Reemplazo de materiales

Si el contratista no efectuare el o los cambios, en un plazo maximo de 10 dias habiles
administrativos, a partir de la fecha de notificacion, de parte o del total de los materiales
utilizados en la ejecucion de las obras y que a juicio de la Inspeccién Técnica no cumpla
con los requerimientos solicitados o tengan desperfectos o fallas de fabricacion o estén en
mal estado 0 no cumplan con las caracteristicas de lo requerido, se cursara una multa de 2
UTM por dia habil administrativo de atraso, con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

e) No acatar instrucciones de la Inspeccion Técnica

El contratista debera someterse a las instrucciones del ITO, las que se impartirdn siempre
por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejdndose constancia en
el Libro de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 34, de las bases administrativas.
El incumplimiento de cada instruccion sera sancionada con 1 UTM, por cada
incumplimiento, con un tope de 5 UTM.

Si las multas superan las 5 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.
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f) Incumplimiento en nédmina de trabajadores contratados

En caso que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con los
trabajadores detallados en la némina entregada al momento de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, se aplicara una multa de 3 UTM por cada incumplimiento, con un tope de 9
UTM.

Si las multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

g) Incumplimiento en la presentacién del Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales.

Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales serd sancionado con una multa de 1 UTM, por cada
incumplimiento, con un tope de 3 UTM.

Si las multas superan las 3 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

h) Incumplimiento en ingreso de carpeta de proyectos

Si el Contratista no ingresa la carpeta para aprobacidon de los proyectos sanitarios,
eléctricos, de gas u otras especialidades requeridas, a los 30 dias corridos de iniciado el
proyecto, es decir 30 dias corridos a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno. Se
cursara una multa de 2 UTM diarias (dia corrido) por cada dia de atraso.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

i) Letrero de obras

Si el Contratista no cumple con la instalacion del letrero de obras, de acuerdo a lo
estipulado en los puntos N° 30 de las presentes bases y 1.2,del acapite Il de las
especificaciones técnicas. Se cursara una multa de 2 UTM diarias (dia corrido) por cada
dia de atraso.

Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

i) Incumplimiento en el plazo para larecepcion provisoria

Si el Contratista excede el plazo de 60 dias corridos, siguientes a la fecha de término de
las obras, consignada en el libro de obras, para obtener la Recepcion Provisoria, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 45 de las presentes bases, pagard una multa de 3
UTM por cada dia corrido de atraso, con un tope de 15 UTM.

Si las multas superan las 15 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

k) Incumplimiento en el reemplazo de la garantia de fiel cumplimiento

Si el adjudicatario, en el caso de que el Municipio haga efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato, por concepto de multas, no reemplaza dicho documento en un
plazo de 5 dias habiles administrativos, contados desde su notificacion, se cursara una
multa de 3UTM por cada dia habil administrativo de atraso. Con un tope de 9 UTM.

Si las multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

) Correccion de planos

El contratista tendra un plazo de 10 dias habiles administrativos, contados desde la
comunicacion por parte del Inspector Técnico, para la correccion de los planos en caso de
existir modificaciones, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 45.2 de las presentes
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bases, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo de atraso, con un
tope de 8 UTM.

Si el contratista supera las 8 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

m) Carta Gantt

Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobaciéon al momento de la firma
del Acta de Entrega de Terreno, se cursard una multa de 3 UTM por cada dia habil
administrativo de atraso. Con un tope de 9 UTM .

Si las multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

n) NOomina de trabajadores

Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno no entrega la
Nomina de los trabajadores que participaran en la ejecucién del servicio contratado. Se
cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo de atraso. Teniendo un plazo
maximo de 3 dias habiles administrativos, para su presentacion.

Si excede los 3 dias habiles administrativos, se podra poner término al contrato haciéndose
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

o) Actualizacién némina
Si el adjudicatario no actualiza la némina de trabajadores cuando se desvincule o se
incorpore un trabajador, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil administrativo
de atraso. Con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

p) Ensaye de materiales

Si el contratista no realiza el ensaye de materiales solicitado por la ITO, se cursard una
multa de 3 UTM, por cada dia habil administrativo de atraso, contados desde la fecha de
solicitud del ensaye, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 28.2 de las presentes bases.
Con un tope de 5 dias habiles administrativos.

Si se exceden los 5 dias habiles administrativos de atraso, se podra poner término al
contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento

a) Boletas de servicios

Si el contratista no presenta las Boletas de servicios del profesional en Prevencién de
Riesgos, en el caso que sea contratado bajo la modalidad de honorarios, en los Estados
de Pago, se cursara una multa de 2 UTM, por cada dia habil administrativo de atraso. Con
un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

r) Nueva Carta Gantt

Si el adjudicatario, excede el plazo de 5 dias habiles administrativos, para presentar la
nueva Carta Gantt en caso de solicitar su modificacion, de acuerdo a lo estipulado en el
punto N° 26.1 de las presentes bases, se cursara una multa de 1 UTM por cada dia de
atraso. Con un tope de 5 UTM.

Si las multas superan las 5 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

s) Depdsito de escombros
Si el Contratista excede el plazo maximo de 5 dias habiles administrativos, para informar
por escrito el cambio de lugar donde depositara los escombros, de acuerdo a lo estipulado
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en el punto N° 36 de las presentes bases, se cobrard una multa de 2 UTM por cada dia
habil administrativo de atraso. Con un tope de 6 UTM.

Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento

t) Extraccion de aridos
— Si el adjudicatario no presenta los documentos solicitados, dependiendo si la
extraccion de aridos es realizada por su cuenta o son adquiridos de terceros en el
respectivo estado de pago, se aplicar4 una multa de 2 UTM, por cada dia habil
administrativo de atraso en la entrega de los antecedentes.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM.

— De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras, la
procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en la licitacion o
contratacion correspondiente, ya sea por si 0 por cuenta de terceros. Se aplicara
una multa de 2 UTM por dia habil sin regularse la mencionada situacion.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM, y de la adopcion de
las medidas legales correspondientes.

u) Seguridad de los trabajadores

Si se detecta que las actividades realizadas por el Contratista ponen en riesgo la seguridad
de los trabajadores, usuarios o la comunidad, ya sea por la falta de medidas de seguridad
adecuadas, protocolos de seguridad en obra, por la implementacién incorrecta de las
instalaciones, la legislacion laboral y la normativa de en materia de gestiéon preventiva de
los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable, se cursara una multa
de 5 UTM, por cada incumplimiento, con un tope de 15 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 15 UTM.

v) Sefalética de seguridad

Si el adjudicatario no mantiene sefalética de seguridad o de cierre perimetral en
condiciones adecuadas, se cursara una multa de 2 UTM, por cada dia de atraso, con un
tope de 10 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 10 UTM.

w) Elementos de proteccién personal
Si el Contratista no hace entrega de los elementos de proteccién personal a los

trabajadores, se cursara una multa de 2 UTM, por cada incumplimiento, con un tope de 6
UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 6 UTM.
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Asimismo, si algun trabajador se encuentra trabajando en la obra sin sus implementos de
proteccién personal, se cursara una multa de 2 UTM por cada trabajador, con un tope de
10 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 10 UTM.

X) No comunicar contrato de factoring o cesion de crédito

Si el proveedor celebra un contrato de factoring o una cesién de crédito y no comunica por
medio de correo electrdnico a la Inspeccion Técnica dentro de las 24 horas siguientes a
su suscripcion, se cursard una multa de 3 UTM, por cada dia corrido de atraso, con un
tope de 9 UTM.

Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, si excede las 9 UTM.

44 TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucion
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del
Contratista, tales como emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que
financian la obra, de entes fiscalizadores, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor,
dando aviso por escrito a éste con una debida anticipacion.

En dicho caso el Mandante pagara al Contratista el monto que corresponda al avance de
obra efectivo, previa certificacion de ello por la ITO, y el pago se tramitara como un Estado
de Pago, conforme a las formalidades establecidas en el punto N° 42 de las bases
administrativas.

Este acto debera quedar formalizado por Decreto Alcaldicio.

44.1 Término Anticipado del Contrato de Caracter Administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al
Contratista 0 a su representante legal indicando la causa, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su natificacion, para contestar (evacuar descargos), por escrito,
el oficio respectivo. Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviara un
oficio a la Direccién de Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos
del contratista y solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompafiar
ademas el oficio enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un
informe debidamente fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los descargos del
Contratista, ello debera constar también en un informe debidamente fundado suscrito por
el ITO y se dictara igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente.

El Alcalde aplicara lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado
por Asesoria Juridica, que se notificard personalmente o mediante carta certificada.
enviada al domicilio sefialado por el Contratista al suscribir el correspondiente contrato, y
mediante correo electrénico. El Decreto anteriormente mencionado debera contener todos
los antecedentes relacionados con la o las causales de término y en particular, los informes
delalTO.

Cabe sefialar que tanto el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como
el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de
Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias hébiles contados desde su notificacion para presentar un recurso de
reposicion ante el Alcalde, conforme la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare dicho
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recurso dentro de plazo o el Alcalde desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirira
el caracter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione
con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado anteriormente,
debera presentarse por escrito al ITO.

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por los eventuales dafios econdmicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.

La I. Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comudn
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista
adjudicado, siempre que sea imputable a éste. Se entenderd por incumplimiento
grave la no ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento cause perjuicios
materiales al contrato y no exista causa justificada que lo exima de responsabilidad
y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el
cumplimiento de sus funciones.

b) Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado
deudor en un procedimiento concursal de liquidacién, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o0 las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

c) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

d) Sise disuelve la empresa adjudicada.

e) Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no
actuaren éticamente durante la ejecucion del respectivo contrato, o propiciaren
practicas corruptas, tales como:

o Dar u ofrecer obsequios, regalias u ofertas especiales al personal de la entidad
licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre
el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

e Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuacién de un
funcionario publico durante la relacién contractual objeto de la presente licitacion.

e Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.

e En los casos expuestos ademas de proceder al término de contrato, los
antecedentes seran remitidos a la Fiscalia Nacional Econémica y/o Ministerio
Publico, segun corresponda.

f) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en el punto N°
48 de las presentes Bases.

g) En caso de ser el adjudicatario de una Unién Temporal de Proveedores (UTP) y
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
¢ Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de

Proveedores, que signifigue que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

e De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los
antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

e Retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o0 mas
caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

e Cuando el numero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucion del contrato.

e Disolucion de la UTP.

h) Si el Contratista excede los 5 dias habiles en presentar una nueva garantia, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 21.4 de las presentes bases administrativas.

i) Si el Contratista no subsana las observaciones hechas por la Comision de
Recepcion Provisoria, en el plazo de 10 dias habiles contado desde la notificacién

“u Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

' https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210


https://doc.digital.gob.cl/validador/X5CBSM-210

para subsanarlas.

i) De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras, la
procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en la licitacion o
contratacion correspondiente, ya sea por si 0 por cuenta de terceros.

k) Si el Contratista subcontrata parte o la totalidad de la adquisicion o incumple lo
dispuesto en relacion a la cesién, de conformidad a lo estipulado en el punto N° 22.5
y N°22.6 de las bases administrativas.

[) Siel Contratista sobrepasa el monto de cualquiera de las multas establecidas en el
punto N° 43 de las presentes bases administrativas.

m) Silas multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del contrato
y sus modificaciones.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefaladas precedentemente, se
hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendr4 derecho
a indemnizacion alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto
Alcaldicio.

En las siguientes excepciones no se aplicard el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato:

Resciliacién o término de mutuo acuerdo

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podran poner
término al contrato en cualquier momento, de comudn acuerdo, sin constituir una medida
por incumplimiento. En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso de muerte del adjudicatario o de disolucion de la sociedad
En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

45 RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus areas e instalaciones habilitadas y
en funcionamiento y contando con las certificaciones detalladas en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, planos y demas documentos integrantes de la
presente licitacion. El Contratista presentard por escrito a través de oficio dirigido al
Inspector Técnico de Obra e ingresado por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de
la Serena, la solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra.

Sera obligacion del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos segun corresponda, como,
asimismo, el libro de obra.

Verificado y confirmado el término de la obra y con certificacién de recepcion conforme, el
correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores, y el fiel
cumplimiento de, las bases administrativas, especificaciones técnicas, los planos y
especificaciones del Contrato, el ITO emitird el informe de término de obra, consignara la
fecha de término en el libro de obra y solicitara a la Direccion de Asesoria Juridica la
respectiva Comision de Recepcion provisoria a través de un oficio.

La Recepcioén Provisoria se deberd realizar en un plazo maximo de 15 dias corridos desde
la fecha de emision del Decreto que designa la Comisién de Recepcién Provisoria.

Se consignara como fecha de término la fecha consignada por el IT en el libro de obras.
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La fecha del Acta de Recepcion Provisoria no podra exceder los 60 dias corridos siguientes
a la fecha de término de las obras consighada en el libro de obras.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por las obras defectuosas
0 negarse areconstruirlas bajo pretexto de haber sido aceptados por la Inspeccién Técnica.

45.1 Comisién Receptora

El Inspector Técnico de Obra, solicitara por oficio a la Direccion de Asesoria Juridica, el
decreto alcaldicio que designe a los integrantes de la Comision de Recepcién provisoria,
la cual sera integrada por tres funcionarios Municipales y debera constituirse en el plazo
maximo de 10 dias corridos contados de su designacion.

La solicitud de designacion de los integrantes de la Comision de Recepcion Provisoria podra
requerirse de forma previa - no superior a 10 dias habiles - a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para la ejecucion de las obras, a la Direccion de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.

La Comision de Recepcion Provisoria, debe comprobar que las obras estan terminadas vy,
ademas, que estan ejecutadas en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y
demés documentos integrantes de la presente licitacion.

La Comision de Recepcién tendra la facultad de realizar observaciones sobre la obra
ejecutada, teniendo el contratista 10 dias habiles contado desde la notificacién para
subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de Término anticipado del
Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato los planos y especificaciones
técnicas y demas antecedentes del contrato, de las obras civiles, se dara curso a la
recepcion provisoria y se levantara un Acta que serd firmada por sus integrantes, el ITO y
el Contratista o un representante de éste y aprobada por Decreto Alcaldicio.

45.2 Planos Definitivos (As Built)

Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y tipologias de
instalacion siendo responsabilidad del contratista la verificacién en obra la determinacion
de cada caso particular.

La correspondencia de la informacion contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y deberé ser verificada y corregida por el proponente.

Sera obligacién del Contratista, confeccionar los planos definitivos que muestren la
ubicacién definitiva, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones. Dichos planos
deberan ser entregados al ITO, en 2 copias, un archivo de respaldo en formato autocad y
Anexo 1 SEC, al momento de la Recepcién Provisoria de Obras. Si procede, el contratista
debera corregir los planos como consecuencia de las observaciones de las comisiones de
recepcion provisoria o definitiva, esta recepcion definitiva se refiere a la recepcion del
proyecto, no esta referida a la Recepcion Definitiva de acuerdo a la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

El contratista tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la comunicacién por parte
del Inspector Técnico, para la correccion de los planos en caso de existir modificaciones.

Los planos deberan entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o
superior, mas un ejemplar impreso de cada uno de ellos firmados por el representante
legal.

45.3 Documentos Parala Recepcion Provisoria.
El Contratista debera entregar al ITO en formato papel y digitalizada para cada una de las
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a) Recepcién Definitiva de la Direccién de Obras Municipales.

b) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del mes
anterior, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta obra y sus
respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que los asignen a
la obra.

c) Planos actualizados de todas las especialidades requeridas (planos de instalaciones
y de obras civiles) en formato Autocad y soporte en papel, autorizados por los
organismos competentes y firmados por los profesionales proyectistas.

d) Certificado otorgado por el SERVIU, en caso de requerirlo, en que consta que las
obras estan correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

e) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacién con las obras
ejecutadas, segun bases y especificaciones técnicas y lo solicitado por el ITO.

f) Certificacién del ITO de los trabajos realizados.

g) Comprobantes de pago al dia de las cuentas béasicas de las obras (agua, luz, gas y
otras que se hayan generado en la ejecucion).

h) Comprobante de ingreso y validacion del proyecto por parte de la “Superintendencia
de Electricidad y Combustibles” SEC. Dos juegos de Anexo TE2 o TE1 segun
corresponda (formato digital y papel).

i) Otros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigén, Certificacién de cumplimiento de seccion y galvanizado de la cafieria y
Certificado de Calidad de Materiales involucrados en la obra que a juicio de la ITO
sean necesarios para respaldar la recepcion.

j) Cualquier otro documento requerido por el ITO.

46 RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de Acta de Recepcidn Provisoria de la
obra, el Contratista pedira a la llustre Municipalidad de La Serena, por escrito a través de
oficio dirigido al Inspector Técnico de Obra, ingresado por Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de la Serena, la Recepcién Definitiva con a lo menos, 30 dias habiles de
antelacion al vencimiento de este plazo.

El inspector técnico del contrato (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalaciones, en caso
de no encontrar reparos, se levantara un Acta dejando constancia que recibe conforme
definitivamente la Obra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste debera repararlos a su costa en
el plazo que, a proposicién del ITO, establezca la Secretaria Comunal de Planificacion de
la Municipalidad. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podré
efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantias del Contrato.

En el caso que el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva, sera el ITO quien debera
contactar al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de que ello no suceda, el ITO dejara
constancia en el libro de obras, inspeccionara la obra e iniciara la tramitacion de la
Recepcion Definitiva. En este caso si hubiere defectos imputables al Contratista, el ITO
dejard constancia de esto en un informe y las reparaciones se haran con cargo a las
garantias del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcion Definitiva.

Efectuada la Recepcion Definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del
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contrato.

47 LIQUIDACION DE CONTRATO

Hecha la recepcion de la obra conforme sin observacion alguna del Municipio, se procedera
a la liquidacion final del contrato, la cual debera aprobarse por Decreto Alcaldicio, posterior
a ello el Contratista podra solicitar la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo
ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO. Una vez efectuado este tramite se
ordenard en el Decreto Alcaldicio que apruebe la liquidacion del contrato la devolucion de
las Garantias. En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato de acuerdo
con lo establecido en dicho punto de las presentes Bases, la liquidacion del contrato se
verificara en las siguientes etapas:

a) Determinacion del nivel de avance: El ITO debera emitir un informe detallado que
refleje el avance real de la obra hasta la fecha en que se haya dado término al
contrato. Este informe debera detallar las cantidades de obra efectivamente
realizadas por el contratista.

b) Conciliacién de pagos: Con base en el informe de avance y los estados de pago ya
realizados por el contratista, se determinaran las diferencias, si las hubiere, entre
los pagos efectuados y las obras realizadas, las cuales deberan ser resueltas antes
de proceder con la liquidacion final.

c) Natificacién y observaciones: El resultado de la liquidacién sera puesto a disposicion
del contratista, quien tendra un plazo méaximo de 20 dias habiles para emitir las
observaciones que considere pertinentes. Si transcurre dicho plazo sin que el
contratista emita observaciones, la liquidacion sera considerada finalizada y
aceptada. Si el contratista presenta observaciones, la Unidad Técnica del Municipio
resolvera dichas observaciones y emitira la resolucion final sobre la liquidacion.

48 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Contratista debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cualquier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
modificar dafiar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacién, ya sea durante la
vigencia del contrato o después de su finalizacion.

Esta prohibicion afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos
aguéllos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podra terminar
anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 44.1 de las
presentes bases administrativas, encontrdndose facultada para cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la
informacion.

49 JURISDICCION

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.
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50 CONDICION RESOLUTORIA

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecucion del contrato, la Municipalidad podréa
pedir a su arbitrio su cumplimiento forzado o su resolucion, en ambos casos con
indemnizacién de perjuicios.

FORMATOS

Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona Juridica o Persona Natural)

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

Nombre

Direccién

Teléfono

E-Mail

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO
FORMATO N° 1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

A. OFERENTE (que presenta la oferta en Portal Mercado Publico)

NOMBRE:

RUT:

CORREO ELECTRONICO:

B. INTEGRANTES DE LA UTP

Rut Integrante Representante Legal Cédula de Identidad

C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

Nombre:

Cédula de Identidad:

Direccion:

FIRMA DEL REPRESENTANTE
O APODERADO COMUN DE LA UTP

LA SERENA,
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 1C: DECLARACION JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
PARTICIPACION UNICA

Yo, (represéntate legal) cédula de identidad N°_(Rut representante legal), con domicilio en
(Domicilio, Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razén social empresa) , Rut: (Rut de

Empresa), del mismo domicilio, participante de la Union Temporal de Proveedores
, declaro que al momento de la presentacién de esta oferta la
empresa a la que represento no es participe de ninguna otra Unién Temporal de Proveedores tal
como se exige en el Capitulo IX De la promocién de la participacion de las empresas de menor
tamafio y cooperativas en el sistema de compras publicas, Parrafo 2 De la Unién Temporal de
Proveedores, articulo n° 54 “... Respecto de cada proceso y al momento de la presentacion de la
oferta los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores no podran participar en otra.”

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA DE ACEPTACION

Yo, (persona natural o representante legal), cédula de identidad N° (Rut persona natural o
representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacion de (Razoén
social empresa), Rut: (Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones, planos y
demas antecedentes de la licitacién publicados en el portal de Compras Publicas. Ademas,
haber estudiado los antecedentes de la licitacion y conocer las normas legales al respecto,
para cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad de
la zona, ademas de haber visitado el terreno en el cual se desarrollaran las obras, conocer
su topografia, condiciones actuales de acceso, de clima y disponibilidad de mano de obra.

3. Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la ejecucion de
las Obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.

4. La oferta presentada es una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos
técnicos y econémicos ajustados a la realidad.

5. Conocer la prohibicién del Articulo 35 quéter Inciso N°1, que sefiala lo siguiente: Ningan
organismo del Estado podré suscribir contratos administrativos con el personal del mismo
organismo, cualquiera que sea su calidad juridica, o con las personas naturales contratadas
a honorarios por ese organismo, ni con sus conyuges o convivientes civiles, ni con las demas
personas unidas por los vinculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o
afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada
de las que formen parte 0 sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por
acciones, sociedades por acciones o anénimas cerradas en que sean accionistas
directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aguéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital,
directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

6. Conocer que sélo excepcionalmente se pueden suscribir contratos en estas circunstancias,
pero estos deben ser aprobados por la Contraloria General de la Republica.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N°3: DECLARACION JURADA SIMPLE SIN OBRAS EN EJECUCCION
ESTE FORMATO DEBE COMPLETARSE SOLO en caso de no poseer obras en ejecucion

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras en ejecucion
durante el mes anterior a la fecha de la apertura de la propuesta.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N°4: DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
(COMPLIANCE).

Yo, (Representante legal), cédula de
identidad N° (Rut representante legal), con domicilio
en (Domicilio, Comuna, Ciudad),
en representacién de (Razén social
empresa), Rut: (Rut empresa), del mismo

domicilio, declaro lo siguiente:

Cuento con Programa de Integridad y Cumplimiento (Compliance), debidamente implementado y
conocido por los trabajadores.
Esta declaracién debe presentarse en conjunto con el o los documentos que acrediten la existencia

e implementacién de programas de integridad, para la obtencién de puntaje en el criterio de
evaluacion.

RAZON SOCIAL - RUT Y FIRMA DEL OFERENTE

LA SERENA, -
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Yo, (Representante legal), cédula de identidad N° (Rut representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacion de (Razon social empresa), Rut:
(Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

Licitacion ID: 4295-92-LP26

MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 5A FORMULARIO DE EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES

NOMBRE DE LA OBRA

MANDANTE

DIRECCION

CONTACTO
(TELEFONOS
Y/O CORREO

ANO
EJECUCION

Descripcién de las obras
ejecutadas

ELECTRONICO

2.-
3.-

5.-
6.-

8.-
9.-
10.-

TOTAL

e Lasoladescripcion de las obras ejecutadas en el Formato N°5A no sera considerado respaldo suficiente para considerar la experiencia presentada como valida,
ésta debera coincidir con los documentos presentados como respaldos.

RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA
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Yo, (Representante legal), cédula de identidad N° (Rut representante legal), con domicilio en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacion de (Razén social empresa), Rut:
(Rut empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 5B EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OTRAS OBRAS

NOMBRE DE LA OBRA

MANDANTE

DIRECCION

CONTACTO
(TELEFONOS
Y/O CORREO

ANO
EJECUCION

Descripcién de las obras
ejecutadas

ELECTRONICO

2.-
3.-

5.-
6.-

8.-
9.-
10.-

TOTAL

e Lasoladescripcion de las obras ejecutadas en el Formato N°5B no sera considerado respaldo suficiente para considerar la experiencia presentada como valida,
ésta debera coincidir con los documentos presentados como respaldos.
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Yo, (represéntate legal) cédula de identidad N°_ (RUT representante legal), con domicilio en

Licitacion ID: 4295-92-LP26

MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 6: LISTADO DE PROFESIONALES

(Domicilio, Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razén social empresa) , Rut: (Rut de Empresa),

del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

N° Profesional Nombre
1. Jefe de Obra
2. Prevencionista de Riesgos
e Se debe adjuntar para cada profesional copia digital del titulo o certificado de titulo.

e Se debe adjuntar ademas la copia digital de Inscripcion como experto en Prevencion de
Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio de Salud.
RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 7: OFERTA ECONOMICA
Yo,(represéntate legal) cédula de identidad N° (RUT representante legal), con domicilio en (Domicilio,

Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razdn social empresa) , Rut; (Rut de Empresa), del
mismo domicilio, declaro los siguientes valores:

VALOR VALOR
PROYECTO TOTAL TOTAL
NETO CON IVA

MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR

El valor total neto declarado deber& coincidir con el expresado en el Comprobante de Ingreso de la
Oferta en el Portal www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre indicada en el
calendario oficial. De no coincidir, prevalecera el indicado este formato.

RAZON SOCIAL —RUT Y FIRMA

LA SERENA, -
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Licitacion ID: 4295-92-LP26
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR 2° PROCESO

FORMATO N° 8: PRESUPUESTO Y CUBICACIONES GENERALES
Yo,(represéntate legal) cédula de identidad N° (RUT representante legal), con domicilio en (Domicilio,

Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razdn social empresa) , Rut; (Rut de Empresa), del
mismo domicilio, declaro los siguientes valores:

iTEM PARTIDAS UNID | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL

1. | OBRAS PRELIMINARES

1.1 | Instalacion de faenas
1.1.1 | Construcciones provisorias

a. | Oficina M2 9,00

b. |Bodega M2 18,00

c. | Comedor personal M2 9,00

d. | Arriendo bafios quimicos UNI 2,00
1.1.2 | Cierres provisorios
3) | Planchas OSB H=2,44 m. ML 15,00
a.l) Planchas de OSB Multiplac o equivalente e: 8 mm M2 46,36
a.2) Pilares de madera pino cuarton de 4"’X4”’X 3,2 m. ( cada 1,2 metros) UNI 9,00
a.3) Pilares de madera pino cuarton de 3”/X3”’X 3,2 m. ( cada 2,4metros) UNI 2,00
a.4) | Bastidor 1x4"x3,2 UNI 14,00
b) Mallas tipo Raschel o equivalente H:2M ML 67,00
b.1) | pino 3"X3" x3,2 ( cada 3 m) UNI 38,00
b.2) | pino 1"xa"x 3,2 UNI 45,00
b.3) Malla Raschel o equivalente H=2 m M2 134,00
<) Mallas tipo Raschel o equivalente H:5M ML 23,00
c1) Pino 3"X3"x3,2 (cada 3 m) UNI 27,00
c.2) Pino 1"x4"x3,2 uni 18,00
c3) Malla Raschel o equivalente H=5m M2 115,00
1.2 | Letrero de Obra
1.2.1 | Fundaciones hormigén G17 (40x40x60 ) M3 0,48
1.2.2 | Estructura soporte de madera
a) Pilares 4x4" UNI 3,00
b) Contravientos 4x4" UNI 2,00
c) Travesafios 2x3" UNI 3,00
d) Bastidor 2x3" UNI 1,00
e) Plancha soporte de grafica OSB 11 mm M2 6,00
1.2.3 | Gigantografia en PVC sobre bastidor metdlico M2 6,00
1.3 Demoliciones, desarmes, limpieza del terreno ML 51,00
1.4 Replanteo, trazado y niveles ML 107,00
1.5 Extraccidon de escombros M3 66,27

Sub-total 1

2 CIERRES PERIMETRALES
2.1 | Muro de albafiileria
2.1.1 | Fundaciones
a) Excavaciones M3 19,37
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iTEM PARTIDAS UNID CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL

b) Emplantillado M3 1,50

c) Cimientos M3 17,88

d) Sobrecimientos

d.1) | Hormigén G20 M3 2,09

d.2) | Enfierradura KG 304,39

d.3) | Moldaje M2 119,20

2.1.2 | Hormigdn Armado (pilares y cadenas)

a) Hormigdn G20 M3 6,70

b) Enfierradura KG 1151,40

c) Moldaje M2 155,40

2.1.3 | Albaiiileria de ladrillos

a) Albafiileria de ladrillos 29x14x7,1 cm M2 225,70

b) Escalerilla ML 576,00

c) Tensores KG 92,57

d) Revestimientos pintura sellador acrilico impermeabilizante. M2 451,40

2.2 Muro de hormigén

a) Hormigdn G20 M3 11,58

b) Enfierradura KG 272,44

c) Moldaje M2 47,50

2.3 | Reja estructura metdlica

2.3.1 | Reja metdlica

a) Pilares

a.1) Poste perfil fe []50-50-2 mm. KG 53,06

a.2) Placa base con pernos de expansidn para anclaje a muro de hormigén UNID 12,00

b) Travesafios perfil fe []30-20-2 mm. KG 76,26

c) Verticales perfil fe []20-20-1.5 mm. KG 366,03

2.3.2 | portén de corredera hoja L=3 m

a) Bastidor de perfil fe []50-50-2 mm. KG 32,67

b) Barras verticales de perfil fe []20-20-1.5 mm. KG 47,93

c) Postes perfil fe [[100-100-2 mm KG 50,80

d) Quincalleria y cerrajeria. UNID 1,00

233 Revestimientos pinturas

a) Anticorrosivo ( 2 manos ) M2 57,00

b) Esmalte sintético M2 57,00

Sub-total 2

3 MULTICANCHA

3.1 | CARPETA DE HORMIGON (AREA DE JUEGO)

3.1.1 | Reparaciones radier existente (anclajes) UNI 1,00

3.1.2 | Limpieza y preparacion de la superficie, considera tratamiento UNI 1,00
hidrolavado, acido, y neutralizante.

3.1.3 | Pinturas carpeta de hormigon

a) Pintura base.

a.1) | Epocril 6100 promotor de adherencia acrilico espesor : 2 mils M2 424,31

a.2) | Epocril 6103 recubrimiento de terminacion acrilico con solvente Azul M2 424,31
espesor : 6 mils

b) Demarcacion de canchas ( Epocril 6103)

b.1) | Epocril 6103 color Rojo Baby-futbol ( espesor: 6 mils) M2 7,66

b.2) | Epocril 6103 color Blanco Basquetbol ( espesor: 6 mils) M2 10,51

"
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iTEM PARTIDAS UNID CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
b.3) | DSS 06 Diluyente Acrilico limpieza GALON 4,00
Sub-total 3.1
3.2 IMPLEMENTACION DEPORTIVA
3.2.1 | Arcos de baby futol
a) Fundaciones de hormigdn G20 20X20X30 cms. M3 0,02
b) Anclajes UNI 1,00
c) Juego de Arcos baby-futbol (Par) estructura perfiles fe tubular UNI 1,00
didmetro 75-3 mm.
d) Juego mallas arcos baby-futbol (Par) dimensiones 3X2 m., UNI 1,00
polipropileno e= 2,5 mm.
3.2.2 | Tableros de basquetbol
a) Mejoramiento soportes estructura metalica existente. UNI 1,00
b) Tableros de basquetbol, dimensiones 1,80X1,20m estructura UNI 2,00
de madera terciado 20MM. Incluye aro estructura metalica.
c) Juego de mallas (Par) de basquetbol oficial tricolor UNI 1,00
Sub-total 3.2
3.3 MALLA OLIMPICA
3.3.1 | Fundaciones pilares proyectados
a) Excavaciones M3 1,70
b) Emplantillado M3 0,13
c) Hormigdn G20 M3 1,60
3.3.2 | Estructura metalica
a) Pilares perfil fe [] 100-100-2 mm. Proyectados KG 852,00
b) Transversales perfil fe [] 50-50-2 mm. Proyectados KG 334,66
c) Pilares perfil fe [] 100-100-2 mm. Existentes a reparar M2 48,00
d) Transversales perfil fe [] 50-50-2 mm. Existentes a reparar M2 29,34
e) Pinturas
e.1) | Anticorrosivo pilares y transversales. Proyectados M2 53,00
e.2) | Esmalte sintético pilares y transversales. Proyectados M2 53,00
3.3.3 | Malla galvanizada y plastificada tipo HDPE 5012 de Prodalam o equivalente | M2 260,96
Sub-total 3.3
Sub-total 3
4 PAVIMENTOS EXTERIORES
4.1 Radier hormigdén e=7 cms.
a) Base y sub-base e=10 cms. M2 77,29
b) Hormigdén G17 M3 5,60
4.2 Reposicién radier en faja de 1 m. En: Contracancha
a) Base y sub-base e=10 cms. M2 34,00
b) Hormigdn G17, e=7 cms. M3 2,40
c) Puente adherente m2 7,00
4.3 Rampas y gradas
4.3.1 | Rampas de hormigdn
a) Base estabilizada M2 5,63
b) Malla Acma M2 5,63
c) Moldaje M2 2,50
d) Hormigdn G20-90 M3 1,10
4.3.2 | Gradas de hormigén
a) Acero KG 26,00
b) Moldaje M2 2,81
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iTEM PARTIDAS UNID | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL
c) Hormigdn G 20-90 M3 0.40
4.3.3 | Barandas metdlicas. ML 435
Sub-total 4
5 l PLACA RECORDATORIA ‘ UNI 1,00 ‘
Sub-total 5
6 l ASEO ENTREGA DE LA OBRA ‘ GL 1,00 ‘
Sub-total 6
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
TOTAL NETO
IVA
TOTAL
RAZON SOCIAL — RUT Y FIRMA
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10.

APRUEBASE las Especificaciones Técnicas de la licitacion publica ID 4295-92-LP26,
las que deberan ser publicadas conjuntamente con el presente acto administrativo.

DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas y
apertura corresponde al dia 24 de noviembre de 2026, a las 10:00:00 horas.

DEJASE ESTABLECIDO ademés que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el dia 27 de octubre de 2026 a las 20:00:00 horas, y como fecha de publicacién
de respuestas el dia 10 de noviembre de 2026, a las 20:00:00 horas, ambas de esta
anualidad.

DESIGNASE integrantes de la comisién evaluadora a las siguientes personas,
profesionales de la Secretaria Comunal de Planificacion, quienes deberan suscribir la
respectiva acta de declaracion de conflicto de interés y confidencialidad, y se
consideraran sujetos pasivos de la ley N° 20.730, en lo que respecta al ejercicio de esta
funcion y mientras la desempefien, esto es, desde la fecha de este decreto hasta 10 dias
hébiles después de la adjudicacion.

- Sr. Renzo Manterola Norero
- Sra. Cinthia Bordoli Ramos.
- Sr. Sergio Gallardo Sepulveda

IMPUTESE el gasto que demande la presente contratacion, al Presupuesto Municipal
vigente, imputacion N° 25.31.02.004.305.000, correspondiente al Area de Gestion N° 2-
94-4.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion por la Secretaria Comunal
de Planificacion.

COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribucion per correo electrénico o a las
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaria Municipal.

Firmado por:

Daniela Andrea Norambuena Borgheresi
Alcaldesa

Fecha: 22-10-2026 16:22 CLST (UTC-3)
Municipalidad de La Serena

Distribucién:

- Sr. Abel Espinoza Mufioz

- Sra. Carolina Rivera Mercado
- Sr. Gonzalo Arceu Benavente
- Sr. Rodrigo Alvarez Hurtado

- Sr. Luis Barraza Godoy

- Sra. Rosa Gutiérrez Mufioz

- Sra. Carmen Rojas Rivas

JFTM HLMV
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