La Serena

LA SERENA 20 MAR. 2020

DECRETO Nº 428 /

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Decreto Alcaldicio N° 272, de fecha 20 de febrero de 2020, mediante el cual se llama a Licitación Pública ID 4295-67-LQ19 denominada "**MEJORAMIENTO PLAZAS CALETA SAN PEDRO Y M. MARÍN DEL SOLAR**"; el Ord. N° 05-01-0155/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación, mediante el cual solicita aprobación de las respuestas a las consultas efectuadas por los interesados en la licitación pública; el Correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2020, del Asesor Jurídico a doña María José Castillo Bustamante, funcionaria de Secplan; Decreto N° 392, de fecha 10 de marzo de 2020, mediante el cual se aprueban las respuestas a las consultas formuladas por los interesados a través del Sistema de Información; Ord. N° 05-01-0206/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación, mediante el cual solicita modificaciones a las bases administrativas de la licitación pública; la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las facultades propias de mi cargo:

D E C R E T O:

1.- **MODIFÍQUESE** el Punto N° 4 "Calendario de la Licitación" de las Bases Administrativas de la Licitación Pública 4295-67-LQ19 denominada "**MEJORAMIENTO PLAZAS CALETA SAN PEDRO Y M. MARÍN DEL SOLAR**", en el sentido de dejar establecido lo siguiente:

Donde dice:
4 Calendario de la licitación
Fecha de acto de apertura Técnica: **19-03-2020 15:00:00**
Fecha de acto apertura económica (referencial): **19-03-2020 15:00:00**
Fecha de Adjudicación: **08-04-2020 19:00:00**

Debe decir:
4 Calendario de la licitación
Fecha de acto de apertura Técnica: **25-03-2020 15:00:00**
Fecha de acto apertura económica (referencial): **25-03-2020 15:00:00**
Fecha de Adjudicación: **15-04-2020 19:00:00**

2.- **MODIFÍQUESE** el Punto N° 3 "Etapas y plazos" de la Ficha Virtual de la Licitación Pública 4295-67-LQ19 denominada "**MEJORAMIENTO PLAZAS CALETA SAN PEDRO Y M. MARÍN DEL SOLAR**", en el sentido de dejar establecido lo siguiente:

Donde dice:
3. Etapas y plazos
Fecha de acto de apertura Técnica: **19-03-2020 15:00:00**
Fecha de acto apertura económica (referencial): **19-03-2020 15:00:00**
Fecha de Adjudicación: **08-04-2020 19:00:00**

Debe decir:
3. Etapas y plazos
Fecha de acto de apertura Técnica: **25-03-2020 15:00:00**
Fecha de acto apertura económica (referencial): **25-03-2020 15:00:00**
Fecha de Adjudicación: **15-04-2020 19:00:00**

3.- **MODIFÍQUESE** el Punto N° 8 "Garantías requeridas", específicamente, Garantías de la seriedad de las Ofertas de la Ficha Virtual de la Licitación Pública 4295-67-LQ19 denominada "**MEJORAMIENTO PLAZAS CALETA SAN PEDRO Y M. MARÍN DEL SOLAR**", en el sentido de dejar establecido lo siguiente:

Donde dice:
8. Garantías requeridas
Garantías de Seriedad de las ofertas
Fecha de vencimiento: **17-06-2020**

Debe decir:
8. Garantías requeridas
Garantías de Seriedad de las ofertas
Fecha de vencimiento: **23-06-2020**

4.- **MODIFÍQUESE** el Punto N°24 "Plazo de ejecución" de las Bases Administrativas de la Licitación Pública 4295-67-LQ19 denominada "**MEJORAMIENTO PLAZAS CALETA SAN PEDRO Y M. MARÍN DEL SOLAR**", en el sentido de dejar establecido lo siguiente:

Donde dice:
24. Plazo de ejecución
*"El plazo de ejecución de las obras será mínimo de **90 días corridos y un máximo de 120 días corridos**."*

Debe decir:
24. Plazo de ejecución
*"El plazo de ejecución de las obras será mínimo de **120 días corridos y un máximo de 150 días corridos."***

Anótese, publíquese en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, cúmplase, y archívese en su oportunidad.

LUCIANO MALUENDA VILLEGAS
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO JACOB JURE
ALCALDE DE LA SERENA

Distribución:
- Secretaría Comunal de Planificación
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección de Control Interno
- Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes

RJJ/LMV/MPVV/mscg.