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DECRETO N° /‘ Ol %\g /

VISTOS:

Las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, formatos y demas
documentos de la licitacion publica ID 4295-50-LE25, denominada “Suministro de
Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacién Auténoma para Estaciones
Médico Rurales, |. Municipalidad de La Serena Cddigo: 41011250701-B"; el of. int. ord. N°
05-03-0458/2026, de fecha 12 de junio de 20286, de |la Secretaria Comunal de Planificacion
a la Direccién de Asesoria Juridica, solicitando e{ decreto que declara desierta la licitacion
publica ID 4295-11-LE25 y llama a la licitacién publica 1D -4295-2-50-LE26; el acta de
evaluacion de la licitacion publica ID 4295-11-LE26, de fecha mayo de 2026; las
declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad de los integrantes
de la comisién evaluadora, de fecha mayo de 2026; el Decreto Alcaldicio N* 1737, de fecha
29 de mayo de 2026, que madifica el calendario de la licitacion publica; el Decreto
Alcaldicio N° 1073, de fecha 1 de abril de 2026, que llamé a la licitacion publica 1D 4295-
11-LE25; las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, formatos y
demas documentos de la licitacién publica 1D 4295-11-LE25, denominada "Suministro de
Estangues de Agua para Consumo Humano con Recirculacion Auténoma para Estaciones
Médico Rurales, Codigo BIP 41011250701-B, el of. int. ord. N° 05-03-0190/2026, de fecha
24 de marzo de 2026, de la Secretaria Comunal de Planificacion a la Direccién de Asesoria
Juridica, solicitando el decreto que apruebe las bases y demas documentos, y llame a la
licitacion publica, indicando el visto bueno de los antecedentes por el abogado de dicha
unidad; el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 0137/2026, de fecha 9 de febrero
de 2028 del Secretario Comunal de Planificacion; la solicitud de imputacion
presupuestaria N° 011/2026, de fecha 4 de febrero de 2026; la verificacion de catélogo de
convenio marco, de fecha 2 de febrero de 2026, suscrita por la Jefa del Departamento de
Estudios y Proyectos y el Secretarioc Comunal de Planificacion; la Resolucion Exento N°®
7437/2025, de fecha 7437/2025, de fecha 23 de octubre de 2025, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba con cargo al Programa de Mejoramiento
de Barrios el proyecto de Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con
Recirculacion Autdnoma para Estaciones Médico Rurales; el Manual de Procedimientos
de Adquisiciones y Gestién de Contratos de la llustre Municipalidad de La Serena,
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de diciembre de 2024; la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios
y su Reglamento; ia ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, la ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley
N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y:

N v

CONSIDERANDO: _
1. Que, por Decreto Alcaldicio N° 1073, de fecha 1 de abril de 2026, se llamé a la licitacion

publica ID 4295-11-LE25, denominada “Suministro de Estanques de Agua para Consumo
Humano con Recirculacion Auténoma para Estaciones Médico Rurales, Caodigo BIP
41011250701-B", aprobando las bases administrativas, ficha virtual, especificaciones
técnicas, y demas documentos que al efecto se elaboraron u obtuvieron por la Secretaria
Comunal de Planificacion para el proceso.

2. Que, mediante el of. int. ord. N° 05-03-0458/2026, de fecha 12 de junio de 20286, la
Secretaria Comunal de Planificacion remitid a la Direccién de Asesoria Juridica el acta de
evaluacion de la licitacién publica 1D 4295-11-LE26, solicitando el Decreto que declara
inadmisibles las ofertas presentadas en el.

3. Que, consta de los antecedentes acompafiados al requerimiento y en la plataforma del
Sistema de Informacion que, en la licitacion publica ID 4295-11-LE28, se recibieron las

siguientes ofertas:



| (Con unidén temporai | $44.462.500
77.544.827-K de proveedores)
CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA $40.062.500
76.664.662-K FLORES E.LR.L.
77.258.942-5 SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA $44.462.500
78.356.172-7 GRUPO MORSE SPA $45.112.500

4. Que, la comisién evaluadora al examinarlas, determiné que: a) CONSTRUCTORA BL
SPA (Con Unidn Temporal de Proveedores), presentd la fotalidad de los antecedentes
requeridos, b) CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA EIRL, el certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales presentado, corresponde al
periodo de febrero, fuera del rango solicitado, en las bases administrativas. Ademas, la
comision consigna que presenta certificado de antecedentes laborales y previsionales, con
deuda Previsional Publicada en el Boletin de Infractores (EQUIFAX - BOLETIN N° 218),
por un monto de 7,71 UTM., ¢) SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA, no presenta la
totalidad de los antecedentes requeridos. En cuanto a los administrativos no presenta el
certificado que acredita que la representacion legal se encuentre vigente, la copia digital
de la cédula nacional de identidad del (los) representante (s) legal (es), y el certificado de
antecedentes laborales y previsionales. Que, sobre los técnicos, no presenta el certificado
de titulo profesional de técnico nivel superior en construccién de don Carlos Julio Diaz
Aros, impidiendo validar la informacién del Formato N°7. Se considera que, la no
presentacion del titulo profesional o técnico configura la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las bases administrativas, d) GRUPO MORSE
SPA, no presenta la totalidad de los antecedentes administrativos y técnicos requeridos.
Que, de los antecedentes administrativos no presenta el certificado que acredite que la
representacion legal se encuentre vigente, la copia digital de la cédula nacional de
identidad del (los) representante (s) legal (es), y el certificado de antecedentes laborales y
previsionales. Que, sobre los antecedentes técnicos, no oferté jefe de obra y en
consecuencia no presentd el correspondiente certificado de titulo profesional o técnico.
Asimismo, tampoco presenta el certificado de titulo de la prevencionista de riesgos de la
dofia Jessica Araya Vial, no pudiendo validar la informacién del Formato N° 7,
considerando que la no presentacion de! titulo profesional o técnico configura fa causal de
inadmisibilidad establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las bases administrativas. Que,
ademas, oferta un plazo de efecucion de 30 dias corridos, y de acuerdo a lo indicado en el
punto 19.7, letra o), de las bases administrativas, si el plazo de gjecucion ofertado es
inferior a 80 dias corridos o supera e! plazo de 120 dias corrides, configura la causal de
inadmisibilidad.

9. Que, sobre las ofertas estimadas admisibles se procedié a aplicar los factores de
evaluacion senalados en las bases administrativas, gue en su primera etapa son:

1.- Experiencia en obras iguales A 60%
2.- Experiencias en otras obras 40%
TOTAL 100%

6. a) Que aplicada la evaluacion al oferente unidén temporal de proveedore
CONSTRUCTORA BL SPA y RODRIGO sulta :

_ Experiencia en obras 60% 4 2.4
iguales

2.- Experiencias en otras 0 V]
obras 40%

gt



TOTAL 100% 2.4

Que, conforme lo estipulado en el punto N° 19.2 “Puntaje Minimo de Adjudicacion®, de las
bases administrativas: “Toda oferta que cbtenga un puntaje final inferior a 5.0 en ia primera
etapa de evaluacion, sera declarada inadmisible y, por ende, no podra ser evaluado en la
segunda etapa. El puntaje final no sera aproximado.”, la oferta es estimada inadmisible.

b} Que aplicada la evaluacién al oferente CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA
E ido:

- Experiencia en obras ,, ] 2 1.2
iguales 60%
2.- Experiencias en otras 40% 2 0.8
obras ’
TOTAL 100% 2.0

Que, conforme lo estipulado en el punio N° 19.2 “Puntaje Minimo de Adjudicacion”, de las
bases administrativas: “Toda oferta gue obtenga un puntaje final inferior a2 5.0 en la primera
etapa de evaluacion, serd declarada inadmisible y, por ende, no podra ser evaluado en la
segunda etapa. El puntaje final no sera aproximado.”, la oferta es estimada inadmisible.

7. Que, por o expuesto precedentemente, la comision evaluadora ha propuesta declarar
inadmisibles las ofertas presentadas en la licitacién publica |D 4285-11-LE25, denominada
“Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacion Auténoma
para Estaciones Médico Rurales, Cédigo BIP 41011250701-B", y en consecuencia desierto
el proceso de contratacién.

8. Que, el articulo 9 inciso primero de la ley N° 19.886, Ley de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, sefiala que el érgano contratante
declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se ajustan a los
requerimientos sefialados en las bases de licitacion, la ley o el reglamento. Que, a su vez,
conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras, se
declarara desierta la licitacion publica cuando no se presenten ofertas, cuando todas las
presentadas no fueran admisibles, o bien, éstas no fueran convenientes a los intereses de
la entidad licitante.

9. Que, a través del of. int. ord. N° 05-03-0458/2026, de fecha 12 de junio de 2026, la
Secretaria Comunal de Planificacion solicitd a la Direccion de Asesoria Juridica, ademas,
llamar a la licitacién publica [D 4295-50-LE25, denominada “Suministro de Estanques. de
Agua para Consumo Humano con Recirculacion Autonoma para Estaciones Médico
Rurales, |. Municipalidad de La Serena Cddigo: 41011250701-B".

DECRETO:

1. DECLARASE INADMISIBLE en la licitacion publica licitacion publica 1D 4285-11-
LE25, dencminada “Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con
Recirculacién Auténoma para Estaciones Médico Rurales, Cédigo BIP 41011250701-
B", la ofertas que se enuncian a continuacidn, por los motivos que se indican: A)
SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA, rol Unico tributario N° 77.258.942-5. No
presentd todos los antecedentes técnicos requeridos, especificamente el Certificado
de Titulo Profesional de Técnico nivel superior en Construccion de don Carfos Julio
Diaz Aros. La no presentacion del titulo profesional o técnico configura la causal de
inadmisibilidad establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las bases administrativas.
B) GRUPO MORSE SPA., rol unico tributario N° 78.356.172-7. No presenté los
antecedentes técnicos requeridos, al no ofertar al Jefe de Obra no presenta un
Certificado de Titulo Profesional o Técnico, y tampoco el Certificado de Titulo de la
Prevencionista de Riesgos, dofia Jessica Araya Vial, configurando la causal de
inadmisibilidad sefialada en el punto 18.7 letra g) de las bases administrativas. Que,
ademas, oferta un plazo de gjecucién de 30 dias corridos, configurando la causa de
inadmisibilidad del punto 19.7, letra 0), de las bases administrativas, ya que es inferior
a 60 dias corridos. C) CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA EIRL, roi dnico




tributario N° 76.864.662-K. Al obtener un puntaje de 2.00 puntos, constituye lo
estipulado en el punto N° 19.2 “Puntaje Minimo de Adjudicacion”, de las bases
administrativa, que sefiala que toda oferta que obtenga un puntaje final inferior a 5.0
en la primera etapa de evaluacion, sera declarada inadmisible. D) CONSTRUCTORA
BL SPA, rol Unico tributario N° 77.544.827-K, en unién temporal de proveedores con
RODRIGO ANTONIO DIAZ VILLALOBOS, rol unico tributario N° 12.598.599-8. Al
obtener un puntaje de 2.40 puntes, constituye lo estipulado en el punto N° 18.2
“Puntaje Minimo de Adjudicacién”, de las bases administrativa, que sefiala que toda
oferta que obtenga un puntaje final inferior a 5.0 en la primera etapa de evaluacion,
sera declarada inadmisible.

2. DECLARASE DESIERTA la licitacién publica 1D 4285-11-LE25, denominada
“Suministro de Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacion
Autdbnoma para Estaciones Médico Rurales, Cédigo BIP 41011250701-B", conforme
a la razonado en los considerandos del presente Decreto Alcaldicio.

3. LLAMASE a la licitacion publica 1D 4295-50-LE25, denominada "Suministro de
Estanques de Agua para Consumo Humano con Recirculacion Auténoma para
Estaciones Médico Rurales, |. Municipalidad de La Serena Cédigo: 41011250701-B".

4. APRUEBASE las bases administrativas, especificaciones técnicas, y los formatos de
la licitacion puablica 1D 4295-50-LE25, denominada “Suministro de Estangues de Agua
para Consumo Humano con Recirculacién Auténoma para Estaciones Meédico
Rurales, |. Municipalidad de La Serena Cédigo: 41011250701-B", cuyo texto es el
siguiente:

A. Bases Administrativas

LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA ID 4295-50-LE26
SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, 1.
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
CODIGOQ: 41011250701-B

junio 2026
1 ANTECEDENTES GENERALES

La presente licitacion publica tiene por objeto la contratacién de las obras relativas al
proyecto "Suministro de Estanques de Agua Para Consumo Humano Con Recirculacion
Auténoma Para Estaciones Médico Rurales”.



El proyecto referido tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes
usuarios de la atencion primaria de salud, otorgadas a través de los equipos médicos de
las Estaciones Médico-Rurales ubicadas en las localidades que a continuacién se detallan:

. La Laja
. Condoriaco
. Agua Grande

. £l Chacay Alto
. El Chacay Bajo
. Los Corrales

El proyecto contempla, para cada Estacién Médico-Rural materia del presente proyecto,
la instalacién de un sistema que permita almacenar y recircular el agua periédicamente
con el fin de mantener su oxigenacion, de forma auténoma, a través de la incorporacion
de un panel fotovoltaico y bateria de ciclo profundo para la acumulacién de la energia
necesaria para el funcionamiento del sistema.

En detalle, las obras deben considerar lo siguiente:

s La instalacion de estanques de almacenamiento de agua potable sobre un radier de
hormigon.

s Caseta de proteccion solar.

« Red de agua potable con instalacion de tuberias, bomba, filtro de sedimentacion,
conexicnes vy llaves.

» Sistema de alimentacion fotovoltaica sobre base de hormigon, placa de 100w, bateria
de 12 Volt, controlador de 10 ah, postes metalicos, estructura de soporte y conexiones.

« Segun sea el caso, adecuacién de estangues existentes y conexiones a nuevas
instalaciones.

» Retiro de estanques en mal estado

» Desarme y demolicion de estructuras en mal estado

Todas los equipos e instalaciones estan reguiadas por las siguientes normativas:

« Nch 399 Tubos de policloruro de vinilo, PVC rigido para fiuidos a presion.

+ Nch 815 Tubos de PVC rigidos. Métodos de ensayo.

« Nch 402 Piezas especiales de fierro fundido para agua potable.

« Nch 1360 Pruebas de presidn hidraulica.

« Nch 347 Prescripciones de seguridad.

+ Nch 348 Prescripciones generales acerca de ia seguridad de los andamios y cierres
provisionales.

+ Nch 349 Prescripciones de seguridad en excavaciones.

+ Nch 351 Prescripciones generales de seguridad para escales portatiles.

« Nch 346 Prescripciones generales para prevencién de accidentes de trabajo.

¢ Nch 438 Protecciones de uso personal.

Si antes de adjudicar un contrato se aprueba por Decreto Supremo alguna nueva norma
INN, relacionada directa o indirectamente con la materia, esta se considerara incorporada

a las presentes Especificaciones.
1.1 Orden de Prelacion de Antecedentes

Los antecedentes parte integrante de la presente licitacién, se aplicaran en forma conjunta
y complementaria, de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

Antecedentes Administrativos y Econémicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
¢) Bases Administrativas
d) Contrato



Antecedentes Técnicos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
Aclaraciones y modificaciones. a las especificaciones técnicas.
Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
Especificaciones Técnicas

Normativa técnica vigente

Reglamentacién vigente

Anotaciones en el Libro de Obras

Bases Administrativas

Caontrato

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u
otro de los documentos sefialados. Se deja constancia que se considerara el principio de
preeminencia de las Bases.

1.2 Reglamentacion

Documentacién Interna Municipal

Estos documentos forman parte de los antecedentes emitidos por 1a llustre Municipalidad
de La Serena para la presente Licitacion:

Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y Especificaciones Técnicas y llama a
Licitacién Plblica.

Bases Administrativas de [a Licitacion.

Especificaciones Técnicas.

Antecedentes de diseno del proyecto, planos y detalles anexos.

Respuestas a consultas y aclaraciones. previas emitidas por la Municipalidad.
Oferta presentada por el Proponente.

Cantrato y sus modificaciones, si las hubiere.

Otros documentos emanados desde la Municipalidad relacionados con la Licitacién
Fdblica.

Instructivo para Inspectores Técnicos de Obra de la Hustre Municipalidad de La
Serena (Decreto Alcaldicio N° 4284, de fecha 10 de noviembre de 2014).

Legislacion Nacional Aplicable

Normativa General sobre Contratacién Plblica

Ley N° 19.886 sobre Compras y Contrataciones PuUblicas, su Reglamento y
modificaciones.

Directiva de Contratacion Publica N° 22: "Orientaciones sobre la Participacion de
las Uniones Temporales de Proveedores en los procesos de compra”.
Decreto N° 661 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Normativa Municipal

Ley N°® 18.695 Orgéanica Constitucional de Municipalidades (D.F.L. N° 1 del 2006,
Ministerio del Interior).

Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido del Decreto Ley N° 3.063, de 1979,
sobre Rentas Municipales.

Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

Normativa Técnica y Sectorial

Urbanismo y Construccién

Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N° 458) y sus modificaciones.



Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N°® 47/92) y sus
modificaciones.

Plan Regulador Comunal vigente, seccionales especificos y ordenanzas locales
vigentes.

Reglamento sobre proyectos y construcciones de redes de servicio de
alcantarillado, agua potable y gas.

Reglamento General schre instalaciones domiciliarias de alcantarillade, agua
potabie y gas.

DFL N° 4 2007, y normativa SEC vigente.

Nch 430. Of 2008 ~ hormigon armado — Requisitos de disefio y calculo.

DS N° 60, Reglamento que Fija los Requisitos de Disefio y Calculo Para El
Hormigén Armadao.

Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (fley N° 19.300)

Ordenanza General del Transito. DFL 3068.

Norma CIE 136

Normas del fabricante en el empleo de materiales.

Normas NCH Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEQC). Para aquellos casos de instalaciones y equipos que no se establecen en las
normas chilenas, se deben seguir las especificaciones del proyecto y en ausencia
de éstas, se podran hacer referencias a normas NEC (National Electric Code),
NEMA (National Electric Manufacturer’s Assotiation}, [EEE (Institute of Electrical &
Electronical Engineers), ANSI (American National Standard Institute), entre otras
aplicables.

Nch 399 Tubos de policlorure de vinilo, PVC rigide para fluidos a presion, Nch 815
Tubos de PVC rigidos. Métodos de ensayo, Nch 402 Piezas especiales de fierro
fundido para agua potable, Nch 1360 Pruebas de presion hidraulica, Nch 347
Prescripciones de seguridad, Nch 348 Prescripciones generales acerca de la
seguridad de los andamios y cierres provisionales, Nch 349 Prescripciones de
seguridad en excavaciones, Nch 351 Prescripciones generales de seguridad para
escales portatiles, Nch 346 Prescripciones generales para prevencion de
accidentes de trabajo y Nch 438 Protecciones de uso personal.

Trabajo y Seguridad

Codigo del Trabajo.
Ley N° 16.744 sobre Prevencion de Accidentes del Trabajo, Seguridad e Higiene

Industrial.

Normativa Técnica Complementaria

-

Reglamentos y normas técnicas especificas indicadas en las Especificaciones
Técnicas de la licitacion.

Normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalizacién Previsional (INP).
Ley N° 19.244, art. 21 y otras disposiciones sobre plena integracién social de
personas con discapacidad.

Cualquier otra normativa técnica o legal aplicable vigente.

Idioma Oficial

Para todos los efectos relacionados con esta Licitacién, el idioma oficial sera el espafiol.

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR



Podran participar en esta licitacién publica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.886
y su Reglamento, todas las personas naturales o juridicas, asi como las Uniones
Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren
afectas a una o mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

En el caso de que el oferente sea una persona juridica, el plazo de duracién de la misma
no podra ser inferior al tiempo de vigencia del contrato. Ademas, el pacto social inscrito no
podra ser modificado durante la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre
Municipalidad de La Serena.

Requisitos v Condicicnes para_la participacion de oferentes:

Podran participar aquellos oferentes que no se encuentren sujetos y/o afectos a las
siguientes situaciones:

1.- Condenas por delitos concursales y tributarios: Se requiere no haber sido
condenados por los delifos establecidos en el articulo 35 septies de la Ley N°
19.886.

2.- Condenas por incumplimiento contractual. Se requiere no haber tenido condenas
por incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras
Publicas.

3.- Condenas por practicas antisindicales o violacién de derechos laborales: Se

reguiere no haber sido condenados por infraccidn a los derechos fundamentales de
los trabajadores o por préacticas antisindicales, conforme a la ley.

4.- Condenas por delitos graves: Se requiere no haber sido condenados por delitos de
cohecho, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las
listas negras de instituciones financieras multilaterales.

5.- fnelegibilidad para contratos con instituciones multilaterales: Se requiere no haber
sido declarado inelegible para la adjudicacién de contratos por instituciones como
el Bance Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, enire otros.

6.- Falsificacién de antecedentes: Se requiere no haber presentade maliciocsamente
informacion falsa o tergiversada respecto a su inscripcion en el Registro de
Proveedores, sin enmendarla en el plazo de diez dias.

7.- Condenas por practicas anticompetitivas: Se requiere no haber sido condenado por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

8.- Inhabilitacién para contratar con el Estado: Se requiere no haber sido condenado a
la inhabilitacion para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393.

9.- Deudas tributarias: Se requiere no registrar deudas tributarias superiores a 500

UTM por mas de un afio, o superiores a 200 UTM e inferiores a 500 UTM por mas
de dos afios, sin un convenio de pago vigente.

10.- Deudas previsionales ¢ de salud: Se requiere no registrar deudas previsionales o
de salud superiores a 12 meses por sus trabajadores, las cuales deberan ser
acreditadas mediante un certificado de la autoridad compstente.

11.-  Liguidacién judicial: Se requiere no estar sujete a liquidacidn por resoclucion judicial
ejecutoriada, conforme a la Ley N°® 20.720.

12.-  Eliminacion del Registro de Proveedores; Se requiere no haber sido eliminado del
Registro de Proveedores por resclucion fundada de la Direccion ChileCompra.,

13.-  Prohibicién de celebrar contratos con el Estado: Se requiere no haber sido
condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitacién para celebrar actos y
contratos con &l Estado.

14.- Inhabilidades adicionales: Se requiere no estar sujeto a otras inhabilidades
determinadas por la ley.

156.- Inhabilidades del articulo 35 quater: Se requiere no estar afecto g las inhabilidades
del articulo 35 quater de la Ley N° 19.886, que regiran durante todo el procedimiento
de licitacion.

Acreditacion de Requisitos

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia de las inhabilidades
mencionadas antericrmente, el oferente o su representante lega deberd completar la



Nueva Declaracion Jurada en linea a través del Sistema de Informacién disponible en el
portal www.mercadopublico.cl.

Verificacion de Informaciéon

El Municipio se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de Ia
informacion proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles. En
el caso de las personas juridicas, no podran ofertar con organismos del Estado aquellas
que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el articulo 27 de la Ley N°19.913,
el articulo 10° de la Ley N°21.732, y los articulos 250 y 251 bis del Codigo Penal, a la pena
de prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Direccion de
ChileCompra verificara esta informacion a través del registro correspondiente.

inscripcion y Actualizacién de Informacién

Los oferentes deberan haber accedido a los antecedentes de esta licitacion a través del
portal www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores
coh la informacion actualizada, conforme al Reglamente de Proveedores, al momento de
ofertar y en el caso del proveedor adjudicado, debera permanecer habil e inscrito durante
todo el tiempo de ejecucion del contrato.

2.1  Union Temporal de Proveedores

De acuerdo con lo estipulado en el Articule N°180 del Reglamento de Compras Publicas,
la Unién Temporal de Proveedores (UTP) debera estar integrada por una o mas empresas
de menor tamafio, ya sean personas naturales o juridicas, que se agrupan para presentar
una oferta en procesos de licitacién o contratacion directa. No se requiere constituir una
sociedad. Esta unién se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no
serg inferior a la duracion del contrato adjudicado, incluyendo cualquier renovacién o
prérroga que se realice durante el periodo de ejecucién del contrato.,

2.1.1 Instrumento de Constitucién

Tratandose de una licitacién publica inferior a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la
union podra materializarse por instrumento publice ¢ privado. La UTP debera designar a
un apoderado que forme parte de la unién temporal, quien deberd contar con poderes
suficientes para representar a todos los integrantes de la UTP ante el Municipio. Este
apoderado debera contar con una clara descripcion de las funciones y tareas asignadas,
entre las cuales se incluyen la supervision del contrato, la entrega de informes periodicos,
la facturacicn, asi como otras actividades que sean expresamente detfalladas en el
documento constitutivo.

Cada uno de los miembros de la UTP serd individualmente responsable de las obligaciones
derivadas de la licitacién y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucion no podra incluir clausulas de exencion o limitacion de responsabilidad para
ninguno de los integrantes de la uniodn.

Si dicho documento no es presentado al momento de ofertar, la oferta sera rechazada.
2.1.2 Inscripcion y Habilitacién

Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados ante fa
Administracion del Estado al momento de presentar la oferta.

2.1.3 Presentacion de Ofertas por la UTP

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la UTP deberan determinar
qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva. Debera



garantizar que no se oculte informacion relevante para la ejecucion del contrato que pueda
afectar a alguno de los integrantes de la union.

2.1.4 Causales de Inhabilidad y su Impacto en la UTP

Si aigin miembro de la unién incurre en una causal de inhabilidad, esta afectara a cada
miembro individualmente. Si esto ocurre durante la ejecucion del contrato, el miembro
inhabil puede ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos,
siempre y cuando sea aprobado por el Municipio. En ciertos casos, se puede solicitar la
modificacion de la composicion de la unién, siempre que se mantenga al menos una de las
empresas originalmente adjudicatarias.

En definitiva, si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o mas causales
de inhabilidad, el resto de los integrantes debera decidir si continla el proceso con los
miembros no inhabiles, o si desiste de su participacién en el proceso. Esta decisién debera
ser informada a través del Sistema de Informacién dentro del plazo de vigencia de la
propuesta, es decir, entre la fecha de publicacion y la fecha de apertura.

2.1.5 Disolucion de la UTP

La disolucion de la UTP durante la etapa de evaluacién de la licitacion impedird su
adjudicacion.

Si la UTP se disuelve durante la ejecucién del contrato, esto constituird una causal de
término anticipado del contrato, conforme al punto N° 44.1, letra g), de las bases
administrativas.

2.1.6 Retiro de un Miembro de la UTP

Si en una UTP conformada por tres © mas integrantes, uno de ellos se retira, la union
pedra continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, siempre que el numero
ne disminuya de dos. En este caso, la UTP se entendera comeo disuelta.

Si el miembro gue se retira reline una o mas caracteristicas de ia evaluacién de la oferta,
su retiro constituira una causal de término anticipado del contrato, conforme ai punto N°
441, letra g), de las bases administrativas.

2.1.7 Restricciones Para los Integrantes de la UTP

Los integrantes de la UTP no pueden participar en otros procesos con distintas uniones
simultdneamente. Si se presenta tal situacion, la oferta sera inadmisible conforme al punto
N° 19.7, letra ), de las presentes bases.

2.1.8 Modificaciones a la UTP

Cualquier meodificacién que experimente la UTP deberd ser comunicada de manera
inmediata al Municipio a través de la Inspeccién Técnica correspondiente, acompafiada del
respectivo instrumento modificatorio,

Si la modificacién involucra cambios en la integracidn o en las caracteristicas de la UTP,
dicha modificacién debera formalizarse siguiendo las mismas formalidades que se
emplearon para la constitucién inicial de la unién temporal, conforme a los requisitos
establecidos por la ley y las normativas aplicables.

3 PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, al participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente pacto de integridad y se compromete a cumplir con todas las estipulaciones



contenidas en el mismo, sin perjuicio de las disposiciones adicionales que se establezcan
en el resto de las bases de licitacion y demas documentos que conformen el proceso.

En particular, el oferente se compromete a suministrar toda la informacion y documentacion
que sea requerida conforme a las bases de licitacion, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:

a) Ei oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica
de la Republica en su articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos
o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalcs, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/fo monto, a ningln funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso
de licitacion plblica, ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerias o concederlas a terceras personas
gue pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de
ello se deriven.

¢) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma ia libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especiaimente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o0 conductas-de tipo o naturaleza colusiva,
en cualgquier de sus tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, gue
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia de ésta.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y fransparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y
&l o los contratos que de ellos se derivase.

g) Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacién, asi como en la legislacion y normativa que sean
aplicables a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y
econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sehaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas



por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste 0 &stos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacién, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
gue también procediesen vy/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Este pacto de integridad se suscribe con el objetive de promover la fransparencia y
probidad en los procesos licitatorios, asegurando el cumplimiento de los mas altos
estandares éticos y legales en todas las fases de Ia licitacion, contratacién y ejecucién de
los contratos administrativos.

Sin perjuicio de lo sefalado, el oferente que resulie adjudicado y sus trabajadores,
deberan obhservar, durante toda la época de ejecucidn del contrato, el mas alto estandar
ético exigible a los funcionarios publices. Tales estandares de probidad deben
entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracion
Publica, en conformidad con el Titulo Ill de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado.

4 VISITA A TERRENO

Considerando el tipo de servicio requerido y la posibilidad de acceso permanente al area
objeto de esta licitacién, no se contemplara la realizacidn de una visita a terreno oficial
ni coordinada. Sin embargo, cada oferente podra efectuar visitas individuales segin lo
estime conveniente, sin necesidad de coordinacion previa con el municipio.

Cabe destacar que en las Especificaciones Técnicas se encuentra disponible el detalle
completo de las labores incluidas en el presente proceso, asl como la descripcién de los
trabajos requeridos, sus caracteristicas constructivas y los planos correspondientes.

En caso de que surjan dudas relacionadas con las visitas individuales, estas podran ser
planteadas durante la etapa de preguntas y respuestas, conforme a los plazos y
procedimientos establecidos en el cronograma de la licitacion.

5 FINANCIAMIENTO Y MONTO MAXIMO

Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos de
la Subsecretaria de Desarrolio Regional, SUBDERE, con cargo al Programa Mejoramiento
De Barrios, linea tradicional (PMB-IRAL) para financiar la obra que se indica, afio 2025,
[e14427/2025] Resolucion Exenta N°7437/2025,

Se establece como monto maximo disponible la suma $55.744.412 VA incluido.

El monto antes sefialado es un maximo disponible y debera ser considerado por el oferente
al momento de la formulacion de su oferta. Si la oferta sobrepasa este monto, sera
declarada inadmisible de acuerde al punto N° 19.7 b), de las presentes bases
administrativas.

Esta licitacion es de adjudicacién simple, por lo tante, sera requisito esencial que los
oferentes presenten una propuesta que abarque la totalidad de los proyectos
contemplados en la presente licitacién. La omision de este requisito sera causal de
inadmisibilidad de la oferta.

TG Bw]
$55.744.412 VA incluido

1 | SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA
CONSUMO  HUMANO CON  RECIRCULACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES




La oferta debera incluir todos los costos y fletes que involucre la presente propuesta y los
gastos necesarios para el éptimo cumplimiento del contrato, sean éstos directos, indirectos
o a causa de él, lo que no da derecho al proveedor a cobrar ningan valor adicional.

6 CALENDARIO DE LA LICITACION

La presente licitacion se regira por el siguiente calendario:

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: 08-07-2026 15:00:00

Fecha de Publicacion; 18-06-2026 19:00:00

Fecha inicio de preguntas: 18-06-2026 19:00:00

Fecha final de preguntas: 24-06-2026 15:00:00

Fecha de publicacién de respuestas: 01-07-2026 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 08-07-2026 15:00:00

Fecha de acto de apertura econémica {referencial): 08-07-2026 15:00:00
Fecha de Adjudicacion: 11-08-2026 19:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion

Se hace presente que la apertura de las ofertas se realizard en una sola etapa. La oferta
técnica y econdmica estaran disponibles en el sistema en la misma fecha y horario.

Las fechas del calendario pueden ser modificadas por causas justificadas y con la debida
nofificacién a los participantes, respetando los principios de transparencia y equidad.

7 VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de las ofertas se mantendra desde su presentacion hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados
quedaran liberados de toda obligacion. Si se lleva a cabo una readjudicacion, este plazo
se extendera hasta la celebracion efectiva del respective contrato.

8 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS

Se considerara que el Oferente antes de presentar su oferta, estéd ya compenetrado con
todos Ios riesgos, contingencias y demas factores o circunstancias que puedan afectar su
oferta, como los costos de todo tipo y financiamiento requerido para cumplir todas sus
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases. El Oferente
queda, de acuerdo con lo anterior, impedido para alegar cualquier contingencia o
imprevisto no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos.

9 NOTIFICACIONES

Las notificaciones realizadas de acuerdo con la Ley N°19.886 de Compras Publicas y su
Reglamento se entenderan realizadas 24 horas después de la publicacién del respectivo
documento en el Sistema de Informacién.

10 VERACIDAD DE LA INFORMACION ENTREGADA EN LA OFERTA

Toda informacion que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta, y que
vulnere el principio de igualdad entre los oferentes, entregada en los documentos
solicitados o en otros requeridos por la Comision de Evaluacién, serd considerada



fraudulenta. Esto constituird una causa de inadmisibilidad de la oferta, y Ia situacién sera
notificada a Mercado Publico. Ademas, se podran iniciar las acciones fegales que se
estimen pertinentes.

11 INTERPRETACION DE LAS BASES

Las presentes bases se interpretaran de forma tal que permitan la participacion de la
mayor cantidad de oferentes, a fin de no afectar el principio de libre concurrencia de los
mismos.

En la etapa de ejecucion del contrato, dicha interpretacion sera realizada por la
municipalidad, respetando para ello los principios de estricta sujecion y de igualdad de
los oferentes, sin perjuicio de la facultad de recurrir alguna de las partes a la Confraloria
General de la Republica.

12 MODIFICACION DE LAS BASES Y ANEXOS

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de la oferta.

Las modificaciones seran informadas a través. del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion se debera establecer un nueve plazo prudencial para el
cierre o recepcién de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley
de Compras Publicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. El referido plazo que se comunicara al menos
con 24 horas de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacion se haya realizado antes
del cierre de |la recepcidn de ofertas.

En caso que las modificaciones realizadas alteren sustancialmente el contenido de las
bases, se deiard sin efecto el presente llamado para realizar uno nuevo.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sélo se podra modificar la fecha de
adjudicacion.

13 EMPRESAS RELACIONADAS

En conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de Compras Publicas.
Se declarara inadmisible una o més ofertas cuando se presenten a una propuesta, ofertas
simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes
al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, de acuerdo a lo indicado en el articulo
N° 9 de Iz Ley de Compras.

En este caso se considerara para efectos de la evaluacion, solo la oferta mas
conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas
entre si, segun los criterios de evaluacion establecidos y se declarard inadmisibles las
demas.

Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, conforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 v el
Reglamento de Compras Publicas.

14 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

De conformidad con lo establecido en el Art. 115, N° 3, del Reglamento de Compras
Publicas, en caso de que exista indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, dicha



situacion debera ser debidamente ratificada por la Direccién, a través del correspondiente
certificado. Los oferentes que se vean afectados por esta indisponibilidad deberan soclicitar
el mencionado certificado dentro de las 24 horassiguientes al cierre del plazo de recepcién
de ofertas.

Una vez emitido el certificado de indisponibilidad, los oferentes tendran un plazo de dos
dias habiles, contados desde la fecha de envio del certificado, para presentar-sus ofertas
fuera del Sistema de Informacién. Es importante sefialar que todos los documentos
aprabados o enviados fuera del sistema deberan ser cargados en el mismo una vez que
se haya solucionado la indisponibilidad técnica, conforme a lo dispuesto en la normativa

vigente.

Este procedimiento asegura que, a pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir,
se mantenga la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes en
el proceso de compra publica.

15 ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse de forma wvirtual a través del portal
www.mercadopublico.cl, donde el oferente debera ingresar su propuesta junto con todos
los documentos solicitados como archivos adjuntos y/o documentos escaneados.

Las ofertas deberan ser subidas al portal de Compras Publicas en el plazo establecido en
el punto N° 6 de las presentes Bases. Posterior a la fecha y hora indicada para ello, el
sistema se cierra automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo

adjunto.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a ftravés del portal
www.mercadopublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases.

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas
Bases, a menos que se acredite fa indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con
el articulo 115 del Reglamento de Ley de Compras.

Los Formatos deberan ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes deben verificar que el envio de su oferia a través del portal de compras
plblicas se haya realizado correctamente, asegurandose de que todos los formularios y
anexos requeridos estén completos y conforme a lo establecido en las presentes bases.
Es responsabilidad de los oferentes comprobar que los anexos enviados contengan toda
la informacion solicitada antes de la fecha y hora de cierre indicadas en el punto N° 6 de
las bases adminisfrativas.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion

gue se publique a través de dicho medio.
Cada oferente podra presentar solo una oferta. En caso de que un oferente ingrese mas

de una oferta, se considerara Unicamente aguella mas conveniente segun los criterios de
evaluacién establecidos y se declarara inadmisibles las demas, dejandose constancia de
ello en el acta de evaluacion.

15.1 Documentos Administrativos

Se deberan presentar a través del Portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes decumentos:

18.1.1 Formato N° 1: ldentificacion del Oferente



Segun sea el tipo de Oferente, deberan presentar y llenar la informacién del Formato N°
1.

a) En el caso de Personas Juridicas o Naturales, deberan presentar el Formato N° 1A:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona natural o juridica), debidamente firmado
por el mismo Oferente o su Representante Legal.

b) En el Caso de la Unién Temporal de Proveedores, deberan presentar el Formato N°
1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Unién Temporal de Proveedores),
debidamente firmado por el Representante o Apoderado Comin de fa UTP designado
en el documenio que da cuenta del acuerdo de participacion bajo esta modalidad vy
contener la informacién detallada de los integrantes comao se indica en dicho formatoe.

15.1.2 Formato N° 2: Declaracion Jurada Simple de Aceptacidn

El formato debera ser debidamente firmado por el Oferente o0 su Representante Legal. En
caso de las UTP cada miembro debera firmar este formato, en forma separada.
15.1.3 Formato N° 3: Declaracion Jurada Simple sin Obras en Ejecucion

El Oferente debera completar dicho formato en caso que NO posea cbras en ejecucion con
ninguna institucion, ya sea ptblica o privada, durante el mes anterior al de la fecha de la

apertura de la propuesta.

En caso de que posea obras en gjecucion deberd presentar el Certificado de. Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Direccion del Trabajo.

15.1.4 Formato N° 4: Declaracion Jurada Programa de Integridad y Cumplimiento
(Compliance)

El oferente deberd declarar en el formato N° 4 la existencia de Programas de Integridad
gue mitiguen los riesgos de corrupcion, promoviendo buenas practicas y demostrando un
alto compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos
por los trabajadores de la empresa.

Los documentos a entregar son los siguientes:

a) Codigo/Manual/Reglamentos de Etica (u otro documento analogo):

Con el objetivo de fomentar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacién publica, promoviendo procesos integros,
eficientes y transparentes, el oferente deberd adjuntar al Formate, un
cédigo/manualireglamentos u otro documento analogo de ética, que regule materias, tales
como:

» Evaluacion de riesgos e identificacion de amenazas en materia de transparencia y
probidad (como, por ejemplo: conflictoe de intereses, responsabilidades de
trabajador en casos de incurrir en practicas corruptas o ilicitas, violacién de los
derechos de los trabajadores, incumplimiento de normas medicambientales).
Procedimientos de control
Mecanismos de denuncia y consulta.

Definicién de mecanismos de capacitacién y comunicacién continua.
Programacion de monitoreo y auditorias

b) Documentos de Difusién:

Para acreditar que dichos cédigos/manualesireglamentos u otro documento analogo de
ética son conocidos por los trabajadores, el oferente debera presentar ademas de la



Declaracion Jurada (formato N° 4), los medios que acrediten su difusién entre los
trabajadores (correo electrénico, acta de recepcion, declaracion jurada, efc).

Oferente Persona Natural Sin Persona a su Cargo:

En el caso de los Oferentes que sean Personas Naturales, sin personal a su cargo, se
deberd acompanfar el formato N° 4 y un certificado o diploma que permita acreditar [a
participacion en capacitaciones, diplomados ¢ cursos en materias de compliance
(cumplimiento normativo} o integridad.

Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable,
conforme al punto N° 19.6.5 de las bases administrativas, por lo tanto, la no presentacion
de los documentos indicados no descontara puntaje en el criteric POA, sin embargo,
obtendra 0 puntos en el criterio de evaluacién “Programas de Integridad y Cumplimiento
(Compliance)”.

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracion jurada, o los
documentos sefialados en los parrafos anteriores, obtendrd 0 puntos en el criterio de
evaluacion “Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”.

15.1.5 El Oferente Persona Juridica

En el caso de gue el Oferente sea una persona juridica, deberé presentar junto a su oferta,
-ademas de los formatos N°® 1A, 2, 3 (de proceder} vy 4, los siguientes documentos:

a) Instrumento plblico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, donde aparezca que la
persona juridica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emisién debe
corresponder a las fechas comprendidas entre |la publicacién y el cierre de la Licitacion.

b) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, en el cual conste que la
Representacién Legal se encuentre vigente, documento cuya fecha de emision debe
corresponder a las fechas comprendidas entre la publicacién y el cierre de la licitacion.

c) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Representante (s) Legal (es)
de la persona juridica, por ambos lados.

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en periodo comprendido entre la fecha
de publicacién de la licitacion y la fecha de apertura de la propuesta.

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Direccion del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes anterior a
la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga obras en
ejecucion. En tal situacion, el oferente deberé presentar un Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales por cada una de las obras gue se encuentre
ejecutando a la fecha de la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o
empresas del sector publico o privada. En caso contrario, el oferente debera presentar
el Formato N°3 debidamente firmado. (Declaracidon Jurada Simple sin Obras en

Ejecucion).

15.1.6 El Oferente Persona Natural

En el caso de que el Oferente sea una persona natural, deberé presentar junto a su oferta,
ademnas de los formatos N°® 1A, 2, 3 (de proceder) y 4, los siguientes documentos:



aj

b)

Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo. El certificado debe haber sido emitido en periode comprendido entre la
fecha de publicacion de la licitacién y la fecha de apertura de la propuesta.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por
la Direccion del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes
anterior a la fecha de apertura de la propuesta. En tal situacién, el oferente debera
presentar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales por cada una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de
la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector publico
o privada. En caso contrario, el oferente debera presentar el Formato N°3
debidamente firmado. (Declaracién Jurada Simple sin Obras en Ejecucién).

15.1.7 Unién Temporal de Proveedores

En el caso de que el Oferente sea una UTP, debera presentar juntc a su oferta, ademas
de los formatos N° 1B, 2, 3 (de proceder y pot cada integrante} y 4 {por cada integrante},
los siguientes documentos:

a)

Documento publico o privado que, de cuenta del acuerdo para participar de esta
forma, al momento de ofertar. Este documento deberd contener el nombre del
representante de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar
los pagos. Cabe sefialar que el acuerdo presentado en la oferia donde conste. la
union temporal debera materializarse por escritura plblica o privada, al momento
de contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad, se conformidad a lo
dispuesto en el articulo 80, letra b) del Reglamenteo de la Ley de Compras.

Declaracion Jurada Simple que asegura que ninguna de las empresas se encuentra
participando de otra Unién Temporal de Proveedores. Esta declaracion debe ser
presentada por cada una de las empresas que integran la UTP, ya que la ausencia
o no presentacion de tan solo 1 de las declaraciones sera causal de inadmisibilidad
de la propuesta, de acuerdo al articulo N° 54 de la Ley N° 19.886. Para ello se
debera rellenar el formato N° § de Declaracion Jurada Simple Unidn Temporal
de Proveedores Participacién Unica.

Copia digital de la Cedula de Identidad, por ambos lados, de cada miembro de la
Unién Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo La fecha de emision del certificado debe corresponder a las fechas
comprendidas entre la publicacion y el clerre de la licitacion. Gada miembro de la
Unidn Temporat debe acompaiiar el referido certificado.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por
la Direccién del Trabajo de Chile, que cubra el periodo correspondiente al mes
anterior a la fecha de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente mantenga
obras en ejecucién. Cada miembro de la Unién Temporal debe acompariar el
referido certificado, si corresponde. En tal situacion, el oferente deberé presentar
un certificado por cada una de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha de
la apertura de la propuesta, ya sea para mandantes o empresas del sector ptblico
o privada. En caso contrario, el oferente deberd presentar el Formato N°3
debidamente firmado. (Declaracién Jurada Simple Sin Obras en Ejecucion).

Todos los documentos deberan presentarse conforma a la vigencia
requerida,

15.2 Documentos Técnicos



16.2.1 Formato N°6A Experiencia en Obras Iguales o Similares Caracteristicas

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales caracteristicas a las del
proyecto licitado, habiende sido ya ejecutadas en su totalidad por el oferente.

Para estos efectos se entendera como obras iguales: la ejecucién de obras sanitarias
y/o hidraulicas (Construccién y/o Mantencion y/o Reparacion y/o Instalacion), tales

como:

o Construccion de estanques de agua potable

+ Sistemas Servicios Sanitarios Rurales (SSR)

» Sistemas de Agua Potable Rural (APR)

s Plantas de tratamiento o infraestructura similar.

o (bras con sistemas de recirculacién, impulsion o tratamiento basico de agua

« Construccion de estructuras de hormigén armado, acero o priv, asociadas a sistemas
sanitarios

+ Camaras, depdsitos o estructuras hidraulicas similares.

Consideraciones Especiales:

a)

b)

Personas Juridicas

En el caso de las personas juridicas, no se aceptara experiencia y acreditacion
de ésta, ejecutadas por sus integrantes. Se considerara solo la experiencia de
obras gjecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

Unién Temporal de Proveedores

En el caso de las ofertas presentadas porlas UTP, son estas las que determinaran
si la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de todos los integrantes de
la respectiva UTP. Para lo anterior, en el caso de presentar experiencias de varios
o de todos los integrantes, se debera presentar un Formato N°BA por _cada
empresa que compone la UTP y que presente experiencia igual a las obras que se
estan licitando, aplicandose las mismas consideraciones establecidas en los
puntos N°s 15.2.1 y 19.5 de las presentes bases administrativas.

Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, sélo se
considerara 1 de estas experiencias.

8i las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP son emitidas en
calidad de mandante por algun otro integrante de la UTP, no sera validada.

Acreditacion de la Experiencia:

Las experiencias detalladas deberan contar con sus respectivos respaldos. Solo se
contabilizara como respaldos vélidos los siguientes documentos:

a) Acta o Certificado de recepcion conforme o de obra ejecutada, emanados de
organismos publicos, con copia del contrato u orden de compra respectiva,

b) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante de empresa privada, con
copia de la orden de compra o contrato respectivo.



Solo se evaluaran las obras gjecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente. Si el oferente presenta mas
experiencias solo se evaluaran las primeras 10 del listado. Cualquier documento diferente a los
detallados anteriormente no sera contabilizado como valido.

Las experiencias declaradas que no cuenten con su respectiva acreditacion no serén
contabilizadas al momento de evaluar.

A continuacion, se detalla la informacién minima requerida gue DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

+ lIdentificacion del Oferente.

» |dentificacién de! Mandante.

+« Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.
Afo de gjecucion.
Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (de proceder). (A este respecto, los
contratos deberan estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por
el mandante o representantes, y las actas por las comparecientes que figuren en
ella).

En el caso gue alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas y/o timbres correspondientes. De lo contrario, no seran
contabilizadas al momento de evaluar.

La informacién presentada en este formato debera coincidir con los instrumentos de
respaldo.

En casc de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las razones ya
expuestas, NO se contabilizara la experiencia.

Ei Municipio a través de la Comisién Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacién suficiente para poder determinar la
ejecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir & determinar si la
obra posee iguales caracteristicas a ias solicitadas.

Asimismo, la comision podrd realizar todas las averiguaciones, consultas y demas
diligencias que estime pertinentes para determinar la validez, exactitud y veracidad de los
certificados de experiencias presentadas por los oferentes.

Toda informacion que el oferente presente sera verificada por la comisién evaluadora, por
lo que, de detectarse cualquier inconsistencia o falsificacion de informacion, la propuesta
guedara inadmisible de acuerdo al punto N° 19.7, Causales de Inadmisibilidad, letra k), de
las presentes bases,

Condiciones Generales al Momento de Evaluar:

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b) No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

¢) No se considerara los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos.

d) Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

e) Se evaluard un maximo de 10 experiencias por oferente.

f) Si el oferente presenta més experiencias sélo se evaluaran las primeras 10 del
listade, por lo tanto, sera responsabilidad del oferente corroborar si dichas
experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.



h) Los documentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacién
entregada en el Formato N° BA. Si la informacién no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

i) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de servicios
subcontratados, sélo seran validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente los servicios, en este caso, la documentacién de respaldo de
experiencia debera venir acompanada del respectivo contrato de subcontratacién.

i) Cualguier documento que no cuente con todas las caracteristicas detalladas
anteriormente, NO sera contabilizado como valido.

k) Mo se consideraran validas actas o certificados de presidentes ¢ miembros de
organizaciones comunitarias, como organizaciones comunitarias funcionales,
juntas de vecinos ¢ uniones cemunales

+ La comisién evaluadora verificara, a través de [a pagina del Servicio de
Impuestos Internos, la fecha de inicio de actividades de la empresa con el
cbjeto de determinar que no existan incongruencia relativas al afio a partir
de Ia cual se validaran las experiencias

15.2.2 Formato N° 6B Formulario de Experiencia del Oferente - Otras Obras

En dicho formulario se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente,
sin embargo, NO SE CONSIDERARAN como experiencias validas en otras obras:

1. Instalaciones eléctricas
2, Instalaciones de gas
3. Instalacién de luminarias

a) Personas Juridicas
En el caso de las personas juridicas, no se aceptara experiencia y acreditacion de
ésta, ejecutadas por sus integrantes. Se considerara solo la experiencia de obras
ejecutadas directamente por la persona juridica que esta postulando.

b) Unidn Temporal de Proveedores
En el caso de |as ofertas presentadas por las UTP, son éstas las que determinaran

si la experiencia presentada sera de uno, de algunos o de todos los integrantes de
la respectiva UTP. Para io anterior, en el caso de presentar experiencias de varios
o de todos los integrantes, se debera presentar un Formato N°6B por cada
empresa que compone la UTP y que presente experiencia igual a las obras que se
estan licitando, aplicandose las mismas consideraciones establecidas en los
puntos N° 15.2.2 y 19.5 de las presentes bases administrativas.

- 'Silas experiencias presentadas por los integrantes de la UTP se duplican, solo se
considerara 1 de estas experiencias.

- Si las experiencias presentadas por los integrantes de la UTP son emitidas en
calidad de mandante por algin otro integrante de la UTP, no sera validada.

Acreditacién de la Experiencia:

Las experiencias detalladas deberan contar con sus respectivos respaldos, solo se
contabilizara como respaldos vélidos alguno de los siguientes:

a) Acta o Certificado de recepcion conforme o de obra ejecutada, emanados de
organismos publicos, con copia del contrato u orden de compra respectiva.

b) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante de empresa privada, con
copia de la orden de compra o contrato respectivo.



A continuacion, se detalla [a informacidén minima requerida gque DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

» |dentificacién del Oferente.

s |dentificacion del Mandante.

» Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.

« Afio de ejecucion.

» Poseer las correspondientes firmas y/o timbres (de proceder). (A este respecto, los
contratos deberan estar firmado por el mandante y el oferente, los certificados por
el mandante o representantes, y las actas por las comparecientes que figuren en
ella).

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberdn llevar las firmas yfo timbres correspondientes. De lo contraric, no seran
contabilizadas al momento de evaluar,

La informacién presentada en este formato debera coincidir con los instrumentos de
respaldo.

En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las razones ya
expuestas, NO se contabilizara la experiencia.

La comision evaluadora se reserva el derecho de contabilizar como no vélida una
experiencia presentada, si considera que los respaldos entregados carecen de la
informacion necesaria o bien no son suficientes para poder validar la informacién
entregada.

Asimismo, la comisidn evaluadora podra realizar todas las averiguaciones o solicitar
antecedentes que estime convenientes en caso de dudas u antecedentes que reguieran
ser corroborados con ofras instituciones, personas naturales o juridicas, siempre de
conformidad a la normativa vigente a fin de determinar la veracidad de los antecedentes
presentados, de lo cual se dejara constancia en el acta de evaluacién.

Consideraciones Generales al Momento de Evaluar:

a) No se considerara la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado.

b} No se considerara la experiencia que no esté debidamente respaldada.

c) No se considerard los documentos que no sean legibles, estén cortados o
incompletos.

d) Solo se evaluaran las experiencias ejecutadas a partir del afio 2015 en adelante.

La comisidn evaluadora verificara, a través de la pagina del Servicio de Impuestos

Internos, que la fecha de inicio de actividades de la empresa coincida con el afio a

partir del cual se validaran las experiencias, es decir afio 2015.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente.

Si el oferente presenta mas experiencias sélo se evaluaran las primeras 10 del

listado, por lo tanto, serd responsabilidad del oferente corroborar si dichas

experiencias estan debidamente respaldadas.

g) Los documentos que no vengan debidamente firnados y/o timbrados por el
mandante, no seran considerados como validos.

h) Cualquier experiencia diferente a la descrita en el presente numeral, no sera
considerada como valida.

i) Losdocumentos presentados como respaldos deberan coincidir con la informacién
entregada en el Formato N° 6B. Si la informacién no es concordante, no sera
contabilizado como valido.

J) No se consideraran obras subcontratadas. Los contratos y certificados de servicios
subcontratados, sdlo seran validos en los casos que el oferente haya ejecutado
directamente los servicios, en este caso, la documentacion de respaldo de
experiencia debera venir acompafiada del respectivo contrato de subcontratacion.
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k) Cualquier documento que no cuente con todas las caracteristicas detalladas
anteriormente, NO sera contabilizado come valido.

15.2.3 Formato N° 7: Listado de Profesionales que Formaran el Equipo de Trabajo

Se debera contar con un equipo de trabajo idoneo, para [a ejecucion de las obras civiles
e instalaciones necesarias. El equipo ofrecido debera contar a lo menos con;

a) Jefe de Obra: El Contratista designara un profesional titulado (Titulo Profesional)
del érea de la construccidn, quien sera responsable de supervisar los trabajos en
terreno.

b) Prevencionista de Riesgos: El Confratista designara a un Profesional o Técnico
titutado en Prevencion de Riesgos. Este profesional o técnico debe cumpilir con los
requisitos indicados en D.S. N°40 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social del
afo 1968.

El formato debera presentarse debidamente firmadoe por el Oferente o su Representante
Legal.

La no presentacion del Formato N°7, sera considerado como falta de antecedentes
técnicos, por lo que la oferta quedara inadmisible de acuerdo al punto N° 19.7, letra g),
de las presentes bases administrativas.

15.2.3.1 Titulo Profesional o Titulo Técnico

El oferente debera adjuntar copia digital del titulo o certificado de titulo profesional o de
titulo Técnico, seglin corresponda, de los profesionales descritos en el numeral anterior,
(punto 15.2.3) - extendidos por alguna institucion de educacion superior reconocidos por
el Estado de Chile.

Dichos instrumentos deberan estar firmado y/o timbrade por ia autoridad de la respectiva
institucion de educacion.

En caso de no contar el titulo o certificado con firmas y/o timbres, el instrumento debera
contar con un codigo de verificacion. En su defecto, podrén entregarse copias autorizadas
ante notario vigentes, en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista (para
estos efectos se entendera como vigencia si la constancia notarial fue realizada
durante los 12 meses anteriores a la fecha de apertura/ cierre de la licitacién).

En el caso de titulos obtenidos en el extranjero, éste debera estar registrado y reconocido
en el pais, tramitacion que los habilita para et libre ejercicio profesional en Chile. Se debera
adjuntar el certificado de reconocimiento en formato PDF, con Firma Electronica Avanzada.
Dichos documentos deberan tener cédigo de verificacién, en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo el original a la vista.

Sin perjuicio de ello, el municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los
titulos o certificado de titulo y se podra restar puntaje en el criterio de presentacion
oportuna de los antecedentes frente a tal incumplimiento.

La no presentacion del titulo profesional o técnico configurara la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las presentes bases administrativas.

15.2.3.2 Credencial Experto Prevencionista de Riesgos

Se debe adjuntar ademas del titulo, la Credencial o Resolucion Exenta, como experto en
Prevencion de Riesgos en categoria de Profesional o Categoria Técnico, en el Registro
del Servicio de Salud.



La no presentacion del titulo profesional o técnico configurara la causal de inadmisibilidad
establecida en el punto N° 19.7, letra g), de las presentes bases administrativas.

15.2.4 Formato N°8 Mano de Obra Local

Ei oferente debera declarar en el Formato N® 8 Mano de Obra Local, la cantidad de
trabajadores con residencia en e} area metropolitana La Serena - Coguimbo.

Para este efecto, deberd sefialar el total de trabajadores que se emplearan en la gjecucién
de la obra y la cantidad de trabajadores que corresponden a mano de obra local,
sefialando el porcentaje correspondiente a cada uno.

Este porcentaje se calculara de acuerdo al promedio de la totalidad de trabajadores que
participaran en la ejecucién en la obra.

Dicho porcentaje sera corroborado en cada estado de pago, de acuerdo a los contratos
de trabajo y a los certificados de antecedentes laborales y previsionales presentados en
cada estado de pago. El no cumplimiento de lo declaradoe sera objeto de multa y podra ser
causal de término anticipado. Punto N°43 letra w)

La no presentacién del Formato N°8, sera considerado como falta de antecedentes
{écnicos, por lo que la oferta quedaré inadmisible de acuerdo al punte N° 19.7 letra g), de
las presentes bases administrativas.

15.3 Documentos Econémicos

15.3.1 Formato N° 9 Oferta Econémica y Plazo de Ejecucién
El oferente debera indicar en el presente formato los valores totales netos y con IVA.

El formato debera presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

El valor total neto declarado en el Formato N°9 debera coincidir con el expresado en el
Comprobante de Ingreso de la Oferta en el Portal www.mercadopublico.clingresado, antes
de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario oficial. De no coincidir, prevalecera
el indicado en el Formato N°9.

El valor total con IVA declarado en el Formato N°9 sera considerado al momento de
evaluar el criterio de evaluacién “Precio”.

Ademas, en el Formato N°9 debera detallar el pfazo en el que ejecutara la obra, en dias
corridos, el que no podra ser inferior a 60 dias corridos ni tampoco supe los 120 dias
corridos, plazo que serd evaluado segln ef punto N° 19.6.2 de las presentes bases
administrativas. El plazo debera ser total para toda la obra, considerando dias corridos.

156.3.2 Formato N° 10 Presupuesto Detallado

En el Formato N°® 10 deberd indicarse separadamente el costo directo, los gastos
generales y de utilidad en los presupuestos de |a obra, segtn el itemizado incorporado en
el referido instrumento.

El formato debera presentarse debidamente firmado por el Oferente o su Representante
Legal.

Los valores netos y con IVA del Formato N° 10 deberan coincidir con los valores totales
netos y con IVA del Formato N° 9 de Oferta Econdmica,

El oferente deberd presentar el presupuesto en el Formato N° 10 sin modificar
partidas, unidades, cantidades ni porcentajes de costo directo, gastos generales y




utilidades, de ser asi la oferta sera declarada inadmisible de acuerdo a la causal
establecida en el punto N° 19.7 letra c), de las bases administrativas.

16 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consuitas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefalados en las presentes bases. Las preguntas
deberan formularse a fraves del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de un Decreto
Alcaldicio que sera publicado en www.mercadopublico.cl sin indicar el autor de las
respuestas dentro de los plazos sefalados.

17 SOLICITUD DE ACLLARACIONES Y/O ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electronica de las ofertas, Ia Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanio no se afecten los
principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira con previa solicitud del Municipio la presentacién de certificaciones o
antecedentes gue los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 56 del Reglamento de Compras Publicas. Los
oferentes tendran un piazo maximo de 48 horas fijado en el Portai de Mercado Publico,
contado desde la notificacion del respectivo requerimiento para responder a lo solicitado
o acompanar los antecedentes requeridos, el que se informara a través del Sistema de
Informacion www.mercadopublico.cl.

La responsabilidad de revisar oporfunamente dicho sistema durante el pericdo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes. Tratandose de certificados
o antecedentes incompletos o no vigentes se entenderd como no presentados
oportunamente y podran aplicarse lo dispuesto en la clausula.

La Municipalidad NO considerara las respuestas o antecedentes recibidos una vez
vencido dicho plazo y/o enviadas por otro medio que no sea el Portal Mercado Publico.

En conformidad con el articulo N° 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
dentro de los criterios de evaluacién el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando puntaje 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.

18 CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado

en las Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacién, debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad de La Serena para fines
relacionados con esta licitacion, salve los contemplados en estas bases.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las
siguientes conductas:




a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la
actuacién de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacién con la presente
licitacion.

b} Tergiversar ios hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion,

¢) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion de
ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no
competitivos.

d) Tener contacto de cualquier tipo (llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o rectamo
debera hacerse a través del portal Mercado Piblico, de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Compras Publicas y su Reglamento. De no ser asi, el municipio presentara
un reclamo formal a Mercado Publico dejando constancia del comportamiento del
proveedor.

La confravencion del presente numeral facultara a la Municipalidad para declarar
inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

19 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacidn de las ofertas se realizara conforme a los criterios y procedimientos
establecidos en las bases, mediante una Comisién Evaluadora integrada por 3
funcionarios de la llustre Municipalidad de La Serena.

Esta comision elaborara un informe comparativo y propondra la adjudicacién de la oferta
mas conveniente para el interés municipal, basado en los resultados de la evaluacion
técnica y econémica.

19.1 Comisién Evaluadora

Todos los miembros de la Comisién Evaluadora deberan suscribir la "Declaracion Jurada
de Ausencia de Conflictos de Interés de la Comisidon Evaluadora y Confidencialidad",
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora seran considerados sujetos pasivos de la Ley
N°® 20.730 vy, en virtud de ello, no podran sostener reuniones con oferentes, lobistas o
gestores de intereses particulares durante el proceso de evaluacién.

Como sujetos pasivos, y mientras se mantengan en tal calidad, les seran aplicables todas
las obligaciones de aquellos, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos
recibidos. No obstante, no deben registrar reuniones, viajes o donativos que reciban por
circunstancias ajenas al proceso licitatorio que estan evaluande, salvo que ademis sean
sujetos pasivaos por ofras razenes distintas al hecho de integrar la Comisién Evaluadora.

Los integrantes de {a comision evaluadora, no podran:

* Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los
mecanismos regulados por los articulos 35 ter de la ley N°19.886.

+ Aceptar soclicitudes de reunidn, de parte de ferceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitacién, mientras integren la Comision
Evaluadora.

+ Aceptar ningln donativo de parte de terceros durante su participacién en Ia
evaluacion.

Los integrantes de la comisién evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la
calificacién y evaluacién del presente proceso de licitacidn pablica.

La Comisién Evaluadora debera elaborar un informe comparativo y fundamentado de las
ofertas recibidas, proponiendo la adjudicacion de aguella que, segtin la evaluacién técnica
y econdmica realizada, resulte mas convenients para el interés municipal. En dicho



informe se debera establecer un orden de prelacién de acuerdo con los resultados de la
evaluacion, aplicando los métodos establecidos en las bases de la licitacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 57 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualguiera de ellas, sin
que los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

19.2 Puntaje Minimo de Adjudicacion

Toda oferta que obtenga un puntaje final inferior a 5.0 en la primera etapa de
evaluacion, sera declarada inadmisible y por ende, no podra ser evaluado en la segunda
etapa. El puntaje final no sera aproximado.

19.3 Contactos Durante la Evaluacion

Los oferentes sélo podran mantener contacto con el Municipio en el periodo de evaluacion,
a través de los mecanismos establecidos en las bases administrativas, que la licitacion
pudiese requerir durante la evaluacion.

En el caso de NO estar estipulados en las bases, queda absolutamente prohibido cualquier
otro tipo de contacto, siendo esto causal de inadmisibilidad de la oferta. (punto N°19.7).
Se entendera que la licitacion estd en periodo de evaluacion, desde la fecha y hora de
ciefre de recepcion de la oferta, hasta la fecha en que el Decreto Alcaldicio que adjudica,
declara desierta o declara inadmisible la propuesta, esté publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

19.4 Meétodo de Evaluacion

Se realizara una evaluacion en dos etapas de las propuestas recepcionadas en la

Apertura.

En cada etapa se asignara para cada criterio de evaluacién notas de 10.00 a 0.00 puntos.
Los referidos puntajes ponderados se sumaran otergando la calificacion final para cada
etapa.

El puntaje otorgado en la primera etapa sélo determinard que oferentes pasaran a la
segunda etapa de evaluacion.

El oferente que obtenga el mayor puntaje en la segunda etapa de evaluacion se adjudicara
el presente proceso de licitacién.

19.5 Criterios de Evaluacion. Primera Etapa

Esta primera etapa de evaluacion tiene por objeto la determinacién de la calificacion de los
oferentes, para lo que se consideraran exclusivamente factores de habilitacion o aptitud
para presentar propuestas. En consecuencia, aquellas propuestas que no superen los
requisitos en esta etapa, no avanzaran a la siguiente, declarandose inadmisible sus

propuestas.

N° CRITERIOS DE EVALUACION FACTOR DE PONDERACION
1 Experiencia en obras iguales 60%

Experiencia en otras obras 40%

Total 100%

19.5.1 Experiencia en Obras Ilguales

En el Formato N°6A se deberd detallar las obras de IGUALES caracteristicas ejecutadas
a la fecha por el oferente, de acuerdo a lo detallado en el punto N° 15.2.1 de las presentes
bases administrativas.



Se evaluara la experiencia de conformidad a la informacién entregada y acreditada. De
acuerdo con la siguiente tabla:

Factor de evaluacion Puntaje
9 0 mas proyectos ejecutados 10 pts
Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts
Entre 5 v 6 proyectos ejecutados 6 pts
Entre 3 y 4 proyectos gjecutados 4 pts
Entre 1y 2 proyectos gjecutados 2 pts
No informa, no presenta respaldos o no son validos 0 pts

19.5.2 Experiencia del Oferente- Otras Obras

En el Formato N°6B se debera detallar otras obras ejecutadas a la fecha por el oferente,
de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 15.2.2 de las presentes bases administrativas:

Factor de evaluacién Puntaje
9 0 mas proyectos ejecutados 10 pis
Entre 7 y 8 proyectos ejecutados 8 pts
Entre 5 y 6 proyectos ejecutados 6 pts
Entre 3 y 4 proyectos gjecutados 4 pts
Entre 1 v 2 proyectos ejecutados 2 pts
No informa, no presenta respaldos o no son vélidos. | O pts

19.6 Criterios de Evaluacidn. Segunda Etapa

Los oferentes que superen los requisitos evaluados en la primera etapa, y obtengan un
puntaje superior o igual a § puntos pasaran a la evaluacién a la segunda etapa. Las
propuestas de los oferentes, que estén aptos en conformidad a la evaluacién de la primera
etapa, seran evaluadas con los siguientes criterios de evaluacion.

N item Porcentaje
1 Precio 80%

2  Plazo ejecucion 5%

2 iMano de obra local 5%

3 Presentacién oportuna de antecedentes 5%

4 IPrograma de integridad y cumplimiento 5%
19.6.1 Precio

Para ia evaluacion de las ofertas econdmicas se considerara el precio total con IVA
ofertado en el Formato N° 9 de “Oferta Econdmica y Plazo de Ejecucién”.

Se asignara a cada oferente un factor que se obtiene de dividir la propuesta de menor
valor por el de la propuesta de dicho oferente a evaluar.

Si se presenta un solo oferente, o bien, solo queda un oferente por evaluar, se evaluara
con el maximo puntaje, siempre y cuando cumpla con lo establecido en las presentes
bases administrativas. El factor obtenido respecto de cada oferente se muitiplica por 10y
el resultado de ello correspondera al puntaje de evaluacion de la oferta econémica, tal
como se expresa en la siguiente férmula:



| PUNTAJE= ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 |

18.6.2 Plazo de Ejecucién

Para este criterio, se evaluara el menor plazo de entrega de las obras ofertado por los
oferentes en el Formato N°S “Oferta Economica y Plazo de Ejecucion”.

El oferente que oferte el menor plazo obtendra 10 puntos, y las ofertas restantes obtendran
un puntaje de acuerdo con la siguiente formula:

[ Puntaje= ((Menor Plazo Ofertado) / (Plazo Oferta}} * 10

19.6.3 Mano de Obra Local

El oferente debera indicar a través del Formato N°8 “Mano de QObra Local’, el porcentaje
total de mano de obra local gue contratara, dicho porcentaje debera ser calculado
considerando la totalidad de los trabajadores que participaran en la ejecucion de la obra.

Factor de evaluacién Puntaje
70% o mas de los trabajadores contratados corresponde a mano de

obra local. 10 pis
Entre 50% y 69% de los trabajadores contratados corresponde a mano

de obra local. 8 pts
Entre 30% y 49% de los trabajadores contratados corresponde a mano.

de obra local. 6 pts
Entre el 21% y el 29% de los trabajadores contratados corresponde a
mano.de obra local. 2 pis
igual o Menos del 20% de los trabajadores contratados corresponde a

mano de obra local- No cuenta con mano de obra local - No informa-

No presenta respaldos o no son validos. 0 pts

19.6.4 Cumplimiento de las Obligaciones Formales

La presentacién oportuna de los antecedentes se evaluara de acuerdo a lo que se solicite
en las bases administrativas, si toda la documentacién es adjunta hasta el momento del
cierre de la propuesta de manera correcta y esta vigente, la propuesta sera evaluada con
10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega su propuesta sin cumplir estos

requisitos.

Factor de evaluacién Puntaje

Ofertas que cumplen con la presentacién de todos los
. . 10 pts
antecedentes, vigentes hasta el cierre de la propuesta.

Ofertas que no presentan todos los antecedentes, no los
presentan en la forma solicitada, no estan vigentes o fueron | 0 pts
emitidos con anterior a la pubficacion o fecha posterior a la
fecha de cierre.

! Mano de obra local: Bl trabajador contratado deberd residir en el area Metropolitana de La Serena-
Coquimbo.



19.6.5 Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance).

La presentacién de Programas de Integridad y Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 15.1.4 de las bases administrativas, se evaluara con 10 puntos conforme

a lo expuesto en la siguiente tabla:

Factor de evaluacion

Punfaje

Oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su
personal, adjuntando la documentacion de respaldo respectiva que
permita verificar que efectivamente este programa fue difundido a sus
trabajadores y formato N° 4,

Oferente Perscona Natural presenta certificado o diploma que permita
acreditar la participacion en capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y formato
N° 4,

10 pts.

Oferente no posee un programa de integridad que sea conocido por su
personal, o posee programa de integridad, pero no adjunta la
documentacién de respaldo que permita verificar que ha difundido
este(s) programa(s) a sus trabajadores y/o ne adjunta formato N° 4.

Oferente Persona Natural no presenta certificado o diploma que permita
acreditar la participacion en capacitaciones, diplomados o cursos en
materias de compliance (cumplimiento normativo) o integridad y/o

0 pis.

formato N° 4,

19.7 Causales de Inadmisibilidad

Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a)

b}

d)

e)

Si el valor total con IVA ofertado en el Formato N°9 de “Oferta Econdmica y Plazo de
Ejecucion”, no coincide con el valor total con IVA ofertado en el Formato N°10 de
“Presupuesto Detallado” y no se pueda obtener el resultado correcto mediante una
simple revisién de calculos incorporando los decimales que puedan haber generado la
diferencia.

Si la oferta econdmica total es superior al valor indicado en el punto N° 5.de las Bases
Administrativas.

Si se modifican partidas, unidades, cantidades y/o porcentajes de costo directo, gastos
generales y utilidades, del Foermate N° 10 de “Presupuesto Detallado™.

Si el Formato N° 10 de “Presupuesto Detallado” presenta errores de calculos, tanto en
las partidas como en su valor total, arrojando resuitados diferentes a los ofertados, o
bien, si los montos ne coinciden con lo ofertado.

Si los valores entregados en el Formato N°9 de “Oferta Econémica y Plazo de
Ejecucion” (Valor Nefo y con IVA), no coinciden entre si (valores netos y sus valores
con IVA) y no se pueda llegar a ese valor mediante una simple revision de célculos
incorporando los decimales que puedan haber generado la diferencia.

En el caso de las UTP, si no se presenta la escritura publica o privada de constitucion
al momento de ofertar, en los términos requeridos en las bases administrativas.




g)

h)

K)

n)

o)

Falta algunos de los antecedentes técnicos o los formatos presentados no
corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo [a
informacion que contienen, estan incompletos o no se presentan.

Falta algunos de los antecedentes econdémicos o los formatos presentados no
corresponden a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados omitiendo Ia
informacion que contienen, estan incompletos o no se presentan.

Las ofartas que obtengan un puntaje total menor a 5.0 en la Primera Etapa del método
de evaluacion establecido en el punte N° 19.4, de las presentes bases, seran

consideradas inadmisibles.

Tener contacto de cualquier tipe (liamadas telefdnicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas, etc) con funcionarios o profesionales del municipio. Todo contacto,
consulta, observacion o reclamo debera hacerse a través del Portal Mercado Publico
de acuerdo a la Ley de Compras Puablicas y su Reglamento.

Si el oferente presenta informacion que se demuestre sea falsa, alterada o
maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes,
entregada ya sea en su oferta, en los documentos solicitados, via foro inverso u otros
que la Comisién de Evaluacion requiera, sera estimada fraudulenta, siendo causal de
inadmisibilidad, sin perjuicio, de adoptar las acciones legales pertinentes.

Si uno de los integrantes de la UTP, al momento de presentar la oferta, es parte
integrante de otra UTP, de acuerdo al articulo N° 54 de la Ley 19.886.

Si la oferta corresponde a una oferta riesgosa ¢ temeraria, de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 19.7.1 de las presentes bases.

Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten oferias simultaneas
respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo
grupo empresarial o relacionadas entre si, segin dispone el articulo 9 de la Ley de
Compras.

Si el plazo de ejecucién ofertado es inferior a 60 dias corridos o supera el plazo de 120
dias corridos, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 15.3.1, de las presentes bases.

19.7.1 Ofertas Riesgosas o Temerarias

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N°® 61 del Reglamento de la Ley de Compras,
el Municipio podra declarar inadmisible una o més ofertas si se determina que se trata de
ofertas riesgosas o temerarias, es decir, cuando se presenten uno o mas de los siguientes

supuestos:

e Cuando ei precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas (60% mas bajo que el promedio de las propuestas) o de los
precios de mercado, comprometiendo la ejecucion del contrato y sin la debida
documentacién que justifique cémo se cumpliran los requisitos del contrato.

e Si la documentacién presentada esta incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o economicamente.

s Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medioambientales.

» Sila oferta vulnera la libre competencia.

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisién evaluadora debera
analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:

a) La Comision debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los oferentes
que, en un plazo de tres dias habiles, acompaiien antecedentes que justifiquen



detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual han definido la
oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su
productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b} La Comisién analizara la informacion y documentos acompafiados por el oferente y
debera, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a la propuesta
de adjudicacion, sefialando si propone continuar con la evaluacién de la oferta o
declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el Municipio debera solicitar al proveedor o confratista el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantia debera
corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este
oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificacion economica, y debera
cumplir las siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
c) En pesos chilenos

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N°® 68.040.100-2
Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de Ejecucién + 6 meses

e) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato - Correcta Ejecucion de las
Obras Licitacion Publica ID; 4295-50-LE26 “Suministro de Estanques de Agua para
Consumo Humano Con Recirculacion Auténoma Para Estaciones Médico Rurales.
Cédigo: 41011250701-B".

f En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento
) La garantia puede ser tomada per el adjudicatario o un tercerc a su nombre

El contratista deberd seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 21, de las
presentes bases administrativas para garantizar el aumento requerido.

20 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que sera comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacién en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abieria el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

En el caso de que el monto de la adjudicacién supere las 500 UTM: Debera requerirse
y obtenerse previo a la elaboracion del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacién, el
acuerdo del Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 85, letra
j), de la ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad podra desechar fodas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin
que los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

20.1 Tipo de Adjudicacién

El presente proceso sera adjudicado mediante una adjudicacién simple. Se adjudicara a
una unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

20.2 Inadmisibilidad de las Ofertas y Declaracion de Licitaciéon Desierta

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de |a Ley 19.886 de Compras Ptblicas “El
organo contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las bases de licitacion, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarard inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un



procedimiento de contratacion, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismao grupo empresarial o relacionadas entre si”.
Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 56, inciso primero, del Reglamento
de la Ley N° 19.886 y en el punto N° 9 de las presentes bases administrativas.

Por su parte, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras establece que “Se
declarara desierta Ia licitacion publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las
presentadas no fueran admisibles; ¢ bien, estas no fueran convenientes a los intereses de
la Entidad licitante™.

20.3 Cambio de Fecha de Adjudicacion

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo senalado en las bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacion, las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicard una nueva fecha para la
adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58, inciso segundo, del
Reglamento de Compras Puablicas.

El resultado de la Licitaciébn se comunicara a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacién del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
Publica en el Portal Internet www.mercadopublico.cl.

20.4 Comunicacion del Resultado

El resultado de la Licitacién se comunicara a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
en Sistema de Informacion.

20.5 De la Facultad de Readjudicar

El Municipio podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion de
acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicacion previa, en los siguientes
casos:

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccion y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en ia
fecha estipulada para Ia firma de éste.

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

¢) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo estipulado en el punto N° 21 de las presentes bases, es
decir dentro de los 10 dias corridos posteriores a la publicacién del decreto que
adjudica la licitacion (En caso de vencer el plazo en dia inhabil el plazo se
entenderd prorrogado al dia habil siguiente).

d) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

e) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en los puntos N° 2 y N° 3, de las presentes bases o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una
readjudicacion del proceso de licitacion, realizar un nueve proceso de licitacion o bien no
licitar nuevamente.

En el caso de readjudicar, este proceso se debera realizar de la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la aprobacion por parte del Concejo Municipal, si la
nueva adjudicacién supere las 560 UTM



20.5.1 En el Caso Particular de las UTP:

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese
afecto a alguna inhabilidad de las indicadas en la Ley N°19.888, ésta debera informar por
escrito, en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente egjecutar el
contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que esfos
fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior en el plazo sefialado o de manifestar
su intencion de desistirse, la licitacion sera re adjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

En el caso de retiro de algunc de los miembros, si la UTP no continda funcionando con al
menos dos integrantes o el miembro que se retira es alguno de los que hubiesen reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacidn de la oferta, la adjudicacién quedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada.

20.6 Consultas Respecto de la ADJUDICACION

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 35 ter de la Ley de Compras Publicas, queda
prohibida toda comunicacién entre los participantes o interesados y las personas que
desempefien funciones en el organismo licitante gque participen en el proceso de
adjudicacion directa o indirectamente, una vez iniciado el proceso de contratacion.

Toda comunicacion debe ser hecha a través del Sistema, via foro inverso, quedando
prohibido a los oferentes, su personal directo o indirecto, con los funcionarios yfo
profesionales involucrados en el procese de contratacion ya sea directa o indirectamente.

Las consultas de adjudicacion deberan realizarse a la misma direccion de contacto de la
presente propuesta: secplan@laserena.cl

20.7 Comportamiento Etico del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, de las presentes bases,
el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan ohservar, durante toda ia
época de ejecucién del conirato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios
publicos. Tales estdndares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos
exigidos a los. funcionarios de la Administracion Publica, en conformidad con el Titulo i

de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

20.8 Resclucion de Empates

En caso de que, durante la evaluacion de las ofertas, se produzca un empate en la
puntuacién final entre dos o mas oferentes, se aplicara el siguiente orden de criterios para
dirimir dicho empate: :

1.- Precio (P).

2.- Plazo de Ejecucion (PE).

3.- Presentacion Oportuna de los Antecedentes (POA).
4.- Programa e Integridad y Cumplimiento (PIC).

Finalmente, si aln persiste el empate, se seleccionara a la propuesta que ingresé primero
en el portal www.mercadopublico.cl de acuerdo con lo indicado en el "Comprobante de
Ingreso de Oferta”.



21 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Si bien el monto del contrato es inferior a 1.000 UTM, el municipio ha estimado procedente
exigir una garantia de fiel cumplimiento del contrato, atendida la naturaleza y finalidad de

las obras licitadas.

El presente contrato contempla la ejecucion de obras de infraestructura destinadas al
almacepamiento y suministro de agua para consumo humano, las cuales seran
implementadas en siste sectores rurales de la comuna y se encuentran directamente
vinculadas a la operacion de postas rurales y al abastecimiento. basico de la comunidad.

En atencidn a lo anterior, el incumplimiento total o parcial del contrato podria afectar
gravemente la continuidad de servicios esenciales de caracter sanitario y de salud publica,
comprometiendo el interés general y el adecuado funcionamiento de instalaciones criticas
para la poblacién beneficiaria.

Asimismo, la dispersion territorial de las obras y la imposibilidad de sustitucién inmediata
del contratista en caso de incumplimiento hacen necesario establecer mecanismos de
resguardo que permitan a la entidad mandante asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de las obras. Ademas, con el objeto de garantizar las obligaciones laborales y
previsionales tanto de sus trabajadores como de los trabajadores subcontratados (Ley N°
20.123 Ministerio del Trabajo y Prevision Social; Subsecretaria del Trabajo, Regula
Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios), se considera
indispensable la solicitud de la presente garantia.

El oferente, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la publicacién del decreto que
adjudica la licitacion y previo a la firma del contrato, debera presentar el instrumento cuya
caucion tiene por objeto garantizar la ejecucién completa, oportuna y eficiente delf contrato,
asi como las obligaciones laborales y previsionales de los trabgjadores.

Se aceptaran como garantias de fiel cumplimiento de contrato, cualquier instrumento que
asegure- su cobro de manera rapida y efectiva, y que cumpla con las siguientes
caracteristicas:
a) A lavista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
¢) En pesos chilenos
d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2
e) Por un valor del 5% del valor neto total ofertado
f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de Entrega de Terreno
+ Plazo de Ejecucion + 6 meses
g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato - Correcta Ejecucion de las
Obras, Licitacion Pablica |D: 4295-50-LE26 “Suministro de Estanques de Agua
para Consumo Humano Con Recirculacion Auténoma Para Estaciones Médico
Rurales. Cadigo: 41071250701-B"
h) En caso de presentar Vale Vista, Ia glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento

La garantia podra ser tomada por un tercero. En aquel caso, se debera hacer mencion al
proveedor que esta ofertando, indicando su nombre o razén social y RUT.

Cualquier instrumento que se tome para garantizar el fiel cumplimiento de contrato debera
tener TODAS las caracieristicas indicadas.

El plazo sefialado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento, prevalecera respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la
Licitacién del portal Mercado Publico, en consideracién a la fecha definitiva en que se
suscriba el Contrato y se firme el Acta de Entrega de Terreno.



Para el calculo de la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento los plazos son
estimativos, por lo tanto, si existiese un retrase en la firma ya sea del conirato o del Acta
de Entrega de Terreno, el Municipio podra solicitar la prérroga de la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrate, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningin valor
adicional.

La garantia deberd ser enviada en SOBRE CERRADQO, via correo tradicional o bien ser entregada
de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre SECPLAN, Calle Arturo Prat N° 451, 2° Piso
La Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Se solicita enviar el documento al correo electrénico: secplan@laserena.cl

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacién, para su V°B° y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la
Direccion de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

l-os horarios de recepcién de la Oficina de Partes:
Lunes a viernes de 08:30 a 14:00

211 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electrénica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 SOBRE Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo electronico secplan@laserena.cl indicando el ID y
nombre de la licitacién.

¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccién de Administracién y
Finanzas el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica,
detallando nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

Una vez recepcionada la garantia, sera revisada por la Secretaria Comunal de
Planificacién, para su V°B® y posterior envio via correo electrénico al Departamento de
Finanzas, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del
Contrato.

21.2 Pdlizas de Seguro Como Garantias de Fiel Cumplimiento

En caso de optar por pélizas de seguro, éstas deberan tomarse en pesos chilenos, deben
renunciar expresamente a las clausulas de arbitraje y deben incluir en las cladusulas
especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores.

El asegurado y beneficiario principal debera ser exclusivamente la llustre Municipalidad de
La Serena.

Si esta pdliza tuviere deducible, éste debera ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las bases.

Se hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la poliza de seguro la calidad
de ser a la vista, la municipalidad podra examinar el articulado del referido instrumento o
sus endosos para confirmar tal situacién, y en caso de determinarse no tener ese caracter,
no recibira la pdliza y la devolvera solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con
los requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse en cuenta el plazo que la
adjudicataria tiene para presentar la garantia.

21.3 Causales para Hacer Efectiva la Garantia

El cobro de la garantia se hara efectiva unilateralmente por el Mandante una vez



tramitado el decreto correspondiente en los siguienies casos;

a) En el evento de que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, respecto de sus trabajadores durante la
gjecucion del contrato y no fuera rebajado del estado de pago correspondiente o
bien éste no fuere suficiente para el pago total de lo adeudado.

by Cuando las multas aplicadas no sean pagadas o no se descuenten del estado de
pago.

¢) Cuando no se guarde confidencialidad de la informacién de acuerdo a lo estipulado
en el punto N° 48, de las presentes bases administrativas.

d) Cuando las multas aplicadas superen el monto maximo estipulado para cada
incumplimiento.

e) Cuando por una causa imputable al contratista, se haya puesto término anticipado
al contrato.

21.4 Vigencia de Garantias

El contratista sera responsable de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y correcta ejecucion de las obras, si se aumentan los plazos de ejecucion o se

presentasen retrasos.

Si por cualguier motivo el municipio hiciere efectiva la garantia antes sefialada y no
pusiese término al contrato, el adjudicatario debera entregar otra garantia de las mismas
caracteristicas, por monto y vigencia proporcional a la vigencia estipulada en el punto N°®
21, de las bases administrativas, al Inspector Técnico.

El Proveedor tendra un plaze no mayor a 5 dias habiles, contados desde su notificacion
para presentar la nueva garantia.

21.5 Aumento de la Garantia de Fiel Cumplimiento

De acuerdo a lo estipuiado en el Articulo 61 del Reglamento de Compras Publicas, cuando
se trate de ofertas temerarias o se considere una contratacion riesgosa, o bien, existan
disposiciones legales particulares, el Municipio podra a través de una resolucion fundada,
adjudicar esa oferta, solicitandole una ampliacion de las garantias de fiel cumplimiento, el
monto de.esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante
entre Ia diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga
en su calificacién econdmica.

Esta garantia debera ser presentada de forma previa a la suscripcion del contrato, en los
términos establecidos en el punto N° 21 de las presentes bases.

21.6 Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

La devolucion de.la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato se ordenara en el decreto
que aprueba la fiquidacion del contrato.

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, las garantias deberan ser
retiradas en la Seccién de Tesoreria, previa coordinacion via telefonica (51- 220 6600), en
calle Bernardo O’Higgins N° 290 (ex CGE), La Serena.

En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccion informada por los oferentes en el Formato N°1 Identificacion del
Oferente, presentado en la oferta o a la direccion informada en la ficha del proveedor de
Mercado Puablico.



22 EI CONTRATO

El Contrato respectivo debera ser suscrito dentro de un plazo méximo de 15 dias habiles
contados desde la fecha de publicacion del Decreto que adjudica la licitacion en el
Sistemna de Informacién.

Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe:

a) Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 dias habiles
posteriores a la publicacion de! decreto que adjudica la licitacidn, de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 21, de las bases administrativas.

b) Firmar Declaracion Jurada certificando el cumplimiento de las deudas previsionales
y de salud de la empresay de persona natural. En el caso de las UTP, la declaracién
jurada debera ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

¢) Como complemento a la Declaracién Jurada sefialada, se deberan acompafar el
certificado de antecedentes laborales y previsionales y el cerificade de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de la
firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta o bien si
los documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de
la firma del contrato.

El oferente adjudicado podra firmar validamente el contrato mediante una firma electrénica
avanzada.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica, podra firmar
el contrato de forma escrita, ante notario o ante la Direccion de Asesoria Juridica del
Municipio, previa coordinacién.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que o aprueba y sera subido
a la plataforma de Mercado Publico.

El contrato sera redactado por la llustre Municipalidad de La Serena tomando como base
el texto de [as presentes Bases de Licitacion y la oferta adjudicada.

El contrato contendrd la aceptacion de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, serie de preguntas y respuestas, aclaraciones y a cualquier otra
exigencia establecida en los antecedentes de la licitacion. Los documentos y antecedentes
referidos se entienden, para todos los efectos, formar parte integrante del Contrato.

Si por causa imputable al Adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, se podré proponer la adjudicacion del oferente que obtuvo el segundo
lugar en puntuacion, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan.

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a rectamo ni indemnizacion
alguna por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprobacién
de la oferta y la adjudicacién en el caso de que se produjeren hechos o situaciones que
imposibilitaren la ejecucién del contrato,

El contrato sera firmado en los ejemplares que sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios
respectivos.

Lo estipulado en las presentes bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado en
el contrato respectivo. No obstante, en ¢aso de contradiccion y/o vacios en los instrumentos
que integran la presente licitacion, valdra la interpretacién que mejor cautele el objetivo del
proceso, realizada por la llustre Municipalidad de La Serena.



22.1 Tipo de Contrato

El contrato sera en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste ni intereses, y
sus. pagos procederan segun avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de
Pago, debidamente visados por el ITO.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ultimo Estado de Pago se cursara solamente una vez
realizada la Recepcion Provisoria por parte del iTO y aprobada esta por Decreto Alcaldicio.

22.2 Monto del Contrato

El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta y correspondera al valor que oferte el contratista por el
proyectn, mas impuesto.

Dichos montos deberan expresarse a través del portal Mercado Publico en pesos chilenos
y en valores netos.

A partir de lo antericr, los oferentes deberan presentar su oferta por la totalidad de las
obras licitadas, correspondiente al Formato N° 10 de Presupuesto Detallado.

La oferta debera incluir todos los seguros, costos y fletes que involucre la presente
propuesta y los gastos necesarios para el dptimo cumplimiento del confrato, sean estos
directos, indirectos o a causa de él, incluyendo el costo de las garantias, lo que no da
derecho al proveedor a cobrar ningln valor adicional.

En general, el valor de |a oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, a excepcién del VA que el portal www.mercadopublico.cl calcula
automaticamente al momento de la emisién de la orden de compra.

Para la confeccién de sus propuestas, los oferentes deberan considerar lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas y demas documentos de la presente propuesta. El oferente
deberd elaborar sus presupuestos en base a los estudios que él mismo reaiice para estos
efectos; los precios entregados por el proponente seran de su completa responsabilidad,
no aceptandose revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones
de los parametros considerados u otros motivos.

22.3 Gastos de Contrato

Los gastos legales, notariales, garantias y derechos que se deriven de las autorizaciones,
impuestos y protocolizaciones de documentos, seran de cargo del Contratista, asi como
también todo gasto inherente a la ejecucion de obras, como asimismo de la aplicacion del
contrato.

22.4 Modificaciones del Contrato

Las modificaciones de contrato procederan hasta la dictacién del Decreto Alcaldicio que
apruebe la liquidacion del contrato y deberan requerirse por el contratista o por el Inspector
Técnico de Obras. En ambos casos debera existir un informe escrito fundado suscrito por

el ITO.

Las modificaciones de contrato, procederan sdlo, cuando exista mutuo acuerdo entre las
partes.

El ITO debera solicitar la autorizacién para el uso de los recursos que pudiesen resultar
como excedentes del proceso de licitacion, a fin de complementar o mejorar la obra. Dicha



solicitud, se debe realizar adjuntando la misma documentacion individualizada en el
parrafo anterior.

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones y cbras
extraordinarias, deberan constar en un documento, el cual sera elaborado por la Direccion
de Asesoria Juridica y debera ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada unc. Dicho
instrumento debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaidicio.

En el caso que las modificaciones solicitadas superen las 500 UTM, éstas deberén ser
aprobadas por el Honorable Concejo.

El mutuo acuerdo de las partes no podra alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas gue por su naturaleza no lo son. Cualquier
modificacién o ampliacion que altere sustancialmente el objeto del contrato requerird
cumplir con todos los tramites de una Licitacién Pablica.

22.41 Ajustes a la Carta Gantt

Cuando existan modificaciones de contrato, el Contratista deberd actualizar Ia Carta Gantt,
pasando a ser €l nuevo Programa Oficial de la Obra.

22.4.2 Aumento

No se ejecutaran aumentos de obras, salvo aguellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera
consultar en su propuesta, todos los elementos ¢ acciones necesarias para la correcta
ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su descripcion en las Especificaciones
Técnicas,

Para solicitar el aumento de contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones;
a) Debe solicitarse antes de la ejecucion de las obras aumentadas
b) Debe existir un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva imputacion
presupuestaria y el monto contratado.

El ITO formulara el requerimiento al Contratista, quien determinara el monto de la(s)
obra(s) segin los valores ofertados en el Formato N° 10 de “Presupuesto Detaliado”. E
Confratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo analisis
de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector Técnico.

La Inspeccion Técnica, tendrd un plazo de 5 dias habiles para la revision de los
antecedentes.

Una vez aprobado, el presupuesto por el iT, realizara la respectiva solicitud a la Direccion
de Asesoria Juridica para la redaccion del contrato de aumento, el que debera aprobarse
por Decreto Alcaldicio, y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son ios siguientes:

Oficio solicitud de aumento de contrato

Presupuesto del contratista debidamente firmado

Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique Ia solicitud de aumento.
Plano de requerirse

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asesaria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia.

Ef monto maximo de los aumentos no podra superar el 30% del mento contratado.



22.4.2.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Conirato — Aumentio

El Confratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial previo a la suscripcion del
contrato de aumento. EI ITO debera otorgar visto bueno a la garantia que se presente,
informando de ello a la Direccion de Asesoria Juridica para la suscripcion del contrato de
aumento.

El Ceontratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la nueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion
completa, oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales,
con las siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable

b} De liquidez inmediata

¢) En pesos chilenos

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2

e} Garantia nueva: 5% del valor total del aumento de contrato

f) Garantia inicial aumentada: 5% del valor neto total del contrato + el aumento

g) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial

h) Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento

i) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento de Aumento de Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras, Licitacién Puablica ID 4295-50-LE26 Suministro de Estangues de Agua
Para Consumo Humano Con Recirculacion Autonoma Para Estaciones Médico
Rurales Cédigo: 41011250701-B "

i} En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento

La garantia deber ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser entregada de
manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR TECNICO, Caile Arturo Prat N° 451, La
Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento a [os correos
electronicos del ITO y el ITO suplente.

Seré responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a |a garantia de fiel cumplimiento
de contrato. Una vez revisada y con V°B®, el ITO la enviard via oficio al Departamento de Finanzas para
su custodia con copia a la Direccién de Asesoria Juridica para la redaccion del respectivo Contrato de
Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo, teniendo el
contratista un plazo maximo de 3 dias habiles parasu reemplazo.

Los horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
. Lunes a Viernes de 08:20 a 14:00

22.4.2.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica - Aumento

En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electrénico:

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS,
FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA.

b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccién Técnica con copia al
correo de !a Inspeccién Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacion.

c) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccion de Administracion'y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, detallando



nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.4.3 Disminuciones de Obras

No se haran disminuciones de obras, salve que ellas sean expresamente solicitadas y
debidamente justificadas, por escrito per la Municipalidad a través de la Inspeccién
Teécnica.

ElLIT enviara el requerimiento al Contratista a través de un oficio, sefialando los montos
correspendientes, segun los valores ofertados en el Formato N° 10 de Presupuesto
Detallado.

Luego de ello, remitira los antecedentes a la Direccion de Asesoria Juridica para su
formalizacion, redactandose el respectivo contrato de disminucién, el que sera aprobado
por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a pariir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:

+ Oficio solicitud de disminucion de contrato

» Presupuesto del contratista debidamente firmado, con las partidas rebajadas.

« Informe emitido por la Inspeccidn Técnica, que justifique fa solicitud de disminucion.
« Plano de requerirse

Por consiguiente, el Contratista deberd consultar en su propuesta, todos los elementos o
acciones necesarias para la correcta ejecucion de cada partida, aungue no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucién la garantia de fiel cumplimiento, podra remplazarse por otra de
acuerdo a la disminucion del contrato.

El monte maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el 30% def monto
contratado.

22.4.4 Obras Extraordinarias

No se ejecutardn obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por la Municipalidad a través del a Inspeccién Técnica. Las obras extraordinarias
solo se podran ejecutar si existe la disponibilidad presupuestaria y siempre que exista la
debida justificacion para su ejecucion.

Se entendera por obras extraordinarias, todo aquellas que sean expresamente solicitadas
por la Municipalidad de La Serena que no fue contemplado en el llamado a licitacion, y
que se enmarcan en el objeto de la contratacion.

El Contratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo
analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo méaximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud por escrito que se le
remita.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizara la respectiva solicitud a la Direccion de
Asesorfa Juridica para la redaccién del contrato de obras extraordinarias, el que debera
aprobarse por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de obras extraordinarias.
* Presupuesto y andlisis de precios unitarios debidamente firmados por el contratista.
+ Informe emitido por la Inspeccion Técnica, que justifique las obras extraordinarias.
» Plano de requerirse.



Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el contratista deberd presentar un estudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas.

Serd responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripcion del respectivo contrato que otorgue las obras extraordinarias con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT,
deberd informar por escrito a la Inspeccién técnica oportunamente para su analisis y

aprobacion o rechazo.

Una vez establecida la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista esta
obligado a ejecutarlas.

No se consideraran obras extraordinarias todos aquellas que el Contratista no haya
incluido en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas,
especificaciones técnicas o cualquier documento parte integranie de la presente

propuesta.

22.4.4.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Conftrato - Obras Extraordinarias

El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su notificacion para
presentar la garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obiigaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) Alavista e irrevocable

b) De liguidez inmediata

¢) En pesos chilenos.
d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 68.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor total neto de las obras extraordinarias

f) Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 dias corridos

g) Glosa: Garantia de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecucion de las Obras Licitacion
Pablica ID 4295-50-LE26 Suministro de Estanques de Agua Para Consumo
Humane Con Recirculacion Autdnoma Para Estaciones Médico Rurales Codigo:

41011250701-B".

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.



La garantia deberd ser enviada en SOBRE CERRADQ, via correo tradicional o bien ser
entregada de manera presencial, en Oficina de Partes a nombre de] INSPECTOR TECNICO,
Calle Arturo Prat N° 451, La Serena, indicando ef ID'y NOMBRE DE LA LICITACION.

Tanto en los casos de las garantias digitales como fisicas, se solicita enviar el documento a los
correos electrénicos del ITO y el ITO suplente.

Sera respongabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a la garantia de fie
cumplimiento de contrato. Una vez revisada y con V°B®, el ITQ la enviara via oficio al
Departamento de Finanzas para su custodia con copia a la Direccidén de Asesoria Juridica parg
la redaccion del respectivo Contrato de Obras Extraordinarias.

En caso de estar mal emitida el ITO devolvera la garantia al Contratista para su reemplazo,
teniendo el contratista un plazo maximo de 3 dias hébiles para su reemplazo.

LLos horarios de recepcion de la Oficina de Partes:
 Lunes a Viemnes de 08:30 a 14:00

22.4.4,.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Electronica

En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sea un documento
electronico:
a) Deberd ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacién de Dicha Firma.
b) Debera ser enviada al correo electronico de la Inspeccién Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el ID y nombre de la licitacion.
c) La SECPLAN deberé informar via oficio a la Direccidén de Administracién y Finanzas
el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando
nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

22.56 Subcontratacion

El Contratista no podra subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacion Publica.

El no cumplimiento de lo anterior, serd causal de incumplimiento del contrato, siendo
motivo de término anticipado del mismo, de acuerdo a lo indicado en el punto N° 44, letra
k), de las presentes bases.

22.6 Prohibicién de Cesion de Contrato

El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrolle de esta licitacion y, en especial, los
establecidos en el contrato que se celebre con la municipalidad.

22.7 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualguier diferencia en la interpretacién de la reglamentacion y antecedentes indicados
en las presentes bases de licitacion sera aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la RepUblica.



23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sidurante la ejecucion de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacion por escrito dentro
de los 5 dias hébiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se aceptara
justificacion alguna.

Se aplicaran los mismos plazos y procedimientos para los casos de dafios y/o destruccion
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conferme lo dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil. En estos
casos, el contratista podra argumentar que no le corresponde asumir los costos de la
reparacion, al tratarse de situacicnes no contempladas en el contrato, Pasado este plazo,
no se aceptaran justificaciones de ningun tipo.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del Contratista se estudiaran por parte de
la Inspeccién Técnica y se resolvera la aceptacién o rechazo que corresponda de acuerdo
al analisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcién del
oficio de justificacién, por via escrita al Contratista, con copia a la Direccién de Asesoria
Juridica.

El caso fortuito -0 fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres
elementos:

1.- La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a
la voluntad del afectado.

2.~ La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro
de los calculos ordinaries o corrientes.

3.- Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni adan en el evento
de oponerle las defensas idoneas para lograr tal finalidad.

24 ORDEN DE COMPRA

Se generara una orden de compra, posterior al Decreto que aprueba el contrato suscrito
entre las partes, por €l monto total de la adquisicion.

25 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera el propuesto por el Oferente Adjudicado en el
numeral 2 del Formato N° 9 de Oferta Econémica y Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de fas obras no podra superar los 120 dias corridos ni ser inferior a
60 dias corridos, y se contara desde el dia habil siguiente de la suscripcion del Acta de

Entrega de Terreno. '

La fecha de término de ejecucidn de las obras se consignaré por el ITO en el Libro de
Obras.

25.1 Ampliacion de Plazo
El contratista debera cumplir estrictamente con los plazos de ejecucidn del contrato.

Noc obstante lo anterior, el plazo de ejecucién del contrato podra ser ampliado, sin derecho
a indemnizacién de perjuicios y sin aplicacién de las multas asociadas al retraso,
Unicamente cuando el desfase se deba a causas no imputables al contratista, debidamente
calificadas por la Inspeccion Técnica.



Se consideraran causales validas para solicitar la ampliacion de plazo las siguientes:
« Caso Fortuito o Fuerza Mayor
« Retrasos Imputables al Municipio o Terceros Autorizados
+ Modificaciones o Aumentos de Contrato
« Problemas Logisticos o de Stock Internacional Debidamente Acreditados
+ Ofras causales debidamentie calificadas por el municipio

Procedimiento de Solicitud:

Para que una ampliacion de plazo sea procedente, el confratista debera presentar una
solicitud por escrito dirigida al ITO, a través de la oficina de partes, y siempre antes del
vencimiento del plazo original de ejecucion.

La solicitud debera contener obligatoriamente:

Exposicién detallada de los hechos que fundamentan la peticién,

Documentacion de respaldoe (por ejemplo cartas de proveedores, drdenes de flete,
bitacoras, etc.).

Propuesta de nuevo cronograma de trabajo (Carta Gantt modificada) detallando el impacto
real en los hitos pendientes.

Resolucion:

La Inspeccion técnica emitira un informe técnico recomendando la aprobacidn o rechazo
de la solicitud.

Si se acepta la prérroga, la Direccion de Asesoria Juridica emitira el respectivo Decreto
Alcaldicio aprobando la extension del plazo de ejecucion del contrato. Este decreto debera
ir acompanado de la documentacién pertinente, inciuido el informe favorable, fechado y
firmado por el Inspector Técnico.

El contratista podra firmar el contrato de manera valida utilizando una firma electrénica
avanzada, conforme a la Ley N° 19,799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica
y Servicios de Certificacion de Firma Electrénica, y la Ley N° 19.886 de Compras Plblicas,
que no imponen una exigencia especial en materia de compras publicas.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica, podra firmar
el contrato de forma escrita, ante notaric 0 ante la Direccién de Asescria Juridica del
Municipio, previa coordinacion.

Cabe destacar que la prorroga solicitada por el contratista no dara derecho a un pago
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios o cualquier
otro concepto.

Modificaciones de Comun Acuerdo:

Cuando por razones técnicas, operativas o de fuerza mayor no imputables a la negligencia
del contratista, ambas partes acuerden formalmente modificar el cronograma para asegurar
la correcta ejecucion y calidad final de los trabajos de iluminacion, se requerird de forma
previa la realizacién de un informe detallado de los aspectos que hacen necesaria la
prorroga de plazo, adjuntando fotografias (de ser necesario), informes y/u oficios de
entidades externas, que avalen la prérroga y cualquier otro antecedente pertinente que la
fundamente.

Dicho informe deberd remitirse a la Direccion de Asesoria Juridica, quien emitira el
respectivo Decreto Alcaldicio aprobando la extensién del plazo de ejecucién del contrato.
Este decreto debera ir acompafiado de la documentacién pertinente, incluido el informe
favorable, fechado y firmado por el Inspector Técnico.



Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccién de Asescria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue la ampliacién del plazo.

Asimismo, de acordarse de mutuo acuerdo o aprobarse la ampliacién de plazo, el
contratista estara obligado a extender la vigencia de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, a su entero costo,

Cabe destacar que ia prorroga solicitada por el contratista no dara derecho a un pago
adicional, ya sea por mayores gastos, gastos generales, eventuales perjuicios ¢ cualquier
otro concepfo.

25.1.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantfa, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial. Tendra un plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacién para presentar a la Inspeccién Técnica, la nueva
garantfa, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa, oportuna y
eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes
caracteristicas:
a) A lavista e irrevocable
b) De liguidez inmediata
¢) En pesos chilenos.
d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena, RUT N° 69.040.100-2
e) Por un valor del 5% del valor total del contrato
f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prorroga.
g) Glosa: Prérroga Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras. Licitacion Publica 1D 4295-50-LE26 Suministro de Estanques de Agua
Para Consumo Humano Con Recirculacion Autdnoma Para Estaciones Médico
Rurales Cédigo: 41011250701-B.
h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.
iy Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia
de-fiel cumplimiento de contrato.

La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

La garantia deberd ser enviada en SOBRE CERRADO, via correo tradicional o bien ser entregada de
manera presencial, en Oficina de Partes a nombre del INSPECTOR TECNICO, Calle Arturo Prat N° 451, La
Serena, indicando el ID y NOMBRE DE LA LICITACION,

Tanto en los casos de las garantias digitales coma fisicas, se solicita enviar el documento a los correos
elactrénicos del ITO y el ITO suplente,

Sera responsabilidad def Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B° a fa garantia de fiel cumplimiento
de contrato. Una vez revisada y con V°B®, el ITO la enviard via oficio al Departamento de Finanzas para
su custodia con copia a la Direceién de Asesoria Jurfdica para la redaccién del respectivo Contrato de

Aumento.

En caso de estar mal emitida el ITO devolverd la garantia ai Contratista para su reemplazo, teniendo el
contratista un plazo maxime de 3 dias hébiles para su reemplazo.

Los horarios de recepcidn de la Oficina de Partes:
. Lunes a viernes de 08:30 a 14:00

25.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato - Prérroga de Plazo Electrdnica

a) Debera ajustarse a la ley N°19.799 Sobre Documentos Electronicos, Firma



Electronica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma.

b) Debera ser enviada al correo elecironico de la Inspeccién Técnica con copia al
correo de la Inspeccion Técnica Suplente, indicando el ID Y nombre de la
licitacion.

¢) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccién de Administracion y
Finanzas el ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria
Juridica, detallando nimero de documento, vigencia, monto y glosa.

25.1.3 Garantia de Fiel Cumplimiento.de Contrato - UTP

En el caso de que la vigencia del contrato se extienda por un periodo superior al de la

UTP, esta ultima debera ser modificada mediante prérroga, ajustandose a la nueva

vigencia del contrato, para asegurar el cumplimiento integro de las condiciones pactadas.
La prérroga de la UTP sera una obligacién formal de la parte adjudicataria. El no
cumplimiento de esta disposicién puede dar {ugar al termino anticipado de la obra.

26 CARTA GANTT

Almomento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista deberd presentar la
Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra, donde debera identificar las etapas, lugares y
los tiempos donde realizara las obras, ademas, la Carta Gantt presentada por el oferente,
debera estar debidamente vinculada con el presupuesto detallado, identificando cada
item, su unidad de medida, cantidad y valor. La que sera utilizada para determinar los
estados de pagos y avances de obra.

El no cumplimiento de este plazo, significara una multa para el contratista (ver punto N°43,
letra n), de estas Bases Administrativas).

27 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Aprobado el contrato por Decreto Alcaldicio, el Inspector Técnico notificara al adjudicatario
la fecha para la firma del Acta de Entrega de Terreno. Este plazo no podra exceder de 10
dias habiles desde la notificacién del Decreto que aprueba el contrato, en el Sistema de
Informacion.

El Acta de Entrega de Terreno debera suscribirse por el adjudicatario y el [T, debiendo
comenzar la ejecucién de las obras el dia habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al IT.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la firma del Acta, el adjudicatario deberd comunicar oportunamente via oficio y/o
correo electrénico, dentro de los 2 dias habiles, anteriores a la fecha fijada, la justificacion
a la Inspeccién Técnica.

En este caso el iTO le comunicara, via oficio o correo electrénico, un nuevo plazo para la
suscripcion del Acta, el que no excedera de 5 dias habiles desde la notificacion. Dicha
extension se otorgara solo en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera notificado de las comunicaciones gue se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Oficina de Partes.

La demora por mas de 5 dias corridos en el inicio de las obras, {(segun la fecha acordada)
o cualquier interrupcion en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor
o caso foruito o no se justifigue plenamente ante el IT, como retrasos por falta de
materiales, falta de personal y otras situaciones atribuibles a Contratista permitira a la
Municipalidad poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo



establecido en el numeral “Término Anticipado del Contrato” de estas Bases
Administrativas.

27.1 Documentos a Entregar
Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar;

a) Carta Gantt, para su aprobacion.

b) Nomina de los trabajadores que participaran en la ejecucién del contrato, la que debe
ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

c) Informe relativo a si el contratista extraera aridos de terrenos fiscales: Dado que la
-administracion de este tipo de bienes se encuentra radicada en el Ministerio de Bienes
Nacionales, se debera presentar junto al informe, en caso positivo, el contrato de
arrendamiento que faculta al arrendatario a usar y gozar del suelo propiedad del fisco,
de lo que se desprende la posibilidad de extraer los aridos que en él se encuentran.

Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno el Contratista pasa a ser responsable de
la totalidad de los terrenos materia de la presente Licitacion.

28 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS

El contratista es responsable de cumplir con todos los requisitos y especificaciones
técnicas, bases, planos y demas documentos parte integrante de! contrato, realizar a su
costo y cargo los ensayes y andlisis que fueren necesarios para el debido control de la
calidad de las obras y los materiales empleados, que se hayan sefialado en las
especificaciones técnicas y le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a
algun organismo autorizado (de acuerdo al ensaye o prueba requerido), previo acuerdo
del Inspector Técnico de Obra.

28.1 Calidad de los Materiales

El Inspector Técnice de Obras, podra rechazar el empleo de materiales que no cumplan
con lo especificado y ordenar su retiro de la obra y solicitar su reemplazo. El Contratista
tendréd un plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacion para realizar el
reemplazo de los materiales rechazados o materiales que no cumplan con lo detallado en

las especificaciones técnicas.

El ITO debera siempre rechazar o solicitar el cambio por escrito al Contratista.

28.2 Ensayes de Materiales

El Contratista debe ennsiderar ensayos de hormiagdn, por cada elemento constructivo, en
este caso pilares, vigas, cadenas, pavimentos, radieres y/o losas de hormigon con el
objetivo de que respalden las resistencias solicitadas en los planos estructurales, ademas
de la certificacion de las armaduras de fierro de construccién. Los ensayos seran
solicitados por la Inspeccion Técnica, previo a la ejecucion de las partidas que involucren
los elementos constructivos sefialados.

29 PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista debera realizar la tramitacion y obtencién de las autorizaciones que
correspondan ante los servicios pertinentes de forma previa o durante la ejecucion de las
obras.



30 LETRERO DE OBRA

En un plazo no mayor a 15 dias habiles contados desde la fecha de entrega de terreno y
hasta el momento de la inauguracién, el Contratista debera instalar en el terreno (acordado
con el ITO) un Letrero de Obras, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y
normas graficas establecidas en punto N° 1.3, de las Especificaciones Técnicas.

Este letrero debe ser ubicado en un lugar visible desde la calle. Su confeccidn y ubicacién
debera contar con la aprobacion del ITO.

El letrero debera indicar la fuente de financiamiento de la obra y la identificacion del
Mandante y de la Unidad Técnica, segun manual de valla de la SUBDERE vigente a |a
fecha para proyectos PMU. No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion
con el resto de Ia leyenda ni la colocacién de ofros letreros préximos a sus costados.

No se tramitara el primer estado de pago mientras no exista evidencia del letrero de
obras instalado.

31 INSPECCION TECNICA

Para todos los efectos de la Licitacién, se entendera por Inspector Técnico de Cbra (ITO),
el profesional o funcionario, a quien la llustre Municipalidad de La Serena le haya
encargado velar directamente por la ejecucion de las obras y, en general, por el
cumplimiento del contrato materia de esta Licitacién. Este sera designado mediante
Decreto Alcaldicio v tendra al efecto las siguientes responsabilidades:

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

b) Elaborar el Acta de Entrega de Terreno.

¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del confrato.

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos y/o multas a
que hubiere lugar.

e} Verificar la vigencia de las garantias y sus prorrogas y cuando procediere, autorizar
su devolucion o solicitar se haga efectiva, en su caso.

f) Aprobar o rechazar las modificaciones de conirato.

g) Solicitar la aplicacion de multas y/o termino anticipado, de proceder.

h) Aceptar o rechazar o rechazar en un plazo de 8 dias corridos |a factura emitida por
el contratista, de conformidad a lo indicado en el nimero 3 de la Ley N° 19.983.

i) Controlar el cumplimiento de la Carta Gantt aprobada, respecto de la ejecucion real
del proyecto y controlar el avance fisico de obras civiles, asi como también el
cumplimiento del avance financiero.

i) Debera mensualmente requerir certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de los trabajadores contratados, aun cuando no se emita
Estado de Pago.

k) Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes detallados en las
presentes bases.

) Verificar el cumplimiento de la instalacion del letrero de obras de acuerdo a lo
indicado en las bases administrativas y Especificaciones Técnicas.

m) Incorporar en el estado de pago todos aquellos documentos relevantes para la
tramitacién del mismo y que son de su autoria y competencia.

n) Verificar las certificaciones de los materiales y artefactos a instalar, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas.

0) Solicitar los respectivos ensayes de materiales.

p) Certificar la recepcion, a entera satisfaccion del municipio, de las obras contratadas.

q) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestién que faciliten
la ejecucién del contrato.

El contratista debera someterse a las érdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se
impartirdn siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose constancia en el Libro de Obras.



El municipio a través del Inspector Tecnice de Obras (ITO), efectuard inspecciones
técnicas durante la ejecucién de las obras, con plena autoridad para:

a)

b)

d)

e)

Rechazar el empleo de materiales gue no cumplan con lo especificado y ordenar
su retiro de la obra, asi como también solicitar el cambio de éstos, de requerirse,
siempre por escrito.

Ordenar la suspensién de una parte ¢ la totalidad de las obras a causa de emrores
u cmisiones de construccion o instaiacion en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a prérroga del plazo contratado para [as obras, ni tampoco a
indemnizacién de ninguna especie a favor del contratista.

El ITO podra solicitar y/o recomendar la separacion de cualquier trabajador, cuando
se haya comprobade hechos de insubordinacién, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral.
Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las obras,
podra ordenar durante la ejecucion de las mismas, la demolicién y reconstruccion
sin costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucion de la obra.

Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspeccion
de los trabajos ejecutados.

Toda comunicacion entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad
de ésta se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras.

Toda solicitud o recomendacién del ITO sera resuelta por el contratista.

32 EL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e
instrumentos que integran la licitacion y el Contrato que se celebrara, el contratista debera

observar las siguientes reglas:

a)

b)

C)

e)

9)
h)

El Contratista quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion
0 abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que

haya renunciado.
El Contratista tiene la obligacion de adoptar las medidas necesarias para proteger

‘eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que forman parte del proyecto.

(Cédigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16.744, articulo 66 bis; DS 594, de 1999,
articulo 3).

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las cbras o reemplazar
los materiales que no hayan sido aceptados porel [TO.

El Contratista debera tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las
Especificaciones Técnicas y los Planos. Ademas, debera tener a la vista cualquier
otro. antecedente que ef ITO le solicite y que guarde relacion con la presente
licitacidn.

Sera responsabilidad del adjudicataric velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores.

El Contratista quedara obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades que el
gjercicio de su labor requiere, tanto para la supervision de las obras, como para la
supervision de las 4reas de almacenamiento de material, equipos y equipamiento.
Debera ejecutar el conirato de acuerdo con todos los antecedentes del proyecto,
sus condiciones especificas y los precios sefialados en el presupuesto de la oferta.
El contratista se obliga a mantener todo el personal especializado que sea
necesario para supervisar la correcta y oportuna gjecucion de las obras.



i) Se deberd contar con profesionales idoneos para la ejecucion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas tas obras anexas que este conlleve de
acuerdo con la calidad ofertada.

i) Son de cargo del contratista el equipamiento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para el funcionamiento de las faenas, que
requiera.

k) Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y
tipologias de instalacién siendo responsabilidad del contratista la verificacion en
obra de cada caso particular.

I) Las correspendencias de la informacion contenida en los planos entregados se
consideran referenciales y deberd ser verificada y corregida por el proponente.

m) Sera responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de
seguridad respectiva a fin de evitar el deterioro cualquier obra realizada, asi como
para resguardar el material.

n) Sera responsabilidad del Contratista entregar las obras completamente ejecutadas
y en las condiciones optimas para su uso.

o) Debera tramitar los estados de pago en los tiempos establecidos y con toda la
documentacion indicada en el punto N° 42 de ias presentes bases.

p) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestrec que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

q) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable relacionada con la
exiraccion de aridos, ya sea que éstos sean extraidos por su cuenta o provengan
de terceras personas.

La Inspeccidn Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en
cualquier momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos.

32.1 De los Aridos
32.1.1 Reglamentacion
a) Ordenanza que regula la extraccién de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles e propiedad particular, en la comuna de La Serena.

b) Decreto N° 2.385 que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063,
de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.

¢) Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

32.1.2 Control de Procedencia de los Aridos

Se entendera por aridos "Arena, ripio u otros materiales aplicables directamente a la
construccion”. 2

En consideracion:;

1. De que la actividad de extraccion de &ridos se encuentra sujeta al pago de derechos
municipales®, correspondiendo al municipio su cobro respecto de la “extraccién de arena,
ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso publico, o desde pozos lastreros
ubicados en inmuebles de propiedad particular”, cualquiera sea la naturaleza del bien del
que se extraen.

2. Que, la extraccion de aridos es una actividad gue se encuentra gravada con el pago

Z Articulo 2°, Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso publico
(especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles e propiedad
particular, en la comuna de La Serena.

I N°3 del articulo 41 el Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior de 1996.



de patente municipal, en la medida que se genere una actividad comercial de venta directa
del productor, por o que, si la extraccion es para consumo propio, no esta gravada.

3. Que quienes extraigan aridos para venderlo a los productores deben pagar patente
y derechos, en cambio, aquellos que extraen aridos para su propio consume salo deben
pagar derechos municipales.

4, Que, no se cobraran derechos municipales cuando la extraccién de ripio o arena sea
destinada a la ejecucion de obras publicas. * Que, la exencidn de pago favorece tanto a
privados como a entidades puablicas.

5. Que, la Ordenanza que regula la extraccion de aridos desde un bien nacional de uso
publico (especialmente el cauce del rio Elqui) o desde pozos lastreros ubicados en
inmuebles de propiedad particular, en la comuna de La Serena, establece en su arliculo
3, que la extraccion de arena, ripio U ofros materiales desde bienes nacionales de uso
publico, especialmente el cauce del Rio Elqui y pozos lastreros ubicados en inmuebles de
propiedad particular, nacera de un permiso de caracter precario.

Se debera distinguir:

. En el caso de que el adjudicatario extraiga por si y por su cuenta aridos que sean
empleados u objeto de la licitacion publica o contratacidn que se trate, deberd presentar
al momento de la firma del acta de entrega de terreno, la patente (actividad de extraccion),
permiso municipal correspondiente (ambos vigentes) y /o Decreto Alcaldicio que lo
aprueba.

Lo anterior, rige tratandose de Extraccion de aridos desde suelo privado.

+ Respecto de extraccién de arido en Bienes Nacionales de Uso Publico o
Terrenos Fiscales

Se requerira, ademas, el permiso de precario o concesién de extraccion de aridos, de ser
el caso y/o decretos que lo aprueban.

Dado a gue la administracién de este tipo de bienes se encuentra radicada en el Ministerio
de Bienes Nacionales, se debera presentar el contrato de arrendamiento que faculta al
arrendatario a usar y gozar del suelo propiedad del fisco, de lo que se desprende la
posibilidad de extraer los aridos que en &l se encuentran.

1. En el caso de que el adjudicatario adquiera aridos de terceros que sean empleados
u objeto de la licitacién publica o contratacion correspondiente, debera presentar en el
estado de pago respectivo, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a fravés de una transaccién validamente celebrada. En el presente caso, el
municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a verificar -de conformidad
a log datos que consten en la factura o decumento fributario- que el vendedor cuenta con
los permisos necesarios para llevar a cabo la extraccién de aridos en cumplimiento de la
normativa aplicable.

Se entendera por “estado de pago respective”, aquel que segln la materia objeto de la
licitacion, hizo necesario su empleo previo al cobro correspondiente. En caso de existir un
solo estado de pago, deberan presentarse junto con la documentacion exigida en aguel.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualguiera de los casos sefialados anteriormente, se procedera a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de muita por los dias en que se

4 La excepcion al cobro de derechos municipales la contempla el articulo 98 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 8504 de 1998 y dictamen N° 10.347 de 1987 de la Contraloria General de la
Republica, la exencion de pago favorece tanto a privados como a entidades pablicas



advierta dicha irregularidad, sin subsanarse aquella.
32.2 Comportamiento Contractual del Proveedor

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
municipio informara a través del Sistema de Informacion, los antecedentes relativos al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento
de plazos, aplicacion de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor,
como se describe en [a presente Bases Administrativas.

32.2.1 Unién Temporal de Proveedores

Se debera informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de la
UTP y a su vez se debera asociar dicha informacién a cada uno de sus integrantes.

Los incumplimientos informados en el Registro de los Integrantes de la UTP podran ser
considerados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los proponentes que oferten
de manera individual.

33 EQUIPO PROFESIONAL DE TERRENO Y REQUISITOS DE IDONEIDAD

Se debera contar con todos los profesionales y personal idéneos para la ejecucion de las
obras con la calidad ofertada.

Al momento de firmar el acta de enfrega de terreno, el contratista debera entregar la
némina de trabajadores definitiva, la que debe contener al jefe de obra, el prevencionista
y los jornales. Esta nomina debera coincidir con la presentada al momento de ofertar. De
existir alguna modificacion, el contratista debera contar con la aprobacion de la Inspeccion
Técnica.

33.1 Jefe de Obra

Las obras deberan estar bajo la responsabilidad permanente de! Jefe de Obra que debera
ser un profesional titulado del area de la construccion.

Ante la eventualidad de que el Contratista cambie al Jefe de Obra, éste cambio debera ser
comunicado al Iinspector Técnico de Obra mediante carta dirigida para su aprobacion o
rechazo.

En dicha comunicacién debera indicar quien sera el reemplazo del Jefe de Obra,
adjuntando los respectivos documentos que acrediten que cumple con los requerimientos
exigidos en las presentes bases.

33.2 Prevencionista de Riesgos

Ej Contratista debera contar con un (&) Prevencionista de Riesgos, el cual debera realizar
al menos 2 visitas al mes, durante el tiempo de ejecucién de la obra. Estas visitas deberan
quedar registradas en el Libro de Obra y los informes semanales emanados por el
profesional deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

Al momento de firma del Acta de Enirega de Terreno. El contratista debera presentar el

titulo profesional o titulo técnico segin corresponda vy la copia de credencial o Resolucién
del Servicio de Salud correspondiente, del Prevencionista de Riesgos

El Prevencionista debera:



a) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realizacion de actividades
criticas del proceso, las cuales deberan. ser conocidos por todos los involucrados
con respaldo y firma de los trabajadores contratados. El Prevencionista debera
entfregar ésto al momento de firmar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Entregar un listado de los elementos de proteccién personal con su respectiva
certificacién correspondiente de acuerdo a lo establecido en el DS 18, "Certificacion
de Calidad de Elementos de Proteccién Personal Contra Riesgos Ocupacicnales”
de 23 de marzo de 1982, del Ministerio de Salud Pidblica. El Prevencionista debera
entregar esto al momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

c) El Prevencionista debera contar con un respaldo de la entrega de informacion en
el marco de la Obligacion de Informar, dispuesta en Articulo 52 de DS 44 "Art, 52.
Decreto 44 “Aprueba Nuevo Regiamento Sobre Gestién Preventiva de los Riesgos
Laborales para un Entorno de Trabaje Seguro y Saludable Ministerio del Trabajo y
Prevision Social: Subsecretaria de Prevision Social", a su vez, debera tener el
respaldo de la entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y
respaldo de la entrega de elementos de proteccion personal de acuerdo a la
evaluacion de riesgos que realice. El Prevencionista deberd entregar esto al
momento de firma del Acta de Entrega de Terreno.

Se debera realizar al menos 1 inspeccién mensual por parte del municipio, para verificar
el cumplimiento de la normativa por parte del Contratista. Esta inspeccion debera ser
coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras, quien a su vez debera ser
acompafado por el Asesor de Prevencion de Riesgos del municipio.

34 LIBRO DE OBRA

El Contratista debera suministrar y mantener a disposicién de la Inspeccién Técnica de
Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, mediante el cual se anotaran las
comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro sera necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de
la obra, el del contratista, el de ta ITO, el monto del contrato, |a fecha de entrega y la fecha

de término prevista.

En sus paginas finales se debera dejar estampada la fecha del término y recepcion de los
trabajos ofertados.

La primera copia serd para la ITO, la segunda copia quedaré para el contratista y la tercera
para la DOM. Al final de ia obra este libro quedard en manos de la ITO.

Asimismo, en el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de la obra;

b) De las érdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista;

¢) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecuten los
trabajos;

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de elias;

e) Las visitas de! Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones;

f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos y
acuerdos;

g) La supervision de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revision

- que.se realice a la obra;

h) Registro de fechas (Entrega de implementacion, letrero de obras, etc);

i) Registro dela fecha del inicio y el término de la obra por parte del Inspector Tecnico;

) De los demas antecedentes que exija el ITO y que de acuerdo a la normativa
vigente deben consignarse en este registro.



35 REMUNERACIONES

El Contratista debera cumplir con el pago de remuneraciones segun lo establecido en los
respectivos contratos de trabajo celebrados entre él y sus trabajadores, de acuerdo lo
estipulado en el Codigo del Trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de
contrato de frabajo.

36. PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposiciones de la citada Ley, el Contratista debera cumplir con lo
dispuesto en el Decreto N® 44, que Aprugba Nuevo Reglamento sobre Gestion Preventiva
de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable, del Ministerio
del Trabajo y Previsién Social, Subsecretaria de Previsién Social, el Decreto Supremo N°
54 gque Aprueba Reglamento para la Constitucidon y Funcionamiento de los Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad del Ministetio del Trabajo y Previsidn Social;
Subsecretfaria de Previsién Social, Decreto Supremo N° 594 que Aprueba Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, del
Ministerio de Salud.

Las instalaciones de faenas seran de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y
debera regirse por la normativa vigente.

Las obligaciones sefialadas seran fiscalizadas por el ITO y 1 vez al mes debera hacerse
acompafiar por un Profesional en Prevencion de Riesgo que la llustre Municipalidad de La
Serena designe para esta revision,

Asimismo, existira prohibicion de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello (Ley N° 20879), quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley
establezca.

El contratista deberd indicar previamente a la Inspeccién Técnica el lugar elegido como
depdsito, eso al momento de Ia firma del acta de entrega de terreno, la cual podra aceptar
o solicitar cambiar de lugar.

El confratista no debera alterar, ni obstaculizar el transito vehicular con materiales de
construccion, maquinarias o cualesquiera otros en la gjecucion de las obras, en caso de
ser muy necesario un corte temporal o permanente del trafico, sera responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la Direccién de Trénsito y los organismos
involucrados para estos efectos.

Por uitimo, el contratista debera disponer de los elementos de seguridad necesarios para
todo su personal que participa en la ejecucion de las obras e instalacién de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc.

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de
Proteccion Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacién de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.0f£.200.

37 ACCESO A LA OBRA

El Contratista debera tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser
autorizadas por escrito por la llustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el Jefe
de Cbra.



38 SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza gue con motivo de la ejecucion de la obra se cause a
terceros, serad de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anticipacién.

39 ACCIDENTES DE LA OBRA

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que concurra un imprevisto calificade como caso fortuito o
fuerza mayor, comprobado de manera fundada. Si se determina, por estudios técnicos
calificados, que la responsabilidad es atribuible al Contratista, éste mantendra su
responsabilidad alin cuando la obra haya sido recibida definitivamente y debera asumir
los gastos de dicho estudio.

40 ABANDONO DE OBRA

Se entendera como abandono de la obra:

« Cuando el Inspector Técnico detecte la ausencia permanente del Jefe de Obra,
nombrado como representante del Contratista,

« Cuando el ritmo de los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio
de la Municipalidad equivalgan a un abandono de las mismas o

« Cuando los trabajos se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al
10% del plazo total de ejecucion del mismo.

40.1 Certificacion del Abandono de Obra

El Inspector técnico levantara un acta en la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente al momento de la certificacion, asi como también la nomina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento que se encuentre en
el terreno donde se realiza el proyecto.

El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias que respalden lo descrito en el Acta,
la cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

41 PERDIDAS CAUSADAS POR INCENDIOS U OTROS ACCIDENTES

Las pérdidas causadas por incendio, accidentes, robo u otro delito, seran de cargo
exclusivo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion

provisional.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios
no cubiertos por cualguier causa por el seguro eventualmente contratado.

42 ESTADO DE PAGOQ

El contrato se pagara mediante Estados de Pago mensuales y en pesos chilenos, de
acuerdo al avance de la obra establecido en la Carta Gantt, previa aprobacion del ITO de
los ltems ejecutados y entregados.

El avance -sera determinado en base a la Carta Gantt presentada por el oferente, la cual
debera estar debidamente vinculada con el presupuesto detallado, identificando cada item,
su unidad de medida, cantidad y valor.



Cada Estado de Pago debera considerar el detalle de los items ejecutados, indicando:

« (Cddigo o identificacion del item (segln presupuesto)
o Descripcion

¢ Unidad de medida

» Cantidad total contratada

+ (Cantidad gjecutada a la fecha

Cantidad ejecutada en el periodo

+ Precio unitario

*» Monto parcial del item

El avance sera medido en funcion de;

Cantidades efectivamente ejecutadas en obra, verificadas en terreno, o porcentajes de
avance por itemn, cuando su naturaleza lo justifique, debidamente respaldados.

La aprobacién del Estado de Pago por parte del Inspector Técnico de Obras (ITO) se
basard en la verificacion objetiva de las cantidades ejecutadas, conforme a planos,
especificaciones técnicas y presupuesto contratado.

Se realizara una retencion del 5% de cada Estado de Pago, la cual sera devuelta
integramente en el Gltimo Estado de Pago, contra recepcion provisoria conforme de la obra.

Los pagos tendran el caracter de abonos parciales y no implicaran, en ningdn caso, la
aceptacidn definitiva de las-obras ejecutadas.

Las obras y materiales incluidos en los Estados de Pago se consideraran, para todos los
efectos, propiedad de la llustre Municipalidad de La Serena.

El Contratista debera presentar el Estado de Pago a la Inspeccién Técnica en un original y
una copia, ambos legibles e idénticos, acompafando.los respaldos técnicos que acrediten
el avance informado.

Los pagos se haran por estado de avance, y seran considerados como abonos parciales
que efectia el Municipio. En ningln caso se estimara estos pagos provisorios como
aceptacion por parte del Municipio de la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras y los materiales
incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la llustre
Municipalidad de La Serena.

El Contratista para efectos del pago, deberd hacer entrega del Estado de Pago a la
Ingpeccion Técnica de acuerdo al avance de la obra ya mencionada en punto anterior, un
original y una copia (ambas totalmente legibles e idénticas), adjuntando a lo menos los
siguientes documentos:

® Caratula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo modelo
sera entregado por el [T. En ella se indicara el resumen de los estados de pagos anteriores,
se establecera el monto liquido a pagar y se identificaran los descuentos que proceda
realizar por conceptos de multas, si los hubiere.

. Informe de avance de la obra, considerando Io sefialado en 1a carta Gantt,

. Un listado con la némina actualizada de los trabajadores, indicando el nombre y
cargo o funcion que desempeiia cada uno de ellos, el que debera actualizarse cada vez
gue se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de los trabajadores
desvinculados, debera presentar el finiquito correspondiente. Para los que se incorporan,
el certificado de adherencia en algiin organismo administrador de las Ley N° 16.744 y
recepcion conforme de parte de los trabajadores de los elementos de proteccién personal.
. Certificado de cumplimiento de obligaciones [aborales y previsionales, que acredite
que no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores contratados, adjuntando
la nomina de trabajadores correspondiente al periodo anterior de la facturacion.



° Certificados de las respectivas instituciones previsionales que acrediten que se
encuentra al dia en el pago de las prestaciones previsionales y remuneraciones de todo el
personal del contrato

421 Aridos de Terceros

En el caso de que el adjudicatario adquiera éaridos de terceros, debera presentar en el
estado de pago respectivo, es decir cuando previo al cobro fueron utilizados en la
ejecucion del contrato, la factura o documento tributario, que acredite que estos fueron
adquiridos a través de una transaccién vélidamente celebrada.

En el presente caso, el municipio a través del Inspector Técnico se reserva el derecho a
verificar, que el vendedor cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la
extraccién de aridos en cumplimiento de la normativa aplicable.

En caso, de verificarse que los aridos fueron extraidos de forma irregular o ilegal, en
cualquiera de los casos sefialados anteriormente, se procedera a realizar la denuncia ante
la autoridad competente, constituyendo ademas causal de multa de acuerdo a lo
estipulado en el punto N° 43, letra p), de las presentes bases administrativas.

42.2 Aprobacion o Rechazo del Estado de Pago

El estado de pago sera revisado por el [T para su aprobacion o rechazo dentro de los 5
dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de
rechazo, el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacién del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccidn del IT.

En caso de rechazo:

a) En el evento que el Estado de Pago no contenga fa documentacién sefialada en las
presentas bases administrativas, sera devuelto para que efectlie las correcciones
necesarias.

b} Enelcaso que el ITO solicite mas documentacion para respaldar el pago, el estado
de pago sera retenido hasta la entrega de la documentacién solicitada. para su
revisidn y posterior aprobacion o rechazo.

42.3 Documentos Adicionales Para el PRIMER ESTADQC DE PAGO:

En complemento a lo indicado en el numeral anterior, el Contratista debera considerar la
presentacion de los siguientes antecedentes para la tramitacion del primer estado de pago:
a) Decreto que aprueba contrato y contrato

b) Orden de Compra
c) Copia del Acta de Entrega de Terreno firmada por el Proveedor y el Inspector

Técnico.

d) Ndémina de los Trabajadores asignados a las obras (incluyendo sus cargos) con sus
respectivos contratos y/o anexos correspondientes.

e) Certificado de adherencia en algiin organismo administrador de la Ley N° 16.744.

f) Recepcion conforme de parte de los trabajadores de los elementos de proteccion
personal.

g) Evidencia de la instalacion del Letrero de Obras (fotografia en formato digital e
impreso, que muestren claramente la ubicacion y cumplimiento de los requisitos
establecidos en el punto N° 30 de las bases administrativas.

42.4 Documentos a Entregar en TODOS los Estados de Pago.

Los Estados de Pago que se emitan respecto de la obra, deberan ser presentados al ITO
y deberan cumplir con las siguientes formalidades y documentacion en triplicado:



a) Carta dirigida al Municipio en la que conste la fecha del cobro del Estado de Pago
y documentos que acompafa.

b) Certificado (s) de ensaye (s) de materiales (si corresponde).

c) Decreto de pago y comprobante de egreso correspondiente al estado de pago
anterior al solicitado, a excepcién del primer estado de pago.

d) Set de fotografias en formato digital (minima 10), que muestre claramente el
preogreso de la obra.

g} Contrato de cesion de crédito con el factoring, en caso de factorizacion.

fy Programacion def flujo de caja estimado del saldo pendiente por pagar.

g) Decreto que aprueba las medificaciones de contrato, si corresponde.

h} Recepcion conforme de parte de los trabajadores NUEVOS de la obra de los
elementos de proteccién personal y sanitaria.

iy Contratos de trabajo y/o modificaciones de contrato de trabajadores NUEVOS que
los asignen a la obra, Ademas, deberan acompanar anexos de contrato, en el caso
de los trabajadores cuyo contrato contemple movilidad en la ejecucion de labores.

j) Certificado de Conformidad del Inspector Técnice que dé cuenta del cumplimiento
correcto del contrato y normativa: vigente en la materia.

42.5 Documentos Adicionales Para el ULTIMO ESTADO DE PAGO:

E| Contratista debera considerar ademas de los documentos que deben adjuntarse a todos
los estados de pago, para su tramitacion, lo siguiente:

a) Debera presentar finiquito del contrato del personal que no. sigue trabajando
para el Contratista y/o para el caso que el trabajador se mantenga, un Certificado
suscrito por él y el empleador que asi lo manifieste.

b) Acta de Conformidad del Inspector Téchico que de cuenta del cumplimiento
correcto del contrato.
C) Acta de Recepcién Provisoria suscrita por la Comision de Recepcion

Provisoria debidamente aprobada por Decreto Alcaldicio.

Una vez que se hayan entregados todos los documentos de! estado de pago al Inspector
Técnico del Contrato, v que se cuente con la aprobacion de éste, la Inspeccion Técnica
podra autorizar y solicitar al Confratista la emision y entrega de la factura, la que una vez
revisada y conforme, se enviara junto a los demas antecedentes para el proceso de pago.

42.6 Acreditacion del Pago de las Obligaciones Laborales y Previsionales

£l Contratista, en su calidad de empleador, sera el Unico responsable del integro y
oportuno cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Cadigo del Trabajo de Chile,
sus leyes complementarias y demas normativa vigente aplicable en materia laboral,
previsional, de seguridad social, seguros, enfermedades profesionales y accidentes del

trabajo, respecto de todos sus trabajadores y de aquellos que participen en la. ejecucién
del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario debera acreditar gue no registra saldos
insolutos de remuneraciones ni de cotizaciones previsionales con sus trabajadores, asi
como tampoco con aquellos trabajadores que participen en la gjecucion del contrato por
parte de eventuales subconiratistas.

La Municipalidad podra requerir al adjudicatario, en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, todos los antecedentes que estime necesarios para acreditar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales antes sefialadas, tanto
respecto de sus frabajadores como de aquellos dependientes de empresas
subcontratistas que intervengan en la ejecucion de la obra.

En caso de que la empresa adjudicataria registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad podra retener de los
estados de pago los montos necesarios para el pago de dichas obligaciones, o bien hacer
efectivas las garantias del contrato, hasta el integro cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales adeudadas.



En todo caso, la empresa adjudicataria debera acreditar que la totalidad de dichas
obligaciones se encuentra completamente regularizada a mas tardar al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses desde su inicio. Para
ello debera presentar los comprobantes de pago, planillas previsionales y demas
antecedentes que acrediten el total cumplimiento de dichas obligaciones.

E! incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario facultara a la
Municipalidad para poner término anticipado al centrato, sin perjuicio de las demas
acciones que procedan conforme a la Ley N° 19.886 sobre Compras Publicas de Chiie y
demas normativa aplicable.

El contratista debera presentar mensuaimente al Inspector Técnico de Obras (ITO) el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. (F30-1) o
documento equivalente autorizado por la autoridad competente, mcluyendo la némina de
los trabajadores que intervienen en la gjecucién del contrate.

Lo anterior se establece con el objeto de hacer efectivo el derecho del érgano contratante
a ser informado y ejercer, en su caso, el derecho de retencidn estabiecido en el articulo
183-C del Cadigo del Trabajo de Chile, en el marco de la responsabilidad subsidiaria
establecida en el articulo 183-D del mismo cuerpo legal.

El adjudicatario tendra como plazo maximo para presentar el certificado correspondiente
al mes anterior hasta ef dia 20 del mes siguiente. Si dicho dia fuese sdbado, domingo o
festivo, el plazo se extendera hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Sera obligacion del Inspector Técnico de Obras exigir mensualmente la entrega de dichos
certificados. En caso de incumplimiento, debera requerirlos por escrito al contratista, a fin
de ejercer debidamente el derecho de informacion y retencion que correspenda conforme
a lo establecido en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo de Chile.

Si existen obligaciones pendientes, y no se puede retener del estado de pago el Municipio
podra hacerse cobro de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecucion,
en conformidad a lo dispuesto en el punto N? 21.3 “Causales Para Hacer Efectiva la
Garantia”, de las presentes bases administrativas.

42.7 Pago de Remuneraciones y Obligaciones Previsionales

La no entrega del Certificado de la Inspeccion del Trabajo en las condiciones que se refiere
el inciso anterior, autorizara a Ia llustre Municipalidad de La Serena, para retener las
cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales o
las que estime para cubrir dichas deudas, segun lo dispuesto en el Inciso 2° Articulo 4° de
la Ley 19.886 de Compras Publicas. La |. Municipalidad de La Serena podra oficiar a la
Inspeccién del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislacion laboral en que
hubiera incurrido el contratista, a fin de que se le apliquen las sanciones correspondientes.

42.8 Facturacion

Solo una vez que el inspector técnico haya otorgado su visto buenc al estado de
pago, correspondera que el contratista emita la factura respectiva y se compieten los datos
solicitados de recepcién conforme indicando: nombre completo, RUT, recinto, fecha y firma
del inspector técnico. En la factura deberad indicar claramente ID de la licitacion
correspondiente y el mes o cuota de facturacion.

Si el Contratista entrega la factura antes de que el inspector técnico haya otorgado su visto
buenc al estado de pago respectivo, se le devolvera inmediatamente el documento, por
incumplimiento del contrato y de las bases.



El proveedor debera entregar la factura a nombre de la llustre Municipalidad de La Serena,
RUT N° 69.040.100-2, con domicilio en calle O'Higgins 290, La Serena, una vez que el
estado de pago haya sido aprobado por el Inspector Técnico.

Sj existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, &stas no pueden
superar los primeros 15 dias desde emitida la factura original.

El procedimiento de aceptacion o reclamo de una factura electronica, seréd llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptacion y Reclamo de Documentos Tributarios a cargo del
Servicio de Impuestos Internos.

La factura entregada por el adjudicatario se dara por irrevocablemente aceptada si el
inspector técnico no reclama en contra de su contenido dentro de los 8 dias corridos
siguientes, contados desde su recepcion, conforme al articulo 3°, N° 2, de la ley 19.983.

Posteriormente y ante la eventualidad que el contratista celebre un contrato de factoring o
una cesion de crédito, éste debera comunicarlo por medio de correo electrénico dirigido al
inspector Técnico de Obras, dentro de las 24 horas siguientes a su suscripcion

La infraccién por parte del contratista a estas disposiciones significara una contravencion
a las obligaciones del contrato, lo hara responsable de los perjuicios que pudiesen derivar
de su actuacion y, eventualmente, podra ser objeto de aplicacion de multas la cual sera
imputada al siguiente estado de pago, o bien si esto no fuera posible a las retenciones del
proyecto.

Se debera emitir la factura electrénica de acuerdo en lo establecido en el siguiente
cuadro, en sobre cerrado por Oficina de Partes del municipio, a nombre del Inspector
Técnico de las Obras.

Razon Social liustre Municipalidad de L.a Serena
RUT 69.040.100-2

Direccion O’Higgins 290

Teléfono (56-51) 226600

Comuna La Serena

El procedimiento de aceptacion o reclamo de una factura electronica, serd llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptaciéon y Reclamo de Documentos Tributarios a cargo del
Servicio de Impuestos Internos.

42.8.1 Plazo Para Reclamar el Contenido de la Factura

Se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la ejecucién de la obra, mediante alguno de los
siguientes procedimientos de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° de la L.ey N° 19.983,
que dispone lo siguiente:

1. Devolviendo la factura, al momento de la entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de
las partidas de ejecucion de obras, dentro de los ocho dias corridos siguientes a su
recepcion. (El plazo de los 8 dias corridos se considera desde que el documento tributario
electrénico ha sido recibido por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el



documento es recibido en el Sll el dia 01 de enero a ias 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias
finaliza el dia 09 de enero a las 19:59 hrs).

En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emiscr de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucion
de la factura y la guia o guias de despacho, o bien junto con la solicitud de emision de la
nota de crédito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio
de la comunicacion,

La factura también se tendra por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dfas sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido ¢ de 1a faita total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacién del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, asi
como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la
prestacion del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan
contra el emisor.

Asimismo, seran inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y debito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.

42.8.2 Registro de Aceptacion o Reclamos S.1I

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura
Electrénica por la unidad compradora.

La aceptacion o reclamacion de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través del Registro de Aceptacion o
Reclamos de un DTE que el Sl ha dispuesto para ello, con el fin de poder cautelar el
correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electronica esta no tendra derecho a usoc de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar ninguna accién en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgé el recibo de mercaderias entregadas o servicios prestados.

42.8.3 Facturacion Union Temporal de Proveedores

Si el adjudicatario resulta ser una UTP, sera el apoderado de la misma, quien debera
estar identificado en el documento de su constitucién, quien debera emitira la factura
respectiva para cursar los pagos que generen la jecucion contractual.

42.8.4 De la Factorizacion

Previo a la firma de contrato, una vez firmado éste o durante la ejecucién de las obras y
en la eventualidad de que el Contratista ceda el crédito a un factoring, deberd comunicar
esta situacién en forma expresa, es decir, notificar el factoring, en la carta que se envia al
municipio con el respectivo estado de pago, indicando el nombre y RUT de la empresa de
factoring. En ninguin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Municipio
en fecha posterior al envio del Estado de Pago. Se deja constancia que esta actuacion,
en caso alguno puede implicar la aceptacion anticipada, por parte del Municipio, del
eventual contrato de factoring o cesidn de crédito, toda vez que esta aceptacion debera
efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley
N° 19,983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.

El Contratista que emita una factura electronica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estard abligado a inscribir dicha factorizacion o cesion de crédito en el



“Registro Plblico Electronico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas
electrdnicas que lleva el Servicio de impuestos Internos. Se entendera que la transferencia
ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella
aparezca anotada en el registro sefalado. El Servicio de Impuestos Internos podra
encargar a terceros la administracién del registro.

De acuerdo a lo estipulado en el arficulo N°127 del Reglamento de Compras Publicas, “las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por
sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dichc contrato v no
existan obligaciones o multas pendientes”. Tratandose del cobro de facturas, el Municipio
no se obliga al pago de éstas en el caso de que la misma no se haya debidamente
aceptado o exista inejecucion o falta de prestacidn de servicios y/o incumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el respective contrato, bases administrativas, especificaciones
técnicas y demas documentos parte integrante de la propuesta, y en conformidad con la
normativa legal vigente.

43 MULTAS

Para la aplicacién de las multas, el Inspector Técnico enviara un oficio al Proveedor o a su
representante legal indicando la infraccién respectiva, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacion, para contestar el oficio respectivo. En el caso que
el Proveedor responda, el Inspector Técnico ponderard los antecedentes y luego
determinara si acoge o no lo alegado por el proveedor. Transcurrido el plazo establecido
anteriormente y si se determina cursar la multa, el IT enviara el oficioc que comunica la
infraccion, incluyendo la respuesta del Proveedor, si la hubiere, a la Direccion de Asesoria
Juridica, para que dicte el Decreto que aplique 1a multa correspondiente. En caso contrario,
es decir, en el caso de que, con los descargos se estime que no es procedente la muita,
igualmente se debera enviar los antecedentes a la Direccion Asesoria Juridica para la
dictacién del respectivo decreto.

La Alcaldesa aplicara la muita o sancién mediante Decreto Alcaldicio, confeccionade por
Asesoria Juridica, el que se notificara personalmente, por correo electrénico y mediante
carta certificada,

La muita correspondiente sera rebajada administrativamente por el Municipio del préximo
estado pago una vez que se haya dictado el Decreto que aplica la multa.

El municipio podra efectuar el cobro judicial de las muitas en caso que no se alcanzaren a
cubrir en su totalidad a través del respectivo estado de pago.

Notificado el Decreto que aplica una multa, el Proveedor tendra un plazo de 5 dias habiles,
contados desde su notificacion, para presentar un recurso de reposicion ante la Alcaldesa,
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.880 que Establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del estado. Si el
Proveedor no presentare dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo,
el decreto sancionatorio adquirira el caracter de firme o ejecutoriado.

Las multas se aplicaran administrativamente por la llustre Municipalidad de La Serena en
los casos y las condiciones siguientes:

Aplicacion de Término Anticipado del Contrato

Si las multas acumuladas superan los 20% del monto total del contrato, se procedera con
el término anticipado del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 138 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, D.S. N° 661/2024.

Proporcionalidad y Limites

Las multas aplicables son de hasta un 20% del monto total del contrato (incluyendo
modificaciones), asegurando que las sanciones sean proporcionales al valor del contrato.



Calcule v Conversion de Multas

El monto de las multas sera convertido a pesos chilenos de acuerdo con la UTM vigente
en €l mes en que se notifigue la infraccidon. En caso de que el monto de la multa resulte:
en una cifra con decimales, se redondeara al nimero entero mas cercano.

Cobro Judicial de Multas

Si las multas no son cubiertas a través de los mecanismos establecidos (estado de pago
0 garaniia de fiel cumplimiento), el municipio podra recurrir al cobro judicial para hacer
efectivas las sanciones impuestas.

Las multas se aplicaran administrativamente por la llustre Municipalidad de La Serena en
los casos vy las condiciones siguientes:

a)

b)

d)

Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de
ejecucién, pagara una muita diaria igual a 3 UTM por dia corrido los que no deberan
superar los 10 dias habiles de la notificacion de la multa, incluyendo ampliaciones,
si las hubiere incluyendo eventuales aumentos de plazos concedidos. Esta causal
tendra un tope maximo equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado
dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

El incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de los
trabajos ofertados en su propuesta, se sancionara con una multa de 2 UTM por
evento la que no debera superar los 5 eventos detectados por el ITO de acuerdo a
fas especificaciones técnicas. Se entendera por evento cada vez que el contratista
incumpla en la calidad y/o caracteristicas de los trabajos y bienes ofertados de
conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta causal tendra
un tope maximo equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzade dicho
limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

Si el contratista no efectuare el o los cambios, en un plazo maximo de 10 dias
habiles, a partir de la fecha de notificacién, de parte o del total de los materiales,
productos u otros utilizados en la ejecucion de las obras, o de los mobiliarios
instalados que a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra no cumpla con los
requerimientos solicitados o tengan desperfectos o fallas fabricacion o estén en
mal estado o no cumplan con las caracteristicas de lo requerido, se cursara una
multa de 2 UTM por dia de atraso habil la que no podra superar 10 dias habiles
desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner
término anticipado al contrato

El contratista debera someterse a las instrucciones del ITO, las que se impartiran
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejandose
constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada instruccion serd
sancionado con una multa diaria de 1 UTM por dia habhil, durante el lapso en el cual
no sea acatada y gue no podra superar los 10 dias habiles desde la notificacion de
la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al

contrato

En caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras
con el profesional de la construccion o el personal técnico idoneo, se aplicara una
multa diaria de 2 UTM por dia hébil el que no puede superar los 10 dias habiles
desde Ia notificacién de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner
término anticipado al contrato

Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de Obligaciones
Laborales y Previsionales sera sancionado con una multa de 3 UTM, por cada dia
habil de incumplimiento y que no puede superar los 5 dias habiles desde la
notificacién de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato



9)

)

k)

Si el Contratista no entrega las carpetas para al Inspector Técnico de Obra que
correspondan, a los 30 dias corridos de iniciado el proyecto, es decir 30 dias
corridos a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno. Se cursara una multa
de 3 UTM diarias por cada dia habil de atraso y que no puede superar los 5 dias
habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podra
poner término anticipado al confrato

Multa por incumplimiento en la colocacién de letreros de obras a trascurrido los 15
dias corridos desde el inicio de la obra. El incumplimienio de esta norma serd
sancionado por el ITO con una multa de 2 UTM diaria por cada dia habil de atraso
hasta que cumpla la instalacion del mismo, el que no. puede superar los 5 dias
habiles desde la notificacién de la muita, alcanzado dicho limite, el Mandante podra
poner término anticipado al contrato.

No guardar confidencialidad de los anfecedentes del contrato revelando,
difundiendo o publicandolos, ya sea durante la vigencia del Contrato como después
de su finalizacién. se sancicnarad con una multa de 5 UTM por evenio detectado.
tendra un tope maximo equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado
dicho limite, el Mandanie podra poner término anticipado al conirato.

Si el Contratista excede el plazo de 60 dias corridos, siguientes a la fecha de
término de las obras, consignada en el libro de obras, para obtener la Recepcion,
pagara una multa de 3 UTM por cada dia habil de atraso, la que no podra superar
los 5 dias habiles desde la notificacion de la multa, aicanzado dicho limite, el
Mandante podra poner término anticipado al contrato.

Si algtn trabajador se encuentra trabajande en la obra sin sus implementos de
proteccién personal, se cursard una multa de 2 UTM por cada trabajador que
incurra en el incumplimiento la que no podréd superar las 5 multas detectadas.
alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

Si el contratista no renueva o reemplaza la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato, un plazo de 10 dias habiles, se cursara una multa de 3 UTM por cada dia
habil de atraso, contados desde la solicitud por parte del ITO, la que no podra
superar los 5 dias habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite,
el Mandante podra poner término anticipado al contrato.

m) Si el adjudicatarioc al momenio de la firma del Acta de Entrega de Terreno, no

n)

entrega la Nomina de los Trabajadores que participaran en la ejecuciéon del
Proyecto contratado, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil de atraso,
la que no podra superar los 5 dias habiles desde el momento de la firma del Acta,
alcanzado dicho limite, el Mandanie podra poner término anticipado al contrato

Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobacion al momento de la
firma del Acta de Entrega de Terreno, se cursara una muita de 3 UTM por cada dia
habil de atraso, la que no podra superar los 5 dias habiles desde la notificacion de
la multa, alcanzado dicho limite, el Mandante podré poner término anticipado al
contrato

Si el contratista no da cumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “Operacién
Factoring”, se cobrara una multa de 1 UTM por cada transgresién, la que no podra
superar los 5 dias habiles desde la notificacion de la multa, alcanzado dicho limite,
el Mandante podra poner término anticipado al contrato

Extraccion de aridos:
a. Si el adjudicatario no presenta los documentos que habilitan la extraccidn
de aridos, dependiendo si la extraccion de arido es realizada por su cuenta
o son adquiridos de terceros en el respectivo estado de pago, se aplicara
una multa de 2 UTM por cada dia habil de atraso en ia entrega de los
antecedentes. Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato vy



efectuar el cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si excede
las 8 UTM

b. De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de
obras, la procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o0 empleada en
la licitacién o contratacion correspondiente, ya sea por si o por cuenta de
terceros. Se aplicara una multa de 2 UTM por dia habil sin regularse la
mencionada situacion. Sin perjuicio, de poner término anticipado de superar
10 dias habiles, y de la adopcitn de las medidas legales correspondientes,

q) Ingresar a la fagna suplantando a un trabajador, se aplicara una multa de 3 UTM
por cada trabajador sorprendido. Tendra un tope maximo equivalente al 10% del
valor total del contrato; alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato.

r) Permitir el ingreso de trabajadores a faena bajo los efectos de alcohol o drogas. se
sancionara con una multa de 5 UTM por frabajador sorprendido. Tendra un tope
maximo equivalente al 10% del valor total del contrato; aicanzado dicho limite, el
Mandante podra poner término anticipado al contrato.

s) Simular un accidente del trabajo o lesion con el propésito de engafiar al organismo
administrador o ser testigo falso para que un trabajador pueda pasar una lesién o
enfermedad comun, por accidente del trabajo. Se sancionara con una multa de 5
UTM por evento. Tendra un tope maximo equivalente al 10% del valor totai del
contrato; alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al
contrato.

t) Si el contratista no informa los incidentes y/o accidentes sufridos al interior de la
faena al ITO en un plazo de 24 horas de ocurrido el hecho. se sancionara con una
muita de 5 UTM por evento. Esta causal tendra un tope maximo equivalente al 10%
del valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término
anticipado al contrato.

u) Siel Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas, a la entrega del
terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello se sancionara
con una multa de 2 UTM por dia de atraso. Esta causal tendra un tope maximo
equivalente al 10% del valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante
podra poner término anticipado al contrato,

v) Siel Contratista no se presenta a la firma del acta de inicio de terreno se sancionara
con una multa de 2 UTM por dia de atraso. Esta causal tendra un tope méximo
equivalente al 10% de! valor total del contrato, alcanzado dicho limite, el Mandante
podra poner término anticipado al contrato.

w) Mano de obra local: Por cada periodo mensual en que el porcentaje real de mano
de obra local sea inferior al comprometido, se aplicard una multa de entre de 5
UTM. Esta causal tendrd un tope maximo equivalente al 10% del valor total del
contrato: alcanzado dicho limite, el Mandante podra poner término anticipado al

contrato.

Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del contrato y
sus modificaciones o superan los topes establecidos para cada causal de multa en
particular se podra determinar el Termino Anticipado del Contrato

44 TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucion
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del



Contratista, tales como emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que
financian la obra, de entes fiscalizadores, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor,
dando aviso por escrito a éste con una debida anticipacion.

En dicho caso el Mandante pagara al Contratista el monto que corresponda al avance de
obra efectivo, previa certificacion de ello por 1a ITO, vy el pago se tramitaréd como un Estado
de Pago, conforme a las formalidades establecidas en el punto N° 42, de las bases
administrativas.

Este acto deberd quedar formalizado por Decreto Alcaldicio.

44.1 Término Anticipado del Contrato de Caracter Administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al
Contratista o0 a su representante legal indicando la causa, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacion, para contestar (evacuar descargos), por escrito,
el oficio respectivo,

Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviaré un oficio a la Direccién de
Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos del contratista y
solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acomparfiar ademas el oficio
enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un informe debidamente
fundado. En caso contrario, es decir, de acogerse los descargos del Contratista, ello
deberg constar también en un informe debidamente fundado suscrito por el ITO y se
dictara igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente.

El Alcalde aplicara lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado
por Asesoria Juridica, que se nofificara personalmente o mediante carta certificada y al
correc electronico. enviada al domicilic sefalado por el Contratista al suscribir el
correspondiente contrato. El Decreto anteriormente mencionado debera contener todos
los antecedentes relacionados con la o las causales detérmino y en particular, los informes
de laiTO.

Cabe senalar que tanto el oficio que comunica el t&rmino anticipado por parte del ITO,
como el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina
de Partes, ubicada en Arturo Prat N°451, primer piso, La Serena.

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién para presentar un recurso de
reposicion ante el Alcalde, conforme la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare dicho
recurso dentro de plazo o el Alcalde desechare el mismo, el decreto sancionatoric adquirira
el caracter de firme o ejecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que se
relacione con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado
anteriormente, debera presentarse por escrito al ITO.

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por los eventuales dafios econémicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.

La I. Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comun
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista
adjudicado, siempre que sea imputable a éste. Se entendera por incumplimiento
grave la no ejecucién o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones contractuales, cuande dicho incumplimiento cause perjuicios
materiales al contrato y no exista causa justificada que lo exima de responsabilidad,
sin gue exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho
incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus
funciones.



b) Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado
deudor en un procedimiento concursal de liquidacién, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢} Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afnos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

d) Sise disuelve la empresa adjudicada.

e} Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquel, no
actuaren éticamente durante la ejecucion del respectivo contrato, o propiciaren
practicas corruptas, tales como:

- Dar u ofrecer obsequios, regalias u ofertas especiales al personal de la entidad
licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el
respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuacion de un
funcionaric publico durante la relacion cordractual objeto de la presente licitacion.

- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones del municipio.

- En los casos expuestos ademés de proceder al términc de contrato, los
antecedentes seran remitidos a la Fiscalia Nacional Econémica y/o Ministerio
Puablico, seglin corresponda.

fiy Porincumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en el punto N°
48 de las presentes Bases.

g) En caso de ser el adjudicatario de una Union Temporal de Proveedores (UTP) y
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

- De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los
antecedentes pertinentes a |a Fiscalia Nacional Econémica.

- Retiro de algtn integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacién de la oferta.

- Cuando el namero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucion del contrato.

- Disolucién de la UTP.

h) Si el Contratista excede los 5 dias habiles en presentar una nueva garantia, de
acuerdo a lo estipulado en el punto N° 25.1.1 de las presentes hases
administrativas.

i) Si el Contratista no subsana las observaciones hechas por la Comision de
Recepci6én Provisoria, en el plazo de 10 dias habiles contado desde la notificacion
para subsanarlas.

i) De acreditarse de manera comprobada a través del Inspector Técnico de obras, la
procedencia irregular o ilegal de aridos adquirida o empleada en Ia licitacion o
contratacion correspondiente, ya sea por si o por cuenta de terceros.

k) Si el Contratista subcontrata parte o la totalidad de la adquisicién o incumple lo
dispuesto en relacién a la cesidn, de conformidad a lo estipulado en el punto N°
22.5y N° 22.6 de las bases administrativas.

) Siel Contratista sobrepasa el monto de cualquiera de las multas establecidas en el
punto N°43 de las presentes bases administrativas.

m) Si las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del
contrato y sus modificaciones o superan los topes establecidos para cada causal
de muita en particular.

n) En caso que el monto acumulado de cualquiera de las muitas aplicadas por un
mismo concepto supere el 10% del valor total del contrato (incluidas sus
modificaciones), considerandose dicho incumplimiento como grave para todos ios
efectos legales y contractuales.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefialadas precedentemente,
se hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna. Se respaldard el término administrativo mediante Decreto
Alcaldicio.

En las siguientes excepciones no se aplicard el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato:

Resciliacion o término de mutuo acuerdo

El municipio y el respectivo adjudicatario podran poner término al contrato en cualquier
momento, de comun acuerdo, sin constituir una medida por incumplimiento. En este caso,
no aplicara el cobro de la garantfa de fiel cumplimiento.

En caso de muerte de! adjudicatario o de disolucion de la sociedad
En este caso, no aplicara el cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

Por exigirlo el interés pablico o la sequridad nacional.
En este caso, no aplicara el cobro de Ia garantia de fiel cumplimiento.

45 RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

Una vez terminadas totalmente la obra con todas sus areas e instalaciones habilitadas y
en funcionamiento y contando con las certificaciones detalladas en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, planos y demas documentos integrantes de la
presente licitacién. E! Contratista presentard por escrito a través de oficio dirigido al
Inspector Técnico de Obra e ingresado por Oficina de Partes de la {lustre Municipalidad
de |la Serena, la solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra.

Sera obligacién del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el ITO y/o los organismos segun corresponda, como,
asimismo, el libro de obra,

Verificado y confirmado el término de la obra y con certificacion de recepcion conforme, el
correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores, y el fiel
cumplimiento de las bases administrativas, especificaciones técnicas, los planos y
especificaciones del Contrato, el ITO emitira el informe de término de obra, consignara la
fecha de término en el libro de obra y solicitara a la Direccion de Asesoria Juridica la
respectiva Comisién de Recepcién Provisoria a través de un oficio.

La solicitud de designacién de los integrantes de la Comisién de Recepcion Provisoria
podra requerirse de forma previa - no superior a 10 dias habiles - a la fecha de vencimiento.
del plazo establecido para la ejecucién de las obras, a la Direccion de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de que se emita el decreto respectivo.

La Recepcién Provisoria se debera realizar en un plazo maximo de 15 dias corridos desde
la fecha de emision del Decreto que designa la Comision de Recepcion Provisoria.

Se consignara como fecha de término la fecha consignada por el IT en el libro de obras.

La fecha del Acta de Recepcién Provisoria no podra exceder los 60 dias corridos
siguientes-a la fecha de término de las obras consignada en el libro de obras.

En ninguin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por las obras defectuosas
0 negarse a reconstruirlas bajo pretexto de haber sido aceptados por la Inspeccidn
Tecnica.



451 Comisién de Recepcién Provisoria

El Inspector Técnico de Obra, solicitara por oficio a la Direccion de Asesoria Juridica, el
decreto alcaidicio que designe a los integrantes de la Comision de Recepcion Provisoria,
la cual sera integrada por tres funcionarios Municipales y debera constituirse en el plazo
maximo de 10 dias corridos, (en caso que el dia estipulado sea inhabil, el plazo se
extendera al siguiente dia habil} contados de su designacion.

La Comision de Recepcidn Provisoria, debe comprobar que las obras estan terminadas v,
ademas, que estan ejecutadas en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y
demas documentos integrantes de la presente licitacion.

La Comisibn de Recepcion tendra la facultad de realizar observaciones sobre la obra
ejecutada, teniendo el contratista 10 dias habiles contado desde la notificacion para
subsanarias. El no cumplir con este plazo puede ser causal de Término Anticipado del
Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato los planos y especificaciones
técnicas y demas antecedentes del conirato, de las obras civiles, se dara curso a la
recepcion provisoria y se levantara un Acta que sera firmada por sus integrantes, el ITO y
el Coniratista o un representante de éste y aprobada por Decreto Alcaldicio.

45,2 Planos Definitivos (As Built)

Se entregara por parte del Municipio planos referenciales de las secciones y tipologias de
instalacién siendo responsabilidad del contratista la verificacion en obra la determinacion
de cada caso particular.

La correspondencia de la informacion contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

Sera obligacion del Contratista, confeccionar los planos definitivos que muestren la
ubicacion definitiva, que refleje fielmente sus instalaciones y dimensiones.

Dichos planos deberédn ser entregados al ITO, en 2 copias, un archive de respaldo en
formato autocad y Anexo 1 SEC, al momento de la Recepcion Provisoria de Obras. Si
procede, el contratista deberd corregir los planos como consecuencia de las
observaciones de las comisiones de recepcién provisoria o definitiva, esta recepcion
definitiva se refiere a la recepcién del proyecto, no esta referida a la Recepcion Definitiva
de acuerdo-a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El contratista tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la comunicacién por
parte del Inspector Técnico, para la correccion de los pianos en caso de existir
modificaciones.

Los planos deberan entregarse al Inspector Técnico en archivos CAD, mas un ejemplar
impreso de cada uno de ellos firmados por el representante legal.

45.3 Documentos para la Recepcion Provisoria.

El Contratista debera entregar al ITO en formato papel y digitalizada para cada una de
las cbras:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del mes
anterior, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta obra y
sus respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que los asignen
a la obra.

b) Planos actualizados de todas las especialidades requeridas (planos de



instalaciones y de obras civiles) en formato Autocad y soporie en papel, autorizados
por los organismos competentes y firmados por los profesionales proyectistas.

¢) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacién con las obras
gjecutadas, segin bases y especificaciones técnicas y lo solicitado por el ITO.

d) Certificacion del ITO de los trabajos realizados.

e) Comprobantes de pago al dia de las cuentas basicas de las obras (agua, luz, gas y
otras que se hayan generado en la ejecucion).

fy Oftros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigdn, Certificacién de Cumplimiento de Seccién y Galvanizado de la caferia y
Certificado de Calidad de Materiales invelucrados en la obra que a juicio-de la ITO
sean necesarios para respaldar la recepcion.

g) Cualquier otro documento requerido por el ITO.

46 RECEPCION DEFINITIVA

Después de transcurridos 6 meses corridos desde la fecha de Acta de Recepcion
Provisoria de la obra, el Confratista pedira a la llustre Municipalidad de La Serena, por
escrito a fravés de oficio dirigido af Inspector Técnico de Obra, ingresado por Oficina de
Partes de la llustre Municipalidad de la Serena, la Recepcion Definitiva con a lo menos,
30 dias habiles de antelacién al vencimiento de este plazo.

El Inspector Técnico del Contrato (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalaciones, en caso
de no encontrar reparos, se levantara un Acta dejando constancia que recibe conforme
definitivamente la Obra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de existir defectos imputables al Contratista, éste debera repararlos a su costa en
el plazo que, a proposicion del ITO, establezca la Secretaria Comunal de Planificacién de
la Municipalidad. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad, con cargo a las garantias del Conirato,

En el caso que el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva, seré el ITO quien debera
contactar al Contratista y solicitar que lo haga, en caso de ello no suceda, el ITO dejara
constancia en el libro de obras, inspeccionara la obra e iniciard la tramitacién de ia
Recepcién Definitiva. En este caso si hubiere defectos imputables al Contratista, el ITO
dejara constancia de esto en un informe y las reparaciones se haran con cargo a las
garantias-del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
gue resuiten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcién Definitiva.

Efectuada |la Recepcidn Definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del
contrato.

47 LIQUIDACION DE CONTRATO

Hecha la recepcién definitiva conforme sin observacién alguna del Municipio, se procedera
a la liquidacion final del contrato y una vez aprobado esto por Decreto Alcaldicio el
Contratista podra solicitar 1a devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo
ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO.

La liquidacion final del Contrato con el Contratista, debera firmarse por la inspeccion
tecnica y el representante legal de la empresa,

En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato de acuerdo a lo establecido
en dicho punto de las de las presentes Bases, la liquidacion del contrato se verificara en



las siguientes etapas:

a) Determinacion del nivel de avance: El ITO debera emitir un informe detallado que refleje
el avance real de la obra hasta la fecha en que se haya dado término al contrato. Este
informe debera detallar las cantidades de obra efectivamente realizadas por el
contratista.

b} Conciliacién de pagos: Con base en el informe de avance y los estados de pago ya
realizados por el contratista, se determinaran las diferencias, si las hubiere, entre los
pagos efectuados v las cbras realizadas, las cuales deberan ser resueltas antes de
proceder con la liquidacién final,

c) Nofificacidon y observaciones: El resultado de la liquidacion serd puesto a disposicion
del contratista, quien tendra un plazo maximo de 20 dias habiles para emitir las
observaciones que considere pertinentes. Si transcurre dicho plazo sin que el
contratista emita observaciones, la liquidacién sera considerada finalizada y aceptada.
Si el contratista presenta observaciones, la Unidad Técnica del Municipio resolvera
dichas observaciones y emitira la resolucién final sobre la fiquidacion.

48 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Contratista debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia pedra, por cualquier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
moadificar dafar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacion, ya sea durante la
vigencia del confrato o después de su finalizacion.

Esta prohibicion afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos
aquéllos que se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipio.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podréa terminar
anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto N° 44 de las presentes
bases administrativas, encontrandose facultada para cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la
informacion.

49 JURISDICCION

Cualquier dificuitad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la
cual se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.

B. Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO CON RECIRCULACION AUTONOMA PARA PARA ESTACIONES
MEDICO RURALES

ID Proyecto: 41011250701-B

0 GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las obras del proyecto SUMINISTRO DE ESTANQUES DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON RECIRCULACIGN AUTONOMA PARA PARA ESTACIONES MEDICO
RURALES que consiste en mejorar la calidad de vida de los pacientes usuarios de |a atencion primaria de salud
que |a Corporacion Gabriel Gonzélez Videla atorga a través de su equipo médico en estacienes médico-rurales
de las localidades que a continuacidn se detallan.

. La Laja

* Condoriaco

. Agua Grande
. El Chacay Alto
. El Chacay Bajo
. Los Corrales

El sistema contempla un panel solar para transformar la energia solar en energia eléctrica [a cual luego de ser
transformada, serd utilizada para mover una bomba de elevacién que realizard una agitacién lenta ademas de
permitir el transporte del agua hasta el lugar de uso,

Todas los equipos e instalaciones estdn reguladas por |as siguientes normativas:

- Nch 389 Tubos de policlorure de vinilo, PVC rigido para fiuidos a presidn.

- Nch 815 Tubos de PVC rigidos. Métodos de ensayo.

- Nch 402 Piezas especiales de fierro fundido para agua potable.

- Nch 1360 Pruehas de. presién hidraulica.

- Nch 347 Prescripciones de seguridad.

- Mch 348 Prescripciones generales acerca de |a seguridad de los andamios y cierres provisionales.
- Nch 349 Prescripciones de seguridad en excavaciones.

- Nch 351 Prescripciones generales de seguridad para escales portétiles.

- Nch 346 Prescripciones generales para prevencion de accidentes de trabajo.
- Nch 438 Protecciones de uso personal.

Si antes de adjudicar un contrato se aprueba por Decreto Supremo alguna nueva norma INN, relacienada
directa o indirectamente con la materia, esta se consideraré incorporada a las presentes Especificaciones.

Cualquier duda por deficiencia de algun diagrama o especificaciones o por discrepancia entre ellos que

eventuaimente surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente al
Inspector Técnico de Qhra, el cual deberd de resolver.
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Los materiales que se especifican para los equipas e instalaciones se entienden de primera calidad dentro de
su especie conforme a las normas y seglin indicaciones de fabrica. El Inspector Téenico de Obra rechazara todo
aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado; también podré solicitar al Contratista la
certificacién de la calidad de los equipos e instalaciones.

Toda instalacion ejecutada deberd quedar perfectamente terminada y funcionando, segin las especificaciones
técnicas descritas, por lo que el Contratista deberd considerar todas las tareas necesarias para su correcta
ejecucidn, aungue estas no se especifiguen en ningdn apartado, no siendo motivo de aumento de obras
ninguna de estas partidas.

0.1 Referencias y concordancias

{05 equipos e instalaciones deberdn ejecutarse conforme a las-normativas y las Especificaciones del Proyecto
y las disposiciones establecidas en las respectivas Bases Administrativas que regirén el contrato; los diagramas
del proyecto; y las Normas del Instituto Nacional de Nermalizacion, LN.N, conforme a los detalles incluidos en
la propuesta y especiaimente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

Las discordancias entre estos documentos deberan ser oportunamenie consultadas por el Contratists,
dehiendo considerarse siempre la mayor calidad.

Estas discordancias serdn resueltas por ef Inspector Técnico det Contrato.

0.2 Prescripciones

0.2.1 Seguridad y desarrollo de las faenas

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en
el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecucion

de las.obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargaré de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de los trabajadores y leyes sociales.

El Contratista se hara cargo de cualguiera y de todos los reclamos que provengan del desarrolio del trabajo de
su personal contratado, asf como de la reparacion de obras ajenas que hayan sido afectadas producto de los
trabajos encargados.

0.2.2 Direccién y ejecucion de las obras

El Contratista delegars sus atribuciones en un equipo para el proceso de instalacién y un profesional para el
praceso de capacitacion durante el proceso de instaiacion.

La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de un funcionario de la Municipalidad y sus instrucciones
escritas tendran el cardcter de definitivas debiendo ser cumplidas estrictamente. Este inspector Técnico de
Obra, debidamente acreditado deberd realizar sus visitas a terreno, las que quedardn registradas en un acta
de visitas definida con anterioridad por los actores mandantes del presente proyecto.
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0.2.3 Recepcidon de materiales

Todos los equipos y material de las instalaciones deben ser de primera calidad y visados por el Inspector
Técnico de Obra. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los equipos y materiales se ajustard alo
indicado en [as respectivas Normas L.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes
referenciales, debiendo el Contratista como minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o
equipos que cumplan o sean superiores en caracteristicas, calidades y tecriologias de las referencias,

0.2.4 Interpretacion de diagramas y especificaciones

Se da por establecido que el Contratista conoce la ubicacidn de cada una de las localidades donde se ubican
las estaciones médico-rurales materia del presente proyecto, imponiéndose de las condiciones de trabajo en
él y de la exacta ubicacion de las obras, incluyendo en su oferta todas los trabajos que dicho emplazamiento
requiera.

En todo caso y ante dudas que le surfan de la informacidon previa o de la revisién de las presentes
especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazes establecidos en las Bases
Administrativas.

Por lo expuesto serd de exclusiva responsabilidad cualguier omision en su oferta en aspectos propios del

estudio e interpretacidn de los antecedentes técnicos de la propuesta.

0.2.5 Certificado de calidad

Acorde a lo indicada en las presentes especificaciones, tanto para equipos como materiales el Contratista
debera presentar los certificados de calidad pertinentes.

0.3 Gastos Generales

Ademis de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberd incluir dentro de los gastos generales
de la propuesta, los siguientes:

0.3.1 Fotografias de Equipos, Instalaciones e Informes

El Contratista deberd entregar 4 fotografias color tamafio 9 x 12 cm para informar en reporte de puesta en
marcha, funcionamiento y capacitacion a cada uno de los representantes vecinales encargados de las
estaciones medico-rurales y del equipo médico rural de la Carporacién Municipal Gabriel Gonzalez Videla para
presentarlas al Inspector Técnico de Obra.

Serd responsabilidad del Contratista presentar el informe {en formato previamente entregado por el
mandante) y firmas correspondientes de la capacitacién sobre la operacion del sistema y cuidados de

materiales y equipos.

Ef no contar con el informe mencionado sera causal de no pago de estados de avance por parte del Contratista.
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0.3.2 Reconocimiento de la Informacidén en Terreno

Una vez suscrito el Contrato se realizard una visita a terreno a cada una de las estaciones médico-rurales donde
participara tanto el representante dél Contratista como el Inspector Técnico de Obra y donde se revisard en
detalle los trabajos a realizar asi como de [os espacios para la instalacién de faena de cada una de ellas.

0.4 Ejecutores de Instalaciones

Estas obras solo podran ser ejecutadas per el Contratista.

Al inicio de las obras el Contratista verificard que no exista ninguna actividad relacionada con elia obra
pudiere interferir ¢con la nueva obra proyectada.

Sera de cargo del Contratista el suministro de todos los elementos para construir o instalar, mano de obra,
transportes y medios necesarios para la correcta ejecucidn de las obras. Deberd responsabilizarse ademas,
del suministro oportuno, a fin de no interferir con otras obras durante la construccién,

En general la ejecucion de las abras deberd cefiirse a los planos respectivos, respetando didmetros,
pendientes y ubicaciones.

0.5 Permisos y Tramitaciones

Sera de responsabilidad del Contratista considerar en su totalidad los permisos y pages correspondientes
de ser requeridos por la llustre Municipalidad de La Serena u otro organismo que incida en &l proyecto por
ocupacion de veredas u otros.

El Contratista debe considerar todas las tramitaciones requeridas en los distintos estamentos o entidades
para velar por el eumplimiento de los requerimientos para la obtencién de permisos.

El Contratista debera revisar, modificar si fuera requerido y considerar todos los aspectos necesarios. En
este caso la planimetria proporcionada es referencial y puede recibir mejoras de ser propuestas por parte
del profesional del area.

Sera de responsabilidad del Contratista entregar el proyecto definitivo y aprobado por los organismos
correspondientes que tienen incidencia en el proyecto (SEC, empresa sanitaria, autoridad sanitaria u otro}
con cargo a {os gastos generaies segun corresponda.

0.6 Informe y Registro de Obra

Semanalmente al Contratista debera entregar un registro fotogréfico virtual, ademés de un informe de
avance a cada estado de pago, mostrando progrese de la obra en las faenas mas importantes en ejecucion.

Cada registro se entregara ordenado en formato a convenir, con identificacion de la obra y sus avances, se
debe adjuntar Carta Gantt para verificar y comparar avance versus programarcién entregada al comienzo
dela obra. Por ende, debe especificar |as fechas de entrega, una vez por semana en lo que dure la ejecucidn
del proyecto.
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0.7 Inspeccion Técnica

Los trabajos ejecutados serdn controlados por la Inspeccién Técnica (ITO), la que podra rechazar todas
agquellas faenas que no hayan sido realizadas de acuerdo con las Especificaciones y los Planos del Proyecto.

E} Contratista deberd proveer las facilidades necesarias para que Ia Inspeccidn pueda obtener la
informacién que requiera en relacién con el desarrollo de los trabajos.

La Inspeccidn podrd solicitar, adicionalmente a lo establecido en las Especificaciones, todos aquellos
ensayos y/o pruebas gue, a su juicio, considera necesarios para asegurar un mejor control de las obras y
garantizar su correcta efecucion.

0.7.1 Librode Obras

Sera obligacién del ITO exigir del Contratista la apertura del Libro de Obras al momento de la entrega del
terreno, etapa que debera quedar estampado como inicio de su texto y rubricada con las firmas respectivas
del Contratista y del ITO.

Este libro deberd establecer todos los eventos importantes a lo largo del desarrollo de la obra y
particularmente aguellos relacionados con la certificacion de calidad de los materiales vy resultados de
pruebas y analisis a que debera someterse determinadas obras, segln las Especificaciones técnicas.

También se estamparan las ordenes de servicio gue urgen al Contratista a dar cumplimiento a algunos
requerimientos retrasados del contrato.

El libro proporcionado por el Contratista, serd foliado en triplicado y mantenido por la Inspeccién Técnica
en un recinto de la obra.

0.7.2 Cubicaciones

Las cubicaciones y partidas que se presentan en las Especificaciones Técnicas y Presupuesto, son
meramente informativas, siendo de responsabilidad del Contratista su verificacion durante el proceso de
postulacién de las obras. Seré de cargo del Contratista las obras en mds gue se generen por errores de
cubicacién,
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1 Instalacion de Faenas

Generalidades

Por las caracterfsticas de las obras gque se contratan y el emplazamiento de las estaciones médico-rurales
en localidades donde no hay urbanizacion ni servicios de energla eléctrica ni agua potable pdblica, deberd
considerar todos los recintos, equipamientos, servicios, sistemas de camunicacion, servicios basicos y sus
consumos, etc. que estime necesarios para la adecuada ejecucién de las obras, cumpliendo con las
disposiciones legales y normativas vigentes para este tipo de obra.

Todas las instalaciones de faena del Contratista deberan en lo posible ubicarse en lugares que no
interfieran con la ejecucién y el emplazamiento de las obras del proyecto.

Estas instalaciones, asi como sus accesos, espacios interiores, fachadas y vegetacién circundante, deberan
ser mantenidas y conservada en buenas condiciones de orden y aseo.

El Contratista debera considerar bodega de ohra, servicios higiénicos y comedor en estricto cumplimiento
a la ley laboral vigente.

1.1 Construcciones Provisorias

Todas las instalaciones de faenas tales como oficinas, talleres, bodegas, iluminacién, etc. seran disefiadas,
construidas, operadas, mantenidas y retiradas por el propio Contratista bajo su responsabilidad, a su cargo
¥ costo.

Los recintos podran estar materializados en tabiqueria de madera con pise y techo, containers habilitados,
modulos prefabricados en estructura metdlica y metalcon forrado.

En particular los recintos minimos requeridos son:

1 oficina de 12 m2;
1 bodega de 24 m2;

El Contratista podra disponer del arriendo de un recinta en |a zona de ejecucion de las obras, siempre que
cumpla con las exigencias establecidas en las presentes especificaciones y cuente con la autorizacion del

{ToO.

1.2 Instalaciones Provisorias

En todos los casos se exigira instalaciones eléctricas reglamentarias. Los bafios quimicos deberan estar
certificados por el organismo competente del Servicio de salud,

1 bafic quimico fijo en instalacion de faena;
1 bafio quimico trasladable segtn frentes de trabajo;

Al término de la obra en cada estatién médico rural, el Contratista deberd desarmar y retirar todas las
instalaciones provisorias dispuestas en terrero dejando totalmente restituida las condiciones originales
del lugar.
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El Contratista podra disponer del arriendo de un recinto en la zona de ejecucion de las obras, siempre que
cumpla con las exigencias establecidas en las presentes especificaciones y cuente con la autorizacién del
ITO.

1.3 Letrero de obras

Se contempla |la construccion de letrero indicative de la obra, fabricado segln disefio y caracteristicas
indicadas en las normas correspondientes. al Manual de Identidad de Via Pdblica de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrative (SUBDERE) vigente al momento de la ejecucién, el cual se considerard
parte integrante de las presentes Especificaciones Técnicas.

Este serd por cargo de la empresa Contratista quien se adjudique el pfoyecto y su instalacidn se realizard
en un lugar visible para la comunidad, a una altura adecuada y con los refuerzos necesarios para su
estabilidad.

Una vez listo el disefio del letrero de obras y antes de su impresion, debera contar con el visto bueno de fa
Unidad Regional Subdere Coquimbo.

Ei Contratista serd responsable de Ja mantencidn y preservacion de dicho letrero.

También serd de su cargo el retiro de este, el cual debera ser retirado una vez realizada la recepcién
provisoria de las'obras y quedara en propiedad del Municipio, especificamente en la Direccidn de Servicigs
a la Comunidad, por lo cual se deberd dar aviso al ITO para coordinar el retiro y entrega de este,

Se contempla la provision e instalacion de letrero indicativo de la obra de dimensiones 360X150 cms. seguin
lo siguierite:

Fundaciones hormigdn G17, dimensiones 40X40X80 cms.

Estructura soporte de madera: Pilares 4X4", contravientos 4X4”, travesafios 2X3”, y bastidor 2X3”,
Plancha soporte de grafica O5B e=11 mm.

Gigantograffa con impresion vinilo PVC, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3 afios),
extendida sobre bastidor instalado a 3 mts. de altura sobre su base.

00N oo
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2 ESTACION MEDICO RURAL LA LAJA

Ubicacion Ex Escuela La Laja
Ruta D-275, La Laja
Coordenadas 328456.00mE
6719533.00m 3
Propietario lustre Municipalidad de La Serena

2.1 Sistema de Agua Potable

En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran la ejecucion del mejoramiento de
{as instalaciones de agua potable consideradas en tos planos y especificaciones de proyecto.

Esta estacién médico rural posee 3 estanques de agua potable de 1000 litros cada uno, instalados sobre
una loza de hormigén armado. '
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El estanque de fibra de vidrio debe ser eliminado del sisterma para su posterior disposicién final en
botadero.

El nueve estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacién se deberd instalar en losa de hormigdn
que se emplazara al costado de la existente.

Todo el sistema se debera reconectar quedando eomo fuente principal el estanque nueve y los existentes
como respaido.

Se contempla la construccién de caseta de proteccién para el nuevo estangue y para los dos existentes

gue se mantienen en el sistema.

2.1.1 Movimiento de tierras
2.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
gue el trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn sigulendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberdn tener fa misma precision que la indicada en los planos.
2.1.1.2 Excavacion

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones,

En el fondo de la zanja el ancho serd igual 20,30 m. para cafierias con didmetro nominal igual o menor de
25 mm.
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La profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para {a
colocacién de la base de apoyo.

El Sello de excavacion debera ser uniforme, parejo y libre de piedras o elementos que puedan daiar la
tuberia.

2,1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Parala base de apovo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

Ei material consultado debera estar compuesto por granulometrfa minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

2.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionado segin las
Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con
apisonado manual.
Ef material de relleno deberd estar constituido por particulas duras, libres de grumos. o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetalés o de cualquier otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la
Inspeccidn Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacidn no sea apto para la ejecucidén de los rellenos deberd
utilizarse material de empréstito.

E! material sobrante de las excavaciones, asf como el material desechado como material de relieno, piedras
grandes y otros materiales, seran retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con |a aprobacién de la LT.O.

2.1.2 Instalacion Estanque Acumulador
2.1.2.1 Reubicacion y reconexién Estanques existentes (1.000 Its.)

Contempla el retiro y disposicidn final de un estanque de fibra de vidrio existente y la reubicacion de dos
estanques de 1000 litros en losa existente.

Se considera ademas la reconexion de estos con nuevo estanque.

2.1.2.2 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricadc con hormigdn hecho en obra del tipo G-20 v con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante vy después del hormigonado.
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Previo a la instalacién del armado y disposicidn de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de frabajo, para evitar el contacto def hormigdn fresco con el terreno
natural.

Para la confeccidn y colocacidn de fos hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracién lo establecido en tas normas NCH que se’indican a continuacidn:

a. Elementos para Hormigén Armado

NCH 147 a 162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para martero y hormigones. Requisitos generales.

NCH 164 Aridos para morteros y harmigones. Extraccién y preparacién de muestras,

NCH 165 Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinacién de la granulometrfa.

o o0 o

El Contratista debera suministrar en obra el material necesario para su ejecucion, como también la obra de
mang, maquinaria y equipos.

Los hormigones deberdn cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacidn del cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, debera hacerse en base a
informes de faboratorio para obtener una mezcla con'la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento vy ios agregados se dosificardn en peso. No obstante, se aceptard la medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacion en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento v pesaje de los componentes del hormigon, de modo de asegurar una correcta dosificacién.
Sin embargo, se podrin aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre gue hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual debera ser certificado y
controlado periddicamente por el labaratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en-obray
de su aceptacidn por parte de la Inspeccién Técnica.

Deberd usarse hormigdn mezclado mecdnicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicard a ne exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, debera extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero st el hormigdn no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigdn que se estd empleando.

£l Contratista deberd tener en la obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, |as superficies se mantendrdn constantemente
himedas medfante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionara de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por ia Inspeccidn Técnica,
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Todos los moldes deberan tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones; pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas por |a colocacion
y vibrado del hormigdn, y una disposicién conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar la superficie
del hormigdn.

2.1.2.3 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto.

Capacidad: 5000 litros,
Proteccién UV incorporada y pigmentacién orgénica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 y certificacion IDIEM.

Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

2.1.2.4 Sanitizacion Estanques

Se contempla la sanitizacidn de los 3 estanques finales del sistema.

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productos organicos o con vapor de alta presion y temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacién y desinfeccion del estangue de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nocivos, como polvo, vectores, éxidos, restos de pinturas,
hengos y mehos. De tal forma de garantizar la salubridad del agua.

La calidad y certificacidn de ausencia de microorganismos y bacterias,

Se debe cumplir con parametros y niveles indicados en NCh 408/1 Of. 2005.

2.1,3 Caseta de Proteccion
De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.

Se considera para los estanques existentes en losa también existente y para el nuevo sistema.

2.1.4 Red de Agua Potable
2.1.4.1 Suministro e instalacion de tuberias y piezas especiales

El Contratista debera suministrar todos [os materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.
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Las cafierias y piezas especiales deberdn ser probadas hidriulicamente. en fabrica de acuerdo con o
establecido en las narmas pertinentes, pudiendo la ITO solicitar (a certificacidon que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVC y piezas especiales (policloruro de vinilo) serén de fa clase y didmetro sefialada en plano y
de acuerdo con [as prescripciones de las normas. INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 215.

Se debera considerar que las llaves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unidn serd dei tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didgmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unién cementada para didmetros inferiores o iguales a 50 mm.

El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccion y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.
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Transporte, almacenaje e inspeccidn

La tubarfa deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o goipes, tante
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte v el acopio en obra deberdn efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en tedo lo que se refiere a: recepcion, transporte, manejo, colocacion y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacién general no debe rodarse tos tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlas [0 mas préximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.

Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las uniones, anillos de goma vy lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de gama deberan protegerse de la luz solar,

aceites, grasa y fuentes de calor,

Antes de colocar las tuberfas en |a zanja, estas se inspeccionardn cuidadosamente para detectar cualquier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

Colocacion

En la calocacidn de cafierias deberdn tomarse las méximas precauciones posibles, preparando el fondo de
{as excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
en los puntos altos y dando el dngulo de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular; segiin
si el terreno es arenoso y limoso o duro.

No deberd permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.




El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un dngulo de apoyo de
age.

En la zona de uniones debera dejarse nichos para gue no se produzcan apoyos discontinuos,

Para cortar las tuberias deberan utilizarse sierras similares para cortar metales. las rebarbas deberdn
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

£l proveedor o fabricante podra dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de

especificaciones ¢ indicaciones técnicas.

2.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacién con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 Ipm.
Entrada y salida en 32 mm {1 14") con vélvula de retencidn para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacién segun indicaciones de plano.

2.1.4.3 Filtro de sedimentacién

Filtro de agua cilindrico multiuso (remocién de cloro, arenas, virutas metalicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

Diametro conexion de entrada y salida 32mm (14"},
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presién nominal: PN10-16

El conjunte de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberdn llevar un gabinete de proteccion.

2.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado
Se conternpla la implementacion de un gabinete de proteccion para el equipo de presurizacion — filtro, el cual
debera estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con dngulo de aluminio

en esquinas.

El gabinete debera ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %" x 14" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevara bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 %" para candado.

El candado sera antirrobe anti-napoledn tino Richdoor o similar
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2.1.4.5 Conexion de caiieria de agua

Se contempla instalar una caferia de PVC hidraulica de 32 mm de didmetro entre el estangue y la estacién
para alimentar una vfa de agua para consumo humano con ilave tipo jardin de 13 mm,.

Se considera una distancia media de 20 mts. para este trazado. La linea hidrdulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerira el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, ete. para los cambios de didmetro y cambios de direccion de la cafierfa.

Al llegar a la estacion, la cafieria serd instalada de comun acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
que permita la [lave quede en una instalacién adecuada, sea cocina, baho o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones téenicas respectivas del documento
presente.

2.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaica

Generalidades

En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacion y puesta en
marcha del sistema de energia solar fotovoitaica que alimentard la bomba del nuevo sistema de provisién de
agua potable para [a estacion médico-rural.

2,21 Base de Hormigon

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigén {machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acerc A44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigén debera lievar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacién e inclinacidn del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccion no afecte el

funcionamiento de este panel.
La base se ejecutara con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a Ja disposicién de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el cantacto def hormigdn fresco con el terreno natural.

Considerar pasada para canalizacién de conductores aterrada de 20mm.

Para la confeccién y calocacion de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracién lo establecido en el punto referido al radier armado de fas presentes
especificaciones técnicas.
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2.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristalino, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos,

La origntacién del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacién con respecto a la horizontal
dependerd del emplazamiento geografico en el que se realice la instalacidn.

En todo caso, la indlinacion del panel sera aquella que permita la maxima eficiencia en captacién de radiacién
solar, y deberd contar con |a autorizacion previa del ITO.

la seccién del cable de conexidn entre el panel y |a hateria no puede ser inferior a 4mm.

2.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera bater(a de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en cicio profundo.
Instalar dentro de modulo incluide en estructura de soporte indicada en planos.

La seccién del cable de conexidn entre la baterfay la bomba {bajada) no puede ser inferior a 2,5rmm.

2.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacion de encendido vy apagado automdtico crepuscular. Con regulador de
descarga de haterfa y proteccidn a sobre voltajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes,

2.2.5 Poste galvanizado con fijacioneas

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m, de aftura con fijaciones a piso basadas en placa metélica
25 x 25 cms y 12mm-de espesor unida a tube en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segtin detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto debera ser galvanizado por inmersién. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.

El poste debera considerar una perforacion para el paso de cable energizado entre |a bateria y |a bomba.
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2.2.6  Estructura metdlica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metalica fabricada segun detalles en planos. La Estructura llevaré un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomieles de 2”. Llevard una aldaba de 3 ¥%” para candado,

El'soporte del panel fotovoltaico deberg superar especificaciones exigidas para |a instalacion de paneles
fotovoltaicos, segtin norma vigente.

Todo conjunto debera ser galvanizada por inmersidn,
Ei candado sera antirrobo, anti-Napoledn del tipe Richdoor o similar.

En Contratista debera praponer al ITO un sistema de unién entre el poste y la estructura de soparte, que
s6lo se podrd efecutar con la autorizacién de este Gltima.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacidn se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

2.2.7 Instalacidon y conexién del sistema

Este item conternpla la instalacién de la canalizacién y conduccidn necesaria para realizar la conexién y
puesta en marcha asegurando un dptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

2.3 Logistica y Traslados

Las estaciones médico-rurales estan emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista deberd tomar en consideracidn que en los lugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por lo cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
y otros usaos.

El Contratista deberd tomar en consideracion que el desarrollo de las obras ne interfiera con la realizacidn
de [a ronda médica por lo que deberd realizar la coordinacion pertinente con el ITO para realizar [as faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencidn de los pacientes en cada estacion médico rural.

Asi, deberd contemplar un plaze méximeo pof cada estacién médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigdn y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demds
instalaciones en un plazo concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos

para las personas.

Tampoco se permitira que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.

Se podré gestionar con los encargados vecinales de cada estacién medico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.
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2.4 Aseo Final y Entrega

El Contratista deberd mantener la faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista debera entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia,

Iguaimente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalacionesy construcciones.
provisarias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra.

Una vez terminadas |as obras se procedera a realizar la entrega al inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha,

3 ESTACION MEDICO RURAL CONDORIACO

Ubtcacion Ex Escuela Condoriaco

Ruta D-275, Condoriaco
Coordenadas 322478.00mE

6712446.00m 5
Propietario Hustre Municipalidad de La Serena
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Hay una segunda estructura de madera en desuso y adyacente un contenedor de agua tipo BIN de 1000
litros.

Las conexiones de agua existentes son del tipo plansa ala vista.

La totalidad de estas instalaciones deben ser retiradas y transportadas a botadero.

e T

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacion se deberd instalar en losa de hormigon
que se emplazard en un sector cercano a la estructura de madera existente.

Todo el sistema se deberd reconectar quedando como fuente el nuevo estanque.

Se contempla fa construccion de caseta de proteccion para el sistema,
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3.1.1 Novimiento de tierras
3.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la abra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replantearan siguiendo técnicas adecuadas de topografia v
geomensura y deberan tener la misma precision que la indicada en los planos.

3,1.1.2 Excavacién

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el forido de la zanja el ancho serd igual a 0,30 m. para cafierias con digmetro nominal igual 0 menor de
25 mm.

La profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacion de la base de apoyo.

El Sello de excavacién deberd ser uniforme, parejo y libre de piedras o elementos que puedan dafar la
tuberia.

3.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Para la base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

E! material consultado deberd estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

3.1.1.4 Rellenoy Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionado segtin las
Especificaciones Técnicas, tamafic maximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con

apisonado manual.

£l material de relleno deberd estar constituido por particutas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquler otra sustancia perjudicial y deberd ser aprobado por la

Inspeccion Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacidn no sea apto para la ejecucién de los reilenos debera
utilizarse material de empréstito.

El material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la aprobacidn de {a |T.O.
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3.1.2 Instalacion Estanque Acumulador
3.1,2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigdn hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada €-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y despuds del hormigonado.

Previo a la instalacién del armado vy disposicidn de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigon fresco con el terreno
natural.

Para la confeccion y colocacidn de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificacicnes,
se tendra en consideracion [o establecido en las normas NCH gue se indican a continuacidn:

Elementos para Hormigdn Armado

NCH 147 a 162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para martero y hormigones, Requisitos generales.

MCH 164 Aridos para marteros y hormigones, Extraccién y preparacion de muestras.

MCH 165 Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinacion de la granulometria.

oo Ty

El Contratista debera suministrar en obra el material necesario para su ejecucidn, como también la obra de
mano, maquinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cillndrica. La dosificacion del cemento, aridos y eventualmente otras sustancias, debera hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla con |a resistencia y trabajahilidad requerida.

El cemento y los agregados se dosificaran en peso. No obstante, se aceptara la medida de |los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacién en peso.

Ei Contratista debera disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacidn, lavado,
almaceniamiento y pesaje de los componentes del hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacidn.
5in embargo, se podrdn aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido cobienidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, 1o cual deberd ser certificado y
controlado periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio.de los ensayos de rigor de los materiales en cbray
de su aceptacidn por parte de la inspeccidn Técnica.

Deberd usarse hormigén mezclado mecénicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidade se dedicard a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigdn no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de.mortero de cemento que
contenga la misma refacién arena / cemento del hormigdn que se estd empleando.

El Contratista debera teneren la obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Secretarfa Comunal de Planificacién - ilustre Municipalidad de La Serena




Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, las superficies se mantendrén constantemente
hlGmedas madiante riegos frecuentes o por medio de sistemas gue eviten la evaporacién como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionard de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccién Técnica.

Todos los moldes deberdn tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo conlos planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas por la colocacién
y vibrado del hormigdn, y una disposicidn conveniente para que puedan ser extrafdas sin dafiar la superficie
del hormigdn.

3.1.2.2 Estanque acumulador

Estangue vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto.

Capacidad; 5000 litres.
Proteccién UV incorporada y pigmentacion organica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chilana NCh 409/1 Of 2005 y certificacién IDIEM.

Can salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

3.1.2.3 Sanitizacion Estanque

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudicialas para la satud, con
productos orgénicos o con vapor de alta presién y temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacidn y desinfeccion del estangue de agua potable,
el que debe estar fibre de elementos extrafios y nocivos, como poivo, vectores, dxidas, restos de pinturas,
hongos vy mohos. De tal forma de garantizar [a salubridad del agua.

La calidad y certificacién de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con parémetros y niveles indicadas en NCh 409/1 Of. 2005,

3.1.3 Caseta de Proteccion

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a ias presentes Especificaciones Técnicas.
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3.1.4 Red de Agua Potable
3.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberias y piezas especiales

El Contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierias vy piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fébrica de acuerdo con [o
establecido en las normas pertinentes, pudiendo la ITO solicitar la certificacién que asf lo acrediten.

Las tuberias de PVCy piezas especiales (policloruro de vinilo) serdn de la clase y didmetro sefialada en plano y
de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.

Se deberd considerar que las llaves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unidn serd del tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superioras a 63 mm. Y unidn cementada para didmetros inferiores o iguales a 50 mm.

El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccidn y pruebas, se efectuara de acuerda con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a. Transporte, almacenaje e inspeccion

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte comao en |as etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en obra deberén efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcidn, transporte, manejo, colocacién y prueba de

dichos elementos,

Como recomendacion general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo mas préximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.

Hasta que sean requeridos para su colocacidn, 1as uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberdn ser
almacenados en cajas, en Jugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar,
aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar [as tuberias en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

b. Colocacion

En la colocacion de cafierias deberan tomarse las méximas precauciones posibies, preparando el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apoyo continue del tube en toda su longitud, ya sea excavando
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en los puntos altos y dando el dngulo de apoyo o rellenando [os puntos bajos con material granulay, segin
si el terreno es arenoso y limoso o duro.

No deberd permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubg, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.

Ef tubo dabe quedar apoyado en una cama de material granuiar especificado, con un dngule de apoyo de
909

En la zona de uniones deberd dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos.

Para cortar fas tuberias deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberdn
timarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

El proveedor o fabricante podrd dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de
especificaciones o indicaciones técnicas.

3.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacién con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 Ipm.

Entrada y salida en 32 mm {1 %"} con vélvula de retencidn para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacién segtin indicaciones de plano.

3.1.4.3 Filtro de sedimentacién

Filtro de agua cilindrico multiuse (remocién de cloro, arenas, virutas metélicas, cuerpos extraiios,
contaminantes organices y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm (1%4"}.
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presidn nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberdn llevar un gabinete de proteccion.

3.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado
Se contempla la implementacién de un gabinete de proteccidn para el equipo de presurizacion —filtro, el cual

debers estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con laton galvanizado con angulo de aluminio
en esquinas.
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El gabinete debers ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %” x 1%4” fijado en tarugoe Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevara bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 /" para candado.

El candado serd antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o simifar

3.1.4.5 Conexidn de caferia de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidrdulica de 32 mm de didmetro entre el estanque y ia estacidn
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tipo jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidréulica deberd ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,

codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccion de la cafierfa.

Al liegar a |a estacién, la cafierfa serd instalada de comun acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
gue permita la llave quede en una instalacidn adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones téenicas respectivas del documento

presente.

3.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regirdn el suministro, instalacidn y puesta en

marcha del sistema de energfa solar fotovoltaica que alimentara la bomba del nuevo sistema de provisién de
agua potable-para |a estacién médico-rural.

3.2.1 Base de Hormigon

Para estructura soportante de sistema fotovoitaico; se considera base de hormigdn (machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura serd en Acero A44-28H de 8 y 6 mim de didmeétro, de acuerdo con plano de
detalie del proyecto. La base de hormigén debera llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacion e inclinacidén del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccion no afecte el
funcionamiento de.este panel.

La base se gjecutara con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicidn de hormigon, se consulta cama de grava o gravilla en toda ia superficie de trabajo, para
evitar el contacte del hormigdn fresco con el terreno natural.

Considerar pasada para canalizacion de conductores aterrada de 20mm.
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Para |la confeccion y colocacion de los hormigones, ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracién lo establecido en el punte refefide af radier armado de las presenies
especificaciones técnicas.

3.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaline, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.

La orientacion del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacién con respecto a ta horizontal
dependera del emplazamienta geogréfico en el que se realice la instalacidn.

En todo caso, la inclinacién del panel serd aqgueila que permita la maxima eficiencia en captacion de radiacion
solar, y deberd contar con la autorizacidn previa del ITO,

La seccion de! cable de conexidn entre el panel y la bateria no puede ser inferior a 4mm.

3.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera baterfa de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
Instalar dentre de modulo inciuido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccidn del cable de corexidn entre la bateria y [a homba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.

3.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacion de encendido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccion a sobre voltajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad méxima 10 a 15 amperes,

3.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla e! suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metilica
25 x 25 cms y 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con scldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segun detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersidn. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.
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El poste debera considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre {a bateria y la bomba.

3.2.6 Estructura metdlica galvanizada de soporte de la baterfa y panel galvanizado con
candado

Estructura metalica fabricada segin detalles en planos. La Estructura [levard un gabinete para baterfa, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2”, Llevard una aldaba de 3 ¥2" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberd superar especificaciones exigidas para |a instalacion de paneles
fotovoltaicos, segln norma vigente.

Todo conjunto deberd ser galvanizado por inmersidn.
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Cantratista deberd proponer al ITC un sistema de unidn entre el poste y la estructura de soporte, gue
séto se podra ejecutar con la autorizacion de este dltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacion se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

3.2.7 Instalacidn y conexidn del sistema

Este item contempia la instalacion de la canalizacion y conduccidn necesaria para realizar la conexién y
puesta en marcha asegurando un éptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

3.3 Demolicidn y retiro de Instalaciones Existentes

3.3.1 Retiro Estanques Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma metélica y disposicién final en
botadero.

Ademds, el estanque tipo BIN existente debera ser desinstalado y entregado en lugar y oportunidad en
coordinacidn con el Inspector Técnico de Obra.

3.3.2 Demolicidn y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se debera demoler y retirar la estructura metdlica y estructura de madera para disponer en hotadero
autorizado por el Inspector Técnico de Obra.
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3.4 Logisticay Traslados

Las estaciones médico-rurales estan emplazadas a distancias unas de otras.

E! Contratista deberd tomar en consideracidn que en los ugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por lo-cual deberd llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
v otros usos.

El Contratista debera tomar en consideracidn gue el desarrollo de las obras no interfiera con la realizacién

de la ronda médica por lo que deberd realizar la coordinacion pertinente-con el [TO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencién de los pacientes en cada estacién médico rural,

Asi, deberd contemplar un plazo médximo por cada estacidn médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigdn y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demas

instalaciones en un plazo concentrado, evitando que los materiales queden acumuladas generando riesgos
para las personas.

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por perfodos superiores a un dia,

Se podra gestionar con los encargados vecinales de cada estacién médico rural para el resguardo de los
materiales mds delicadas.

3.5 Aseo Final y Entrega

El Contratista deberd mantener |a faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista deberd entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

lgualmente debera considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de [a Obra.

Una vez terminadas las obras se procederd a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.
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4 ESTACION MEDICO RURAL AGUA GRANDE

Ubicacidn Fx Escuela Agua Grande

Ruta D-205, Localidad de Agua Grande
Coordenadas 304959.00 m E

6709078.00m S
Propietario llustre Municipalidad de La Serena

ua Grande

W i

Nustracion 8 E.;nplazafnfenta EMR Ag

4,1 Sistema de Agua Potable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque de agua potable de 3000 litros, instalado en altura sobre una
estructura de madera.
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Emct e e, S

Hlustracion 9 Vista estanque y estructura existente, EMR Agua Grande
Este estanque deberd ser retirado y entregade a la Municipalidad para su reutilizacion,

A su vez, la estructura de madera deberd ser demolida y.los materiales rescatables serdn entregados a la
Municipalidad. Los materiales no reutilizables seran dispuestos en botadero autorizado.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacion se deberd instalar en losa de hormigdn
que se emplazard en un sector cercano a bateria de servicios higiénicos existente pero resguardando una

cercania a las calles exteriores para facilitar el llenado del estangue por los camiones aljibe.

Todo el sistema se deberd reconectar quedando como fuente de agua el estanque nuevo,

Sacretarfa-Comunal de Planificacidn — lfustre Municipalidad de La Serena




Nustracion 11 Calle exterior a EMR Agua Grande

Se contempla la construccién de caseta de proteccidn para el sistema nuevo.

4.1.1 Movimiento de tierras
4.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista deberd replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de |as tuberfas no se vea afectado por servidumbres u otras situaclones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberan tener la misma precision que la indicada en los planos.
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4.1.1.2 Excavacion

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
plancs y/o especificaciones.

En el fondo de |a zanja el ancho sera igual a 0,30 m. para cafierfas con diametro nominal igual o menor de
25 mm.

La profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacién de la base de apoyo.

El Sello de excavacién deberd ser uniforme, parejo y libre de pledras o elementos gue puedan dafiar la
tuberia.

4.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Para |a base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

4.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionade segun las
Especificaciones Técnicas, tamaiio méaximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor méximo suelto.con
apisonado manual.

El material de relleno debera estar constituido por particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y debera ser aprobado por la
Inspeccién Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacién no sea apto para [a ejecucidn de los rellenos debera
utilizarse material de empréstito,

El material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con ia aprobacion de la I.T.0.

4.1.2 Instalacidn Estanque Acumulador
4,1,2,1 Radier Armado h; 0,5mt
Se considera un Radier armado fabricado con hormigdn hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple

del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera gue el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durante y después del hormigonado.
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Previo a la instalacion del armado y disposicién de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigdn fresco con el terreno
natural,

Para la confeccidn y colocacién de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracian 1o establecido en'las normas NCH que se indican a continuacién:

Elementos para Hormigdn Armado

NCH 147 a 162 Sobre cementas.

MCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales.

MCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccion y preparacién de muestras.

NCH 165 Aridos para marteros y hormigones. Tamizado y determinacién de la granulometria.

s an oo

El Contratista deberd suministrar en obra el material necesaric para su ejecucién, como también [a abra de
mano, magquinaria y equipos.

Los hormigones deberdn cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacion del cemento, aridos y eventualmente otras sustancias, deberad hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y |os agregados se dosificaran en peso, No obstante, se aceptard la medida de los agregados en
volumen, siempre gue estas medidas se basen en experiencias de dosificacion en peso.

El Contratista debera disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacian, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del hormigdn, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
Sin embargo, se podrdn aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas gue garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado vy
controlade periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de tos materiales en obra y
de su aceptacidn por parte de la Inspeccién Técnica.

Deberd usarse hormigén mezclado mecdnicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
senciflo del proceso. Especial cuidado se dedicara a no exceder la cantidad de agua,

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigdn no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia |a superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigdn que se estd empleando.

El Contratista deberd tener en |a obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, las superficies se mantendran constantemente
himedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionard de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccién Técnica.

Todos los moldes deberin tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener ias estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, ete. Deben tener
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suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas porla colocacion
y vibrado del hormigdn, y una disposicién conveniente para que puedan ser extraidas sin dafar la superficie
def hormigdn.

4.1.2.2 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto.

Capacidad: 5000 litros.
Proteccion UV incorporada y pigmentacidn arganica libre de plame.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 y certificacion IDIEM.

Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

4.1.2.3 Sanitizacion Estanque

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimices gue no sean perjudiciales para la salud, con
productos orgdnicos o con vapor de alta presién y temperatura.

El procedimiento debe garantizar |a limpieza como la sanitizacion y desinfeccidn del estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nacivos, como polvo, vectores, oxidos, restos de pinturas,
hongos y mohos. De tal forma de garantizar la salubridad del agua.

La calidad y certificacion de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005.

4.1.3 Caseta de Proteccion

De acuerdo con planos de detalle adjuntas a las presentes Especificaciones Técnicas.

4.1.4 Red de Agua Potable

4.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberias y piezas especiales

El Contratista debera suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacion de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierfas y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo fa ITO solicitar la certificacién que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVC y piezas especiales {policloruro de vinilo) serdn de la clase y didmetro sefialada en plano y
de acuerdo con [as prescripciones de las nermas INN, NCh 397, NCh 389 y NCh 815.
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Se debera considerar que [as llaves de paso seran de material de bronce,

El sistema de unidn serd del tipo Espiga-Campana {E.C.}, con anillo de goma para didmetros iguales o
superiares a2 63 mm. Y unién cementada para diametros inferiores o iguales a 50 mm.

El transporte, manipulacidn, almacenaje, colocacion, inspeccidén y pruebas, se efectuarad de acuerdo con las
instrucciones de los-fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a.
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Transporte, almacenaje e inspeccidn

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte v el acopio en obra deberén efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
gspeciales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcidn, transporte, manejo, colocacién y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacidn general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarios lo mas préximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.
Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las unicnes, anillos de goma vy lubricantes, etc. deberdn ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos, Los 2nillos de goma deberdn protegerse de [a luz solar,

aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en 1a zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
daiio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

Colocacion

En la colocacion de cafierias deberan tomarse las mdximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
en los puntos altos y dando el dngulo de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular, segun
si el terreno es arenoso v limoso o duro,

No debera permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor de! tubo, ya sea encamado o
rellenc |ateral o superior.

El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un dngule de apoyo de
50¢.

En la zona de uniones deberd dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos.

Para cortar las tuberfas deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales, Las rebarbas debersdn
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.




El proveedor o fabricante podrd dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la ne observancia de
especificaciones o indicaciones técnicas.

4.1.4.2 Bomba de Superficie
Bomba de agua especial para alimentacion con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm.
Entrada y salida en 32 mm (1 %) con valvula de retencidn para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacidn segun indicaciones de plano.

4.1.4.3 Filtro de sedimentacion

Filtro de agua cilindrico multiuso (remocion de cloro, arenas, virutas metalicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua}.

Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm {1%").
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presién nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro v conexiones hidraulicas horizontales deberan llevar un gabinete de proteccion.

4.1.4.4 Gabinete proteccion de bomba con candado

Se contempla la implementacién de un gabinete de proteccidn para el €quipo de presurizacién ~ filtro, el cual
deberd estar confeccionade en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con dngulo de aluminio

en esquinas.

El gabinete deberd ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %* x 1%” fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete Hevara bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 2" para candado.

El candada sera antirrobo anti-napoleén tipo Richdoor o similar
4.1.4.5 Conexion de cafieria de agua

Se conternpla instalar una cafieria de PVC hidraulica de 32 mm de didmetro entre el estanqué y la estacidn
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tipo jardin de 13 mm.
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Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidriulica deberd ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se reguerira el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,
codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccion de {a cafieria.

Al llegar a la estaci6n, [a cafieria sera instalada de comun acuerdo con el Inspector Técnice de Obra de modo
que permita la llave quede en una instalacidn adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento

presente,

4.2 Sistema de Alimentacidn Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacidn y puesta en

marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentard fa bomba del nuevo sistema de provision de
agua potable para la estacidn médico-rural.

4.2.1 Base de Hormigdn

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigén (machdn) armado del tipo
H-20 hecho en obra, La armadura sera en Acero A44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigon deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacion e inclinacidn del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que |a caseta de proteccién no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicidn de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno natural,

Considerar pasada para canalizacion de conductores aterrada de 20mm.

Para |a confeccidn y colocacién de los hormigones, ademas de lo establecido en |as presentes especificaciones,

se tendra en consideracion lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

4,2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaling, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.
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La orientacién del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacidén con respecto a la horizontal
dependerd del emplazamiento geogréfico en el que se realice la instalacidn.

En todo caso, lainclinacidn del panel serd aquella gue permita la maxima eficiencia en captacién de radiacion
solar, y debera contar con la autorizacién previa del [TO.

La seccidn del cable de conexidn entre el panel y |a baterfa na puede ser inferior a 4mm,

4,2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
Instalar dentro de modulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccion del cable de conexion entre la baterfa y 1a bomba (bajada} no puede ser inferior a 2,5mm.

4.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacidn de encendido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccidn a sobre voitajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes.

4.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 x 25 cms y 12mm de espesor unida a tube en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segln detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmarsién. En
cumplimiento de procedimientos normalizados..

El poste deberé considerar una perforacion para el paso de cable energizado entre la bateria y 1a bomba.

4.2.6 Estructura metilica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con

candado

Estructura metalica fabricada segin detalles en planos. La Estructura llevard un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2", Llevard una aldaba de 3 1" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberd superar especificaciones exigidas para |a instalacion de paneles
fatovoltaicos, segin norma vigente,
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Todo conjunte deberd ser galvanizado por inmersién,
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn de! tipo Richdoor o similar.

En Contratista debera proponer al ITO un sistema.de unién entre el poste y la estructura de soporte, que
sélo se podra ejecutar con la autorizacion de este Gltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacidn se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

4.2.7 Instalacién y conexidn del sistema

Este item contempla la instalacion de la canalizacidn y conduccion necesaria para realizar la conexion y

puesta en marcha asegurando un éptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

4.3 Demolicion y retiro de Instalaciones Existentes

4.3.1 Retiro Estanques Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad para su reutilizacion.

4.3.2 Demualicidn y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se teberd demoler y retirar {a estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacion
por indicacidn del Inspector Técnico de Obra.

4.4 Logistica y Traslados

Las estaciones médico-rurales estdn emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista deberd tomar en consideracidn que en los lugares en gue se emplazan |as obras no hay agua
potable, por lo cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
y otros usos.

El Contratista deberd tomar en consideracién que el desarrollo de las abras no interfiera con la realizacién
de la ronda médica por lo-que deberd realizar la coordinacién pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencidn de los pacientes en cada estacién médico rural.

Asi, deberd contemplar un plaze méximo por cada estacidn médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigén y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demds
instalaciones en un plazo concentrado, evitanda que los materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas.

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.
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Se podra gestionar con los encargados vecinales de cada estacién médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.

4.5 Aseo Final y Entrega

El Contratista deberd mantener [a faena permanentemente aseada.

Para cada una de las estaciones médico-rurales cansideradas en el proyecto, el Cantratista debera entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

lgualmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de |a Cbra.

Una vez terminadas |as obras se procederd a realizar |a entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el lenado de los estangues para su puesta en marcha.

5 ESTACION MEDICO RURAL EL CHACAY ALTO

Ubicactdn Sede Social £l Chacay Alto
Ruta D-165, Localidad de el Chacay Alto

Coordenadas 297350.78 mE
6718976.94m S

Propietaria Comodato otorgado a la Junta de Vecinos por [a Comunidad Agricola
El Chacay
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5.1 Sistema de Agua Potable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque de agua potable de 2000 litros de fibra de vidrio, instalado
en altura sobre una estructura de madera.

m&‘:ﬁ? =5 S m»&%ﬁ«%& rﬁ;

Hlustracion 13 Vista estonque y estructura existente, ENR E! Chay Alto
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Hlustracion 14 Vista Estanque existente, EMR Ef Chacay Alto

Dicho estanque sirve de agua potable a la estacidn médico rural y, a la vez, abastece a un segundo estanque
de [a sede social del sector como se aprecia en la ilustracién siguiente:

!fuét}ac;on 1'5' Es'ta}_?qvt}e cEE‘gJE\P;télAJIe Hzgede Sabiaf, ‘E MRDE.' Chay Alto
Las obras contempladas para este estacidn médico-rural son:
El estangue de fibra de vidrio deberd ser retirado y entregado a la Municipalidad para su reutilizacién,

A su vez, la estructura de madera debera ser demolida y los materiales rescatahles serdn entregados a |a
Municipalidad. Los materiales no reutilizabies seran dispuestos en hotadere autorizado.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacién se deberd instalar en losa de hormigon
que se emplazard adyacente a la reja de entrada del recinto para facilitar su carga desde camidn aljibe.

Todo &l sistema se deberd reconectar quedando como fuente de agua €| estarique nuevo.

Se contempia la construccidn de caseta de proteccidn para el sistema nuevo,
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5.1.1 Movimiento de tierras
5.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de 1a obra el Contratista deberd replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia vy
geaomensura y deberan tener la misma precisién que la indicada en los planos.

5.1.1.2 Excavacién

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho serd igual 2 0,30 m. para cafierfas con didmetro nominal igual o menor de
25 mm.

La profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mads la profundidad correspondiente para la
colocacion de |la base de apoyo.

Ei Sello de excavacidn deberd ser uniforme, parejo vy libre de piedras o elementos que puedan dafiar la.
tuberia.

5.1.1.3 Cama de Apoyo material fino
Para [a base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

5.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre |a cama de apoyo, a los.costados y sobre el tubo, el relleno serd de material seleccionado segin las

Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 mm, colocado.en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con’
apisonado manual.

El material de relleno deberd estar constituido por particulas duras, libres de grumos o terrones de suglo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancta perjudicial y deberd ser aprobado por la
Inspeccién Tecnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacidn no sea apto para la ejecucion de los rellenos debera
utilizarse material de empréstito.

El material sobrante de las excavaciones, asf como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, seran retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la aprobacion de |a 1.T.0.
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5.1.2 Instalacion Estanque Acumulador

5.1.2.1 Radier Armado h: 3,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigén hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemente durante y después del hormigonado.

Previo a la instalacidn del armado y disposicion de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente; en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno
natural.

Para la confeccidn y colocacion de los hormigones, ademas de lo establecido en [as presentes especificaciones,
se tendra en consideracion lo establecido en‘las normas NCH que se indican a continuacién:

Elementos para Hormigdén Armado

NCH 147 a 162 Sobre cementos.

NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales.

NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccion y preparacion de muestras.

NCH 165 Aridos para morteros v hormigones. Tamizado y determinacién de la granulometria.

Poo T

El Contratista deberd suministrar en obra el material necesario para su ejecucién, como también la obra de
mano, maguinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacion del cemento, aridos y eventualmente otras sustancias, deberd hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla con [a resistencia y trabajabilidad requerida.

E! cemento v los agregados se dosificardn én pesc. No obstante, se aceptara la medida de los agregades en
volumen, siempre gue estas medidas se basen en experiencias de dosificacidn en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento vy pesaje de los componentes del hormigén, de modo de asegurar una correcta dosificacién.
Sin embargo, se podrdn aceptar materiales ya clasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual deberd ser certificado y
controlado periédicamente por el laboratario, sin perjuicio de los ensayos de rigor de fos materiales en'obray
de su aceptacion por parte de la Inspeccidn Técnica.

Deber usarse hormigén mezclado mecénicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del praceso. Especial cuidado se dedicara a no exceder la cantidad de agua.

En casc de formarse.una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigon no tiene mas de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicard sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigdn que se estd empleando,

El Contratista deberd tener en 1a obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.
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Después del hormigonado y par lo menos durante 15 dias, las superficies se mantendrdn constantemente
humedas mediante riegos fracuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacion como membrana de
curado.

B moldaje se confeccionard de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por [a Inspeccidn Técnica.

Todos los moldes deberan tener las dispasiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicidn bajo las cargas producidas por |a colocacién

y vibrado del hormigén, y una disposicién conveniente para que puedan ser extraidas sin dafar la superficie
del hormigén.

5.1.2.2 Estangque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad vy de alto
impacto,

Capacidad: 5000 litros.
Proteccién UV incorporada y pigmentacién orgédnica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chitena NCh 409/1 Of 2005 y certificacion IDIEM.

Convsalida e ingreso de agua por la misma vertical (Inferior y superior).

5.1.2.3 Sanitizacion Estanque

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
praductos orgénicos o con vapor de alta presidn y temperatura.

El pracedimiento debe garantizar {a limpieza como la sanitizacién y desinfeccidn del estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nocivos, como polvo, vectares, dxidos, restos de pinturas,

hongos y mohos, De tal forma de garantizar |a salubridad del agua.

La calidad y certificacidn de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005,

5.1.3 Caseta de Proteccion

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.
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5.1.4 Red de Agua Potable
5.1.4.1 Suministro e instalacion de tuberias y piezas especiales

El Contratista debera suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierfas y piezas especiales deberdn ser probadas hidrdulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendao la ITO solicitar la certificacién que asi lo acrediten.

Las tuberias de PVCy piezas especiales {policloruro de vinilo} serdn de la clase y didmetro sefialada en planoy
de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815.

Se debera considerar que las llaves de paso serdn de material de bronce.

El sistema de unién sera del tipo Espiga-Campana (E.C.}, con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unidn cementada para didmetros inferiores o iguates a 50 mm,

El transporte, manipulacion, almacenaje, colocacidn, inspeccion y pruebas, se efectuard de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y-a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

¢. Transporte, almacenaje e inspeccidn

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra daios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interna de la faena.

El transporte y el acopio en obra deberdn efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o ios fabricantes de tuberias, piezas
aspeciales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcidn, transporte, manejo, colocacian y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacién general no dehe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo mas proxima posible a la zanja para evitar nuevos trastados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.

Hasta que sean requeridos para su colocacién, las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar,
aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanjs, estas se inspeccionardn cuidadosamente para detectar cualguier
dafio que hubiera ocurrido durante ei transporte, manejo o almacenamiento.

d. Colocacidn

En la colocacion de cafierias deberan tomarse las méximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando
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en |os puntos altos y dando el dngulo de apoyo o rellenande los puntos bajos con matarial granular, segdn
si el terreno es arenoso y limoso o duro.

No debera permitirse la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.

El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un éngulo de apoyo de
909,

En la zona de uniones debera dejarse nichos para que no se produzcan apoyas discontinuos.

Para cortar las tuberlas deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberén
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

El proveedor o fabricante podra dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de

especificaciones o indicaciones técnicas.

5.1.4.2 Bombha de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacién con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 [pm.
Entrada y salida en 32 mm (1 %”) con vélvula de retencidn para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacidn segun indicaciones de plano.

5.1.4.3 Filtro de sedimentacion

Filtro de agua cilindrico. multiuso (remocion de cloro, arenas, virutas metélicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

Didmetro conexidn de entrada y salida 32Zmm [1%4").
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presién nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba - Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberdn llevar un gabinete de proteccion.

5.1.4.4 Gabinete proteccidon de bomba con candado

Se contempla la implementacion de un gabinete de proteccién para el equipo de presurizacién — filtro, el cual
deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con dngulo de aluminio
en esguinas.
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El gabinete deberd ir fijado al radier con tornillos tirafondo de %” x 14" fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevard bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 4" para candado.

El candado sera antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar

5.1.4.,5 Conexion de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafieria de PVC hidrdulica de 32 mm de diametro entre el estanque y la estacion
para alimentar una via de agua para consumo humano con ilave tipo jardin de 13 mm,

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica deberd ser soterrada a una
prafundidad minima.de 40 cms. Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,

codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccion de la cafieria.

Al legar a la estacién, la cafieria serd instalada de comtn acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
gue permita la llave guede en una instalacion adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento
presente,

5.2 Sistema de Alimentacién Fotovoltaica

Generalidades

En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran el suministro, instalacion y puesta.en
marcha del sistema de energia solar fotovoltaica gue alimentara la bomba del nuevo sistema de provision de

agua potable para la estacién meédico-rural.

5.2.1 Base-de Hormigdn

Para estructura soportante de sistema fotavoltaico; se considera base de hormigén (machon) armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura sera en Acero A44-28H de 8 y 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigén deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento det poste scporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacion e inclinacion del panel
fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccion no afecte el
funcionamiento de este paneal.

La base se ejecutara con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicién de hormigén, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
avitar el contacto del hormigdn fresco con el terreno natural.

Considerar pasada para canalizacién de conductores aterrada de 20mm.
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Para la confeccion y colocacién de los hormigones, ademis de 1o establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracidn lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

5.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristalino, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.

La orientacion del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacion con respecto a la horizontal
dependera del emplazamiento geogrifico en el que se realice la instalacidn.

En todo case, la inclinacidn del panel sera aquella que permita la maxima eficiencia en captacién de radlacién
solar, y debera contar con la autorizacién previa del ITO,

La seccidn del cable de conexidn entre el panel y la bateria no puede ser inferior a 4mm.

5.2.3 Baterfa para sistema Fotovoltaico

Se considera baterfa de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.
Instalar dentro de modulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccion def cable de conexidn entre |a bateria y la bomba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.

5.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacion de encendido y apagado automatico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccidn a sobre voltajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad maxima 10 a 15 amperes.

5.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metélica
25x 25 cmsy 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fijaciones fabricada segtin detalles en planos.

Una vez soldadas |a base y atiesadores al tubo, ef conjunto deberad ser galvanizado por inmersién. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.
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El poste deberd considerar una perforacion para el paso de cable energizado entre la bateria y la bomba,

5.2.6 Estructura metdlica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metalica fabricada segln detalles en planos. La Estructura llevara un gabinete para bateria, con
tapa unida a la estructura por medio de pomeles de 2”. Lievaré una aldaba de 3 %" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberd superar especificaciones exigidas para la instalacion de paneles
fotovoltaicos, segin norma vigente.

Todo conjunte deberd ser galvanizado por inmersion,
£l candado sera antirrobo, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Contratista deberd proponer al ITC un sistema de unidn entre el poste y la estructura de soporte, que
s6lo se podrd ejecutar con la autorizacion de este Ultimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacidn se muestran en el plano
del proyecto gue se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

5.2.7 Instalacidn y conexién del sistema

Esta item contempla |a instalacién de fa canalizacién y conduccidn necesaria para realizar la conexian y
puesta en marcha asegurando un dptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad,

5.3 Demolicion y retiro de Instalaciones Existentes

5.3.1 Retiro Estanques Existentes

Se cantempla el retiro del estangue elevado’ existente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad.

5.3.2 Demolicidn y retiro de estructuras y fundaciones existentes

Se deberd demoler y retirar la estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacion
por indicacién del Inspector Técnico de Obra.
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5.4 Logistica y Traslados

Las estaciones médica-rurales estdn emplazadas a distancias unas de otras.

El Contratista debera tomar en consideracion que en los lugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por fo cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para consume humano, hormigones
vy otros usos.

El Contratista debera tomar en consideracién que e| desarrollo de las obras no interfiera con la realizacién
de fa ronda médica por lo que debera realizar la coordinacion pertinente con el ITO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencién dé los pacientes en cada estacién médico rural.

Asl, deberd contemplar un plaze méximo por cada estacidén médico rural de modo-que luego de que el
radier de hormigén y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demds
instalaciones en un plazo concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos
para fas personas.

Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dfa.

Se podra gestionar con los encargados vecinales de cada estacion médico rural para el resguardo de los

materiales mas delicados.

5.5 Aseo Final y Entrega

El Contratista debera mantener |a faena permanentemente aseada.

Para cada una de |as estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista debera entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

lgualmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra,

Una vez terminadas las obras se procederd a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de los estanques para su puesta en marcha.
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6 ESTACION MEDICO RURAL EL CHACAY BAJO

Ubicacion Sede Sacial El Chacay Bajo
Ruta D-165, Localidad de el Chacay Bajo

Coordenadas 292463.00mE
6717531.00m S

Propietario Coemodato otorgade a la Junta de Vecinos Nueva Esperanza por la
Comunidad Agricola El Chacay

Hustracion 16 EmpIazamiento.EMR £} Chocay Bajo

6.1 Sisterma de Agua Potable

Esta estacion médico rural se abastece de agua potable a partir de 2 estanques de 5000 litros que sirven
también a las viviendas del sector y a la sede social que ocupa el mismo terreno.
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flustracion 8 Vista o Sede-y EMR, El Chay Bajo

Hlustracion 17 Visto Estanque existente, EMR El Chacay Alto

Las obras contempladas para este estacidn médico-rural son estdn orientadas a instalar un sistema
independiente para la Estacién Médico Rural que asegure su abastecimiento en forma independiente al
sisterna comunitario existente.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recircufacidn se deberd instalar en losa de hormigén
que se emplazard adyacente a los estanques existentes.
Todo el sisterma se debera reconectar quedando como fuente de agua de la EMR el estangue nuevo, sin

perjuicio de que se pueda conectar al sistema actual en caso de emergencia y viceversa, por lo que se
debera considerar la interconexion de ambos sistemas {existente y nuevo).
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Se contempla la construccidn de caseta de proteccion para elsisterna nuevo y para los estanques actuales.

6.1.1 Movimiento de tierras
6.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de la obra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
gue el trazado de las tuber(as no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberédn tener la misma pracisién que |a indicada en los planos.

6.1.1.2 Excavacion

Las zanjas deberan ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho serd igual a 0,30 m. para cafierfas con didmetro nominal igual @ menor de
25 mm.

la profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mas la profundidad correspondiente para la
colocacién de la base de apoyo.

£l Sello de excavacién debera ser uniforme, parejo vy libre de piedras o elementos que puedan dafiar la
tuberia.

6.1.1.3 Cama de Apoyo material fino

Para la base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuesto por granulometria minima de 0,06mm y méxima de 0,2mm
(Arena fina).

6.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, el relieno sera de material seleccionado segun las
Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto-con
apisonado manual.

El material de relleno deberd estar constituido por particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcilloso, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y debera ser aprobado por la

Inspeccion Técnica.

En caso de que el material praveniente de |a excavacién no sea apto para la ejecucién de los rellenos debera
utilizarse material de empréstito.
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Ei material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, seran retirados por el Contratista y trasladadas a botaderos autorizados elegidos
por éste y con [a aprobacion de la L.T.O.

6.1.2 Instalacién Estanque Acumulador
6.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigdén hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera que el réfuerzo permanezca en el
centro del espasor total del elemento durante y después del hormigonado.

Previo a la instalacién del armado y disposicidn de hormigon, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
aproximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno
natural.

Para (a confeccién y colocacién de los hormigones, ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracion lo establecido en las normas NCH que se indican a continuacién:

f.  Elementos para Hormigon Armado

g. NCH 147 a 162 Sobre cementos.

h. NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales,

i.  NCH 164 Aridos para marteros y hormigones. Extraccién y preparacién de muestras.

j.  NCH 165 Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinacion de |a granulometria.

El Contratista deberd suministrar en obra el material necesario para su gjecucién, como también la obra de
mana, maquinaria y equipos.

Los hormigones deberan cumplir con lo establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacién del cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, debera hacerse en base a
informes de [aboratario para obtener una'mezcla con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento y los agregados se dosificaran en peso, No obstante, se aceptara la medida de los agregados en
volumen, slempre que estas medidas se basen en experiencias de dosificacién en peso.

El Contratista deberd disponer en la Obra de los elementos necesarios para la clasificacion, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del hormigdn, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
-Sin embargo, se podran aceptar materiales ya dlasificados y lavados siempre que hayan sido obtenidos
mediante sistemas gque garanticen la upiformidad de sus caracteristicas, lo cual debera ser certificado Yy
controlado periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obra y
de su aceptacidn por parte de |a Inspeccién Técnica,

Deberd usarse hormigén mezclado mecanicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencilio del proceso. Especial cuidado se dedicard a no exceder |a cantidad de agua:

En caso de formarse una lechada de cemento, deberd extraerse mediante chorro de arena, o con escobilia de
acero si el hormigdn no tiene més de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicard sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga la misma relacién arena / cemento del hormigén que se estd empleando.
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El Contratista debera tener en la obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dfas, las superficies se mantendrdn constantemente
himedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de
curado.

El moldaje se confeccionard de madera de dlamo seco o de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccion Técnica.

Todos los moldes deberédn tener las disposiciones y dimensiones necesarias para cbtener las estructuras de
acuerdo con los planos, en lo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma vy posicién bajo las cargas producidas por |la colocacién

y vibrado del harmigén, y una disposicién conveniente para que puedan ser extraidas sin dafiar la superficie
del hormigan.

6.1.2.2 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietileno virgen lineal de media densidad y de alto
impacto.

Capacidad: 5000 litres.
Proteccién UV incorporada y pigmentacion orgénica libre de plomao.
Dehe cumplir Norma Chilena NCh 408/1 Of 2005 y certificacién IDIEM.

Con saiida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

6.1.2.3 Sanitizacidn Estanque

Este procedimiento debe ser realizado con productos quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productos organices o con vapor de alta presion y temperatura,

El procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacién y desinfeccién de! estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nacives, coma polvo, vectores, dxidas, restos de pinturas,

hongos y mohos. De tal forma de garantizar la salubridad del agua.

La calidad y certificacién de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005.

6.1.3 Caseta de Proteccién

Se contempla para los estanques existentes y el sistema nuevo,
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De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas.

6.1.4 Red de Agua Potahle
6.1.4.1 Suministro e instalacién de tuberias y piezas especiales

Ei Contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacién de
equipo y toda mano de obra necesaria.

Las cafierfas y piezas especiales deberdn ser probadas hidriulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en las normas pertinentes, pudiendo la ITO solicitar fa certificacién que asf lo acrediten.

Las tuberias de PVCy piezas especiales {policloruro de vinifo) serdn de la clase y didmetro sefialada en planoy
de acuerdo con las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 385 y NCh 815.

Se deherd considerar gue las llaves de paso seran de material de bronce.

E! sistema de unién serd del tipo Espiga-Campana {E.C.}, con anillo de goma para didametros iguales o
superiores a 63 mm. Y union cementada para diametros inferiores o iguales a 50 mm.

Ei transporte, manipulacién, almacenaje, colocacidn, inspeccidn y pruebas, se efectuara de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

a, Transporte, almacenaje e inspeccidn

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en obra deberan efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenieniemente por el o los fabricantes de tuberias, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcién, transporte, manejo, colocacion y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacion general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo més préximo posible a |a zanja para evitar nuevos trastados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos,
Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de gorma deberdn protegerse de la luz solar,

aceites, grasa y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualquier
dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.
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b. Colocacidén
En la colocacidn de cafierfas deberan tomarse las maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma que permita un apoyo continuo del tubo en toda su longitud, ya sea excavando

en los puntos altos y dando el angule de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular, segin
si el terreno es arenose y limose o duro.

No deberd permitirse |a presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea encamado o
rellenc lateral o superior.

El tubo debe quedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un angulo de apoyo de
902,

En la zona de uniones deberd dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos,

Para cortar las tuberias deberdn utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberan
limarse vy si es necesario debe formarse un biselade con una lima.

Ei proveedor o fabricante podra dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no observancia de
especificaciones o indicaciones técnicas.

6.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacidn con energia solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm.

Entrada y salida en 32 mm (1 %”) con valvula de retencién para prevenir devolucién o retroceso de caudal.

Instalacién segln indicaciones de plano.

6.1.4.3 Filtro de sedimentacién

Filtro de agua cilindrico multiuso (remocién de cloro, arenas, virutas metdlicas, cuerpos extrafios,
contaminantes organicos y/o quimicos que afectan el olor y sabor del agua).

Didmetro conexidn de entrada y salida 32mm (1%"}.
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudal min. 3,5 m¥hr.

Presion nominal: PN10-16

El conjunte de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberdn llevar un gabinete de proteccidn.
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6.1.4.4 Gabinete proteccion de bomba con candado

Se contemnpla la implementacion de un gabinete de proteccion para el equipo de presurizacion — filtro, el cual
deberd estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con latén galvanizado con éngule de aluminio
en esquinas.

El gabinete deberd ir fijado al radier con tornilios tirafondo de %" x 14" fijado.en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de [enteja de 8 mm.

La tapa del gabinete llevard bisagras de 1 " x 1”7 v Aldaba de 3 4" para candado.

El candado serd antirrobo anti-napoledn tipo Richdoor o similar

6.1.4.5 Conexién de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafierfa de PVC hidraulica de 32 mm de diametro entre el estanque y |a estacidn
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tipo jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La linea hidraulica deberd ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerird el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,

codos, adaptadores, etc. para los cambios de didmetro y cambios de direccién de [a cafieria,

Al llegar a la estacidn, la cafieria serd instalada de comun acuerdo con el Inspector Técnico de Obra de modo
que permita la liave quede en una instalacidn adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento

presente,

6.2 Sistema de Alimentacidon Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regirdn el suministro, instalacién y puesta en

marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentard la bomba del nueve sistema de provisién de
agua potable para [a estacién médico-rural.

6.2.1 Base de Hormigon

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigén (machdn} armado del tipo
H-20 hecho en obra. La armadura serd en Acero A44-28H de 8 v 6 mm de didmetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigén deberd llevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soporte del panel fotovoltaico, asi como al orientacidn e inclinacion del panel
fotovaoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de proteccion no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt
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Previo a la dispasicion de hermigon, se cansulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigdn fresco con el terreno natural,

Considerar pasada para canalizacion de conductores aterrada de 20mm.

Para |a confeccidn y colocacion de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendrd en consideracidon lo establecido en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

6.2.2 Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaling, Patencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC, Clase A con estructura marco de aluminio,

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.

La orientacién del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacidn con respectc a la horizontal
dependerd del emplazamiento geogréfico en el que se realice la instalacién.

En todo casg, la inclinacion del panel serd aguella que permita la maxima eficiencia en captacion de radiacion
solar, y debera contar con la autorizacion previa del ITO.

La seccidn del cable de conexién entre el panel y [a baterfa no puede ser inferior a 4mm.

6.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera bateria de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profunde.
Instalar dentro de medulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccién del cable de conexién entre la bateria y la bamba (bajada) no puede ser inferiar a 2,5mm.

£.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacidn de encendido y apagado automidtico crepuscular. Con regulador de
descarga de bateria y proteccidn a sobre voltajes.

Voltaje de operacién 12V

Capacidad maxima 10 a'15 amperes.

6.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 x 25 cms y 12mm de espesor unida a tubo en base y mediante atiesadores con soldadura corrida.
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La estructura del poste y fijaciones fabricada segun detalles en planos.

Una vez soldadas la base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizade por inmersion. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.

El poste deberd considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre la bateria y la bomba.

6.2.6 Estructura metdlica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metdlica fabricada seguin detalles en planos. La Estructura llevarad un gabinete para baterfa, con
tapa unida a |a estructura por medio de pomeles de 2”. Llevara una aldaba de 3 %" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberd superar aspecificaciones exigidas para |a instalacion de paneles
fotovoltaicos, segin norma vigente.

Todo conjunte deberd ser galvanizado por inmersién.
El candado serd antirroba, anti-Napoledn del tipo Richdeor o similar.

En Contratista debera propener al ITO un sistema de unidn entre el poste y |a estructura de soporte, gue
sélo se podra ejecutar con la autorizacién de este Gltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento e instalacién se muestran en el plano

del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones técnicas.

6.2.7 Instalacidn y conexién del sistema

Este item contempla la instalacion de la canalizacién y conduccion necesaria para realizar |a conexidn y
puesta en marcha asegurando un dptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

6.3 Logistica y Traslados

Las estaciones médico-rurales estdn emplazadas a distancias unas de otras,

Ef Contratista debera tomar en consideracidn que en los lugares en que se emplazan las obras no hay agua
potable, por lo cual debera llevar consigo los requerimientos de agua para coensumo humane, hormigones
y otros usos.

El Contratista deberd tomar en consideracidn que el desarrolld de |as obras no interfiera con la realizacion
de la ronda médica por lo que deberd realizar la coordinacidn pertinente con ef [TO para realizar las faenas
de manera tal de asegurar la continuidad de atencidn de los pacientes en cada estacién médico rural,

Asl, debera contemplar un plaze méxime por cada estacidn médico rural de modo que luego de que el

radier de hormigon y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demds
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instalaciones en un plazo concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos
para las personas.

Tampoce se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.

Se podrd gestionar con los encargados vecinales de cada estacién médico rural para el resguardo de los
materiales mas delicados.

6.4 Aseo Final y Entrega

El Contratista debera mantener la fagna permanentemente aseada.

Para cada una de[as estaciones médico-rurales consideradas en el proyecto, el Contratista deberd entregar
las obras libres de escombros y perfectamente limpia.

lgualmente deberd considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra.

Una vez terminadas-las obras se procederd a realizar la entrega al Inspector Técnico de Obra para que este
coordine el llenado de las estanques para su puesta en marcha.

7  ESTACION MEDICO RURAL LOS CORRALES

Ubicacién Estacién Médico Rural, Los Corrales
Ruta D-415, Localidad de Los Corrales
Coordenadas 301929.00mE
6673413.00m S
Propietario Comunidad Agricola Quebrada de Talca
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7.1  Sistema de Agua Potable

Esta estacion médico rural posee 1 estanque de agua potable de 1300 litros, instalado en altura sobre una
estructura de madera.

Lot

Hlustracidn 19 Vista estanque y estructura existente, EMR Los Corrales
Las obras contempladas para este estacidn médico-rural son:
El estanque existente deberd ser retirado y entregado a la Municipalidad para su reutilizacién.

A su vez, la estructura de madera deberd ser demolida y los materiales rescatables seran entregados ala
Municipalidad. Los materiales no reutilizables seran dispuestos en botadero autorizado.

El nuevo estanque de 5000 litros con el sistema de recirculacion se debera instalar en losa de hormigdn
que se emplazara adyacente a [a estacién médico rural para facilitar su carga desde camidn aljibe.

Todo el sistema se deberd reconectar guedando como fuente de agua el estangue nuevo.
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Se contempla la construccién de caseta de proteccidn para el sistema nuevo.

7.1.1 NMovimiento de tierras

7.1.1.1 Replanteo, trazados y niveles

Previo al inicio de |a.obra el Contratista debera replantear el proyecto en terreno, de manera de verificar
que el trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

Las coordenadas y cotas de terreno se replanteardn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y
geomensura y deberdn tener la misma precision que |z indicada en los planos.

7.1.1.2 Excavacion

Las zanjas deberdn ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho serd igual a 0,30 m. para cafierias con didmetro nominal igual o menor de
25 mm.

La profundidad de las excavaciones serd igual a 0,30 m mas la profundidad cokrespondiente para fa
colocacidn de [a base de apovyo.

El Selto de excavacidn debera ser uniforme, parejo y libre de piedras o elementos gue puedan daiiar la
tuberia,

7.1.1.3 <Cama de Apoyo material fino

Para la base de apoyo se consulta capa de material fino de 0,05 m de espesor.

El material consultado deberd estar compuasto por granulometria minima de 0,06mm y maxima de 0,2mm
{Arena fina).

7.1.1.4 Relleno y Retiro de Excedentes

Sobre la cama de apoyo, a los costados y sobre el tubo, €l relleno serd de material seleccionado segin las
Especificaciones Técnicas, tamafio maximo 5 mm, colocado en capas de 0,15 m. de espesor maximo suelto con
apisonado manual.

El material de relleno deberd estar constituido por particulas duras, libres de grumos o terrones de suelo
arcillosa, de materiales vegetales o de cualquier otra sustancia perjudicial y deherd ser aprobado por la
Inspeccién Técnica.

En caso de que el material proveniente de la excavacién no sea apto para la ejecucion de los rellenos deberd
utifizarse material de empréstito.
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Ei material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de relleno, piedras
grandes y otros materiales, serdn retirados por el Contratista y trasladados a botaderos autorizados elegidos
por éste y con la aprobacién de [a |.T.O.

7.1.2 Instalacién Estanque Acumulador

7.1.2.1 Radier Armado h: 0,5mt

Se considera un Radier armado fabricado con hormigén hecho en obra del tipo G-20 y con armadura simple
del tipo Acma electrosoldada C-139 instalada sobre separadores de manera gque el refuerzo permanezca en el
centro del espesor total del elemento durantey después del hormigonado.

Previo a la instalacién del armado y disposicién de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla de 0,05mt
apraximadamente, en toda la superficie de trabajo, para evitar el contacto del hormigdn fresco con el terreno
natural,

Para la confeccion y colocacion de los hormigones, ademds de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracién [o establecido en las normas NCH que se indican a continuacian:

k. Elementos para Hormigdén Armado

i, NCH 147 a 162 Sobre cementos.

m. NCH 163 Aridos para mortero y hormigones. Requisitos generales,

n. NCH 164 Aridos para morteros y hormigones. Extraccién y preparacion de muestras.

0. NCH 165 Aridos para merteros y hormigones. Tamizado y determinacion de la granulometrfa.

El Contratista deberd suministrar en obra el material necesario para su ejecucidn, como también la obra de
mano, maguinaria y equipos.

Los hormigones deberdn cumplir con |o establecido en la Norma NCH 170 Actualizada a ensayes de resistencia
cilindrica. La dosificacidn del cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, deberd hacerse en base a
informes de laboratorio para obtener una mezcla con la resistencia y trabajabilidad requerida.

El cemento vy los agregados se dosificardn en peso. No obstante, se aceptard |a medida de los agregados en
volumen, siempre que estas medidas se basen en-experiencias de dosificacidn en peso,

El Contratista debera disponer en la Obra de los elementos necesarios para [a clasificacién, lavado,
almacenamiento y pesaje de los componentes del hormigan, de modo de asegurar una correcta dosificacion.
Sin embargo, se podrdn aceptar materiales ya clasificados y -lavados siempre -que hayan sido obtenidos
mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracterfsticas, lo cual deberd ser certificado y
controlado periddicamente por el laboratorio, sin perjuicio de los ensayos de rigor de los materiales en obra y
de su aceptacian por parte de la Inspeccidon Técnica.

Debera usarse hormigén mezclado mecanicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Especial cuidado se dedicars a no exceder la cantidad de agua.

En caso de formarse una lechada de cemento, debera extraerse mediante chorro de arena, o con escobilla de
acero si el hormigén no tiene més de 2 dias.

Una vez limpia la superficie se aplicara sobre ella una capa de 1,5 cms. de espesor de mortero de cemento que
contenga ta misma relacidn arena / cemento del hormigdn que se estd empleando.
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El Contratista deberd tener en la obra, igual cantidad de vibradores de reserva en perfecto estado, que los que
encuentren en funcionamiento.

Después del hormigonado y por lo menos durante 15 dias, las superficies se mantendran constantemente
himedas mediante riegos frecuentes o por medio de sistemas que eviten la evaporacién como membrana de
curado,

El moldaje se confeccionarad de madera de dlamo seco o .de pino, revestidos con planchas de terciado
estructural o de materiales equivalentes y aprobados por la Inspeccién Técnica,

Todos los moldes deberdn tener |as disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con las planos, en fo que se refiere a formas, dimensiones, pendientes, alineaciones, etc. Deben tener
suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicién bajo las cargas producidas por la colocacion

y vibrado del hormigdn, y una disposicidn conveniente para que puedan ser extraldas sin dafiar la superficie
del hormigén.

7.1.2.2 Estanque acumulador

Estanque vertical cerrado de superficie, fabricado en polietilena virgen lineal de media densidad y de alto
impacto.

Capacidad: 5000 litros.
Proteccidn UV incarporada y pigmentacion orgdnica libre de plomo.
Debe cumplir Norma Chilena NCh 409/1 Of 2005 vy certificacién IDIEM.

Con salida e ingreso de agua por la misma vertical {Inferior y superior).

7.1.2.3 Sanitizacién Estanque

Este procedimiento debe ser reaiizado con productos. quimicos que no sean perjudiciales para la salud, con
productas organicos o con vapor de alta presidn y temperatura.

El procedimiento debe garantizar la limpieza como la sanitizacidn y desinfeccién del estanque de agua potable,
el que debe estar libre de elementos extrafios y nocivos, como polvo, vectores, éxidos, restos de pinturas,

hongos y mohos. De tal forma de garantizar la salubridad del agua.

La calidad y certificacién de ausencia de microorganismos y bacterias.

Se debe cumplir con pardmetros y niveles indicados en NCh 409/1 Of. 2005.

7.1.3 Caseta de Proteccidn

De acuerdo con planos de detalle adjuntos a las presentas Especificaciones Técnicas.
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7.1.4 Red de Agua Potable

7.1.4.1 Suministro e instalacion de tuberias y piezas especiales

El Contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, gastos de operacidn de
equipo y toda mano de cbra necesaria.

Las cafierfas y piezas especiales deberdn ser probadas hidraulicamente en fabrica de acuerdo con lo
establecido en fas normas pertinentes, pudiendo la [TO solicitar fa certificacidn que asi lo acraditen.

Las tuberias de PVC y plezas especiales {policloruro de vinilo) seran de la clase y didmetro sefialada en planoy
de acuerdo con.las prescripciones de las normas INN, NCh 397, NCh 399 y NCh 815,

Se deberd considerar que las llaves de paso serdn de.material de bronce,

El sistema de union serd del tipo Espiga-Campana (E.C.), con anillo de goma para didmetros iguales o
superiores a 63 mm. Y unidn cementada para didmetros inferiores o’iguales a 50 mm.

El transporte, manipulacién, almacenaje, colocacion, inspeccién y pruebas, se efectuara de acuerdo con ias
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

c. Transporte, almacenaje e inspeccién

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o golpes, tanto
durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en obra deberan efectuarse con los métodas y procedimientos indicados porel
fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de tuberfas, piezas
especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcidn, transporte, manejo, colocacidn y prueba de
dichos elementos.

Como recomendacién general no debe rodarse los tubos por terrenos rocosos o con piedras y es
conveniente acopiarlos lo mas proximo posible a la zanja para evitar nuevos traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de ia zanja para transitar en forma expedita y maniobrar los tubos.
Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las uniones, anillos de goma y lubricantes, etc. deberan ser
almacenados en cajas, en lugares limpios y secos. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar,
aceites, grasa y fuentes de calor,

Antes de colocar las tuberfas en la zanja, estas se inspeccionaran cuidadosamente para detectar cualguier

dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o almacenamiento.

d. Colocacion

En la colocacién de cafierias deberan tomarse las maximas precauciones posibles, preparando el fondo de
las excavaciones en forma gue permita un apoyo continuo del tubo en toda-su longitud, ya sea excavando
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en [os puntos altos y dando el angulo de apoyo o rellenando los puntos bajos con material granular, segin
si el terreno es arenoso y limoso o duro.

No deberd permitirse |la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tube, ya sea encamado o
relleno lateral o superior.

Ei tubo debe guedar apoyado en una cama de material granular especificado, con un é@nguio de apoyo de
909,

En [a zona de uniones debera dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos.

Para cortar las tuberfas deberan utilizarse sierras similares para cortar metales. Las rebarbas deberan
limarse y si es necesario debe formarse un biselado con una lima.

Ei proveedor o fabricante podra dejar constancia escrita en el Libro de Obra de la no phservancia de
especificaciones o Indicaciones técnicas.

7.1.4.2 Bomba de Superficie

Bomba de agua especial para alimentacion con energfa solar, 12v, 45 psi min, 15 lpm.

Entrada y salida en 32 mm (1 %"} con valvula de retencion para prevenir devolucidn o retroceso de caudal.

Instalacion segdn indicaciones de plano.

7.1.4.3 Filtro de sedimentacion

Filtro de agua cilindrico multiuso '(remocio'n de cloro, arenas, virutas metdlicas, cuerpos extrafios,
contaminantes orgahicos y/o quimicos que afectan el ofor y sabor def agua).

Didmetro conexion de entrada y salida 32mm (1%”).
Con sistema autolimpiante incluido.

Caudat min. 3,5 m¥%hr.

Presion nominal: PN10-16

El conjunto de Bomba — Filtro y conexiones hidraulicas horizontales deberan llevar un gabinete de prateccion,

7.1.4.4 Gabinete proteccién de bomba con candado
Se contempla la implementacion de un gabinete de proteccién para el equipo de presurizacidn — filtro, el cual

debers estar confeccionado en estructura de metalcon revestido con [atdn galvanizado con angulo de aluminio
en esquinas.
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El gabinete debera ir fijado al radier con tornitios tirafondo de %" x 1%” fijado en tarugo Fisher de 10mm. para
unir lata a metalcon tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 8 mm,

La tapa del gabinete lievara bisagras de 1 %" x 1" y Aldaba de 3 4" para candado.

El candado sera antirrobo anti-napcledn tipo Richdoor o similar

7.1.4.5 Conexion de cafieria de agua

Se contempla instalar una cafigria de PVC hidrdulica de 32 mm de didmetro entre el estanque vy la estacion
para alimentar una via de agua para consumo humano con llave tipo Jardin de 13 mm.

Se considera una distancia media de 12 mts. para este trazado. La Iinea hidraulica debera ser soterrada a una
profundidad minima de 40 cms. Se requerira el suministro de las piezas especiales tales como reducciones,

codos, adaptadores, etc. para los cambios de diametro y cambios de direccidn de.la cafieria.

Al liegar a la estacién, la cafieria serd instalada de comun acuerdo con ¢l Inspector Técnico de Obra de modo
que permita la lave quede en una instalacién adecuada, sea cocina, bafio o lavadero.

Las excavaciones y rellenos deberdn cumplir con las especificaciones técnicas respectivas del documento
presente,

7.2  Sistema de Alimentacidn Fotovoltaica

Generalidades
En este capitulo se incluyen todas las condiciones generales que fegirén el suministro, instalacion y puesta en

marcha del sistema de energia solar fotovoltaica que alimentaré la bomba del nuevo sistema de provisién de
agua potable para |a estacidn médico-rural.

7.2.1 Base de Hormigdn

Para estructura soportante de sistema fotovoltaico; se considera base de hormigén (machén) armado del tipo
H-20 hecho en cbra. La armadura serd en Acero A44-28H de 8 v 6 mm de didimetro, de acuerdo con plano de
detalle del proyecto. La base de hormigén deberd Hevar embebidos 4 pernos para el anclaje del poste.

El emplazamiento del poste soporte. del panel fotovoltaico, asf como al orientacién e inclinacidn del panel

fotovoltaico serd determinada en conjunto con el ITO de tal forma que la caseta de prateccién no afecte el
funcionamiento de este panel.

La base se ejecutard con dimensiones 0,45x0,45mt. h=0,5mt

Previo a la disposicidn de hormigdn, se consulta cama de grava o gravilla en toda la superficie de trabajo, para
evitar el contacto del hormigén fresco con el terreno natural.

Considerar pasada para canatizacién de conductores aterrada de 20mm.
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Para la confeccidn y colocacién de las hormigones, ademas de lo establecido en las presentes especificaciones,
se tendra en consideracion lo establecide en el punto referido al radier armado de las presentes
especificaciones técnicas.

7.2.2  Placa o Panel Fotovoltaico

Panel solar fotovoltaico policristaling, Potencia nominal 100W, Voltaje de trabajo 12V, 60 celdas, certificado
TUV, CE, UL, SEC. Clase A con estructura marco de aluminio.

Instalar sobre estructura de soporte indicada en planos.

La orientacion del panel serd direccionada hacia el norte y su inclinacidn con respecto a fa horizontal
dependera del emplazamiento geografico en el que se realice la instalacién.

En todo caso, la inclinacidn del panel serd aquella que permita la maxima eficiencia en captacidn de radiacidn
solar, y deberd contar con |a autorizacion previa del ITQ.

La seccién del cable de conexién entre ef panel y [a bateria no puede ser inferior a 4mm.

7.2.3 Bateria para sistema Fotovoltaico
Se considera bateria-de 12V, 55 a 65 ah de capacidad en ciclo profundo.

tnstalar dentro de-modulo incluido en estructura de soporte indicada en planos.

La seccion del cable de conexidn entre la bateria y la bomba (bajada) no puede ser inferior a 2,5mm.

7.2.4 Controlador o Regulador de Carga

Controlador de carga con programacion de encendido vy apagado automatico crepuscutar. Con regulador de
descarga de bateria y proteccién a sobre voltajes.

Voltaje de operacion 12V

Capacidad mdxima 10 a 15 amperes.

7.2.5 Poste galvanizado con fijaciones

Se contempla el suministro de poste tubular de 3 m. de altura con fijaciones a piso basadas en placa metalica
25 % 25 cmsy 12mm de espesar unida a tubo en base'y mediante atiesadores con soldadura corrida.

La estructura del poste y fifaciones fabricada segin detalles en planos.

Una vez soldadas |3 base y atiesadores al tubo, el conjunto deberd ser galvanizado por inmersidon. En
cumplimiento de procedimientos normalizados.
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El poste deberd considerar una perforacién para el paso de cable energizado entre la baterfa y la bomba.

7.2.6  Estructura metilica galvanizada de soporte de la bateria y panel galvanizado con
candado

Estructura metdlica fabricada segtin detalies en planos. La Estructura llevard un gabinete para bateria, con
tapa unida 2 la estructura por medio de pomeles de 2”. Llevard una aldaba de 3 }3" para candado.

El soporte del panel fotovoltaico deberd superar especificaciones exigidas para la instalacidn de paneles
fotovoltaicos, segln norma vigente.

Todo conjunte deberd ser galvanizado por inmersién,
El candado serd antirrobo, anti-Napoledn del tipo Richdoor o similar.

En Contratista deberd proponer al ITO un sistema de unidn entre el poste y [a estructura de soporte, que
s6lo se podrd ejecutar con la autorizacion de-este Gltimo.

Las especificaciones técnicas de los elementos, dimensionamiento g instalacién se muestran en el plano
del proyecto que se adjunta a las presentes especificaciones téenicas.

7.2.7 Instalacién y conexién del sistema

Este ftem contempla la instalacidn de la canalizacion y conduccion necesaria para realizar la conexién y
puesta en marcha asegurando un dptimo funcionamiento del proyecto en su totalidad.

7.3 Demolicidn y retiro de Instalaciones Existentes
7.3.1 Retiro Estangues Existentes

Se contempla el retiro del estanque elevado existente sobre plataforma de madera y entrega a la
Municipalidad.

7.3.2  Demolicion y retiro de estructuras y fundaciones existentes
Se debera demoler y retirar la estructura de madera para disponer en botadero autorizado o reutilizacién

por indicacion del Inspector Técnico de Obra.

7.4 Logisticay Traslados

Las estaciones médico-rurales estan emplazadas a distancias unas de otras.
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El Contratista debera tomar en consideracion que en los lugares en gue se emplazan las obras no hay agua
potable, por [o cual debers llevar consigo los requerimientos de agua para consumo humano, hormigones
y otros uses.

El Contratista deberd tomar en consideracidn que el desarrollo de las obras no interfiera con la realizacion
de |a ronda médica por lo que debera realizar la coordinacion pertinente con el ITO para realizar las faenas

de manera tal de asegurar la continuidad de atencién de los pacientes en cada estacién médico rural.

Asi, debera contemplar un plazo maximo por cada estacién médico rural de modo que luego de que el
radier de hormigon y base del poste alcancen un nivel de resistencia que permita realizar las demas
instalaciones en un plazo concentrado, evitando que los materiales queden acumulados generando riesgos

para las persenas,
Tampoco se permitird que se dejen zanjas abiertas por periodos superiores a un dia.

Se podrd gaestionar con fos encargados vecinales de cada estacidn médico rural para el resguardo dé los
materiales mas delicados.

7.5 Aseo Final y Entrega

El Contratista deberd mantener la faena permanentemente aseada,

Para cada una de las-estaciones médico-rurales conslderadas en el proyecto, el Contratista deberd entregar
{as obras libres de escombros y perfectamente limpia.

lgualmente deberd considerar el refiro desde el exterior de todo tipa de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiese empleado en &l transcurso de Ia Obra.

Una vez terminadas las obras se procederd a realizar la entrega al inspector Técnico de-Obra para que este
coordine el llenado de los estangues para su puesta en marcha.

Secretarfa Comunalde Planific
llustre Municipalidad de La

““CLAUDIA RJVERA ROJAS
Secretaria Comuhal de Planificacion

!
ljustre Municipalidad de La Serena

La Serena, julio de 2025
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C. Formatos

FORMATO Ne 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (PERSONA NATURAL O
JURIDICA)

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE: N | DPTO./OF:
COMUNA: CIUDAD:

CASILLA:

TELEFONOS;: E-MAIL:

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




FORMATO N° 1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (UNION TEMPORAL DE

PROVEEDORES)
A. OFERENTE (Que presenta la oferta en el Portal Mercado Publico)
NOMBRE:
RUT DEL OFERENTE:
B. INTEGRANTES DE LA UTP
REPRESENTANTE |{CEDULA DE
RUT INTEGRANTE LEGAL IDENTIDAD
C.

REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP
NCMBRE:

RUT DEL OFERENTE:

DIRECCION:

FIRMA DEL REPRESENTANTE
O APODERADO COMUN DE LA ATP

LA SERENA,




FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION

NOMBRE DEL
OFERENTE

Declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar integramente las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales
aclaraciones y demas documentos anexos; haber estudiado los antecedentes de la
licitacién y conocer las normas legales aplicables en cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos, asi como
la vialidad de la zona, conociendo su topografia, condiciones actuales de acceso, clima
y lugar de las obras.

3. Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
adquisicion de los productos, de acuerdo con los antecedentes proporcionados para
dicho efecto.

4. Estar conforme con las condiciones generales de |z licitacion y con las Especificaciones
Técnicas o, en su defecto, haber formulado las observaciones correspondientes a través
del portal de Compras Publicas dentro de los plazos establecidos, asi como haber
tomado conocimiento de las respuestas y eventuales aclaraciones emitidas por el mismo
medio.

5. No encontrarse inhabilitado conforme a lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley N°
21.585, sobre delitos econémicos, que prohibe a las personas condenadas contratar
con cualquiera de los organos del estado, inhabilidad que rige desde la fecha en que la
resolucion respectiva se encuenire ejecutoriada.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NCMEBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, _ -
FORMATO N° 3: DECLARACION JURADA SIMPLE sin obras en ejecucion

Este Formato Debe Completarse Solo En Caso De No Poseer Obras En_Ejecugién



A, NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras
ejecucion durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL. FIRMANTE

LA SERENA, -

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE).

Yo {Representante legal o persona natural} , cédula de identidad N°
(Rut Representante [egal o persona natural) , con domicilio en
{Domicilio, Comuna, Ciudad) . @n representacion de




{Razon social empresa — si corresponde) , Rut:

{Rut empresa

— si corresponde), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

Cada oferta debera marcar “X” la opcién que corresponda a su presentacion.

NO cuento con un programa de integridad que es conocido por el
personal 0 No cuento con capacitacidn en integridad o
compliance por no paseer personal a cargo (Persona Natural), en
los términos establecidos en el punto N° 15.1.4 de las bases
administrativas de la presente licitacion.

(Marcar con X si
corresponde)

publica.

En caso de no contar con los programas de integridad, el oferente deberé cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Punto N°3 sobre “Pacto de
Integridad” contenida en las Bases Administrativas del presente proceso de licitacion

Sl cuento con un pragrama de integridad que es conocido por el
personal o Si cuento con capacitacion en integridad o compliance
por no poseer personal a cargo (Persona Natural), en los términos
establecidos en el punto N° 15.1.4 de las bases administrativas de la
presente licitacion.

(Marcar con X si
corresponde)

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




FORMATO N° 5: DECLARACI()I’\I JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES PARTICIPACION UNICA

Yo, __(representante legal)_cédula de identidad N° (Rut representante jegal}, con domicilio

en (Domicilio, Comuna, Cuidad) , en representacion de (Razén social empresa) , Rut;

(Rut de Empresa), del mismo domicilio, participante de la Unién Temporal de Proveedores

, declaro que al momento de Ia

presentacion de esta oferta la empresa a la que represento no es participe de ninguna otra
Unién Temporal de Proveedores tal como se exige en el Capitulo IX De la promocidn de la
participacién de las empresas de menor tamafio y cooperativas en el sistema de compras
publicas, Parrafo 2 De fa Unién Temporal de Proveedores, articulo n® 54 “... Respecto de
cada proceso y al momento de la presentacién de la oferta los integrantes de la Unidn

Temporal de Proveedores no podran participar en otra.”

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

L.a Serena, -




FORMATO N° 6A EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES

CARACTERISTICAS
N° Nombre del Proyecto | Mandante gg:;rt?gnico Bre;;erggién g\jzgl?gén g:lkgo-lr:lct)lt'::o
contacto (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




FORMATO N° 6B DE EXPERIENCIA DEL. OFERENTE - OTRAS OBRAS

N°| Nombre del Mandante Correo Descripcidn Afo de Valor Total del
Proyecto electronico Proyecto ejecucion Contrato ($)
contacto

”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LA SERENA,

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL




FORMATO N° 7: LISTADO DE PROFESIONALES QUE FORMARAN EL EQUIPO DE
TRABAJO

Se debera contar con el equipo de profesionales y técnicos idéneos, sobre el rubro materia
de la presente licitacién, para la ejecucion de las obras civiles e instalaciones necesarias
de conformidad a los requerimientos técnicos. Indicar como minimo los siguientes:

* Detalle de Identificacion.

Detallar Nombre Combleto d'él'.Profesbna.l o
Técnico Titulado el cual deberg ser del area
de la construccion.

‘Detalle de Identificacién

'Detaliar Nombre Completo del Profesional
o Técnico Titulade en Prevencion de
Riesgos.

Ademas, se debera incluir copia digital del titulo profesional o Titulo Técnico del area de
la construccién y del Prevencionista de Riesgos ofertado, asimismo la CREDENCIAL o
Resolucién Exenta, como experto en Prevencion de Riesgos en categoria de Profesional
o técnico, en el Registro del Servicio de Salud, de confermidad al punto N® 15.2.3.2 de las
bases administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -




FORMATO N°8: MANO DE OBRA LOCAL

Total trabajadores para la
ejecucién de la obra

Trabajadores con residencia en
el area metropolitana La Serena o
[+]

100%

— Coguimbo (mano de cbra
local)

Trabajadores con residencia o
fuera de la conurbacion °

El porcentaje de mano de obra local corresponde al promedio de la totalidad de
trabajadores que participaran en la ejecucién de la obra.

Declaro bajo juramento que la informacién presentada en este documento es veraz y que
los trabajadores declarados como mano de obra local residen en la el area metropolitana
La Serena — Coquimbo.

Asimismo, acepto que este compromiso sera verificado en cada estado de pago mediante
la presentacion de los contratos de trabajo y certificados de antecedentes laborales y

previsionales correspondientes.
El incumplimiento de lo declarado podra dar [ugar a la aplicacién de multas y/o al término
anticipado del contrato.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, .-




FORMATO N°9: OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL:

1. El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de
la oferta para la ejecucion de obras LICITACION PUBLICA ID 4295-50-LE26
SUMINISTRC DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, son

los consignados a continuacion:

SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO CON REC]RCL}LACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES

2. El Oferente (0 su Representante Legal) que suscribe cerlifica que el Plazo de
elecucién de la obra LICITACION PUBLICA ID 4295-50-LE26 SUMINISTRO DE
ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON RECIRCULACION
AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, es el consignado a

continuacion:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CORRIDOS

El valor Neto TOTAL, corresponde al valor por la totalidad del Proyecto incluidos en
la oferta, debera coincidir con el valor publicado en el Portal Mercado Publico.

v Los valores netos expresados en los Formatos N°9 y N°10 deben coincidir con los
valores con IVA.
v" Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




FORMATO N°10: Presupuesto Detallado

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL;

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el presupuesto
detallado de la oferta para la ejecucién del LICITACION PUBLICA ID 4295-50-LE26
SUMINISTRO DE ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CON
RECIRCULACION AUTONOMA PARA ESTACIONES MEDICO RURALES, es el
consignando a continuacion:

1. PRESUPUESTO DETALLADC Y CUBICACIONES GENERALES DE LAS
OBRAS
ITEM PRECIO
1 PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 Instalacién de Faenas - General $
1.1 Instalaciones provisorias Uni 1
1.2 Construcciones Provisorias Uni 1
1.3 Letrero de Obra Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD [ CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
2 Estacion Médico Rural La Laja $
2.1 Sistema de Agua Potable
2.1.1 Movimiento de Tierra
2.1.1.1 |Replanteo, trazado y niveles mi 9
2.1.1.2 |Excavacion hora 2
2.1.1.3 |Cama de apoyo material fino mti 1
2.1.1.4 |Rellenc y refiro de excedentes mt3 1
2.1.2 instalacién Estangue Acumulador
Reubicacién y reconexion
2.1.2.1 Estangues existentes Uni 2
2.1.2.2 |Radier armado h=0,5 mis mt2 9
2.1.2.3 |Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
2.1.24 |Sanltizacion estanque Uni 3
2.1.3 Caseta de Proteccion Uni 2
214 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de
2.1.4.1 |tuberias vy piezas especiales Uni 1
2.1.4.2 |Bomba de Superficie Uni 1
2.1.4.3 [Filtro de sedimentacién Uni 1
Gabinete proteccion bomba con
2.1.4.4 |[candado Uni 1
2.1.4.5 |Conexién de cafieria de agua Uni 1
Sistema de alimentacién
2.2 fotovoltaica
2.21 Base de hormigén Uni 1
222 Placa fotovoltaica policristalino Uni 1
2.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
224 Controlador o regulador _de carga Uni 1
2.2.5 Poste galvanizadc con fijaciones Uni 1
Estructura metaiica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico
2.2.6 con candado Uni 1




instalacion v conexién sistema -

227 bomba Uni 1
2.3 Logistica y Traslados Uni 1
2.4 Aseo final y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO |TOTAL
3 Estacion Médico Rural Condoriaco 3
3.1 Sistema de Agua Potable
3.1.1 Movimientc  de Tierra
3.1.1.1 |[Replanieo, trazado vy niveles Uni 9
3.1.1.2 | Excavacion Uni 2
3.1.1.3 |Cama de apoyo material fino Uni 1
3.1.1.4 |Rellenc y retiro de excedentes Uni 1
3.1.2 instalacion  Estanque Acumulador
3.1.2.1 {Radier armado h=0,5 mis Uni 9
3.1.2.2 |[Estangue acumulador 5.000 Lts Uni 1
3.1.2.3 [Sanitizacion estanque Uni 1
3.1.3 Caseta de Proteccion Uni 1
3.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de
3.1.4.1 jtuberias vy piezas especiales Uni 1
3.1.4.2 [Bomba de Superficie Uni 1
3.1.4.3 iFiltro de sedimentacién Uni 1
Gabinete proteccion bomba con
3.1.44 |{candado Uni 1
3.1.4.5 | Conexion de cafieria de agua Uni 1
Sistema de alimentacion,
3.2 fotovoltaica
3.21 Base de hormigén Uni 1
3.2.2 Placa fotovoltaica policristalino Uni 1
3.2.3 Baterla para sistema fotovaltaico Uni 1
3.24 Controlador o regulador de carga Uni 1
3.25 Poste galvanizado con fijaciones Uni 1
Estructura metalica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico
3.2.6 can candado Uni 1
Instalacion y conexion sistema -
3.27 bomba Uni 1
Demolicidn y retiro de
3.3 Instalaciones Existentes
3.3.1 Retiro Estanques Existentes Uni 2
Demolicion y retiro de estructuras y
3.3.2 fundaciones existentes Uni 2
3.4 logistica y Traslados Uni 1
3.5 Aseo Final y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO {TOTAL
4 Estacién Médico Rural Agua Grande $
4.1 Sistema de Agua Potable
4.1.1 Movimiento de Tierra
4.1.1.1 |Replanteo, trazado y niveles Uni 9
4.1.1.2 | Excavacion Uni 2
4.1.1.3 | Cama de apoyo material fino Uni 1




4.1.1.4 |Relleno vy retiro de excedentes Uni 1
4.1.2 Instalacidon Estanque Acumulador
4.1.2,1 |Radier armado h=0,5 mts Uni 9
4.1.2.2 |Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
4.1.2.3 | S3anitizacion estanque Uni 1
4.1.3 Caseta de Proteccidn Uni 1
4.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacion de
4.1.4.1 |tuberias y piezas especiales Uni 1
4.1.4.2 |Bomba de Superficie Uni 1
4.1.4.3 |Filtro de sedimentacicn Uni 1
Gabinete proteccion bomba con
4.1.4.4 |candado Uni 1
4.1.4.5 |Conexion de cafieria de agua Uni 1
Sistema de alimentacion
4.2 folovoltaica
4,21 Base de hormigén Uni 1
4.2.2 Placa fotovoltaica poli cristalino Uni I
4.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
424 Controlador o regulador _de carga Uni 1
425 Poste galvanizado con fijaciones Uni 1
Estructura metalica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico
4.2.6 ¢on candado Uni 1
Instalacién y conexién sistema -
4.2.7 bomba Uni 1
Demolicion y retiro de Instalaciones
4.3 Existentes
4.3.1 Retiro Estangue Existente Uni 1
Demolicion y retiro de estructuras y
4.3.2 fundaciones existentes Uni 1
4.4 logistica vy Traslados Uni 1
4.5 Aseo Final y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
5 Estacion Médico Rural E! Chacay Alto $
5.1 Sisterna de Agua Potable
5.1.1 Movimiento de Tierra
5.1.1.1 | Replanteo, trazado y niveles Uni 9
5.1.1.2 |Excavacién Uni 2
5.1.1.3 |Cama de apoyo matcri;il fino Uni 1
5.1.1.4 |Relleno vy retiro de excedentes Uni 1
5.1.2 Instalacion Estangue Acumulador
5.1.2.1 |Radier armado h=0,5 mts Uni 9
5.1.2.2 |Estangue acumulador 5.000 Lts Uni 1
5.1.2.3 |Sanitizacion _estanque Uni 1
5.1.3 Caseta de Proteccidn Uni 1
5.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de tuberias
5.1.4.1 |y piezas especiales Uni 2
5.1.4.2 |Bomba de Supefficie Uni 1
5.1.4.3 | Filtro de sedimentacion Uni 1




Gabinete proteccién bomba con

5.1.4.4 |candado Uni 1
5.1.4.5 |Conexién de cafneria de agua Uni 1
Sistema de alimentacion
5.2 fotovoltaica
5.2.1 Base de hormigén Uni 1
5.2.2 Placa fotovoltaica policristaline Uni 1
5,2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
524 Controlador o regulador de carga Uni 1
5.2.5 Poste galvanizado_con fijaciones Uni 1
Estructura metalica galvanizada de
soporte bateria y panel fotovoltaico
5.2.6 con candado Uni 1
Instalacién y conexion sistema -
5.2.7 bomba Uni 1
Demolicidon y retiro de Instalaciones
5.3 Existentes
5.3.1 Retiro  Estanque Existente Uni 1
Demolicién y retiro de esfructuras
5.3.2 y fundaciones existentes Uni 1
5.4 Logistica vy Traslados Uni 1
5.5 Aseo Final_y Entrega Uni 1
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD [ UNITARIO |TOTAL
6 Estacion Médico Rural El Chacay Bajo 3
6.1 Sistema de Agua Potable
6.1.1 Movimiento de Tierra
6.1.1.1 Replanteo, trazado vy niveles Uni 9
6.1.1.2 | Excavacién Uni 2
6.1.1.3 |Cama de apoyo material fino Uni 1
6.1.1.4 |Rellenc yretiro de excedentes Uni 1
6.1.2 instaiacién Estanque Acumulador
6.1.2.1 |Radier armado h=0,5 mts Uni 9
6.1.2.2 |Estangue acumulador 5.000 Lts Uni 1
6.1.2.3 |[Sanitizacién estangue Uni 1
6.1.3 Caseta de Proteccién Uni 2
6.1.4 Red de Agua Potable
Suministro e instalacion de
6.1.4.1 |tuberias y piezas especiales Uni 2
6.1.4.2 |Bomba de Superficie Uni 1
6.1.4.3 |Filtro de sedimentacién Uni 1
Gabinete proteccién bomba con
6.1.4.4 |candado Uni 1
6.1.4.56 | Conexién de cafieria de agua Uni 1
Sistema de alimentacion
6.2 fotovoltaica
6.2.1 Base de hormigdn Uni 1
6.2.2 Placa fotovoltaica policristalino Uni 1
6.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
6.2.4 Controlador o regulader de carga Uni I
6.2.5 Poste galvanizado con fijaciones Uni [




Estructura metalica galvanizada
de soporte bateria y panel
6.2.6 fotovoltaico _con candado Uni 1
Instalacién y conexion sistema -
8.2.7 bomba Uhi 1
6.3 Logistica_y Traslados Uni 1
6.4 Aseo Final y Entrega Uni 1
ITEM | PARTIDAS UNIDAD |CANTIDAD |PRECIO  i1q7a
UNITARIO
7 Estacién Médico Rural Los Corrales $
7.1 Sistema de Agua Potable
7.1.1 Movimiento de Tierra
7.1.1.1 |Replanteo, trazado y niveles Uni 9
7.1.1.2 |Excavacién Uni 2
7.1.1.3 {Cama de apoyo material fino Uni 1
7.1.1.4 |Relleno y retiro de excedentes Uni 1
7.1.2 Instalacién Estanque Acumulador
7.1.2.1 |Radier armade h=0,5 mis Uni 9
7.1.2.2 |Estanque acumulador 5.000 Lts Uni 1
7.1.2.3 |Sanitizacién estanque Uni 1
7.1.3 Caseta de Proteccion Uni 1
7.14 Red de Agua Potable
Suministro e instalacién de
7.1.4.1 |tuberias y piezas especiales Uni 1
7.1.4.2 | Bomba de Superficie Uni 1
7.1.4.3 |Filtro de sedimentacion Uni 1
Gabinete proteccién homba con
7.1.4.4 |candado Uni 1
7.1.4.5 |Conexién de cafieria de agua Uni 1
Sistema de alimentacion
7.2 fotovoitaica
7.2.1 Base de hormigén Uni 1
7.2.2 Placa fotovoltaica  policristalino Uni 1
7.2.3 Bateria para sistema fotovoltaico Uni 1
7.2.4 Controlador o regulador de carga Uni 1
7.2.5 Poste galvanizado con fijaciones Uni 1
Estructura metalica galvanizada
de soporte bateria y panel
7.2.8 fotovoltaico con candado Uni 1
Instalaciéon y conexion sistema -
7.2.7 bomba Uni 1
Demolicién y retiro de Instalaciones
7.3 Existentes
7.3.1 Retiro Estangues Existentes Unl 1
Deme licié n y retiro de estructuras
7.3.2 y fundacicnes existentes Uni 1
7.4 Logistica y Traslados Uni 1
7.5 Aseq Final y Entrega Uni 1

RESUMEN COSTO DIRECTO Sin IVA

Instalacion de Faenas - General

Estacion Médico Rural La Jaja

Estacion Médico Rural Condoriaco




Estacion _Médico Rural Agua Grande

Estacion Médico Rural El Chacay Alto

Estacion Medico Rural EI Chacay Bajo

-~ Oy [ A

Estacion Meédico Rural Los Corrales

Total Costo Directo

Gastos Generales 15%
Utilidades 10%
Total Neto

IVA 19%

Totai Proyecto

El Valor Unitario corresponde al valor por cada uno de los bienes y servicios
incluidos en la oferta,

v" Estos valores deberén coincidir con el valor indicado en el formato N°8.

v" Los valores netos expresados en el Formato N°9 deben coincidir con los valores
con IVA,

v Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

NOMBRE Y FIRMA DEL. OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,

5. DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepcién de las ofertas y
apertura corresponde al dia 8 de julio de 2026, a las 15:00:00 horas.

6. DEJASE ESTABLECIDO ademas que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el dia 18 de junio, a las 19:00:00 horas, y como fecha de publicacién de
respuestas el dia 1 de julio, a las 19:00:00 horas, ambas de 2026.

7. DESIGNASE como integrantes de la comisién evaluadora a las personas que a
continuacién se indica, quienes se entenderdn notificados por la distribucion del
presente decreto, y previo a la evaluacién deberan suscribir la respectiva acta de
declaracion de ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad, y se
consideraran sujetos pasivos de la ley N° 20.730, en lo que respecta al ejercicio de
esta funcion y mientras integren la comisién, esto es, luego de 10 dias habiles contados
desde el 11 de agosto de 2026, fecha que se ha considerado para la adjudicacién:

» Dofa Ana Maria Rojas Carmona, profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacién.

» Don Eduardo Pérez Pulgar, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.

» Dofa Cinthia Bordoli Ramos, profesional de la Secretaria Comunal de Planificacién.



Vi

PUSTET
a7

TWRUN;

AN

10.

11.

IMPUTESE el gasto al item del presupuesto municipal 215.31.02.004.605.000, area
de gestion 2-101-1, fondos provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, con cargo al Programa de Mejoramiento de Barrios.

DEJASE ESTABLECIDC ademas que, debera presentarse una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata, en pesos
chilenos, por un monto equivalente al 5% del valor neto total ofertado, cuya vigencia
abarcara el plazo de firma del contrato, firma del acta de entrega de terreno, el plazo
de sjecucién, mas 6 meses, a favor de [a llustre Municipalidad de La Serena, conforme
con lo dispuesto en el punto 21 de las bases administrativas.

PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion por la Secretaria Comunal de
Planificacién.

COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribucion por correo electrénico o a las
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaria Municipal.

Andtese, publiquese, cimplase, y archivese en su oportunidad:

Distribucion:

ﬁ
\ ; Vi
;Rﬁ_) MALUENDA(?/II LEGAS DANIELA NORA VIBUENA BOGHERES!
CRETARIO MUNIZIPAL ALCALDESA DE LA SERENA

I ) e |
2 i
' i
/
v;

- Secretaria Comunal de Planificacion
- Integrantes comision evaluadora
- Encargada Ley del Lobby
- Direccion de Administracién Municipal
- Direccion de Control Interno
- Direccion Agesoria Juridica
- Seccién Pa FS e [nformaciones
H

DNB/HMV/R

IRENG—



