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DECRETO N° q <% /

VISTOS:

El of. int. ord. N° 05-03-0185/2026, de fecha 20 de marzo de 20286, de |la Secretaria Comunal
de Planificacion a la Direccidon de Asesoria Juridica, solicitando el decreto para declarar
desierta la licitacién plblica 1D 4295-65-LP25, denominada “Mejoramiento de Platabanda y
Circulacién Peatonal Peni con Esmeralda”, y llamar a la licitacion publica I1D 4295-14-LP28,
denominada “Construccién obra de Confianza Tramo 1, Poblacién Minas: Mejoramiento de
Platabanda y Circulacion peatonal Calles Peni con Esmeralda 2026"; las bases
administrativas, especificaciones técnicas, ficha, formatos y demas documentos elaborados
o recopilados por la Secretarfa Comunal de Planificacion para la licitacion plblica D 4295-
14-1.P26, denominada “Construccion cbra de Confianza Tramo 1, Poblacion Minas:
Mejoramiento de Platabanda y Circulacion peatonal Calles Peni con Esmeralda 2026"; el
acta de evaluacion de marzo de 2026, de la comision evaluadora; las declaraciones de
ausencia de conflicto de intereses y de confidencialidad de la comision evaluadora, de
marzo de 2026; el Decreto Alcaldicio N° 397, de fecha 3 de febrero de 2026, que ilamé a
licitacion publica y aprobé las bases administrativas y demés documentos del proceso 1D
4295-65-LP25, denominada “Mejoramiento de Platabanda y Circulacién Peatonal Peni con
Esmeralda”; el of. int. ord. N° 05-03-0065/2026, de fecha 27 de enero de 2026, de la
Secretaria Comunal de Planificacién a la Direccién Asesoria Juridica; las bases
administrativas, especificaciones técnicas y formatos de la licitacion publica ID 4295-65-
LP25, denominada "Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal Peni con
Esmeralda”; la verificacién en el catalogo de convenio de marco de fecha 26 de enero de
2025, suscrito per dofia Carolina Rojas Valdivia, de la Seccién de la Vivienda, y el Secretario
Comunal de Planificacion; el certificado de disponibilidad financiera de fecha 26 de enero
de 2026, de la jefa del Departamento de Finanzas, del programa “Fondos Poblacién Minas
Plan de gestion de Obras - Quiero Mi Barrio”; el certificado de disponibilidad presupuestaria
N° 002/2026, de fecha 5 de enero de 2026, del Secretario Comunal de Planificacion; la
solicitud de imputacion presupuestaria N° 077/2025, de fecha 11 de diciembre de 2025; el
Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Gestidn de Contratos de la fustre
Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto Aicaldicio N° 3580, de fecha 31 de
diciembre de 2024; la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado; la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; la ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades; y:

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Decreto Alcaldicio N® 397, de fecha 3 de febrero de 2028, se lamo a la
licitacion publica ID 4295-85-LP25, denominada “Mejoramiento de Platabanda y Circulacion
Peatonal Peni con Esmeralda’, aprobando las bases administrativas, ficha virtual,
especificaciones técnicas, y demas documentos que al efecto se han elaborado u obtenido
por la Secretaria Comunal de Planificacién para este proceso.

2. Que, mediante el of. int. ord. N° 05-03-0185/2025, de fecha 20 de marzo de 2026, la
Secretaria Comunal de Planificacién solicité a la Direccién de Asesoria Juridica el decreto para
declarar desierta la licitacién publica ID 4295-65-LP25, denominada “Mejoramiento de
Platabanda y Circulacion Peatonal Peni con Esmeralda”, y llamar a la licitaciéon publica ID
4295-14-LP26, denominada “Construccién Obra de Confianza Tramo 1, Poblacién Minas:
Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal Calles Peni con Esmeralda 2026

3. Que, conforme al acta de evaluacion de marzo de 2026, contrastada con |a infermacion
contenida en la plataforma de Mercado Publico, existe constancia que no se presentaron
oferentes en el proceso ID 4295-65-LP25.



4. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras, se
declarard desierta la licitacion publica cuando no se presenten ofertas, cuando todas las
presentadas no fueran admisibles, o bien, Estas no fueran convenientes a los intereses de la
entidad licitante. : '

5. Que, como se ha referido, la Secretaria Comunal de Planificacion solicité llamar ala licitacion
publica ID 4295-14-LP26, denominada “Canstruccion Obra de Confianza Tramo 1, Poblacion
Minas: Mejoramiento de Platabanda y Circliacion Peatonal Calles Peni con Esmeralda 2026,
adjuntando las bases administrativas, {ficha virtual, formatos y demas documentos
relacionados al proceso de contratacion, |sefialando el visto bueno del abogado de dicha
unidad en ellos. )

DECRETO:

1. DECLARASE DESIERTA la licitacion publica 4295-65-LP25, denominada "Mejoramiento
de Platabanda y Circulacién Peatona} Peni con Esmeralda®, al no haberse presentado
oferentes en elia. 1

2. LLAMASE a la licitacién publica 1D 4595 14-LP26, denominada “Construccion Obra de
Confianza Tramo 1, Pablacidon Minas: IVIeJoramlento de Platabanda y Circulacion Peatonal
Calles Peni con Esmeralda 2026".

3. APRUEBASE las bases administrativas de la licitacion publica 1D 4295-14-LP26, cuyo
texto es el siguiente:

s
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA

ID 4295-14-LP26

CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:

MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL CALLES PENI
CON ESMERALDA 2026

MARZO, 2026




1 Antecedentes generales

La presente licitacion tiene por objetivo la ejecucién del proyecto denominado “Obra de
Confianza: Construccion de Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal, Tramo 17,
el cual contempla una superficie total de 486,95 m? correspondiente a areas verdes y
veredas.

El proyecto contempla:

- Reposicion total y completa de vereda existente, pasando de un ancho. variabie de
1 metro a 1,5 metros en todo el recorrido.

- Incorporacién de recorrido de accesibilidad universal desde el Pasaje Cochrane
hasta la rampa de acceso universal a través de suelo inclinado y cruce a través de
plataforma de cruce peatonal por calle Esmeralda esquina Pasaje Simpson

- Incorporacién de elementos de seguridad como barandas en balcones, de acuerdo
a normativa existente

- Incorporacion de balcones, a modo de estancias temporales, donde se dispondra
de escafios y luminaria.

- Incorporacién de luminaria publica a todo el recorrido y sistema de regadio al
paisajismo integrado

- Arborizacién nativa en todo el tramo proyectado.

En esta instancia, se licitaré exclusivamente el Tramo 1 del proyecto, el cual forma parte de
un total de cuatro tramos. La iniciativa se enmarca en el Convenio dei Programa de
Recuperacion de Barrios del barrio Poblacion Minas, suscrito entre la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la llustre Municipalidad de La Serena, con fecha 17
de julio de 2023, junto con sus modificaciones posteriores,

1.1 Prelacién de antecedentes

Los antecedentes indicados en el numeral anterior, se aplicaran en forma conjunta y
complementaria, de acuerdo con el siguiente orden de prelacién:

Antecedentes administrativos y econdmicos:
a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas
b) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
¢) Bases Administrativas
d) Contrato

Antecedentes Técnicos:
a) Aclaraciones y madificaciones a las bases administrativas
b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas.
¢) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas
e) Planos de arquitectura e ingenieria
f} Normativa técnica vigente
g) Reglamentacion vigente
h) Anotaciones en el Libro de Anotaciones
i) Anotaciones en el Libro de Inspeccion
i) Bases Administrativas
k) Contrato

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y s& complementan
reciprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro
de los documentos sefialados. Se deja constancia que se considerara el principio de
preeminencia de las Bases.

1.2 Reglamentacion

Documentacion Interna Municipal



Estos documentos forman parte de los antecedentes emitidos por fa Hustre Municipalidad

de La Serena para la presente Licitacion:

Decreto Alcaidicio que aprueba las Bases y Especificaciones Tecnicas y llama a
Licitacién Publica. !

Bases Administrativas de la Llcltac,lon

Especificaciones Técnicas. ]

Antecedentes de disefio del proyecto planos y detalles anexos.

Respuestas a consuitas y aclaramones previas emitidas por la Municipalidad.
Oferta presentada por el Proponehte

Contrato y sus modificaciones, si las hubiere.

Otros documentos emanados desbe la Municipalidad relacionados con la Licitacién
Publica.

instructivo para Inspectores Tecmcos de Obra de la llustre Municipalidad de La
Serena (Decreto Alcaldicio N° 4284 de fecha 10 de noviembre de 2014).

1

Legislacion Nacional Aplicabie |

i
i
i

Normativa General sobre Contratacion Publica

Normativa Municipal

Normativa Técnica y Sectorial

Urbanismo y Construccion

Ley N° 19.886 sobre Compras'y Contrataciones PuUblicas, su Reéglamento vy
modificaciones. *

Directiva de Contratacion Publica N 22: "Orientaciones sobre la Pammpac:ion de las
Uniones Temporales de Proveedqres en los procesos de compra”.

Decreto N° 661 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades (D.F.L. N° 1 del 2006,
Ministerio del Interior).
Decreto N° 2.385 que fija e! texto refundido del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sabre
Rentas Municipales. P :
Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N° 458) y sus modificaciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.8. N® 47/92) y sus
modificaciones.
Plan Regulador Comunal vigente, seccionales especificos y ordenanzas locales
vigentes.
Reglamento sobre proyectos y construcciones de redes de servicio de alcantarillado,
agua potable y gas. -
Reglamento General sobre instalaciones domiciliarias de alcantarillado, agua
potable y gas. - '
DFL N° 4 2007, y nermativa SEC vigente.

Nch 430. Of 2008 —hormigén armado RequSItOS de disefio y calculo.

DS N° 60, Reglamento que fija Ios requisitos de disefio y célculo para el hormigon
armado.

Ley de bases generales sobre ME.'dIO Ambiente (ley 19.300)

NSEG 15.78 Electricidad de a1umbrado publico de ia SEC.

NSEG 9.71 de SEC, Alumbrado publico.

Ordenanza general del transito. DFL 3068.

Norma GIE 136
Normas del fabricante en el empleo de materiales.




* Normas NCH Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEC). Para aquellos casos de instalaciones Y equipos que no se establecen en las
normas chilenas, se deben seguir las especificaciones del proyecto y en ausencia
de estas, se podran hacer referencias a normas NEC (Nationai Electric Code),
NEMA (National Electric Manufacturer's Assotiation), IEEE (Institute of Electrical &
Electronical Engineers), ANSI (American National Standard Institute), entre otras
aplicables.

Trabajo y Seguridad

» Codigo del Trabajo.
* Ley N° 18.744 sobre prevencién de accidentes del trabajo, seguridad e higiene
industrial,

Normativa Técnica Complementaria

* Reglamentos y normas técnicas especificas indicadas en las Especificaciones
Técnicas de la licitacion.

» Normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalizacién Previsional (INP).

» Ley N° 19.244, art. 21 y otras disposiciones sobre plena integracion social de
personas con discapacidad.

+ Cualquier otra normativa técnica o legal aplicable vigente.

ldioma Oficial

Para todos los efectos relacionados con esta Licitacion, el idioma oficial sera el
‘espaiiol.

2 Oferentes que pueden participar

Podré participar en esta licitacién publica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.886
¥y su Reglamento, todas las personas naturales o juridicas, asi como las Unicnes
Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que no se encuentren
afectas a una o mas de las inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

En el caso de que el oferente sea una persona juridica, el plazo de duracion de la misma
no podra ser inferior al tiempo de vigencia del contrato. Ademas, el pacto social inscrito no
podra ser modificado durante la vigencia del contrato, sin notificar previamente a la llustre
Municipalidad de La Serena.

Requisitos v Condiciones para la Participacion de Oferentes:

Podran participar aquellos oferentes que no se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:

1.- Condenas por defitos concursales v tributarios: No haber sido condenados por los
delitos establecidos en el articulo 35 septies de la Ley N° 19.886.

2.- Condenas por incumplimiento contractual: No haber tenido condenas por
incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras
Publicas.

3.- Condenas por practicas antisindicales o violacién de derechos laborales: No haber

sido condenados por infraccion a los derechos. fundamentales de los trabajadores o
por practicas antisindicales, conforme a la ley.

4.- Condenas por delitos graves: No haber sido condenados por delitos de cohecho,
financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las listas negras
de instituciones financieras muttilaterales.

5.- Inelegibilidad para’ contratos con instituciones multilaterales: No haber sido
declarado inelegible -para la adjudicacion de contratos por instituciones como el



Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

6.- Falsificacién de antecedentes: Ng haber presentado maliciosamente informacién
falsa o tergiversada respecto a 51}1 inscripcion en el Registro de Proveedores, sin
enmendarla en el plazo de diez dias.

7.- Condenas por practicas anticompetitivas: No haber sido condenado por el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia.

8-  Inhabilitacion para contratar con el Estado: No haber sido condenado a la
inhabilitacion para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393.

9.- Deudas tributarias: No registrar deudas tributarias superiores a 500 UTM por mas

de un afio, o superiores a 200 UTM e inferiores -a 500 UTM por mas de dos afos,
sin un convenio de pago vigente. |

10.- Deudas previsionales o de salud: No registrar deudas previsionales o de salud
superiores a 12 meses por sus trabajadores, las cuales deberan ser acreditadas.
mediante un certificado de la autoﬁdad competente.

11.-  Liquidacién judicial: No estar sujeto a liquidacién por resolucién judicial ejecutoriada,
conforme a la Ley N° 20.720. §

12.-  Eliminacion del Registro de Proveedores: No haber sido eliminado del Registro de
Proveedores por resolucion fundada de la Direccién ChileCompra.

13-  Prohibicion de celebrar contratosicon el Estado: No haber sido condenado por los
Tribunales de Justicia a la inhabilitacién para celebrar actos y contratos con el

Estado. 1

14- Inhabilidades adicionales: No estar sujeto a otras inhabilidades determinadas por la
ley. !

15.-  Inhabilidades del articulo 35 quéttjer: No estar afecto a las inhabilidades del articulo
35 quater de la Ley N° 19.886, que regiran durante todo el procedimiento de
licitacion. ‘

Acreditacion de Requisitos ;

El cumplimiento de los requisitos y la ausencia de’ las inhabilidades mencionadas
anteriormente deberan ser acreditadas por el oferénte mediante la presentacion de los
formatos 3A v 3B de Declaracién _JuradajSimpte de Habilitacién, debidamente firmados por
el oferente o su representante legal. Este formato solo debera completarse si el oferente no
puede acceder a completar la Nueva Declaracion Jurada en linea a través del Sistema de
Informacion disponible en el portal www.@ercadopublico.cl.

Verificacion de Informacion ?

1

La entidad licitante se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de
la informacién proporcionada por el oferente, a través de los medios oficiales disponibles.
En el caso de las personas juridicas, no podran ofertar con organismos del Estado aquellas
que hayan sido condenadas por los delitbs previstos en el articulo 27 de la Ley N° 19.913,
el articulo 8° de la Ley N° 18.314, y los grticulos 250 y 251 bis del Codigo Penal, a la pena
de prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Direccidn
ChileCompra verificara esta informacién%a través del registro correspondiente.

Inscripcién y Actualizacion de Informacién

Los oferentes deberan haber accedido b los antecedentes de esta licitacion a través del
portal www.mercadopublico.dl y estar inscritos y habilitados.en el Registro de Proveedores
con la informacién actualizada, conformé al Reglamento de la ley de compras, al momento
de ofertar. !

i

i

2.1 Union Temporal de Proveedoresﬁi

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N° 180 del Reglamento de Compras Publicas,
la Unién Temporal de Proveedores (UTP) esta conformada por una o mas empresas de
menor tamario, ya sean de personas naiurales o juridicas, que se agrupan para presentar
una oferta en procesos de licitacién o gontratacion directa. No se requiere constituir una
sociedad. Esta unién se establece para un proceso de compra especifico y su vigencia no
sera inferior a Ia duracién del contrate adjudicado, incluyendo cualquier renovacion o
prorroga que se realice durante el periodo de ejecucion del contrato.




El acuerdo de la union debe formalizarse por escritura publica. Cada miembro debe estar
habilitado en el Registro de Proveedores. Los integrantes deben establecer en el acuerdo
la solidaridad respecto a las obligaciones con la entidad contratante y nombrar un
representanie comun.

Inscripcion y habilitacién

Todos los integrantes de ia UTP deben encontrarse inscritos y habilitados al momento de
presentar la oferta con la Administracion del Estado. Esta habilitacién debera ser acreditada
a través de la firma de la Declaracion Jurada (Formatos N° 3A y 3B) que corresponda, en
la que cada integrante certifique que cumple con los requisitos establecidos.

Presentacion de ofertas por ia UTP_

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la UTP deberan
determinar qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion
respectiva. Esto siempre debera garantizar que no se oculte informacion relevante para la
gjecucién del contrato que pueda afectar a alguno de los integrantes de la unién.

Causales de inhabilidad v su impacto en la UTP

Si algtin miembro de la unién incurre en una causal de inhabilidad, esta afectara a cada
miembro individualmente. Si esto ocurre durante la ejecucién del contrato, el miembro
inhabil puede ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos, siempre
y cuando sea aprobado por la entidad contratante. En ciertos casos, se puede solicitar la
modificacion de la composicién de la unién, siempre que se mantenga al menos una de las
empresas originalmente adjudicatarias.

En definitiva, si alguno de los miembros de la UTP se ve afectado por una o mas causales
de inhabilidad, el resto de los integrantes debera decidir si continla con el proceso con los
miembros no inhabiles, o si desiste de su participacion en el proceso. Esta decision debera
ser informada a través del Sistema de Informacién dentro del plazo de vigencia de la
propuesta, es decir, entre la fecha de publicacion y ia fecha de apertura.

Disoluciéon de la UTP:

Sila UTP se disuelva durante la evaluacion de la licitacion, no podra ser adjudicada.

Si la UTP se disuelve durante la ejecucién del contrato, esto constituird una causal de
termino anticipado del contrato, conforme al punto N° 40.1, letra e) las bases
administrativas.

Retiro de un miembro de la UTP:

Si en una UTP conformada por tres o mas integrantes, uno de elios se retira, la unién podra
continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que el nimero no
disminuya de dos. En este caso, la UTP se entendera como. disueita.

Si el miembro que se retira reline una o mas caracteristicas de la evaluacion de la oferta,
su retiro constituira una causal de término anticipado del contrato, conforme al punto N°
40.1, b), de las bases administrativas.

Restricciones para los integrantes de ia UTP

Los integrantes de la UTP no pueden participar en otros procesos con distintas uniones
simuitaneamente. Si se presenta tal situacion, la oferta sera inadmisible (punto N° 13, letra

K}).

Instrumento de constitucidn

La constitucion de la UTP debe materializarse por escritura plblica. La UTP debera
designar a un apoderado que forme parte de la unién temporal, quien debera contar con
poderes suficientes para representar a todos los. integrantes de la UTP ante el Municipio.



Este apoderado deberd contar con una clara descripcion de las funciones y tareas
asignadas, entre las cuales se incluyen la supervision del contrato, la entrega de informes
periddicos, la facturacion, la renovacion o modificaciéon de garantias, asi como otras
actividades que sean expresamente detalladas en el documento constitutivo.

%
Cada uno de los miembros de la UTP sera individualmente responsable de las obligaciones
derivadas de la licitacion y del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucién no podra incluir clausulas de exencién o limitacion de responsabilidad para

ninguno de los integrantes de la union.

Modificaciones a la UTP

]
i
|
i
1
i
]
i

Cualquier modificacion que experimente la UTP debera ser comunicada de manera
inmediata al Municipio a través de la Inspgccmn Técnica correspondiente, acompafiada del
respectivo insfrumento modificatorio. §

8i la modificacion involucra cambios en Ib integracion o en las caracteristicas de la UTP,
dicha modificacién debera formalizarse siguiendo las mismas formalidades que se
emplearon para la constitucion inicial de la union temporal, conforme a los requisitos
establecidos por la ley y las normativas a[oli'cables.

3 Pacto de integridad 1
i

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de mtegrldad obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones contenidas en el n‘pismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacion y demas cjocumentos integrantes.

|
En particular, el oferente se compromete g suministrar toda la informacién y documentacion

gue sea requerida conforme a las bases de licitacion, asumiendo expresamente. los

SIQmentes compromisos: !
!

a) El oferente se compromete a irespr—:tar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por estos los consagrades en la Constitucion Politica
de la Republica en su articulo 19, numeros 10, 40, 59 6°, 12°, y 16° en conformidad
al articulo 485 del Cédigo del Trabajo Asimismo, él oferente se compromete a
respetar los derechos humanos,x‘ lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos que los afecten mediante sus actividades, productos
0 servicios, y subsanar esos efeptos cuando se produzcan, de acuerdo con los

Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
schornos, regalos, premios, dadw;as 0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningln funcionario prlico en relacién con su oferta, con el proceso de
licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco%a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
gue pudiesen influir directa o indiréctamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la posterior adjudlcamon y ejecucidn del o los contratos que deello
se deriven. 1

c) El oferente se obliga a no intentqr ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan poﬁ; objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese 1é conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negomacnones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,

en cualquier de sus tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas ias




medidas gue sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisién y vigencia de ésta.

e) Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas vy
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y
él o los contratos que de ellos se derivase.

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacién, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables
a la misma.

h) E! oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y
economicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones: y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacion, haciéndose plenamente responsable de.ias
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que tambien procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Sin perjuicio de lo sefialado, el oferente que resulte adjudicado y sus trabajadores, deberan
observar, durante toda la época de ejecucion del contrato, el més alto estandar ético
exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares de probidad deben entenderse
equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administracién PUblica, en
conformidad con el Titulo Ill de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4 Financiamiento y Monto Maximo

Las obras a contratar se financian con recursos externos, provenientes del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Programa de Recuperacion de Barrios, de acuerdo al Convenio de
Ejecucion y Transferencia celebrado con fecha 29 de octubre de 2024, aprobado por
Resolucion Exenta N° 2350, de fecha 11 de diciembre de 2024, del Servicio de Vivienda y
Urbanizacidn Regién de Coquimbo y por Decreto Alcaldicio N° 193, de fecha 19 de enero
de 2026, estableciéndose como Monto Méximo Disponible $80.000.000.- con impuestos
incluidos (IVA).

Adicionalmente, la llustre Municipalidad de La Serena financia un aporte de $15.000.000.-
con impuestos incluidos.

Por lo tanto, la suma de los valores sefalados alcanza el total de $95.000.000 impuestos
incluidos. Si el oferente supera este monto, su propuesta sera declarada inadmisible de
acuerdo con el punto N° 13, Causales de Inadmisibilidad, letra a).

5 Calendario de la licitacion
la presente licitacion se regira por el sig_uie'nte_calendario:

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: 24-04-2026 12:00:00



Fecha de Publicacion: 25-03-2026 20:00:00

Fecha inicio de preguntas: 25-03-2026 20:01:00

Fecha final de preguntas: 01-04-2026 10:00:00

Fecha de publicacion de respuestas: 13-04-2026 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-04-2026 12:01:00

Fecha de acto de apertura econdmica (referencial): 24-04-2026 12:01:00
Fecha de Adjudicacion: 27-05-2026 20:00:00

Se hace presente que la apertura de las gfertas se realizara en una sola etapa, es decir, la
oferta técnica y econdmica estaran disponibles en la misma fecha y horario.

51 Visiia a terrenc

Considerando el tipo de servicio requerido y la posibilidad de acceso permanente al area
objeto de esta licitacion, no se contemplara la realizacién de una visita a terreno oficial
ni coordinada. Sin embargo, cada oferente podra efectuar visitas individuales segun lo
estime conveniente, sin necesidad de cocerdinacién previa con la entidad licitante.

Cabe destacar que en las Especiﬁcaciohes Técnicas se encuentra disponible el detalle
completo de las labores incluidas en el presente proceso, asi como |a descripcién de los
trabajos requeridos, sus caracteristicas constructivas y los planos correspondientes.

En caso de que surjan dudas relacionacjias con las visitas individuales, estas podran ser
planteadas durante la etapa de preguntas y respuestas, conforme a los plazos vy
procedimientos establecidos en el cronogjrama de Ia licitacién.

1

6 Vigenciay suficienciade la Ofertaj

La vigencia de las ofertas se mantendra %desde su presentacion hasta la fecha de la firma
del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados
guedaran liberados de tode compromiso. Si se lleva a-cabo una readijudicacion, este plazo
se extendera hasta la celebracion efectiva del respectivo contrato. C

6.1 Contingencias e imprevistos

Se considerara que el Oferente antes dé presentar su oferta, esta ya.compenetrado con
todos los riesgos, contingencias y demas factores o circunstancias que puedan afectar su
oferta, como los costos de todo tipo y ?inanciamiento requerido para cumplir todas sus
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases. El Oferente
queda, de acuerdo con lo anterior, impedi;do para alegar cualquier contingencia o imprevisto
no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos.

!
7 Preguntas y respuestas 1

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos sefialados en las présentes bases. Las preguntas
deberan formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas vy
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de su publicacién
en www.mercadopublico.cl dentro de los plazos sefialados, sin indicar el autor de las
mismas. |

|
No se aceptaran consultas fuera del plazo sefialado en la ficha de la licitacion, toda
comunicacion fuera de los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases
administrativas podran ser causal de inadmisibilidad de las ofertas. '

. | ’ -

8 Solicitud de aclaraciones y/o anteigcedentes

: 1
Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que subsanen errores iu omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no otorguen a dichos oferentes una situacion de privilegio en relacion con
los demds competidores. Esto significa que las correcciones no deben afectar los principios




de estricta sujecion a las bases ni de igualdad entre los oferentes, y en caso que
corresponda, dicha solicitud debera ser informada a los demas oferentes a través del
Sistema de informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichos documentos sean de
caracter administrativo (punto N° 12.1 de las bases administrativas) y que hayan sido
emitidos antes del vencimiento del plazo para la presentacién de ofertas, o se refieran a
situaciones que no se vean alteradas entre el vencimiento de dicho plazo y el periodo de
evaluacion. En este contexto, el ingreso de toda la documentacion sera premiado con 100
puntos en la tabla de evaluacion detallada en el punto N° 15.2 de las presentes bases
administrativas. Los oferentes tendran un plazo maximo, expresado en horas para
responder o aportar los antecedentes requeridos, el cual sera establecido en el Portal
Mercado Publico, contado desde la notificacion del respectivo requerimiento. El plazo
minimo sera de 24 horas y el maximo de 72 horas, siempre dentro del Portal Mercado
Publico.

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes revisar oportunamente dicho sistema durante
el periodo de evaluacién. Las certificaciones o antecedentes que no se ajusten a lo
solicitado, que sean incompletos, poco claros o no vigentes, se consideraran como no
presentados oportunamente, y podran aplicarse las disposiciones establecidas en esta
clausula.

La Municipalidad no considerara respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido el
plazo mencionado o aquellos enviados por medios distintos al Portal Mercado Publico.

De acuerdo con el articulo N° 55 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se evaluara el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando un puntaje
de 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo establecido, con todos los
reguerimientos.

8 Modificacion de las bases y anexos

Se podran meodificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de la oferta.

Las modificaciones serédn informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion debera establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de |a Ley
de Compras Publicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Dicho plazo se comunicara al menos con 24 horas
de antelacion, esto siempre y cuando, la modificacién se haya realizado antes del cierre de
la recepcidn de ofertas.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, sdlo se podra modificar la fecha de
adjudicacion.

1¢ Contactos durante la licitacién y aclaraciones.

De acuerdo con io estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
tas Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublice.cl por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta
licitacion, salvo los contemplados en estas bases.




Se prohibe la comunicacion entre los |participantes o interesados en el proceso de
contratacién una vez iniciado el procedimiento de contratacion, o entre eventuales
interesados o participantes en él y las personas que desempefien funciones en la llustre
Municipalidad de La Serena que; | participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad Jurldaca en lo referido directa o indirectamente a tal
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras
Publicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacién Publica y en la forma
establecida en las bases de licitacion, que asegure [a participacion e igualdad de todos los
oferentes.

1

Asimismo, queda prohibido a los oferente‘s efectuar durante el proceso de licitacion las

siguientes conductias: ;

a) Ofrecer, prometer, entregar, recnblr*o solicitar bienes o valores con el fin de influir la
actuacion de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacién con la presente
licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion,

¢) Ejecutar practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion de
ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no
competitivos.

d) Tener contacto de cualguier tlpo (lamadas telefonicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas) con la entidad licitante. Todo contacto, observacion o reclame
debera hacerse a través del portal Mercado Publico, de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Compras Publicas y su Réglamento De no ser asi, el municipio presentara
un reclamo formal a Mercado Publico dejando constancia del comportamiento del
proveedor.

<

La contravencidon del presente numera

inadmisible la oferta, sin petjuicio de las 3

| facultaréd a la Municipalidad para declarar
cciones legales que procedan.

11 Veracidad de la informacién entregada en Ha oferia

Toda informacién que se demuestre falg
vulnere el principio de igualdad entre
solicitados o en otros requeridos por
fraudulenta. Esto constituird una causa d
notificada a Mercado Publico. Ademas,
estimen pertinentes.

2 Antecedentes a incluir en ia oferta

Las ofertas deberan presentarse de forma

a, alterada o maliciosamente incompleta, y que
los oferentes, entregada en los documentos
la Comision de Evaluacion, sera considerada
e inadmisibilidad de la oferta, y la situacion sera
se podran iniciar las acciones legales que se

virtual a través del portal www. mercadopublico.cl,

donde el oferente debera ingresar su propuesta junto con todos Io.: documentos solicitados
como archwos adjuntos y/o dacumentos éscaneados

Las ofertas deberan ser subidas al portai\ de Compras Publlcas en el plazo establecido en
el Punto N° 5 de las presentes Bases. Posterior a esta fecha y hora, el sistema se cierra
automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo adjunto. Las
Unicas ofertas validas seran las presentadas a traves del portal www.mercadopublico.cl, en
la forma en que se solicita en estas bases No se aceptaran ofertas gue se presenten por
un medio distinto al establecido en estas Bases a menos que se acredite la indisponibilidad
técnica del sistema, de conformidad con el articulo 115 del Regiamento de Ley de compras.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Los Formatos deberan ser firmados, eve
portal www.mercadopublico.cl. Los ofere
través del portal electrénico de compras |
el previo ingreso de todos los formularios

ntualmente rellenados, escaneados y subidos al

ntes deben constatar que él envio de su oferta a
yablicas haya sido realizado con éxito, incluyendo
y anexos requeridos completados de acuerdo con



lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se ingresen
contengan efectivamente los anexos solicitados.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion
que se publique a través de dicho medio.

12.1 Documentos administrativos

Se deberan presentar a través del portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes documentos:

Formato N° 1: ldentificacion del oferente

Segun sea el tipo de Oferente, deberan presentar y llenar la informacién del Formato N° 1.

a) En el caso de Personas Juridicas o Naturales, deberan presentar el Formato N° 1A:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona natural o juridica), debidamente firmado
por el mismo Oferente o su Representante Legal.

b) En el Caso de la Union Temporal de Proveedores, deberan presentar el Formato N°
1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Unidn Temporal de Proveedoras),
debidamente firmado por el Representante o Apoderado Comun de la UTP designado
en el documento que da cuenta del acuerdo de participacién bajo esta modalidad y
contener la informacion detallada de los integrantes como se indica en dicho formato.

Formato N° 2: Declaracién jurada simple de aceptacion

Debidamente firmado por el Oferente ¢ su Representante Legal. En caso de las UTP cada
miembro debera firmar este formato, en forma separada.

Formato N° 3A, Formato N° 3B: Declaracidn jurada simple de habilitacion

Este formato esta disponible para Persona Natural (Formato N° 3A) y Persona Juridica
(Formato N° 3B), se debe llenar sclo el que corresponda. En caso de las UTP cada
miembro debera firmar este formato, en forma separada. Este formato SOLO debera
completarse en el caso que el oferente no pueda acceder a completar la Nueva
Declaracion Jurada en linea para proveedores, disponible en el Sistema de
informacién en el paso Antecedentes para incluir en la Oferta.

FORMATO N° 3C: Declaracion jurada simple unién temporal de proveedores
participacion Unica

Debidamente firmado por cada miembro participante de la Unién Temporal de Proveedores
(UTP).

Formato N° 4: Declaracidn jurada simple sin obras en ejecucion

El Oferente debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en ejecucién con
ninguna institucién ya sea publica o privada durante el mes anterior al de la fecha de la
apertura de la propuesta. En caso de que posea obras en ejecucién debera presentar el
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Direccion del
Trabajo. Este documento debera encontrarse vigente a la época de presentacion de la
propuesta: fecha comprendida entre el dia de publicacién y la fecha de cierre de la

propuesta.

Formato N° 5: Declaracion jurada programas de integridad y cumplimiento
{Compliance)

El oferente debera declaraf en el formato N° 5 |a existencia de Programas de Integridad que
mitiguen los riesgos de corrupcién, promoviendo buenas practicas y demostrando un alto



compromiso con la transparencia y la probidad. Estos programas deben ser conocidos por
los trabajadores de la-empresa.

Codigo/Manual/Reglamentos de Etica (u otro documento analogo):

]
i

Con el objetive de fomentar mejores ﬁ?récticas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacion publica, promoviendo procesos integros,
eficientes y transparentes, el oférente debera adjuntar al Formate, un
codigo/manual/reglamentos de ética u otrio documento analogo, que regule materias, tales
como: |
e Evaluacion de riesgos e identificacién de amenazas en materia de transparencia y
probidad (como, por ejemplo: conflicto de intereses, responsabilidades de trabajador
en casos de incurrir en practicas corruptas o ilicitas, violacion de los derechos de
los trabajadores, incumplimiento de normas medicambientales).
* Procedimientos de control
s Mecanismos de denuncia y consulta.
¢ Definicion de mecanismos de capacitacion y comunicacion continua.
¢ Programacion de monitoreo y auditorias

Documentos de Difusién:

Para acreditar que dichos programas son conocidos por los trabajadores, el oferente debera
presentar ademas de la Declaracién Jurada (formato N° 5), los medios que acrediten su
difusion entre los trabajadores (correo electrénico, acta de recepcion, declaracion jurada,
etc).

Oferente Persona Natural Sin Persona a su Cargo:

En el caso de los Oferentes que sean Personas Naturales, sin personal a su cargo, se
debera acompanar el formato N° 5 y un certificado o diploma que permita acreditar la
participacidn en capacitaciones, diplomados o cursos en materias de compliance

(cumplimiento normativo) o integridad. |

Los programas de integridad y cumplimiento corresponden a un criterio evaluable, conforme
al punto N° 15.4 de las bases adminis{rativas, por lo tanto, la no presentacion de los
documentos indicados no descontara puhtaje en el criterio POA, sin embargo, obtendrd 0
puntos en el criterio de evaluacién “Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”.

]
i

i

De igual manera si el oferente no adjunta la respectiva declaracién jurada, o los documentos
sefialados en los parrafos anteriores, obtendra O puntos en el criterio de evaluacion
“Programas de Integridad y Cumplimiento (Compliance)”.

i

El Oferente Persona Juridica |

En el caso de que el Oferente sea una persona juridica, debera presentar junto a su oferta,

ademas de los formatos N° 14, 2, 3B, 4 (ge proceder) y 5, los siguientes documentos:

] -

a) Instrumento publico emitido por el Canservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia", u otro, donde aparezca que la
persona juridica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emision debe
corresponder a las fechas comprendi{:las entre la publicacion y el cierre de la licitacion.

b) Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienés Raices u obtenido desde Ia
plataforma denominada “Tu Empresa en un Dia®, u otro, en el cual conste que la
Representacion Legal se encuentre vigente, documento cuya fecha de emision debe
corresponder a las fechas comprendidas entre la publicacion y el cierre de la licitacién.

c) Copia digital de la Cédula Nacional de ldentidad del (los) Representante (s) Legal (es)
de la persona juridica, por ambos iados. :

d) Certificado de antecedentes laboralés y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo. La vigencia del certificado debe corresponder a las fechas comprendidas entre

{a publicacion y el cierre de la licitacian.




e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Direccion
del Trabajo, que cubra al periodo correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura
de la propuesta, en el caso que el oferente posea obras en ejecucion con cualquier
mandante o empresa publica o privada. El oferente debera presentar los certificados
de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha con cualquier mandante o
empresa ya sea privada o ptblica. En caso contrario, el oferente debera presentar el
Formato N°4 debidamente firmado. (Declaracion jurada simple sin obras en ejecucion).

El Oferente Persona Natural

En el caso de que el Oferente sea una persona natural, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N° 1A, 2, 3A, 4 (de proceder) y 5, los siguientes documentos:

a) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados

b) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo emitido y con vigencia entre la fecha de publicacién y apertura de la
propuesta.

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de Ia
Direccion del Trabajo, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la
propuesta y emitido entre la fecha de publicacion y de apertura de la propuesta, en
el caso que el oferente posea obras en ejecucion. El oferente debera presentar
los certificados de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha con
cualguier mandante o empresa ya sea privada o publica.

En caso contrario, el oferente deberd presentar el Formato N°4 debidamente
firmado. (Declaracion jurada simple sin obras en ejecucion).

Unién Temporal De Proveedores

En el caso de que el Oferente sea una UTP, debera presentar junto a su oferta, ademas de
los formatos N° 1B, 2, 3A o 3B, 4 (de proceder) y 5 los siguientes documentos:

a) Documento publico que, de cuenta del acuerdo para participar de esta forma, al
momento de ofertar. Este documento debera contener el nombre del representante
de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar los pagos.
Cabe sefialar que el acuerdo presentado en la oferta donde conste la.unién temporal
debera materializarse por escritura plblica, al momento de contratar, sin que sea
necesario constituir una sociedad, se conformidad a lo dispuesto en el articulo 80,
letra B del Reglamento de la Ley de Compras.

b) Declaracién Jurada Simple que asegura que ninguna de las empresas se encuentra
participando de otra Unién Temporal de Proveedores. Esta declaracion debe ser
presentada por cada una de las empresas que integran la UTP, ya que la ausencia
o no presentacién de tan solo 1 de las declaraciones sera causal de inadmisibilidad
de la propuesta, de acuerdo al articule n° 54 de la Ley N° 19.886. Para ello se debera
rellenar el formato 3C de Declaracion Jurada Simple Unién Temporal de
Proveedores Participacidén Unica.

c} Copia digital de la Cedula de |dentidad por ambos lados de cada miembro de la
Union Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitide por la Direccion del
Trabajo. documento cuya fecha de emision debe corresponder a la época de
presentacion de la propuesta, por cada miembro de la Unién Temporal,

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo, que cubra al pericdo correspondiente al mes anterior a la
fecha de apertura de fa propuesta, en el caso de que el oferente posea servicios en
ejecucion con cualquier mandante o empresa ya sea publica o privada. En caso
contrario, el oferente debera presentar el Formato N°4 debidamente firmado.
{Declaracion jurada simple sin obras en ejecucion).

Vigencia a la época de la presentacion de la propuesta: Periodo comprendido entre la
fecha de publicacién y hasta la fecha de cierre de la recepcién de ofertas.



12.2 Documentos Téchnicos

Formato N° 6: Listado de Profesionales;i que formaran ef Equipo de trabajo

Se debera contar con un equipo de profes;ionales y técnicos idoneos, para el rubro materia
de la presente licitacion, esto es, para la gjecucion de las obras civiles, obras de transito,
paisajismo e instalaciones necesarias de conformidad a los reguerimientos técnicos.

Como minimo se deberan los siguientes:

a) Jefe de Obra: El Contratista designara un profesional o técnico titulado el cual
debera ser del area de la construccion. Sera responsable de supervisar los trabajos
en terreno de los trabajadores.

b} Prevencionista de Riesgos: El Contratista designara a un Técnico o Profesional
titulado en Prevencion de Riesgos, profesional que debera dar cumplimiento a los
requisitos indicados en Decreto N° 44 que “Aprueba Nuevo Reglamento Sobre
Gestion Preventiva de los Rlesgod Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y
Saludable”. Este prevencionista debera estar de forma permanente en la Obra
(tiempo completo). |

i

¢) Profesional del area paisajisrj’no (paisajista o arquitecto paisajista) y/o
agrénomo: E| Contratista designara un profesional titulado de esta area y sera
responsable de los trabajos previo‘s y durante la ejecucién, acorde a su area.

d} Ingeniero o técnico eléctrico: é! confratista designara un profesional o técnico
titulado, debera contar con cerhﬂcacnon SEC clase A, y conocimiento o certificacion
en estudio luminico. Sera rpsponsable de realizar el provecto eléctrico, obtener su
aprobacién en la SEC y cert[flcaaon y también sera responsabie acorde a su area,
durante la ejecucion de las obras. |

e) Profesional del area de constrdcc:on La elaboracién del proyecto sanitario de
riego tecnificado, asi como la aprobac:on por & organlsmo correspondiente y la
ejecucidn de este disefio, sélo] podrd ser realizada por profesionales de la
construccion, habilitados para eI!o$ segun las D|sposzc;tones .egales y Reglamentos
Vigentes.

1
Certificaciones del equipo de trabajo |
El oferente debera presentar, respecto dej cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
que proponga, una copia digital del tltuld) profesional o técnico o certificado de titulo,
siendo requisito minimo el de los S|gu|entes profesionales que conformaran el equipo de
trabajo: 1
a) Jefe de Obra (Ingeniero Construc’for Constructor Civil, Ingeniero Civil o arquitecto).
b) Prevencicnista de riesgos. Ademas y de manera obligatoria, se debe adjuntar
credencial o Resolucion Exenta; como experto en Prevencion de Riesgos en
categoria de Profesional ¢ tecnlcq en el Registro del Servicio de Salud.
c) Profesional del drea paisajismo (paisajista o arquitecto paisajista) y/o agronomo.
d) Ingeniero eléctrico o técnico electnco certificado por SEC clase A
e) Para el proyecto de agua potablely riego podra ser del area de construccion, entre
ellos, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, o Ingeniero Civil.

Dichos documentos deberan tener cédigo de verificacion o en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje iconstancia que se tuvo el original a la vista. Sin
periuicio de ello, el municipio se reserva eii derecho de verificar la autenticidad de los titulos
o certificado de titulo y se podra restar puntaje en el criterio de presentaciéon oportuna de
los antecedentes frente a tal incumplimiento, snampre y cuando -sea verificable la
autenticidad del documento.




Ademas, y de manera obligatoria, se debe adjuntar la CREDENCIAL o Resolucién Exenta,
como experto en Prevencién de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el
Registro del Servicio de Salud.

La omisidn de cualquiera de los antecedentes indicados en el punto N° 12.2, |a presentacion
de documentos incompletos o la entrega de antecedentes que no sean verificables,
constituira causal de inadmisibilidad de la propuesta, conforme a lo establecido en el punto
N° 13,

Formato N° 7 Experiencia en obras iguales ¢ similares

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales o similares caracteristicas a las
del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por la empresa oferente.

Seran considerados para la evaluacion, como obras iguales o similares

a. Obras de construccion o habilitacion de plazas o areas verdes ejecutadas en
espacio publico.

b. Obras tipo plaza, pltatabanda y/o areas verdes con pavimentacién realizadas en
zona tipica u otras areas de proteccidn o con normativa de caracter especial.

¢. Obras de pavimentacion.

Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

a) Certificados emitidos por la Direccién de Obras (obra ejecutada)

b) Acta de Recepcién Definitiva o Provisoria de organismos publicos, emitido por
comision o funcionario encargado de recepecion.

¢) Acta o Certificado de Recepcion conforme de la Inspeccién Técnica de Contrato
(obra ejecutada).

d) Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresas privada) con copia
del contrato respectivo

A continuacion, se detalla la informacién minima requerida que DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

s identificacidon del Oferente.

* Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.
» ldentificacion del Mandante.

* Afio de ejecucidn.

« Poseer |las correspondientes firmas y timbres (de proceder).

Los firmantes de los documentos de respaldo, por parte del mandante de las experiencias
del oferente, podra ser el Representante Legal, el Inspector Técnico de Obra o jefatura

directa de este dltimo, no aceptandose la firma de ningln otro miembro de la empresa o
institucion plblica. Cabe destacar que los firmantes deben ser funcionarios con contrato

vigente en la empresa mandante.

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacion minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas correspondientes, en conformidad a lo indicado en el parrafo
anterior. De lo contrario, no seran contabilizadas al momento de avaluar.

* No se consideraran certificaciones emitidas por el mismo Oferente.

» En el caso de las personas juridicas, no se aceptara la declaracion y acreditacion
de la experiencia de los integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la
experiencia de obras realizadas directamente por el Oferente que postula.

» No se admitiran experiencias realizadas en virtud de subcontratos, el proyecto debe
haber sido ejecutado en su totalidad por el oferente. Es decir, el oferente podria
haber sido subconiratade para ejecutar una obra y deberia presentar toda la



documentacion correspondiente.
empresa para ejecutar la obra en

Solo se evaluaran las obras ejecutadas

Sin embargo, si el oferente subcontratéd a otra
cuestién no sera considerada como vélida.

a partir del afio 2015 en adelante. La comisién

evaluadora verificara, a través de la pagm
de inicio de actividades de la empresa co
experiencias, es decir afio 2015,

a del Servicio de Impuestos Internos, que la fecha
incida con el afio a partir del cual se validaran las

Se evaluara un maximo de ocho (8) expeqiencias En caso de que el oferente presente mas
de ocho, Unicamente seran con3|derada$ las primeras ocho que figuren en el listado. Las
experiencias adicionales, incluso si cumplen con los requisitos establecidos, no seran
evaluadas.

La informacién presentada en este formato debera coincidir con los certificados de
respaldo. En caso de no presentar réspaldo, o de no considerarse valido por las
razones ya expuestas, no se contabtllzara la experiencia y, por tanto, no se evaluara.
Asi también, en caso de que presente 'documentacion de experiencia que no detallé
en el formato, no sera evaluada. !

i
!

El Municipio, a través de la Comisién Evaluadora se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacién suficiente para poder determinar la
gjecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra
posee |guaies caracteristicas a las sol:c;tadas Asi mismo, la comisién podra realizar todas
las averiguaciones, consultas y demas diligencias que estime pertinentes para determinar
la validez, exactitud y veracidad de los (certificados de experiencias presentadas por los
oferentes.

Formato N° 8 Experiencia en otras ohras

Seran considerados para la evaluacion, q,omo otras obras:

* Obras tipe plaza, platabanda y/o;areas verdes con pawmentac:ion
l.as experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

cion de Obras (obra ejecutada)

Provisoria de organismos pubIICOS emitido por
de recepcidn.

conforme de la Inspeccmn Técnica de Centrato

Certificados emitidos por la Direc

Acta de Recepcidén Definitiva o
comisién o funcionario encargadd
Acta o Certificado de Recepcion
(obra gjecutada).

Certificado de Obra Ejecutada em
del contrato respectivo.

d) itido por mandante (empresas privada) con copia

A continuacion, se defalla la informac
respaldos de las experiencias:

i6bn minima requerida que DEBEN contener los

Identificacion del Oferente.
Nombre del proyecto realizado y
Identificacién del Mandante.
Afio de ejecucion.

Poseer las correspondientes firm

o descripcion del proyecto.

as y timbres (de proceder).

Los firmantes de los documentos de respaldo, por parle del mandante de las experiencias
del oferente, podra ser el Representante Legal, el Inspector Técnico de Obra o jefatura
directa de este tltimo, no aceptandose |a firma de ningun otro miembro de la empresa o
institucién publica. Cabe destacar que los firmantes deben ser funcionarios con contrato
vigente en la empresa mandante.

tos de respaldo de experiencia no cuente con ia
complementar con otros certificados, los cuales

En el caso que alguno de los documen
informacion minima requerida, se podra




deberan llevar las firmas correspondientes, en conformidad a lo indicado en el parrafo
anterior. De lo contrario, no seran contabilizadas al momento de evaluar.

« No se consideraran certificaciones emitidas por el mismo Oferente.

e En el caso de las personas juridicas, no se aceptara la declaracién y acreditacién
de la experiencia de los integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la
experiencia de obras realizadas directamente por el Oferente que postula.

* No se admitiran experiencias realizadas en virtud de subcontratos, el proyecto debe
haber sido ejecutado en su totalidad por el oferente. Es decir, el oferente podria
haber sido subcontratado para ejecutar una obra y deberia presentar toda la
documentacién correspondiente. Sin embargo, si el oferente subcontratd a otra
empresa para gjecutar |a obra en cuestién no sera considerada como valida.

Solo se evaluaran las obras egjecutadas a partir del afio 2015 en adelante. La comisién
evaluadora verificara, a través de la pagina del Servicio de Impuestos Internos, que la fecha
de inicio de actividades de la empresa coincida con el afio a partir del cual se validaran las
experiencias, es decir afio 2015.

Se evaluara un maximo de ocho (8) experiencias. En caso de que el oferente presente mas
de ocho, Unicamente seran consideradas las primeras ocho que figuren en el listado. Las
experiencias adicionales, incluso si cumplen con los requisitos establecidos, no seran
evaluadas,

La informacion presentada en este formato debera coincidir con los certificados de
respaldo. En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las
razones ya expuestas, no se contabilizara la experiencia y, por tanto, no se evaluara.
Asi también, en caso de que presente documentacion de experiencia que no detallé
en el formato, no sera evaluada,

El Municipio, a través de la Comisidén Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacion suficiente para poder determinar la
gjecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra
posee iguales caracteristicas a las solicitadas. Asi mismo, la comision podra realizar todas
las averiguaciones, consultas y demas diligencias que estime pertinentes para determinar
la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentadas por los
oferentes.

Formato N° 9 Declaracién jurada simple mano de obra local

Formato debidamente firmado, el oferente debera indicar;, a través de una Declaracion
Jurada Simple, el porcentaje de contratacion de personal Local. El porcentaje ofertado serd
evaluado de conformidad a lo establecido en el punto 15.2 de las presentes Bases, Criterio
“‘Mano de Obra Local’. Ef porcentaje de Mano de Obra Local se calcularé de acuerdo al
promedio de |a totalidad de trabajadores que participaran en la ejecucién en la Obra.

Se entendera por Mano de Obra Local a aquellos trabajadores contratados, cuyo domicilio
se ubique en el sector donde se ejecutarda la obra, especificamente en el territorio
correspondiente a las comunas de La Serena y Coquimbo.

Este promedio comprometido sera corroborado en cada estado de pago, de conformidad a
lo indicado en el punto 38 de las presentes bases.

En caso de existir incumplimiento de lo declarado en el presente formato, se aplicara multas
de acuerdo a lo establecido en la letra f) punto N° 39 de las presentes bases administrativas.

12.3 Documentos Econémico

Formato N° 10 oferta econémica

Este dogurﬁento debera ser debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.



La Oferta econdmica, expresada en \
www.mercadopublico.cl antes de la fech
oficial. EI monto indicado en el portal det
En caso de discrepancia entre ambos
formato, siempre que exista coherencia e

alor neto, debera ser ingresada en el portal
a y hora de cierre establecidas en el calendario
bera coincidir con el consignado en este formato.
alores, prevalecerd el sefialado en el presente
ntre este y el contenido del formato N° 11.

Formate N° 11 Presupuesto detallado

Debidamente firmados por el Oferente o
indicar separadamente el costo directo, st
de la obra, segun itemizado adjunto.

su Representante Legal. Los Oferentes deberan
1S gastos generales y utilidad en los presupuestos

Cualquier modificacién a este formato en cuanto a paridas, unidades, cantidades,
porcentajes de gastos generales y utilidades ahi establecidos implicara que la oferta sera
inadmisible, en virtud de las Causales de Inadmisibilidad indicadas en el punto 13 de las
presentes bases.

i

13 Causales de Inadmisibilidad

i
|
i
1
i
]

i

Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

Si fa oferta econdmica es superlor al valer indicado en el punto N° 4 de las Bases
Administrativas.

a)

i
i
i
i

Si los valores totales (neto e IVA) por item expresados en el formato N° 11
"Presupuesto Detallado” no coinciden con los montos totales del formato N° 10
“Oferta Econdmica” o se encuentran mal calculados los valores en general y no es
posible calcular mediante una simple operacién aritmética (Las cuatro operaciones
aritméticas basicas son: suma, reéta multiplicacién y dIVISIOH)

b)

Si faltase alguno de los anteceé:lentes técnicos o los formatos presentados no
corresponden a los adjuntos a lla propuesta, fueron -modificados (omitiendo Ia
informacion que contienen) o estan incompletos, en conformidad a lo indicado en e
punto N° 12.2 de las presentes bqses administrativas.

Si faltase alguno de los antecedentes econdmicos, indicados en el punto N° 12.3 de
las presentes bases administrativas, a saber, formate N°.10 de Oferta Econdmica y
Formato N° 11 Presupuesto Detagiado o los formatos presentados no corresponden
a los adjuntos a la propuesta, fueron modificados en cualquiera de sus partes, estan
incompletos o presenten cua!qwek' alteracidon a los documentos originales.

c)

d)

Tener contacto de cualquier t;pp (lamadas telefonicas, oficios, cartas, correos
electrénicos, visitas, etc.) con el Municipio, todo contacto, consulta, observacion o

reclamo debera hacerse a través
Compras Publicas y Reglamento

Si el oferente presenta el formato
de obligaciones laborales y prev
gjecucion el mes anterior a |a feck

Si la propuesta del oferente en |3
ponderados, no avanzara a la seg

Que algunc de los integrantes de
en el articulo segundo de la Ley N

empresa de menor tamafo, por

presentar informacidn desactualiz

En caso de que un oferente ingre
aquella mas conveniente, segun
declarara inadmisibles las dema

del Portal Mercado publlco de acuerdo a la Ley de
19.886.

N° 4 y no presenta el ceriificado de cumplimiento
sionales, y se detecte que si posee trabajos en
12 de la propuesta

primera etapa no iguala o supera los 60 puntos
unda etapa.

la UTP no cumpla con los requisitos establecidos

° 20.416, ya sea por no acreditar su condicion de
encontrarse en una categoria superior o por

ada o inconsistente respecto de su clasificacion.

se mas de una oferta, se considerara unicamente
los criterios de. evaluacion establecidos y se
s, dejandose constancia de ello en el acta de



evaluacion,.

i} Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como
aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado esta significativamente por debajo
del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran los
requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto 13.1 de las bases
administrativas,

k) Se declara inadmisible la oferta si los integrantes de la UTP, al momento de
presentar la oferta, son miembros de otra UTP, de acuerdo al articulo N° 54 de Ia
Ley 19.886.

l) En el casc de las UTP, si no se presenta la escritura plblica de constitucion al
momento de ofertar, en los términos requeridos en las bases administrativas.

Asimismo, por resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no se
presenten ofertas, cuando, en general, éstas no resulten convenientes a los intereses
institucionales, sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio
de potestades facultativas propias, asi reconocidas expresamente por los proponentes.

13.1 Ofertas riesgosas o temerarias.

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo N° 61 del Reglamento de Compras, el Municipio
podra declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, es decir, cuando se presenten una o mas de las siguientes
situaciones:

* Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas (60% mas bajo que el promedio de las propuestas) o de los
precios de mercado, comprometiendo la ejecucion del contrato y sin la debida
documentacion que justifique como se cumpliran los requisitos del contrato.

e Si la documentacidn presentada esta incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econdmicamente.

+ Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.

Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, laborales y/o medicambientales.

s Sila oferta vulnera la libre competencia.

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, la Comisidn evaluadora debera
analizar previamente la viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:

a) La Comision debera solicitar, a través del Sistema de Informacién, al o los oferentes
que, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que justifiquen
detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual han definido la
oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su
productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b) La Comisién analizara la informacion y documentos acompafiados por el oferente y
debera, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a la propuesta
de adjudicacién, sefialando si propone continuar con la evaluacion de la oferta o
declararla inadmisibie.

De ser adjudicada [a oferta, el Municipio debera solicitar al proveedor o contratista el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantia debera
corresponder al 5% del valor resultante entre la diferencia entre el precio neto de este
oferente y el precio neto ofertado por el que le siga en su calificacion econdmica, y debera
cumplir las siguientes caracteristicas:

a) A lavista e irrevocable
b) De liquidez inmediata
¢) En pesos chilenos.



d) Tomada a favor de fa llustre Municipalidad de La Serena RUT N° 69.040.100-2
Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para la firma del Acta de entrega de terreno
+ plazo de ejecucion + 12 me'ses.}

e) Glosa: Garantia De Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucion de las
Obras Licitacion Publica ID: 4295-14-LP26 Qbra de Confianza: Construccion de
Mejoramiento de Platabanda y Cqu:ulamon Peatonal, Tramo 1" 2026 (aumento oferta
riesgosa). i

f) Encaso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.

g) La garantia puede ser tomada poﬁ el adjudicatario o un tercero a su nombre.

El contratista debera seguir todas y cada} una de las indicaciones del punto n® 18.1 para
garantizar el aumento requerido. 1
13.2 Ofertas simulfaneas. 3

i

Se declarara inadmisible una o més ofertas cuando se presenten propuestas simultaneas
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si,
elio de acuerdo a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de Compras Publicas v el
articulo N° 8 de la Ley de Compras. ]
i .

En este caso se considerara para efectos de la evaluacién, solo la oferta mas conveniente
de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, segun
los criterios de evaluacion establecidos y%declararé inadmisibles las demas.

Esta medida tiene como fin garantizar [é transparencia y- la competencia efectiva en los
procedimientos de contratacion publica, ctonforme a lo estipulado por la Ley N° 18.886 v el
Reglamente de Compras Publicas. |

|
14 Evaluacion y Adjudicacion de las bropues’tas

La evaluacién de las ofertas se reallzara s6lo a aquellos oferentes que cumplan con la
presentacion de su oferta a través del portal Mercado Plblico y gque no haya sido objeto de
inadmisibilidad de acuerdo con lo estlpulado en el punto Ne 13 de las presentes bases
administrativas. ?
Las ofertas seran revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisién Evaluadora,
integrada por 3 funcionarios nombrados por la llustre Municipalidad de La Serena a través
de Decreto Alcaldicio. Todos los miembras de la comision deberan suscribir la denominada
"Declaracion jurada de ausencia de Copflictos de Interés de la Comisién Evaluadora y
Confidencialidad", antes de la fecha de abertura de la licitacion.

Los integrantes de la Comision Evaluadmra se consideraran sujetos pasivos de la Ley N°

20.730, no sostendran ningun tipo de Jcontacto con oferentes, lobistas o gestores de

infereses particulares, durante el proceso de revision y la evaluacidn de las ofertas.

Ademas, no podran: 5

1

s Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta I|C|tac:1on mlentras integren la Comision
Evaluadora.

* Aceptar ninglin donativo de parte de terceros.

Los integrantes de la comisién evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la
calificacién y evaluacién del presente proceso de licitacion publica.

La presente licitacion serd del tipo adjudicacién simple, es decir, se adjudicara una Unica
oferta. S :

La comisién elaborara un informe comparative y fundado de las ofertas recibidas,
proponiendo la adjudicacién de aguelld que de acuerdo a la evaluacidon y calificacion
realizada resulte mas conveniente al intetés municipal, sefialands un orden de prelacion de




acuerdo a los resultados de la evaiuacion técnica y econémica, aplicando los métodos
sefialados en las presentes Bases.

Atendido el monto de la licitacion (superior a las 500 UTM), debera requerirse y obtenerse
el acuerdo del Honorable Concejo Comunal para la elaboracion del respectivo Decreto

Alcaldicio de adjudicacion, conforme a lo establecido en el articulo 65, letra j), de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

La adjudicacion se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que serd comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacion en el portal internet de Mercado Plblico.

Desde que su oferta es abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma
del contrato.

15 WMétodo de Evaluacion
Se realizara una evaluacion en dos etapas de las propuestas recepcionadas en la Apertura.

En cada etapa se asignara para cada parametro de evaluacién notas de 100.00 a 0.00
puntos.

Los referidos puntajes ponderados se sumaran otorgande la calificacion final para cada
etapa.

El puntaje otorgado en la primera etapa solo determinara que oferentes pasaran a la
segunda etapa de evaluacion.

El oferente que obtenga el mayor puntaje en la segunda etapa de evaluacién se adjudicara
el presente proceso de licitacion.

15.1 Evaluacién Primera Etapa

Esta primera etapa de evaluacion tiene por objeto la determinacién de ia calificacién de los
oferentes, para lo que se consideraran exclusivamente factores de habilitacion o aptitud
para presentar propuestas. En consecuencia, aguellas propuestas que no superen los
requisitos en esta etapa, no avanzaran a la siguiente, declarandose inadmisible sus
propuestas,

CRIERIO DE EVALUACION Ponderacion
Experiencia en obras iguales o similares (E) 60%
Experiencia en otras obras (EP) 30%
Comportamiento contractual del oferente (CCO) ' 10%
Total 100%

Aguellas propuestas que, realizada la evaluacion no cumplan con un puntaje total minimo
de 60 puntos ponderado, no pasaran a la siguiente etapa de evaiuacion y quedaran
inadmisibles.

Experiencia en obras iquales o similares

La experiencia sera evaluada de mayor a menor experiencia, segun obras similares
ejecutadas, de acuerdo a lo declarado por el oferente, donde se deberan detallar un maximo
de 8 experiencias,

En dicho formulario se debera detallar las obras de iguales o similares caracteristicas a las
del proyecto, habiendo sido ya ejecutadas en su totalidad por la empresa oferente.

Seran considerados para la evaluacion, como obras iguales o similares



e Obras de construccién o hablhtacmn de plazas o areas verdes ejecutadas en
espacio publico..

* Obras tipo plaza, platabanda y/q areas verdes con pavimentacion realizadas en
zona tipica u ofras areas de proteccton o con hormativa de caracter especial.

s Obras de pavimentacion. i

. s . 1
Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos: |

s Certificados emitidos por la Direcéién de Obras (obra ejecutada)

s Acta de Recepcidn Definitiva o Prowsorla de organismos publicos, emitido por
comision o funcionario encargado‘ de recepcidn.

» Acta o Certificado de Recepcion ‘conforme de Ia Inspeccidn Técnica de Contrato
(obra ejecutada). j

» Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresas privada) con copia
del contrato respectivo.

Se evaluara la experiencia de conformidad a la informacion entregada y acreditada. De
acuerdo con la siguiente tabla considerando la suma de [os mefros cuadrados de cada
experiencia validadas.

Obras debidamente acreditadas Puntaje
8 proyectos ejecutados 100
Entre 5 y 7 proyectos ejecutados 65
Entre 1 y 4 proyectos ejecutados ' 35
No informa , no presenta respaldos ¢ np son validos 0

Solo se consideraran las experiencias que versen sobre obras ejecutadas y recepcionadas
desde el afio 2015. o

No se evaluardn aquellas experiencias| que informadas en el formato pero que no se
adjunten los documentos para su verificacion,

|

1

Experiencia en otras obras (EP)

La experiencia sera evaluada de mayor ¢ & menor experiencia, segun obras ejecutadas, de
acuerdo a lo declarado por el oferente donde se deberan detallar un maximo de 8
experiencias. Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los
siguientes documentos: i

Seran considerados para la evaluacion, ¢omo otras obras:

1
« Obras tipo plaza, platabanda y/o areas verdes con pavimentacion.

i

o . a o
Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

o Certificados emitidos por la Direccion de Obras (obra ejecutada)

e Acta de Recepcion Definitiva o Provisoria de organismos publicos, emitido por
comision o funcionario encargadg de recepcion.

e Acta o Certificado de Recepcion conforme de la Inspeccion Técnica de Contrato
{obra ejecutada).

e Certificado de Obra Ejecutada emitido por mandante (empresas privada) con copia
del contrato respectivo '

Obras debidamente acreditadas Puntaje
8 proyectos ejecutados 100
Entre 5y 7 proyectos ejecutados 65
Entre 1 vy 4 proyectos ejecutados : 35




|_No informa , no presenta respaldos o no son validos | 0 |

Comportamiento contractual del oferente (CCO)

Se evaluara el comportamiento contractual del contratista de acuerdo a la “nota de
comportamiento base”’, de [a ficha del proveedor de Mercado Publico. Estas son las
sanciones aplicadas a la empresa contratista, por incumplimiento en Mercado Publico, en
los Ultimos 24 meses.

Factor de evaluacién Puntaje
El oferente no presenta sanciones por incumplimiento de contrato 100
El oferente presenta sanciones por incumplimiento de contrato 0

156.2 Evaluacidén Segqunda Etapa

Los oferentes que superen los requisitos evaluados en la primera etapa, y obtengan un
puntaje superior o igual a 60 puntos pasaran a la evaluacion a la segunda etapa. Las
propuestas de los oferentes, que estén aptos en conformidad a la evaluacion de la primera
etapa, seran evaluadas con los siguientes criterios de evaluacion.

item Ponderacion
Precio (P} 85%
Mano de obra local (MOL) 5%
Presentacion Oportuna de los Antecedentes {(POA) 5%
Programas de integridad y cumplimiento (PIC) 5%

| PUNTAJE FINAL= (P*85%) + (MOL*5%) + (POA*5%) + (PIC*5%) |

Precio (P)

Para este criterio, se evaluara el valor total con impuestos incluidos, ofertado por los
oferentes en el formato respectivo sobre oferta econémica y plazo de entrega. El oferente
que oferte el menor valor obtendra 100 puntos, y las ofertas restantes obtendrén un puntaje
de acuerdo con [a siguiente formula;

Puntaje= ({Precio minimo ofertado) / (Precio oferta)) * 100

Mano de obra local (MOL)

Objetivo: Fomentar el empleo local (Que pertenezca a la comuna de La Serena y Coguimbo)
y el desarrollo economico del territorio donde se ejecutara el proyecto.

Forma de evaluacion propuesta

Puntaje

% de mano de obra local ofertada (respecto del total) asignado

= 70% 100 pts
Entre 50% vy 69% 70 pts
Entre 30% v 49% 40 pts
< 30% o no acredita 0 pts

Forma de acreditacion requerida en la oferta técnica:
El oferente debera presentar una declaracién jurada simple que indigue:
s El porcentaje estimado de trabajadores locales a contratar.
» El compromiso de acreditar su contratacion durante la ejecucion del contrato.
o Tales antecedentes, seran verificados por el inspector técnico de obras (ITO)
durante la ejecucién.



Presentacién oportuna de antecedentes (POA)

La presentacién oportuna de los antecedentes se evaluara de acuerdo a lo que se solicite
en las bases administrativas respectlvas 'si toda la documentacidon es adjunta hasta el
momento del cierre de la propuesta de manera correcta y esta vigente, la propuesta sera
evaluada con 100 puntos a quien cump!a y con 0 puntos a quien entrega sin cumplir estos
requisitos. ;

Programas de inteqridad y cl.ﬂpllimie;%to {Compliance) (PIC)

Se entendera por programas de integrida(j:j y cumplimiento cualquier sistema de gestion que
tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones
de leyes, regulaciones, codigos o prdcedimientos internos que tienen lugar en una
organizacién, promoviendo una cultura dje cumplimiento.

Este criterio evaluara si los oferentes poée‘en un programa de integridad que sea conocido
por su personal, lo cual debera ser declarado en el anexo respectivo. A su vez, como medio
de verificacién, debera adjuntar el refendo programa_ de integridad a su oferta y
antecedentes que den cuenta gue efect:vamente los trabajadores estan en conocimiento
de dicho programa. !

i
i

En caso de que no se presente el ané:xo debidamente rellenado, se entendera que el
oferente en cuestion no cuenta con un fprograma de integridad que sea conocido por su
personal. Asimismo, también entendera jque el oferente no cuenta con dicho programa de
integridad cuando asi lo declare en e;! anexo referido o cuando no acompafe a su
declaracion copia del programa de intqégridad en cuestidon y los aniecedentes que dan
cuenta de su difusidn entre los trabajado;res, tal como es requerido.

En caso de que una oferta sea presentaé:la por una UTP, para la asignacion de puntaje, la
totalidad de los integrantes debe cumplir bon lo requerido previamente. La municipalidad se
reserva el derecho de corroborar la informacion entregada por el oferente y acreditar su
validez. - ‘

CRITERIO < o PUNTAJE
Oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su | 100 pts.
personal. Adjuntando la documentacic’in de respaldo respectiva que
permita verificar que efectivamente este programa fue difundido a sus |
trabajadores. <
Oferente no posee un programa de mtegrldad gue sea conomdo por sy 0 pts.
perscnal, o posee programa de 1ntegndad pero no adjunta [a
documentacion de respaldo que permita verificar gue ‘ha dlfundldO'
este(s) programa(s) a sus trabajadores. '

16 Resolucién de empates

En caso de que, durante la evaluacion de las ofertas, se produzca un empate en ia
puntuacion final entre dos o mas oferentes, se aplicara el siguiente orden de criterios para
dirimir dicho empate:

Precio (P).

Mano de obra local (MOL).
Presentacién oportuna de los antecedentes (POA).
Programa e integridad y cumplimiento (PIC).

0T




17 Adjudicacion

La adjudicacién se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que ser4 comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
traves de su publicacién en el portal internet de Mercado Publico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

Atendido el monto de la licitacion, superior a 500 UTM, debera requerirse y obtenerse previo
a la elaboracion del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el acuerdo del Honorable
Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j), de la ley N°18.695,
Organica Constitucional de municipalidades.

lLa Municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin
que los proponentes puedan pretender alguna indemnizacion.

17.1 Tipo de adiudicacién

El presente procesc serd adjudicado mediante una adjudicacién simple, es decir se
adjudicara a una Unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

17.2 |nadmisibilidad de las ofertas y declaraciéon de desierta de ia licitacion

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de 1a Ley 19.886 de Compras Publicas “El
érgano contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las bases de licitacion, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacién, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si”.
Esto sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 56, inciso primero, del Reglamento
de la Ley N° 15.886 y en el N° 8 de las presentes bases administrativas.

17.3 Cambio de fecha de adjudicacion

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefalado en las bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacion las razones que justifican el
incumplimiento dei plazo para adjudicar y se indicara una nueva fecha para la adjudicacion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58 inciso 2 del Reglamento de Compras Publicas.

17.4 Comunicacion del resultado

El resultado de la Licitacién se comunicara a todos los oferentes que presentaron
antecedentes, a través de la publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
Publica en el Portal Internet www.mercadopublico.cl.

17.5 De la facultad de readjudicar

El Municipio podra readjudicar la licitacién al oferente que le siga en puntaje, o a los que le
sigan sucesivamente, de acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicacion previa,
en los siguientes casos;

a) Si el adjudicatario no presenta los documentos administrativos necesarios para la
redaccidn y respaldo del respectivo contrato, que le hayan sido solicitados en la
fecha estipulada para la firma de éste. _

b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al
adjudicatario.

c) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo estipulado en el Punto N° 18.2 de las presentes bases.

d} Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

e) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado o no proporciona los
documentos gque le sean requeridos para verificar dicha condicién.



fy Si el adjudicatario ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el
Cédigo Penal, dentro de los 2 afios anteriores a la presentacion de la oferta, en
conformidad con el articulo 4° de la Ley N°® 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, serd facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una
readjudicacion del proceso de licitacion, realizar un nuevo proceso de licitacion o bien no
licitar nuevamente.

En el caso de readjudicar, este proceso se debera realizar de la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la aprobacion por parte del Concejo Municipal, por
tratarse de una licitacidn superior a 500 UTM.

En el caso particular de las UTP: |
i

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto
a alguna inhabilidad de las indicadas en !a Ley N°19.886, esta debera informar por escrito,
en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato
adjudicado, con la integracion del resto dé sus miembros, siempre que estos fuesen habiles.
En el evente de no informar lo anterior en el plazo sefialado o de manifestar su intencion de
desistirse, la licitacién sera re adjudlcada al siguiente oferente mejor evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los mlémbros, si la UTP no continta funcionando con al
menos dos integrantes o el integrante que se retira es alguno de los que hubiesen reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion quedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada.

17.6 Comportamiento étice del adjudijcatario

Sin perjuicio de lo sefialado en el puntoiN°® 3 Pacto de Integridad, el oferente que resulte
adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda la época de ejecucion del
contrato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares
de probidad deben entenderse equiparados a aquelios exigidos a los funcionarios de a
Administracion Publica, en conformidadj con el Titulo Il de la ley N 18.575, QOrganica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado-
] : :
17.7 Mecanismo para sclucion de coﬁn‘sultas respecto a la adjudicacion

i
. . . x . ! -
Las consultas de adjudicacion deberan realizarse a: secplan@laserena.cl

18 Garantias requeridas 1

i
]
H

18.1 Garantia por fiel cumplimiento dbl conirato v correcta eiecucidén de las obras

En el marco del proceso de licitacién de! proyecto “Obra de Confianza: Construccion de
Mejoramiento de Platabanda y C|rcu|ac10n Peatonal, Tramo 1, y conforme al articulo 11
de la Ley N° 19.886 sobre Compras Pdblicas, se exigirad la presentacién de una Garantia
de Fiel cumplimiento del Contrato toda vez gue el monto estlmado del contrato supera las
1.000 UTM, ; ;

Una vez adjudicada la licitacion, el oferente debera presentar una garantia dentro de los 5
dias habiles siguientes a la publicacién del decreto que adjudica la licitacion, y previo a la
firma del contrato. Esta caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion integra, oportuna y
eficiente del contrato, asi como también el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales del contratista con sus frabajadores.

Seran aceptados todos los instrumentos que aseguren su cobro rapido y efectivo, vy que
cumplan integramente con las siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable.
b} De liquidez inmediata.
c) En pesos chilenos.




d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del valor neto ofertado por el adjudicatario.

f) Vigencia: Plazo firma contrato + Plazo para [a firma del Acta de entrega de terreno
+ plazo de ejecucion + 12 meses.

g) Glosa: Garantia Por Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecucién de las
obras Licitacion Publica ID: 4295-14-LP26 Obra de Confianza: Construcciéon de
Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal, Tramo 1 2026"

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa deber3 registrarse en la parte posterior
del documento.

i) La garantia podra ser tomada por un tercero, en este caso se debera hacer

mencion al Proveedor que esta ofertando, indicando nombre o razén social y RUT.

Todo instrumento de garantia debera cumplir sin excepciones con las condiciones indicadas
en los literales a} a la i).

E!l plazo de vigencia establecido en la letra f) prevalecera respecto de cualquier fecha de
vencimiento que aparezca en la ficha de licitacion del portal de Mercado Publico.

En caso de retrasos en la firma del contrato o del acta de entrega de terreno, la
Municipalidad podra solicitar la prorroga de la garantia, sin que ello implique derecho a
compensacion alguna por parte del contratista.

Garantia de fiel cumplimiento de contratoe fisica

En el caso de que la garantia sea un documento fisico, debera ser enviada por correo o
presentada presencialmente, en sobre cerrado a nombre de SECPLAN, indicando el ID y
nombre de la Licitacion a través de la Oficina de Partes, ubicada en calie Arturo Prat N°
451, La Serena,

Los horarios de recepcién de la Oficina de Partes son de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas.

Una vez recepcionada la garaniia, sera revisada por [a Secretaria Comunal de
Planificacion, para su V°B® y posterior envio a Finanzas, para su custodia, con copia a la
Direccidn de Asesoria Juridica, esto previo a la firma del Contrato.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato electronica

En el caso de que la garantia de fiel cumplimiento de contrato sea un documento
electrénico:

a) Debera ajustarse a la ley N° 19.799 Sobre documentos electronicos, firma electrénica
y servicios de certificacidon de dicha firma.
b) Debera ser enviada al correo electronico secplan@laserena.cl indicando el ID Y

nombre de la licitacion.
c) La SECPLAN debera informar via oficio a la Direccidén de Administracién y Finanzas el
ingreso de la garantia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, detallando nimero

de documento, vigencia, monto y glosa.

Pélizas de sequro como garantias de fiel cumplimiento

En caso de optar por polizas de seguro, estas deberén tomarse en pesos chilenos y deben
renunciar expresamente a las clausulas de arbitraje y deben incluir en las clausulas
especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores. El
asegurado y beneficiario principal debera ser exciusivamente la llustre Municipalidad de La
Serena. Si esta Pdliza tuviere deducible, éste deberad ser cubierto por el adjudicatario
mediante ofra garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de
las bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Péliza de Seguro
la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podra examinar el articulado de la Péliza o sus
endosos para confirmar tal situacion, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no
recibira la Pdliza y la devolvera solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con los



requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse cuenta el plazo que la
adjudicataria tiene para presentar la garantia.

18.2 Vigencia de garantias

El contratista sera responsable de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en casc de que se amplie el plazo de ejecucion, existan retrasos o se den otras
circunstancias que lo ameriten. ,
Si la garantia es ejecutada por el munici}jio ¥y no se pone término al contrato, el contratista
debera reponer una nueva garantia de igual monto y condiciones, en un plazo maximo de
5 dias habiles desde su naotificacién. De r;o cumplir se aplicaran las multas sefialadas en el
punto N° 39 de las presentes bases.

1
18.3 Causales de cobro de la garantia de fiel cumplimiento

La garantia podra ser cobrada unilatera{;llmente por el Mandante, previa tramitacién del
decreto alcaldicio correspondiente, en Io$ siguientes casos:

a. Existencia de saldos insolutos por remuneramoneS o cotizaciones previsionales, del
contratista o sus subcontratistas, quge no puedan ser cubiertos por el ultimo estado de
pago. |

b. Indemnizaciones laborales o prévisionales ordenadas por sentencia judicial
ejecutoriada dictada por los tribunales competentes.

¢. Cuando las multas aplicadas confcf)rme al contrato no hayan sido pagadas por el
contratista ni hayan podido ser descontadas del respectivo estado de pago.

d. Cuando por una causa imputable all Contratista se haya puesto término anticipado al
contrato de acuerdo con lo indicado ¢ en el Punto N° 40 de las presentes bases.

e. Si el Contratista no realiza las reparécmnes correspondlentes a defectos de ejecucion
que le sean imputables y que hayan sido observados al momento de la Recepcion
provisoria o Definitiva, conforme al Punto N° 41 de estas bases.

f. Si el contratista incumple la obligacion de confidencialidad respecto de fa informacién
proporcionada o generada en el marco del contrato, conforme a lo establecido en el
Punto N° 46 de las presentes bases ladministrativas.

18.4 Aumento de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

En el caso de que la comisién determineiadjudicar una oferta considerada como temeraria
o riesgosa - no habiendo sido declarada esta inadmisible en los términos dispuesto en el
articulo N° 61 de! Reglamento de la Ley de Compra - se debera solficitar al adjudicatario el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantia debera
corresponder al 5% del valor neto resultante de la diferencia-entre el precio de este oferente
y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién econémica. La garantia adicional
debera constituirse de la misma forma indicada en el punto N° 18.1 y presentarse de forma
previa a la suscripcidn de! contrato. : :

18.5 Devolucion de la Garantia de Fie] Cumplimiento

La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato procedera una vez aprobada
la liquidacion del contrato. : o

En el caso que los oferentes sean de la comuna de La Serena, |las garantias deberan ser
retiradas en la Seccion de Tesoreria, previa coordinacion via telefénica (51- 220 6600} en
Los O'Higgins N° 290, primer piso, La Serena.




En los casos que los oferentes sean de otras comunas las garantias seran endosadas y
devueltas a la direccién informada por los oferentes en el Formato N° 1 Identificacién del
Oferente, presentado en [a oferta o a la direccién informada en la ficha del proveedor de
Mercado Publico.

19 Del Contrato

El Contrato respectivo debera ser suscrito dentro de un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la notificacion del Decreto que adjudica la licitacién en el Sistema de

Informacién.
Previo a la firma del contrato el adjudicatario debe:

1. Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato déntro de los 5 dias corridos
posteriores a la publicacién del decreto que adjudica la licitacidn, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 18 de las bases administrativas,

2. Firmar Declaracion Jurada cerlificando el cumplimiento de las deudas previsionales
y de salud de la empresa y de persona natural. En el caso de las UTP, la declaracidn
jurada debera ser presentada y firmada por cada integrante de ésta.

3. Como complemento a la Declaracién Jurada sefialada, se deberan acompafar el
certificado de antecedentes laborales y previsionales y el cerlificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de la
firma del contrato, en el caso que no hayan sido presentados en la oferta ¢ bien si
los documentos presentados en la oferta no se encuentren vigentes al momento de
la firma del contrato.

E! oferente adjudicado podra firmar validamente el contrato mediante una firma electrénica
avanzada.

En caso de que el Contratista no cuente con mecanismos de firma electrénica podra firmar
el contrato de forma fisica, ante notario ¢ en la Direccion de Asesoria Juridica, previa.
coordinacién.

Una vez firmado el contrato, se dictara el Decreto Alcaldicio que lo aprueba y seré subido a
la plataforma de Mercado Publico.

El Contrato contendra la aceptacién de la propuesta y el compromiso por parte del
Contratista de ejecutar lo Contratado, de conformidad a las Bases Administrativas,
Especificacicnes Técnicas, Serie de Preguntas y Respuestas, Aclaraciones y a cualquier
otra exigencia establecida en las presentes Bases, documentos y antecedentes que se
entienden, para todos los efectos, forman parte integrante del Contrato.

E! contrato serd redactado por Ia llustre Municipalidad de La Serena tomando como base
el texto de las presentes Bases de Licitacién y la oferta adjudicada.

5i por causa imputable al adjudicatario el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, el Municipio podra proponer la adjudicacion del oferente que obtuvo el
segundo lugar en puntuacién, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales gue
procedan,

Hasta el momento de la firma del contrato, y sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna
por parte del adjudicatario, la Municipalidad podra dejar sin efecto la aprobacién de la oferta
y la adjudicacion en el caso de que se produjeren hechos o situaciones gue imposibilitaren
la ejecucion del contrato.

El contrato sera firmado en los ejemplares gue sean necesarios y tanto éste como sus
modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccionados por los Decretos Alcaldicios

respectivos. '

Lo estipulado en las presentes Bases, especificaciones, prevalecera sobre lo estipulado en
el contrato respectivo. No obstante, en caso de contradiccion y/o vacios en los instrumentos



que integran la presente Licitacion, valdra la interpretacioén que mejor cautele el objetivo de
la Licitacidn, realizada por la liustre Municipalidad de La Serena.
1

19.1 Tipo de Conirato
i

El conirato sera en pesos (moneda naq‘ional)_. a suma alzada, sin regjuste ni intereses y
cuyos pagos procederan segln avance de la obra, una vez recepcionados los Estados de

Page, debidamente visados por el ITO.

i
i
i
i

Sin perjuicio de lo anterior, el ultimo Sstado de Pago se cursaran solamente una vez
realizada la Recepcion Provisoria por parte del ITO y aprobada por Decreto Alcaldicio.

19.2 Monto del Contrato

1
El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el decreto alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta y correspondera al valor que oferte el contratista, mas IVA,
en pesos chilenos, el cual no podra superar el maximo disponible especificado en el Punto
N° 4 de las presentes bases administrati\‘(as, considerando las obras gue se detallan en las
presentes bases administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los documentos
integrantes de la presente licitacion, lasumiendo el Contratista todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores: costos en su ejecucién, cualquier sea su origen,
naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los
servicios respectivos, segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantias y, en general, él precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto o a causa de él, ain el costo de las
garantias, lo que no da derecho al Contr:atista a cabrar ningun valor adicional.

Para la confeccién de sus propuestas, iqé oferentes deberan considerar |o estipulado en las
Especificaciones Técnicas y demas dopumentos de la presente propuesta. El oferente
debera elaborar sus presupuestos en base a los estudios que é] mismo realice para estos
efectos; los precios entregados por el proponente seran de su completa responsabilidad,
no aceptandose revisiones posteriores y;'—.i sea por posibles errores, omisiones, variaciones
de los parametros. T : ’

Asimismo, se debera tener presente que} el precio estabiecido por el Contratista no incluira
ningtn tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a-las empresas de Servicios
Eléctricos u otros Servicios y, en conseciiencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad
del Contratista. ' '

Dichos montos deberan expresarse a través del portal mercado ptblico en pesos chilenos
y en valores netos. A partir de lo anterior, los oferentes deberan presentar su oferta por el
valor total, en el formato N° 10 de Oferta; economica.

19.3 Gastos del Contrato

Los gastos legales, notariales, garantias y derechos que se deriven de las autorizaciones,
impuestos y protocolizaciones de documentos, serdn de cargo del Contratista, asi como
también todo gasto inherente a la gjecucion de obras, como asimismo de la aplicacién del
contrato. S ' ‘

19.4 Modificaciones del Contraio

Las modificaciones de contrato procederan hasta la dicfacién' del Decreto Alcaldicio que
apruebe la liquidacion del contrato y deberan requerirse por el contratista o por-el Inspector
Técnico, debiendo en ambos casos existir un informe escrito fundado por el IT.

Las modificaciones de confrato procederan sélo, cuando exista mutuc acuerdo entre las
partes y siempre que no alteren la iniciativa de la propuesta.

Deben ser autorizadas por la Inspeccion Téchica y para lo.cual debera solicitar por escrito
dicha modificacion adjuntando:




a) Informe Técnico firmado por el ITO.
b} Presupuesto ltemizado original versus el presupuesto propuesto.

El municipio debera solicitar la autorizacién para el uso de los recursos que pudiesen
resultar como excedentes del proceso de licitacion. Dicha solicitud, se debe realizar
adjuntando la misma documentacion individualizada en el parrafo anterior. A su vez el
municipio debera solicitar la autorizacion de la utilizacion de los recursos disponibles del
proyecto, en caso de que existiesen, a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

Todas las modificaciones del Contrato, entiéndase aumentos, disminuciones ¥ servicios
extraordinarios, deberan constar en un documento, el cudl sera elaborado por la Direccién
de Asesoria Juridica y deberd ser suscrito por ambas partes (Municipio y Contratista), en
tantos ejemplares, como partes haya, quedando un ejemplar para cada uno. Dicho
instrumento debera, ademas, ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

En el caso que las modificaciones solicitadas superen [as 500 UTM, éstas deberan ser
aprobadas por el Honorable Concejo.

El mutuo acuerdo de las partes no podra alterar la esencia del contrato o su objeto,
estableciendo como equivalentes cosas gque por su naturaleza no lo son. Cualquier
modificacion o ampliacién que altere sustanciaimente el objeto del contrato requerird
cumplir con todos los tramites de una Licitacién Publica.

Aumento

No se ejecutaran aumentos de obras, salvo aquellas que sean expresamente solicitadas
por escrito, por el Municipio a través del IT. Por consiguiente, el Contratista debera
consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucion de cada partida, aunque no aparezca su descripcion en las Especificaciones
Técnicas.

Para solicitar el aumento de Contrato se debera cumplir con las siguientes condiciones:

a) Se pida antes de la ejecucion de las obras {aumentadas).
b) Exista un saldo a favor entre el monto aprobado en la respectiva imputacion
presupuestaria y el monto contratado.

ELITO formulara el requerimiento al Contratista, quien debera presentar un presupuesto
segln los valores ofertados en el Formato N° 11 de presupuesto detallado.

La Inspeccién Técnica, tendrd un plazo de 5 afios habiles para la revision de los
antecedentes, una vez aprobado, el presupuesto por el IT, realizara la respectiva solicitud
al Administrador Municipal, enviando los antecedentes y documentos a la Direccién de
Asesoria Juridica para la redaccion del contrato de aumento, el que debera aprobarse por
Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

Los antecedentes que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
« Oficio solicitud de aumento de contrato.

» Presupuesto del contratista debidamente firmado.
» Informe emitido por la Inspeccién Técnica, que justifique la solicitud de aumento.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesorfa Juridica la
suscripcién del documento que otorgue el aumento de contrato con la correspondiente
garantia. '

El monte maximo de los aumentos no podra superar el 30% del monto contratado.
Garantia de fiel cumplimiento de contrato — Aumento

El Contratista deberd reempiazar la Garantia de Fiel Cumplimiento inicial, por una nueva



garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial previo a la suscripcion del
contrato de aumento, debiendo el IT otorgar visto bueno a la garantia que se presente,
informando de ello a la Direccién de Asesoria Juridica para la suscripcion del contrato de
aumento.

El Contratista tendrd un plazo de 5 dias hébiles, contados desde su notificacion para
presentar la nueva garantia, cuya caucion tiene por objeto garantizar la ejecucion completa,
oportuna y eficiente del contrato y las dbligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

h) A la vista e irrevocable

iy De liquidez inmediata

Iy En pesos chilenos..

k) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT 69.040.100-2

) Garantia nueva: 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario
considerando el aumento del contrato.
Garantia inicial aumentada: 5% de| valor total del contrato + el aumento

m) Vigencia sin aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial - -
Vigencia con aumento de plazo: Plazo de vigencia inicial + plazo del aumento

n) Glosa: Garantia De Fiel Cumplimieinto-de Aumento de Contrato y correcta ejecucion
de las obras Licitacion Publica 1D: 4295-14-LP26 Obra de Confianza: Construccion
de Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal, Tramo 1 2026”.

o} En caso de presentar Vale Vista, |3 glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento.

p) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto n® 18.1 para
garantizar el aumento requerido.

Disminuciones de obras

No se haran disminuciones de obras, salvo. que ellos sean expresamente solicitados y
debidamente justificadas por escrito por fa Municipalidad a través de la Inspeccion Técnica.

El IT enviara el requerimiento al Contratista a través de un oficio, sefialando los montos
correspondientes, segln los valores ofertado. :

Luego de ello, remitira los antecedentejs a la Direccion de Asesoria Juridica para su
formalizacion, redactandose el respectiva contrato de-disminucion, el que sera aprobado
por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta fecha.

1

Por consiguiente, el Contratista debera consultar en su propuesta, todos los elementos o
acciones necesarias para la correcta ejecucic’nn del servicio, aungque no aparezca su
descripcion en las Especificaciones Técnicas.

En caso de disminucidn la garantia de fiel cumplimiento podrd remplazarse por otra de
acuerdo con la disminucion del contrato.

El monto maximo de las disminuciones de contrato no podra superar el .30% del monto
contratado. = , . .

Obras extraordinarias

No se ejecutaran obras extraordinarias, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por
escrito por la Municipalidad a través de la inspeccion Tecnica.

Se entendera por obra extraordinaria, todja aquella que sea expresamente solicitada por la
Municipalidad de La Serena, que no se encuentra contemplada en el llamado a la
propuesta, y que se enmargue en el objeto de la contratacion,

El Contratista debera presentar al IT un estudio con las cubicaciones y su respectivo




analisis de precios unitarios, de requerirse, los que seran aprobados por el Inspector
Técnico, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la solicitud por escrito.

Aprobado el presupuesto por el ITO, realizara la respectiva solicitud al Administrador
Municipal, concluyendo el procedimiento con el envio de los antecedentes y documentos
a la Direccién de Asesoria Juridica para la redaccién del contrato de obras extraordinarias,
el que debera aprobarse por Decreto Alcaldicio y producira sus efectos a partir de esta
fecha.

Las obras extraordinarias no daran derecho a cobros por gastos generales, a menos que
por causa de ellos se extienda el plazo del contrato y estén debidamente justificados, en
ese caso el Contratista debera presentar un estudio detallado de las partidas de gastos
generales de la oferta original afectadas.

Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue las obras extraordinarias del contrato con la
correspondiente garantia.

En el caso de que el Contratista advirtiera obras extraordinarias no requeridas por la IT,
debera informar por escrito a la Inspeccion técnica oportunamente para su analisis y
aprobacion o rechazo.

Una vez establecida la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, el Contratista esta
obligado a ejecutarlas.

No se consideraran obras extraordinarias todas aquelloas que el Contratista no haya
incluido en su oferta, y que hayan estado incluidas en las bases administrativas,
especificaciones técnicas o cualguier documento parte integrante de la presente propuesta.

Las obras extraordinarias seran pagadas en Estados de Pago independientes, de acuerdo
al avance fisico de las obras aprobadas.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato- Obras extraordinarias

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde su nofificacion para
presentar la garantia, cuya caucién tiene por objeto garantizar la ejecucién completa,
oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales y previsionales, con las
siguientes caracteristicas:

a) A la vista e irrevocable

b) De liguidez inmediata

c) En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la liustre Municipalidad de La Serena RUT 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% del precio finai neto ofertado por el Adjudicatario considerando
las obras extraordinarias

f} Vigencia: Plazo de las obras extraordinarias + 30 dias corridos

g) Glosa: Garantia De Fiel Cumplimiento y correcta ejecucién de las obras Licitacion
Publica 1D: 4295-14-LP26 Obra de Confianza: Construccién de Mejoramiento de
Platabanda y Circulacién Peatonal, Tramo 1 2026". {cbra extraordinaria)

h) En caso de presentar Vale Vista, |a glosa debera registrarse en la parte posterior
del documento.

i) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto n® 18.2 para
garantizar el aumento requerido.

19.5 Interpretacion de los antecedentes del contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases de Licitacion serd aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la-Contraloria General de la Republica.



19.6 Prohibicion de cesién de contrato

El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen de| desarrollo de esta licitacidon y, en especial, los
establecidos en el contrato que se celebre con la Municipalidad.,

N i
20 Plazo de gjecucidn

El contratista debera ejecutar y fmahzan la totalidad de las obras en un plazo maximo de
120 dias corridos a contar de la fecha de firma del acta de inicio de obras. El plazo podra
prorrogarse dnicamente por caso fortuLio o de fuerza mayor debidamente acreditado y
autorizada por la Inspeccion Técnica de bbra (ITO).

Se considerard como fecha de termlno*de la ejecucion de las obras aguella que guede
consignada por el Inspector Técnico de d)bras (ITQ) en el Libro de Obras.

i
]
i
|
1

20.1 Prérroga de plazo

Sera posible aumentar el plazo de ejecécic’m de los servicios, de mutuo acuerdo o previa
solicitud por escrito del contratista, en casos calificados por la Municipalidad durante la
vigencia del contrato, esto es hasta !aidictacic’:n dei Decreto Alcaldicio que apruebe la
fiquidacion del contrato, previa solicitud por escrito del Contratista, a través de Oficio dirigido
al Inspector Técnico, documento que declj)eré ser ingresado con anterioridad al vencimiento
del Contrato. El oficio debera ser firmado, escaneado y enviado al correo electrénico del
inspector Técnico del Contrato. ;

El Inspector Técnico debera analizar las fazones esgrimidas por el Contratista para solicitar
la ampliacién de plazo, considerando que la prorroga de plazo soio debera solicitarse si se
configura el caso fortuito o fuerza mayor (Ver punto N° 36 de las bases administrativas),
requiriendo todos los antecedentes! que sean necesarios para fundamentarla
adecuadamente, todo lo cual debera codstar en un informe fundado del IT

De ser aceptada la prarroga, la Dlreccmn de Asesorfa Jurldlca dlctara el respectlvo Decreto
Alcaldicio aprobando el contrato de prorroga del plazo de ejecucion del contrato,
acompafando la documentacion pemn;wte informe favorable fechado y firmado por el
Inspector Técnico de Obra. i

El adjudicatario podra firmar vélidamejnte el contrato mediante una firma electréonica
avanzada (La ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma y [a ley N 19.886 de Compras Publicas, no disponen una
exigencia especial en materia de compras publicas).

|
En caso de que el Contratista no cuente con mecanismes de firma electrénica o no tener la
practica habitual de suscribir electrénicamente sus documentos, el mecanismo a utilizar
sera firmar el contrato ante notario o bien de manera presencial previa coordinacion con la
Direccion de Asesoria Juridica de Mummplo :

En el caso de la prérroga solicitada por el contratista éstano dara derechoa pago adicional
alguno, sea a titulo de mayores gastos, gastos generales o eventuales perjumos o cualquier
otro. i

_ ! *
Sera responsabilidad del contratista coordinar con la Direccion de Asesoria Juridica la
suscripcion del documento que otorgue la ampliacion de plazo con la correspondiente
garantia, sin perjuicio de la liquidacion final del contrato, a través de decreto alcaldicio.
: 1 B
Garantia de fiel cumplimiento de contrato — Prorrega de plazo

El Contratista debera reemplazar la Garantla de Fiel Cumplimiento inicial por una nueva
garantia, o bien presentar una prérroga del instrumento inicial, tendra un plazo de 5 dias
nabiles, contados desde su notificacion para presentar a la ingpeccién Técnica, la hueva
garantia, cuya caucion tiene por objetc garantizar la ejecucion completa, oportuna vy




eficiente del contrato y [as obligaciones laborales y previsionales, con las siguientes
caracteristicas:

a) A'lavista e irrevocable

b) De liquidez inmediata

¢} En pesos chilenos.

d) Tomada a favor de la llustre Municipalidad de La Serena RUT 69.040.100-2

e) Por un valor del 5% de!l precio final neto ofertado por el Adjudicatario considerando
la prérroga del plazo.

f) Vigencia: Plazo de vigencia inicial mas el plazo de la prérroga.

g) Glosa: PRORROGA Garantia De Fiel Cumplimiento de Contrato y correcta
gjecucion de los servicios. Licitacion Publica ID; 4295-14-LP26 QObra de Confianza:
Construccién de Mejoramiento de Platabanda y Circulacion Peatonal, Tramo 1
2026",

h) En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera registrarse en la parte posterior del
documento :

i) La garantia puede ser tomada por el adjudicatario o un tercero a su nombre.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de Obra revisar y dar V°B® a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El contratista debera seguir todas y cada una de las indicaciones del punto N° 18.2 para
garantizar la ampliacién de plazo requerida.

21 Acta de entrega de terreno

Tras la tramitacion del decreto de adjudicacion de la licitacion, firma del contrato, entrega
de la garantia de fiel cumplimiento y aprobacion de! contrato por Decreto Alcaldicio, el
Inspector Tecnico notificara al adjudicatario la fecha para la firma del Acta de Entrega de
Terreno. Este plazo no podra exceder de 10 dias habiles desde la notificacién del Decreto
que aprueba el contrato, en el sistema de informacion.

El Acta de entrega de terreno, debera suscribirse por el adjudicatario y el IT, debiendo
comenzar la ejecucidén de las obras el dia habil siguiente de la firma del Acta que debe
suscribir junto al IT.

En el caso que el adjudicatario o su representante legal no concurrieren los dias fijados
para la.firma del Acta, el adjudicatario debera comunicar oportunamente via oficio y/o correo
electronico, dentro de los 2 dias habiles, anteriores a la fecha fijada, la justificacion a la
Inspeccion Técnica. En este caso el ITO le comunicara, via oficio, un nuevo plazo para la
suscripcién del Acta, el que no excedera de 5 dias habiles desde Ia notificacién. Dicha
extension se otorgara solo en casos debidamente justificados y de manera excepcional.

El adjudicatario se entendera notificado de las comunicaciones que se mencionan en este
numeral al tercer dia habil de despachado el oficio a través de la Oficina de partes.

La demora por mas de 5 dias corridos en el inicio de las obras, (segln la fecha acordada)
o cualquier interrupcidn en el curso de ellas y que no haya sido causado por fuerza mayor
o caso fortuito 0 no se justifique plenamente ante el IT, como retrasos por falta de
materiales, falta de personal y otras situaciones atribuibles a Contratista permitira a la
Municipalidad poner término anticipado administrativamente al contrato de acuerdo a lo
establecido en el numeral *Término Anticipado del Contrato” de estas Bases
Administrativas.

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar:

o Carta Gantt, para su aprobacion.

* N&mina de los trabajadores que participaran en la ejecucién del contrato, la que debe
ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore un trabajador.

» [nformar por escrito el destino de los escombros que se generen en la ejecucion de las
obras. _ :



Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno el Contratista pasa a ser responsable, por
la totalidad del terreno materia de la presente Licitacion.

21.1 Letrero de obra

El proyecto debera considerara instalacion de un letrero en un lugar visible de la obra, el
cual debera confeccionarse de acuerdo con el manual de Vallas de MINVU y debera ser
aprobado por el ITO.

En el caso del letrero, éste debera ser instalade en un plaze no superior a 10 dias corridos
desde el inicio de la obra, esto es, a contar del dia habil siguiente a la entrega de terreno.
No se tramitara el primer estado de pagc} mientras no exista evidencia del letrero de obras
instalado. f

ﬂ
22 Carta Gantt

Al momento de la firma del acta de en}trega de terreno, el oferente adjudicado debera
presentar la Carta Gantt al Inspector Técnico de Obra. El no cumplimiento de este plazo
significara una multa para el contratista. :

Cuando existan modificaciones de contréto, el Contratista debera actualizar la Carta Gantt
de acuerdo a los nuevos plazos establecidos, pasando a ser el nueve Programa Oficial de
la Obra.

22 Aseguramiento de la calidad en obras

El contratista es responsable de cumpliricon los requisitos y especificaciones técnicas del
contrato, realizar a su costo y cargo los ensayos y andlisis que fueren necesarios para €l
debido control de la calidad de las obraé, gue se hayan sefalado en las especificaciones
técnicas v le sean requeridos por la ITO. Estos deberan encargarse a algin organismo
autorizado, y a falta de especificacion prévia, con acuerdo del Inspector Técnico de Obra.

1
23.1 Planos definitivos !

Se entregara por parte del Municipio, planos referenciales de las secciones y tipologias de
texturas siendo responsabilidad del contratista la verificacion en obra de cada caso
particular.

La correspandencia de la informacién contenida en los planos y esquemas entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

Sera obligacién del Contratisia, confe(j:cionar los planos definitivos que muestren la
ubicacion definitiva, gque refleje fie!mente-‘r sus instalaciones y dimensiones, Dichos planos
deberan ser entregados al ITQ, al momento de la firma de la recepcion provisoria. Si
procede, el contratista deberd corregirilos planos como: consecuencia de sus propias
observaciones, o de las observaciones de las comisiones de recepcion.

Los planos deberan entregarse al Inspector Técnico en CD en archivos Auto CAD 2004 o
superior, mas un ejemplar impreso de cac?da uno de ellos firmados por el representante legal.
24 Permisos y derechos |

El Contratista debera realizar la tramita{cién y obtencidn de autorizaciones y/o pago de
permisos y/o pagos que proceden en virtud de la obra licitada en los organismos o servicios
pertinentes, de forma previa a su ejecucjén 0 cuando corresponda, asumiendo el costo de
ellos, tales como derechos municipales por concepto de ocupacion de bien nacional de uso
publico, pago de derechos a empresas distribuidora eléctrica; gastos de ensayes, derechos
de inspeccion, entre otros (no siendo taxativa la enumeracion).




25 Subcontratacion

El Contratista no podra subcontratar parte o la totalidad de las obras que se adquieren
mediante el presente llamado a Licitacion Publica.

Incurrir en estas acciones sera causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del
término anticipado del mismo, de acuerdo a los puntos N° 40 de las bases.administrativas.

26 Inspeccidn técnica de obra

Para todos los efectos de esta Licitacion, se entendera por Inspector Técnico de Obra (ITO)
al profesional o funcionario designado mediante Decreto Alcaldicio por la llustre
Municipalidad de La Serena, encargado de velar por la correcta ejecucién de las obras y el
cumplimiento integral del contrato. E! iTO tendra las siguientes responsabilidades:

a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato y de todas las
disposiciones establecidas en las presentes bases.

b) Elaborar el Acta de Enfrega de Terreno.

¢) Mantener actualizado un archivo completo con todos los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos necesarios
para su tramitacion, incluyendo descuentos, multas y otros antecedentes de su
competencia.

e) Verificar la vigencia de las garantias autorizando su devolucién o solicitando su
cobro, segun corresponda.

f) Controlar el avance fisico de las obras civiles y el cumplimiento del avance financiero
constatandolo con la carta Gantt aprobada.

g) Requerir mensualmente certificados que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsicnales del personal contratado por el adjudicatario,
incluso si no se emite Estado de pago.

h) Aceptar o rechazar, en un plazo maximo de 8 dias corrides, las facturas emitidas
por el contratista, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.983.

i} Solicitar la aplicacién de multas o el término anticipado del contrato cuando proceda,

conforme a lo estipulado en estas bases.

j} Registrar en el libro de obra todos los sucesos relevantes relacionados con la
gjecucion del contrato, conforme a lo establecido en las presentes bases.

k) Verificar el cumplimiento de [a instalacién del letrero de obras, de acuerdo con las
bases administrativas y las especificaciones técnicas.

i) Verificar las certificaciones de materiales y artefactos a instalar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y normativa vigente.

m) Solicitar los respectivos ensayos o ensayes de materiales, segln corresponda.

n) Certificar, a entera satisfacciéon del Municipio, la recepcion provisoria y/o definitiva
de |las obras contratadas.

o} En general, desarrollar todas las acciones de control, gestion y supervision que
faciliten la correcta ejecucion del contrato y el cumplimiento de sus disposiciones.

El contratista debera someterse a las ordenes del Inspector Técnico de Obras, 1as que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuara inspecciones técnicas
durante la ejecucion de las obras, con plena autoridad para:

a) Rechazar el emplec de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su
retiro de fa obra.

b) Crdenar la suspension'de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u
omisiones de construccion o instalacién en su caso. No obstante, lo anterior, no
podra dar lugar a-prorroga del plazo confratado para las obras, ni tampoco a
indemnizacién de ninguna especie a favor del contratista.

¢} EINITO podra solicitar y/o recomendar la separacion de cualquier trabajador, cuando



d)

e)

se haya comprobado hechos de insuboerdinacion, desorden, incapacidad u otro
motivo grave que se haya comprobado y que afecte las obras o el entorno laboral.
Lo anterior sin perjuicio de las medidas que tome el contratista.

Sin perjuicio de la responsabilidab del contratista en el resultado final de las cbras,
podra ordenar durante la ejecucidén de estas, la demolicién y reconstruccién sin
costo para el Municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las
especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo
contractual de ejecucién de la oblra.

1
Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspeccion
de los trabajos ejecutados.

!

Toda comunicacion entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de
ésta se canalizara a través del Inspector*Tecnlco de Obras.

Toda solicitud o recomendacion del ITO debera ser resuelta por el contratista.

27 Eil contratista

!
{
!
|
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Sin perjuicio de las demas cbligaciones astablecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion y el Contrato que se celebrara, el contratista debera observar las

siguientes reglas: :

a)

b)

)

k)

1)

]
i
i

El Contratista quedara siempre résponsable de los fraudes, vicios de construccién
0 abusos que haya podido cometer el frabajador propio, separado, despedido o que
haya renunciado. ]

El Contratista tiene {a obligacién: de adoptar las medidas necesarias para: proteger
eficazmente la vida y salud de: todos los trabajadores que forman parte del proyecto.
(Cédigo del Trabajo, articulo 183-E; Ley 16 744 art[culo 66 be DS 594, de 1999,
articulo 3). !

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no hayan S|doiaceptados por el ITO.

El Contratista debera tener a la vista en la -obra, el Libro de Obra, las
Especificaciones Técnicas y los Planos. Ademas, debera tener a la vista cualquier
otro antecedente que el ITO Ie\ solicite y que guarde relacién con la presente
licitacién, |

Sera responsabilidad del adjucllcatano velar por mantenerse habllltado en el
Registro de Proveedores. |

El Contratista quedara obligado a dar al Inspector Técnico las factildades el ejercicio
de su labor requiere.

Debera ejecutar el contrato de qcuerdo con todos los antecedentes del proyecto,
sus condiciones especificas y Ios precios sefialados en el presupuesto de |a oferta.
El contratista se obliga a mantenertodo el personal especializado que sea necesario
para supervisar la correcta y oportuna gjecucion de las obras.

Se debera contar con profesmﬁales idéneos para la ejecucion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de todas las obras anexas que esto conlleve de
acuerdo con la calidad ofertada. |

Son de cargo del contratista el equamlento los suministros, bodegajes y todas las
instalaciones provisorias necesarias para eI funmonamlento de las faenas, que
requiera. - ! :

Se entregara por parte del Mumc:pto plancs referenmales de Ias secciones y
tipologias de instalacion siendo 1responsab|hdad del contratista la verificacion en
obra la determinacion de cada caso particular,

Las correspondencias de la |nfqrma01on contenida en los planos entregados se
consideran referenciales y debera ser verificada y corregida por el proponente.

m) Serd responsabilidad del Contratista, coordinar también con el ITO las medidas de

ny

seguridad respectiva a fin de evntar el deteriore cualquier obra realizada, asi como
para resguardar el material. i

Sera responsabilidad del Contratista entregar las cbras completamente ejecutadas
y en las condiciones éptimas para su uso.




o) Deberd tramitar los esiados de pago en los tiempos establecidos y con toda la
documentacion indicada en el Punto N°38 de las presentes bases.

p) Sera responsabilidad del contratista desarrollar ensayos y/o muestreo que sean
necesarios a fin de certificar la calidad de los materiales utilizados.

q) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable relacionada con ia
extraccion de aridos, ya que sea que estos sean extraidos por su cuenta o
provengan de terceras personas.

La Inspeccion Técnica de Obra podra certificar la calidad del producto instalado en
cualquier momento, debiendo superar con éxito todos los requisitos exigidos.

28 Equipo profesional ejecutor

El equipo de trabajo debera contar con todos los profesionales y personal idéneos para la
gjecucion de las obras con la calidad ofertada.

Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno el contratista debera entregar la
némina de trabajadores definitiva, ia que debe contener al jefe de obra, Prevencionista,
pintores y jornales. Ademas, esta debe coincidir con la presentada al momento de ofertar,
de existir alguna modificacion, el contratista debe contar con la aprobacién de [a Inspeccion
Técnica,

Cada vez que se produzca una desvinculacion, modificacién o incorporacién de cualquier
trabajadar, esto debe ser informado al ITO.

28.1 Jefe de obra

Las obras deberan estar bajo la responsabilidad permanente del jefe de obra que debera
ser un profesional o técnico en el area de la construccion. Ante la eventualidad de que el
Contratista deba cambiar al jefe de obra, debera comunicar el cambio mediante carta
dirigida al Inspector Técnico de Obra para su aprobacion o rechazo. Indicando quien
reemplazard y adjuntando los respectivos documentos que acrediten gue el nuevo Jefe de
Obra cumple con los requerimientos exigidos en las presentes bases. El jefe de obra debera
tener experiencia en los siguientes aspectos:

» Obras de construccion o habilitacion de plazas o areas verdes ejecutados en
espacio publico.

28.2 Prevencionista de riesgos

El contratista debera contar con un (a) Prevencionista de Riesgos, de acuerdo a lo
estipulado en el Titulo Il Decreto 44, "Aprueba Nuevo Reglamento Scbre gestion Preventiva
de los Riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable" del Ministerio del
Trabajo y Previsién Social, Subsecretaria de Prevision Social, el cual debera realizar al
menos 2 visitas al mes, durante el tiempo de ejecucion de |a obra, estas visitas deberan
guedar registradas en el Libro de obra y los informes semanaies emanados por el
profesional deberan adjuntarse al Estado de Pago correspondiente.

- Debe presentar titulo profesional o técnico segun corresponda.

- Presentar copia de credencial o Resolucién Exenta, como experto en Prevencion
de Riesgos en categoria de Profesional o técnico, en el Registro del Servicio de
Salud.

El Prevencionista debera:

a) El prevencionista debido a las caracteristicas de las obras (trabajo en altura) y con la
finalidad de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores y peatones, debera tener
presencia diaria en las obras (a tiempo completo). ‘

b) Establecer procedimientos de trabajo seguro para la realizacion de actividades criticas
del proceso, las cuales deberan ser conocidos por todos los involucrados con respaldo
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y firma de los trabajadores contratadips.

Entregar un listado de los elemehtos de proteccion personal con su respectiva
certificacion correspondientes de acuerdo con lo establecido en el DS 18, "Certificacion
de calidad de elementos de protecmqn personal contra riesgos ocupacmnaies" de 23 de
marzo de 1982, Ministerio de Salud Pﬂb[ica.

El Prevencionista debera contar con respaldo de entrega de Obligacion de Informar,
dispuesto en Decreto 44, "Aprueba Nuevo Reglamento Sobre gestién Preventiva de los
Riesgos laborales para un entorno de frabajo segurc y saludable” del Ministerio del
Trabajo y Previsidon Social; Subsecretarla de Previsidn Social, {derecho a Saber),
respaldo de [a entrega de Reg!amento Interno de Orden Higiene y Seguridad y respaldo
de la entrega de elementos de proteccmn personal de acuerdo con la evaluacion de
riesgos que realice.

d)

}

Se debera realizar al menos 1 mspecc:oh mensual por parte del munnmplo para verificar el
cumplimiento de la normativa, por parte del Contratista, esta inspecciéon debera ser
coordinada entre el Contratista y el Inspector Técnico de Obras quien a su vez debera ser
acompanado por el Asesor de Prevencmn de Riesgos del municipio.

El contratista debera adjuntar copia qle cada uno de los documentos mencionados
anteriormente, firmados por cada trabajador, en el primer estado de pago y en el estado de
pago que corresponda cuando se genereje el ingreso de un nuevo trabajador.

29 Libro de obra |

El Coniratista debera suministrar y mar;ﬁtener a disposicién de la Inspeccidén Técnica de
Obras, un libro de obras foliado y en triplicado, para cada obra, mediante el cual se anotaran
las comunicaciones e instrucciones entre la ITO y el representante del contratista.

En este libro serd necesario identificar, f:omo minimo, en su primera pagina, el nombre de
la obra, el del contratista, el de la |ITO, s;l monto dei contrato, fecha de entrega, numero y
fecha del permiso municipal y fecha de termmo prevista.

En sus paginas finales se debera dejar gzstampada la fecha del término y recepcion de los
frabajos ofertados. ;
La primera y tercera copia sera para la ITO la segunda copia quedara para el contratista.
Al final de la obra este libro quedara en manos de la [TO.

Asimismo, en el Libro de Cbras se debera dejar constancia de:

a} De los avances de la obra.

b} De las 6rdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observacionas que merezcan Ias obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

e) Las visitas del Prevencionista de Riesgos y sus comentarios y/o observaciones.

f) Las visitas del Inspector Técnico, sus comentarios, observaciones, compromisos y
acuerdos.

g) La supervision de partidas, ensayos, pruebas de calidad y cualquier otra revision
que se realice a [a obra.

h) Registro de fechas (Entrega de implementacion, letrero de obras, etc.).

)
i)

Registro de la fecha del inicio y el
De los demas antecedentes que e
deben consignarse en este regist

30 Remuneraciones

El periodo para el pago de remuneracio

término de la obra por parte del Inspector Técnico.
xija el ITO y que de acuerdo a la normativa vigente
ro.

nes sera semanal, quincenal o mensual seguln se




establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, de acuerdo
con lo establecido en el Codigo del trabajo y sus respectivas modificaciones en materia de
contrato de trabajo por obra o faena y si el trabajo es a trato, debera concederse el anticipo
con refacion a la labor realizada.

31 Prevencion de riesgos, seguridad e higiene industrial

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°® 16.744 de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ademas de las disposiciones de la citada Ley, el Contratista debera cumplir con lo dispuesto
en el Decreto N° 44, "Aprueba Nuevo Reglamento Sobre gestion Preventiva de los Riesgos
laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable", Decreto N° 50 Modifica
Reglamento Para La Constitucién Y Funcionamiento De Los Comités Paritarios De Higiene
Y Seguridad, contenido en; Subsecretaria De Prevision Social, Decreto Supremo N° 594
Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales Basicas En Los Lugares
De Trabajo, del Ministerio de Salud; que la complementan, asegurando a todo el personal
que participa en la ejecucidon de las obras e instalacién de faenas, de los espacios
adecuados y perfectamente habilitados para realizar sus actividades.

Las instalaciones de Faenas seran de cargo y responsabilidad exclusiva del contratista y
deberan regirse por la normativa vigente.

Las obligaciones sefialadas seran fiscalizadas por el Inspector Técnico de Obra y una vez
al mes debera hacerse acompariar por un Profesional en Prevencion de Riesgos que la
llustre Municipalidad de La Serena designe para esta revision.

Asimismo, existira prohibicion de depositar los escombros en lugares no autorizados para
ello, quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley establezca. El contratista
debera indicar previamente a la Unidad Técnica Municipal el lugar elegido como depdsito
la cual podra aceptar o solicitar cambiar de lugar.

El contratista no debera alterar, ni obstaculizar el transito vehicular con materiales de
construccién, maguinarias o cualesquiera otros en la ejecucion de las obras, en caso de ser
muy necesario un corte temporal o permanente del trafico, sera responsabilidad del
contratista y este debera coordinar y solicitar los permisos que sean necesarios, con la
Unidad Técnica de la Municipalidad, la Direccién de transito y los organismos involucrados
para estos efectos.

Por Ultimo, el contratista debera disponer de los elementos de seguridad necesarios para
todo su personal que participa en la ejecucidn de las obras e instalacion de faenas, tales
como zapatos de seguridad, cascos, chaquetas adecuadas, guantes, etc.

Se debe destacar la obligatoriedad de los trabajadores a utilizar los Elementos de
Proteccion Personal mientras se encuentren expuestos al riesgo. Ademas, en el caso de
utilizacién de andamios, deberan cumplir con la Norma NCh2.501/1.0f.200.

32 Acceso ala obra

El Contratista debera tomar las medidas para permitir siempre, al ITO el acceso seguro y
expedito a todos los lugares de las obras. Las visitas de terceros a las obras deberan ser
autorizadas por escrito por la llustre Municipalidad La Serena y coordinadas con el jefe de
Obra.

33 Seguros y dafios a terceros

Todo dafioc de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucion de la obra se cause a
terceros, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este debera tomar todas las
medidas precautorias necesarias con anticipacion.



34 Accidentes de la obra

l.as circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras d que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salve que concurra un imprevisto calificado como caso fortuito o

fuerza mayor. Si se determina, por estud
atribuible al Contratista, éste mantendra
recibida definitivamente, y debera asumir

35 Pérdidas causadas por incendios

Las pérdidas causadas por incendio,
exclusivo del contratista,

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
cubiertos por cualquier causa por el segu

36 Caso fortuito o fuerza mayor

ios técnicos calificados, que la responsabilidad es
su responsabilidad aun cuando la obra haya sido
los gastos de dicho estudio.

u otros accidentss.

accidentes, robo u otro delito, seran de cargo

jebera responder por el costo de los perjuicios no
ro eventualmente contratado.

Si durante la ejecucidn de las obras, se produjeren atrasos parciales ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar su justificacion por escrito dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su ongem Pasado este perlodo no se aceptara justificacién
alguna. |

Se aplicaran los mismos plazos y procedimientos para los casos de dafios y/o destrucciones
de equipos y/o instalaciones que puedan ser excepcionalmente calificados como caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil. En estos

casos, el contratista podra argumentar
reparacion, al tratarse de situaciones no
no se aceptaran justificaciones de ningur

Estas justificaciones, solicitudes y/o petic
inspeccién Técnica y se resolvera la ace
analisis efectuado, dentro de los 5 dias h
de justificacion, por via escrita al Contrat

El caso fortuito o fuerza mayor se configu

gue no le corresponde asumir los costos de la
contempladas en el contrato. Pasado este plazo,
1tipo.

iones del Contratista se estudiaran por parte de la
ptacién o rechazo que corresponda de acuerdo al
abiles siguientes a la fecha de recepcion del oficio
sta, con copia a la Direccidn de Asesoria Juridica.

ra cuando ocurren capulativamente tres elementos:

1. La inimputabilidad del hecho a saber,
voluntad del afectado.

La imprevisibilidad del hecho, en otras
los calculos ordinarios ¢ corrientes.
Irresistibilidad del hecho, vale decir qu

oponerle las defensas iddneas para Ig

gue provenga de una causa totalmente ajena ala
2. palabras, que no se haya podido prever dentro de

e no se haya podido gvitar, ni aun en el evento de
grar tal finalidad,

3.

37 Abandono de obra

Se entendera como abandono de la obra cuando el Inspector: Tecn:co detecte la-ausencia
permanente del Jefe de Obra, nombrado como representante del Contratista, el ritmo de
los trabajos disminuye injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad
equivalgan a un abandono de las mlsmas o si los trabajos se paralizan sin causa justificada
por un tiempo superior al 10% del plazo total de eJecumon del mismo.

37.1 Certificacion del abandono de obra

El Inspector técnico levantara un acta én la que indicara fecha y causas del abandono,
adjuntando un informe detallado del estado de avance de los trabajos tanto fisica como
financieramente al momento de la certificacion, asi como también la némina de los
materiales, herramientas, equipos, bienes y cualquier otro elemento gue se encuentre en el




terreno donde se realiza el proyecto. El ITO debera adjuntar a dicho informe, fotografias
que respalden lo descrito en el Acta, la cual debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

38 Pago del contrato

38.1 Programacion de Pago

La forma de pago se hara mediante Estados de Pago y en pesos chilenos, de acuerdo al
avance de la obra y se pagara de acuerdo a la siguiente programacion, a no ser otra
informacion entregada por el ITO designado por Decreto, en su oportunidad:;

Primer Estado de pago: Correspondera al 20% del valor del contrato, una vez gue se
encuentre suscrito el contrato y emitido el Decreto Alcaldicio que aprueba este y cuando la
obra se encuentre ejecutada en un 20% de acuerdo con el informe del ITO.

Segundo Estado de pago: Correspondera al 30% del valor del contrato y cuando [a obra
se encuentre ejecutada en un 50% de acuerdo con el informe del ITO.

Tercer Estado de pago: Correspondera al 30% del valor def contrato y cuando la obra se
encuentre ejecutada en un 80% de acuerdo con el informe del ITO.

Ultimo Estado de pago: Correspondera al 20% restante de valor total del contrato y se
pagara cuando la obra se encuentre gjecutada en un 100% y una vez que el Acta de
Recepcion Provisoria sea aprobada por Decreto Alcaldicio.

38.2 Estado de pago

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a traves
de estados de pago por avance de la obra. Los estados de pago se pagaran dentro de los
30 dias corridos siguientes a ia recepcién conforme de la factura o respectivo instrumento
tributario de cobro.

Los pagos se haran por estado de avance, seran considerados como abonos parciales que
efectia el Municipio y en ningln caso se estimara estos pagos provisorios como aceptacion
por parte del Municipio de la cantidad y calidad de obras gjecutadas por el Contratista y a
fa cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras y los materiales incluidos en los
Estados de Pago son, para cualguier efecto, propiedad de la llustre Municipalidad de La
Serena.

Los Estados de Pago deberan llevar el V°B° del ITO, el que tendra un plazo maximo de 8
dias habiles para su aprobacidén o rechazo. La responsabilidad de la recepcion de las
facturas, guias de despacho y de los estados de pago (debidamente firmados, fechados y
con la deduccién de los descuentos que procedan), sera del Inspector Técnico de Obra
quien, ademas, debera autorizarlos, previo al envio para pago al Departamento de
Finanzas.

Los estados de pago se pagaran de acuerdo con los Precios Unitario de los Presupuestos
ofertados por el contratista. Todos los pagoes efectuados al Contratista, en exceso, deberan
ser devueltos por el contratista, reajustados, considerando para este efecto la variacion del
indice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas
(INE), para el mes inmediatamente anterior al reintegro.

El contratista debe tener en cuenta que las partidas cuyas unidades se contemplan en
caracter global, seran pagadas cuando se encuentren totalmente ejecutadas y no
parcializados.

38.3 Aprobacidn o rechazo del estado de pago

Para los efectos de la Ley N° 19.983 gue Regula la transferencia y otorga merito ejecutivo
a copia de la factura, se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara
en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de la ejecucion de obra,



mediante alguno de los procedimientos detallados en el articulo 3° de dicha Ley.

El estado de pago sera revisado por el IT para su aprobacién o rechazo dentro de los 8 dias
habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el
plazo indicado comenzara a regir desdella fecha de presentacién del pago reformulado con
las observaciones corregidas a satisfaccion del IT.

Si el Contratista emite la factura o laientrega antes de que el ITO haya otorgado su
V°B° al estado de pago respectivo, procedera la devolucién inmediata de la factura
por incumplimiento del contrato y de las bases. Una vez recibida la documentacién
completa, el ITO procedera a su revision, y estando conforme ésta, el ITO procedera
a darle su visto bueno enviando los qntecedentes al Departamento de Finanzas para
la tramitacion del pago.

38.4 Documenios a entreqar en e esitado de pago

!

Los Estados de Pago deberan ser presentados al ITO y deberan cumplir con las siguientes
formalidades y documentacion en trlphcado

J

Documentos a entregar en los estados de pago.

a.

@

x

Carta dirigida a la llustre Munlcmaltdad de La Serena, en la que conste la fecha del.
cobro del estado de pago y los documentos que acomparia, en el caso que ceda el
crédito de factoring, deberd comunicarlo en forma expresa en dicha carta,
acompanando el contrato de ces;on del crédito con el factoring, en caso de facturar
el pago.

Caratula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo modelo
sera entregado por el ITO, mdlcara el resumen de los estados de pagos anteriores,
establecera el monto liquido a pagar e identificard [os descuentos que proceda
realizar por conceptos de multas% si los hubiere.

Informe de los servicios prestados, considerando las labores habituales y las
sefialadas en la Carta Gantt.

Un listade con la némina actualizada de los trabajadores, indicando el nombre y
cargo o funcién que desempefia cada uno de ellos, el que debera actualizarse cada
vez que se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de los trabajadores
desvinculados, debera presentar el finiquito correspondiente. Para los que se
incorporan, el certificado de adherencia en algtn organismo administrador de las
Ley N°® 16.744 y recepcion conforme de parte de los traba;adores de los elementos
de proteccion personal. <

Certificado de cumplimiento de obllgac:|ones laborales y previsionales, que acredite
gue no tiene deudas laborales b previsionales con los trabajadores contratados,
adjuntando la nomina de trabajpdores correspondiente al periodo anterior de la
facturacion.

Formulario de presupuesto con cieta[le del avance de las. pamdas contempladas en
el contrato (Control de avance), ylsada por la Inspeccion Técnica y el Contratista y
que sefiale claramente la fecha de corte.

Contrato de cesion de crédito coh el factoring, en caso de factorizar el pago.
Certificados de las respectivas |nst1tucu3ne<; previsionales que acrediten que se
encuentra al dia en el pago de las prestaciones previsionales y remuneraciones de
todo el personal del contrato. ' K
fotografias en colores del progreso de la obra.

Certificados de pruebas y ensayos, solo si procede.

Informes emanados por el Prevencionista de Riesgos que correspondan y
solicitados en ef punto N° 31 de las bases administrativas’

Boleta de Honorarios del Prevencionista de Riesgos en caso de que este haya sido
contratado bajo esta modalidad. '

. Acta de recepcion conforme de los elementos de proteccion personal y sanitaria de

los trabajadores contratados en el periodo que corresponde al estado de pago.
Otros, que requiera el ITO.




Una vez que se hayan entregados todos los documentos del estado de pago al
Inspector Técnico procedera a su revision. Finalizada conforme ésta y se cuente
con la aprobacién de éste, se podra solicitar al contratista la entreqa de la Factura,
la que una vez revisada y conforme, se enviara junto a los demas antecedentes a
Finanzas para el pago, previo visto bueno del ITO.

Documentos adicicnales para el PRIMER ESTADO DE PAGO:

a) Decreto que aprueba contrato y contrato
b) Orden de Compra
¢) Actade Entrega de Terreno

d) Carta Gantt.

e) Némina de trabajadores asignados al servicio (incluyendo sus cargos) con sus
respectivos contratos y/o anexos correspondientes, los cuales deben coincidir con
nomina establecida en la postulacion de licitacién publica.

f) Certificado de adherencia en algtin organismo administrador de la Ley N? 16.744.

g) Recepcion conforme de parte de los trabajadores de los elementos de proteccion
personal.

h) Copia del Comprobante de ingreso de carpetas para la aprobacién de los proyectos
gue sean requeridos para esta obra, sanitarios, electricos u otros si asi fuere el caso.

i} Copiade permisos que sean requeridos ante las instituciones correspondientes para
hacer uso de las instalaciones existentes, medidores u otros, segun sea el caso.

iy Evidencia de la instalacion del Letreros de Obras (fotografias en formato digital e
impreso, minimo 2, que muestren claramente la ubicacién y cumplimiento de los
requisitos establecidos) de acuerdo al 21.1 de las bases administrativas.

Documentos adicionales para el ULTIMO ESTADO DE PAGO:

a) Acta de Recepcidn Provisoria suscrita por la Comision de Recepcidn Provisoria y el
Contratista, debidamente aprobada por Decreto Alcaldicio.

b) Némina de trabajadores y sus respectivos Finiquitos de trabajo y/o modificaciones
de contrato que los asignen a la obra, del mes en que se desarrollaron los trabajos.

¢) En relacién a las Leyes laborales, debera presentar finiquito del contrato del
personal que no sigue trabajando para el Contratista y/o para el caso que el
trabajador se mantenga, un certificado suscrito por &l y el empleador que asi lo
manifieste.

En cuanto a la enirega de la Factura esta solo se podra emitir una vez que se hayan
aprobado todos los documentos relativos al estado de pago por el Inspector técnico,
la que, revisada, conforme y previo visto bueno, se enviara junto con los demas

antecedentes para el pago.

Una vez recibida la documentacién completa exigida en el presente articulo, el [TO
procedera a su revision, finalizada conforme ésta, el ITO procedera a dar el V°B°® y enviar

la documentacion al Departamento de Finanzas del Municipio para la tramitacion del pago.

38.5 Acreditacion del pago de las obligaciones laborales y previsionales

El Contratista, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento
integro vy oportuno de las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo vy a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal, leyes sociales, de prevision, de seguros,
de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de
sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario debera acreditar que no registra
saldos insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores en los
Gitimos dos afos, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los
Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante, un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y



previsionales emitido por la Inspeccionidel Trabajo respectiva. Ello, con el propdsito de
hacer efectivo por parte del érganc comprador, su derecho a ser informado y el derecho de
retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones

1

laborales y previsicnales, a la que aludeiel articulo 183-D del mismo Cédigo.

|

El municipio podréa requerir al adjudlcatarlo en cualquier momento, los antecedentes que
estime necesarios para acreditar el cumpllmlento de las obligaciones laborales y sociales
antes sefaladas.
1
En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con| sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto de esta
licitacién deberan ser destinados al pagd de dichas obligaciones, o utilizar las garantias del
Contrato, hasta el efectivo pago de las obhgac;ones laborales y previsionales adeudadas,
debiendo la empresa acreditar que la totalldad de las obligaciones se encuentran liquidadas
al cumplirse la mitad del periodo de e;ecucuon de las prestaciones, con un maximo de seis
meses. La Municipalidad exigira que el adjudlcatarno proceda a dichos pagos y presente los
comprobantes y planilias respectivas quq demuestren el total cumplimiento de la obligacion,
1
Elincumplimiento de estas obligaciones por parte de {a empresa adjudicataria dara derecho
a terminar la relacion contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la
empresa referida no podra participar. De acuerdo con lo estipulado en el articulo 4° de la
Ley 19.886. |
| :
El contratista debera presentar mensualmente al ITO el Cert[ﬂcado de Cumphmlento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacion), mcluyendo [a nomina de
aquelios trabajadores que intervienen en la ejecucion de Ia obra.

El adjudicatario tendra como plazo maximo para presentar el Cer‘tiflcado del mes anterior
hasta el dia 20 del mes siguiente. Por ejemp[o para el Certificado de Obligaciones laborales
y previsionales del mes de enero, el adjudicataric tendra.como plazo de entrega, hasta el
dia 20 de febrero. En caso de que el dia 20 sea sabado, dommgo o festivo, se aplaza al dia
habil siguiente. 1 : :

Sera obligacion del ITO exigir mensualrhente fa entrega de los certificados, debiendo, en
caso de incumplimiento, requerifios por escrito tanto al contratista a fin de ejercer
debidamente el derecho a la informacién y retencion que corresponda, establecido en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo. | L

1 .
38.6 Pago de remuneraciones y obllqiacwnes prevssmnales

La no entrega del Certificado de la Inspeccron del Trabajo en las condiciones que se refiere
el inciso anterior, autorizara a la flustre Municipalidad de La Serena, para retener las
cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones prevnswnales o las
que estime para cubrir dichas deudas, sjegl'm lo dispuesto en el Inciso 2° Articulo 4° de Ia
Ley 19.886 de Compras Publicas. La |. Municipalidad de La Serena podra oficiar a la
Inspeccién del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislacidn laboral en que hubiera
incurrido el contratista, a fin de gue se Ie‘ apliquen las sanciones correspondientes

38.7 Facturacion ?
Solo una vez que el inspector técmco haya otorgado su visto bueno al estado de
pago, correspondera que el contratista emita la factura respectiva y s& completen los datos
solicitados de recepcion conforme indicando: nombre completo, RUT, recinto, fecha y firma
del inspector técnico.

En la factura debera indicar Claramente ID de fa licitacion correspondiente y el mes o cuota
de facturacion.




Si el Contratista entrega la factura antes de que el inspector técnico haya otorgado su visto
bueno al estado de pago respectivo, procedera la devolucion inmediata de la factura, por
incumplimiento del contrato y de las bases.

8i existiera un cambio de factura o nota de credito que se deba emitir, estas no pueden
superar los primeros 15 dias desde emitida la factura original.

El procedimiento de aceptacién o reclamo de una factura electronica sera llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptacidn vy Reclamo de Documentos tributarios a cargo del
Servicio de Impuestos Internos.

La factura entregada por el adjudicatario se dara por irrevocablemente aceptada si el
inspector técnico no reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 dias
corridos siguientes, contados desde su recepcion, conforme al articulo 3° N°2 de [a ley
19.983.

Los datos que debe centener la factura son:

Razén Social llustre Municipalidad de La Serena
RUT 69.040.100-2

Direccién QO’Higgins 290

Teléfono - 51-2206600

Comuna La Serena

Plazo para reclamar el contenido de la factura

Se tendré por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la ejecucién de la obra, mediante alguno de los
siguientes procedimientos de acuerdo con lo establecido en el articuio 3° de la ley
N°19.983:

1. Devolviendo la factura y la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenide o la falta total o parcial de la gjecucién de la
obra, dentro de los ocho dias corridos (El plazo de los 8 dias corridos se considera
desde que el documento tributario electrénico ha sido recibido por el Servicio de
Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es recibido en el Sl el dia 01 de
enero a las 20:00 hrs, el plazo de los 8 dias finaliza el dia 09 de enero a las 19:59 hrs.)

siguientes a su recepcion.

En este caso, el reclamo debera ser puesto en conocimiento del emisor de |a factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucion
de la factura y la guia o guias de despacho, o bien junto con la solicitud de emision de la
nota de crédito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio
de la comunicacion.

La factura también se tendra por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de |a falta total o parcial de entrega
de las mercaderias o de la prestacion del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de esta, asi como
aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderias o de la prestacién
del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el
emisor.

Asimismo, seran inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.



38.8 Registro de aceptacion o reclamos S.1.1

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del
servicio, dentro del periodo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura Electrénica
en el Servicio de Impuestos Internos.

La aceptacion o reclamacién de una factura electrénica recibida dentro del plazo de 8 dias
estipulado en la ley 19.983, debera ser efectuada a través del Registro de Aceptacion o
Reclamos de un DTE que el SlI ha digpuesto para ello, con el fin de poder cautelar el
correcto uso del crédito fiscal, entendiéndose que en caso de reclamar una factura
electrénica esta no tendra derecho a uso de crédito fiscal. Fuera del plazo que tiene para
reclamar no necesita efectuar ningunaaccion en dicho Registro, ya que se entendera
tacitamente que se otorgd el recibo de mercaderias entregadas o servicios prestados.

!
38.9 Plazo de pago

El pago se hara efectivo dentro de los 3@ dias corridos siguientes a la recepcion conforme
de la factura o del respectivo instrumento tributario.

El contratista debera entregar los anterﬂ;edentes que permitan al Municipio, efectuar los
pagos por via electronica, completando el formulario que para estos efectos disponga.

39 HMultas '

Para la aplicacion de las multas, el Inspector Técnico enviara un oficio al Contratista o a su
representante legal indicando la infraccién respectiva y la sancion a aplicar, quien tendra el
plazo de 5 dias habiles administrativos, icontados desde su notificacion, para efectuar sus
descargos por escrito acompariando todos los antecedentes de respaldo.
i N

Vencido el plazo sefialado sin que se héyan presentado descargos, se aplicara la sancién
mediante Decreto Alcaldicio que elaborard la Direccidn de Asesoria Juridica. Si el
contratista presenta descargos dentro de| plazo, ia municipalidad tendra un plazo de 30 dias
habiles, desde su recepcion, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, previo
informe del IT. Transcurrido el plazo establecido antériormente, el IT enviara el oficio que
comunica la infraccién, incluyendo la re#puesta del contratista, si [a hubiere, a la Direccidn
de Asesoria Juridica. !

i
]
H

Cabe sefialar que tanto el oficio que com?unica la infraccion por parte del ITO, como el oficio
de respuesta del contratista, deberan salir e ingresar a través de fa Oficina de Partes,
ubicada en Arturc Prat N°® 451, primer pigo, La Serena.

La Alcaldesa aplicard la multa o sancién, si procede, mediante Decreto Alcaldicio,
confeccionado por Asesoria Juridica, que se notificara personalmente o mediante carta
certificada, y a través de correo electronico. Las multas se podran descontar del proximo
estado de pago (aquel siguiente a la notificacién del Decreto Alsaldicio que aplica la multa
respectiva) o de la garantia de fiel cumﬂjlimiento de contrato, si aquel no fuere suficiente.
Notificado el Decreto que aplica una multa, el contratista tendra un plazo de 5 dias habiles,
contados desde su notificacion, para presentar un recurso de reposicion-ante la Alcaldesa.
Si el Contratista no presentare dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el
mismo, el decreto sancionatorio adquiéiré el caracter de firme o ejecutoriado en sede
municipal. No obstante, serd intencion de la llustre Municipalidad de La Serena, cooperar
siempre que sea posible con el Contratjsta para permitirle una justificacién razonable de
acuerdo a la normativa vigente, Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione
con las obligaciones que emanan del co‘ptrato respectivo, salve lo indicado anteriormente,
debera presentarse por escrito al IT. Las multas se aplicaran administrativamente por la
llustre Municipalidad de La Serena en Ioé casos y las condiciones siguientes:

a) Siel Contratista no concurriere, a la entrega del terreno o no iniciare los trabajos dentro
del plazo que se establezca para ellg, se le aplicara una multa de 1 UTM por cada dia
habil de atraso. Si las multas superan las 10 UTM, se podra poner termino anticipado al
contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato.




b)

Si el Contratista no entrega las obras totalmente terminadas dentro del plazo de
ejecucion de las obras, pagara una multa diaria igual a 2 UTM, por cada dia habil
administrativo de atraso. Incluyendo ampliaciones y disminuciones del monto del
contrato, si las hubiere incluyendo eventuales aumentos de plazos concedidos. Si las
multas superan las 10 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

Incumplimiento por parte del contratista en la calidad y/o caracteristicas de las obras
ofertadas en su propuesta, se sancicnard con una multa de 2 UTM por cada
incumplimiento. Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término al contrato
haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el contratista no efectuare el o los cambios indicados por el ITO, en un plazo maximo
de 10 dias habiles, a partir de la fecha de nofificacién, de parte o del total de los
materiales utilizados en la ejecucién de las obras y que a juicio de la Inspeccion Técnica
no cumpla con los requerimientos solicitados en las presentes Bases de Licitacion o
tengan desperfectos o fallas de fabricacién o estén en mal estado ¢ no cumplan con las
caracteristicas de lo requerido, se cursard una multa de 2 UTM por dia habil
administrativo de atraso. Si las multas superan las 6 UTM, se podra poner término del
contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiente.

El contratista debera someterse a las instrucciones del ITO, las que se impartiran
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejandose
constancia en el Libro de Obra, fijandose. El incumplimiento de cada instruccion - en el
plazo fijado para ello por el ITO) - sera sancionado con una multa de 1 UTM por cada
incumplimiento, durante el lapso en el cual no sea acatada. Silas multas superan las 5
UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

En caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las cbras con los
trabajadores detallados en la némina entregada al momento de la firma del Acta de
Entrega de Terreno, se aplicara una multa de 3 UTM por cada incumpiimiento. Si las
multas superan las 9 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el adjudicatario no presenta mensualmente el Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales seré sancionado con una multa de 2 UTM, por
cada incumplimiento, En caso de que exista un incumplimiento rejterado de 2 meses
continuos con la obligacién de presentar mensualmente el cenrtificado de cumplimiento
de obligaciones laborales y previsionales se entendera que existe una vulneracion al
principio de estricta sujecion a las bases de licitacion, lo que podra ser sancionado con
la resolucién anticipada del contrato.

Si el Contratista no ingresa la carpeta para aprobacién de los proyectos sanitarios,
eléctricos, de gas u otras especialidades requeridas, a los 30 dias corridos de iniciado
el proyecto, es decir 30 dias corridos a partir de la firma del Acta de Entrega de Terreno.
Se cursara una muita de 2 UTM diarias por cada dia de atraso, contados a partir del
dia 31 de atraso. Si las multas superan las 8 UTM, se podra poner término anticipado
al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si el Contratista excede el plazo de 60 dias corridos, siguientes a la fecha de término
de las obras, consignadas en el libro de obras para obtener la Recepcién Provisoria,
pagara una muita de 3 UTM por cada dia corrido de atraso. Si las multas superan las
12 UTM, se podra pener término al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Si el adjudicatario no presenta la Carta Gantt para su aprobacion al momento de la firma
del Acta de entrega de Terreno, se cursara una multa de 3 UTM por cada dia habil
administrativo de atraso, teniendo un plazo maximo de 3 dias habiles administrativos
para su presentacion. Si el contratista supera el plazo de 3 dias habiles administrativos
para su presentacién, se podrd poner término al contrato haciéndose efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.



m)

P}

Si el adjudicatario no hace entrega de los procedimientos de trabajo seguro para las
labores criticas del proceso, elaboraélo por el Prevencionista de riesgo dentro del plazo
establecido en las presentes bases, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil
administrativo de atraso. Teniendo un plazo maximo de 3 dias habiles administrativos
para su presentacion. Si el contrattsta supera el plazo de 3 dias habiles administrativos
para su presentacion, se podra ppner termino al contrato haciéndose efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el adjudicatario al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno no entrega la
Némina de los trabajadores que participaran en la ejecucidn del servicio contratado. Se
cursara una multa de 2 UTM por caﬁa dia habil administrativo de atraso. Teniendo un
plazo maximo de 3 dias habiles administrativos para su presentacion. Si el contratista
supera el plazo de 3 dias habiles adenln:strat!vos para su presentacion, se podra poner
término al contrato haciéndose efec:tiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Si el adjudicatario no actualiza la nomlna de trabajadores cuando se desvincule o se
incorpore un trabajador, Se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil
administrativo de atraso. Teniendo un plazo maximo de 5 dias habiles administrativos
para su presentacion. Si el contratlsta supera el plazo de 5 dias habiles administrativos
para su presentacion, se podra poner término al contrato haciéndose efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento. : -

Si el contratista no realiza el ensaye de materiales solicitado por la ITO, se cursara una
multa de 3 UTM, por cada dia habil de atraso, contado desde [a fecha de solicitud del
ensaye, Temendo un plazo maximo de 5 dias habiles para su presentacién. Si el
contratista supera el plazo de 5 dias habiles para su presentacion, se podra poner
término anticipado al contrato hauendose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. 1

Si el contratista no presenta las boletas de servicios del profesmnal en Prevencién de
Riesgos, en el caso gue sea contratado bajo la modalidad de honorarios, en los Estados
de Pago, se cursard una multa de 2 UTM, por cada dia habil de atraso con un tope de
5 dias habiles para su presentacion.i Si el contratista supera el plazo de 5 dias habiles
para su presentacion, se podra poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. N

Si el adjudicatario no presenta los documentos solicitados, dependiendo sila extraccion
de aridos es realizada por su cuenta o son adquiridos de terceros en el respectivo. Se
aplicara una multa de 2 UTM poricada dia habil de atrasc en la entrega de los
antecedentes. Sin perjuicio de poner, término anticipado al contrato y efectuar el cobro
de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si excede las 8 UTM en muitas.

Si el Contratista excede el plazo maxlmo de 5 dias habiles para informar por escrito el
cambkic de lugar donde depositara Ios escombros, se cobrara una multa de 3 UTM por
cada dia habil de atraso, con un tope de 9 UTM. Si las multas superan las. 9 UTM, se
podra poner término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Flel.
Cumplimientc del Contrato. ;

Si el adjudicatario, en el caso de que el Municipic haga efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato, por concepto de multas, no reemplaza dicho documento en
un plazo de 5 dias habiles administrativos, contados desde su notificacion, se cursara
una multa de 1 UTM por cada dia hablf admtnlstratwo de atraso con un tope de 5 UTM.
Si el contratista supera tas 5 UTM, se podra poner término al contrato haciéndose
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimi?ento : - '

El contratista tendra un plazo de 10 dias habiles admlnlstratlvos ‘contados desde 1a
comunicacion por parte del Inspecton Técnico, para la correccion de los planos en caso
de existir modificaciones, se cursara una multa de 2 UTM por cada dia habil
administrativoe de atraso. Si el contratista supera las 6 UTM, se podra poner término al
contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumphmlen_to
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t) Siel proveedor celebra un contrato de factoring o una cesion de crédito y no comunica
por medio de correo electrénico a la Inspeccidn Técnica dentro de las 24 horas
siguientes a su suscripcion, se cursara una multa de 1 UTM, por cada dia corrido de
atraso. Sin perjuicio de poner término anticipado al contrato y efectuar el cobro de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, si excede las 5 UTM.

u) Si el contratista no incluye a un profesional paisajista y/o agrénomo al equipo de trabajo,
se cursard una multa de 1 UTM diaria contados desde el 4° dia habil desde ia notificacion
de salicitud de cambio del integrante. Si [as muitas superan las 4 UTM, se podra poner
término anticipado al contrato haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Las muitas totales por el periodo que dure el contrato no podran ser superiores a un 20%
del valor total del contrato (impuesto incluide). Si superare este monto se pondra término
anticipado al contrato.

Las muitas se podran descontar de la factura o boleta pendiente de pago o de |a garantia
de fiel cumplimiento de contrato, si la hubiere. En caso de no ser suficiente el primero o de
no existir ambeos, el pago de las multas aplicadas se demandara judicialmente.

Para la aplicacion de las muitas se considerara la UTM vigente a la fecha en que se
constatan los hechos que motivan la infraccion, lo que debera constar en el informe del
Inspector Técnico.

En caso de exceder este monto se podra poner Términe anticipado de Contrato. £ decreto
que disponga el término anticipado deberd ser fundado y publicado en el Sistema de
Informacién a mas tardar dentro de las 24 horas de dictado.

40 Término Anticipado del Contrato de Caracter Administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico enviara un oficio al
‘Contratista 0 a su representante legal indicando la causa, quien tendra el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacién, para contestar (evacuar descargos), por escrito, el
oficio respectivo. Transcurride el plazo establecido anteriormente, el ITO enviara un oficio
al Departamento de Asesoria Juridica con su pronunciamiento respecto de los descargos
del contratista y solicitando el término anticipado, si procediera, debiendo acompanfar
ademas ef oficio enviado al contratista, la respuesta del Contratista, si la hubiere y un
informe debidamente fundado. En caso confrario, es decir, de acogerse los descargos del
Contratista, ello debera constar también en un informe debidamente fundado suscrito por
el ITO y se dictara igualmente el Decreto Alcaldicio correspondiente.

La Alcaldesa aplicard lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio, confeccionado
por Asesoria Juridica, que se notificara personalmente o mediante carta certificada enviada
al domicilio sefialado por el Contratista al suscribir el correspondiente contrato. El Decreto
anteriormente mencionado debera contener todos los antecedentes relacionados con la o
las causales de término y en particular, los informes del ITO.

Cabe sefialar que tante el oficio que comunica el término anticipado por parte del ITO, como
el oficio de respuesta del Contratista, deberan salir e ingresar a través de la Oficina de
Partes, ubicada en Arturc Prat N°451, primer piso, La Serena.

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Contratista tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién para presentar un recurso de
reposicion ante la Alcaldesa, conforme la Ley N°19.880. Si el Contratista no presentare
dicho recurso dentro de plazo o la Alcaldesa desechare el mismo, el decreto sancionatorio
adquirira el caracter de firme o gjecutoriado. Todo reclamo o solicitud del Contratista que
se relacione con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo lo indicado
anteriormente, debera presentarse por escrito al [TO.



En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Contratista por fos eventuales dafios: econdmicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato por faltas imputables al contratista.

La I. Municipalidad de La Serena debera poner término anticipado al contrato de comun
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes

motivos:

f

g)
h)

i
K)

P)

Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases,
a la entrega del terreno o no iniciére las obras dentro del plazo establecido para ello.
Si las obras se paralizan sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del
plazo de ejecucién del mismo. |

5i se produce un atraso |njust1f|cado de un 20% o mas con respecto a la
programacion requerida. 1

Si el Contratista no entrega las!obras totalmente terminadas dentro del plazo de
ejecucion por mas de 10 dias comdos incluyendo ampliaciones.

Si el Contratista es dec[arado en quiebra o incurriere en estado de notoria
insolvencia del contratante, a mehos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garanttzar el cumplimiento del contrato.

Si el Contratista o alguno de los socms administradores fuera condenado por delito
gue merezca pena aflictiva, o si es una sociedad andnima lo fuere algtin miembro
del Directorio o Gereante. i

Si el Contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él,
impagos por mas de 60 dias corrlldos y le hubiesen sido protestados.

En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolucién de la sociedad, en su
caso, el confrato caducara y se procedera administrativamente a ia liquidacion del
contrato al avance del mismo ly al valor de éste. No obstante, lo anterior, la
Municipalidad, previo informe favorable de la Inspeccién Técnica de las Obras,
podra convenir con la sucesidn ‘del Contratista para la continuacién de las obras,
mediante la suscripcién del contrato correspondiente, respetandose las condiciones,
los valores del contrato primitivo fy reemplazandose |las garantias existentes.
Resciliacibn o mutuo acuerdo; entre los contratantes. La Municipalidad y el
ad;uchcatarto pondran término antlmpado al contrato de comun acuerdo cuando a
juicio de ambas partes existan hechos que hagan imposible su cumplimiento vy la
solucién no esté contemplada en él. En este caso, no correspondera indemnizacién
alguna ni tampoco cobro de garantlas

Si el Contratista no da cumpilmlbnto a las especificaciones técnicas y se niega a
rectificar dichos mcumpllmlentos lo que debe acreditarse mediante informe del ITO.
Si el contratista no hiciere las reparacnones y cambios que se ordenaren dentro del
plazo que fije la comision receptdra de la obra.

Abandono de la obra certificada por el Inspector Técnico. Se entendera como
abandono de |la obra cuando el Qnspector Técnico de Obra detecte [a ausencia de
trabajadores y de avance en Ias obras y que esta paralizacién de los trabajos no
haya sido informado vy acordado entre el Contratista y el Inspector Técnico
previamente y por escrito, ya sead en el libro de obras o por algin otro medio escrito
(carta del contratista ingresada por oficina de partes o correo electrénice hacia o
desde la inspeccién técnica); o el ritmo de los trabajos ha disminuido
injustificadamente a extremo que a juicio de la Municipalidad equivalgan a un
abandono de las mismas. -
St las multas aplicadas por incumplimiento exceden el 20% del valor total del
contrato y sus modificaciones de acuerdo a lo indicado en el punto N°39 de las
Bases Administrativas.
En caso de superar el plazo o numero de eventos establecudos en cada multa, se
podra poner Término antlmpado de Contrato de -acuerdo al Punto N°39 de las
presentes bases administrativas. iSm perjuicio de efectuar el cobro de la garantia de
fiel cumplimiento o de descontar del estado de pago.

Por exigirio el interés publico o Ia seguridad nacional.

El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. Se
entendera por incumplimiento grave la no ejecucién o la ejecucién parcial por parte
del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes
Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho




incumplimiento le genere a |la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus
funciones.

q) Si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores ¢ con trabajadores
contratados en los dos Ultimos afios, a la mitad del pericdo de ejecucion del contrato,
con un maximo de 6 meses.

ry Si el contratista no guarda confidencialidad de todos los antecedentes gue conozca
de la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato o hace uso de éstos para

fines ajenos al mismo.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas sefialadas precedentemente,
salvo las causales de muerte, disolucion y resciliacion indicadas precedentemente se hara
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

40.1 Enelcaso de las UTP:

a) Constatacién de abuso de libre competencia;
Si se comprobare que los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores (UTP)
constituyeron esta figura con el fin de vulnerar la libre competencia, se procedera
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.169 y se enviaran los antecedentes a la
Fiscalia Nacional Econdmica (FNE) para que se investigue el hecho.

b} Retiro de un infegrante de la UTP:
Si alguno de los integrantes de la UTP se retira y este integrante tiene caracteristicas
gue fueron evaluadas en su oferta, el Contratante podra proceder con la evaluacién
del impacto de esta situacion en el cumplimiento del confratc y, si corresponde,
podra resolver el contrato por incumplimiento.

c) Ocuiltacion de informacion relevante:
En caso de que alguno de los miembros de la UTP haya ocultado informacion
reievante para la gjecucion del contrato, y dicha omision afecte sustancialmente el
cumplimiento de los términos del contrato, se podra proceder con la rescisién del
contrato y aplicar las penalidades que correspondan.

d) Inhabilidad sobreviniente:
En caso de que alguno de los integrantes de la UTP incurra en inhabilidad
sobreviniente, y no se pueda reemplazar a dicho integrante con ta misma capacidad
para ejecutar el contrato en los términos originalmente establecidos, el Contratante
podra rescindir el contrato. El proceso de reemplazo debera ser aprobado conforme
a lo dispuesto en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

e) Disoluciéon de la UTP:
Si la UTP se disuelve por cualquier causa, se podra declarar la terminacion del
contrato, sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna. La
terminacion sera respaldada por un Decreto Alcaldicio que sera notificado al
contratista.

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendrd derecho a
indemnizacién alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio.

41 Recepcion Provisoria de Obras

Una vez terminadas totalmente |a obra con todas sus areas e instalaciones habilitadas y en
funcionamiente y contando con las certificaciones correspondientes, el Contratista
presentara por escrito a través de oficio dirigido al Inspector Técnico de Qbra, ingresado
por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de la Serena, ia solicitud de Recepcién de
la Obra v liquidacién del contrato de la Obra con al menos 30 dias habiles de antelacion al
vencimiento de este plazo.

Sera obligacion del contratista entregar un informe final con todos los antecedentes de la
obra y las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos,
debidamente aprobados por el [TO y/o los organismos segun corresponda, como,
asimismo, el libro de obra.



El Inspector Técnico de Obra (ITO} inspeccionara la Obra y sus instalaciones, verificado y
confirmado el término de la obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales con
los trabajadores, y el fiel cumpllmlento dé los planos y especificaciones del Contrato, el ITO
emitird el informe de término de obra, con3|gnara la fecha de términc en e! libro de obra.

La solicitud de designacién de los mtegrantes de la Comisién de Recepcion Provisoria podra
requerirse de forma previa - no superlor; a 10 dias habiles - a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para la ejecucion de ‘Ias obras, a la Direccion de Asesoria Juridica, a
través de un oficio, a fin de gue se emita“ el decreto respectivo.

La comisidon sera integrada por tres func;lonarlos Municipales y debera constituirse en el
plazo maximo de 10 dias corridos contados de su designacion.

La Comision de Recepcion, debe compr@bar que los trabajos estan terminados y, ademas,
gue estan ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas y demas
documentos integrantes de la presentelicitacion. Ademas, tendra la facultad de realizar
observaciones sobre la obra ejecutada; teniendo el contratista 15 dias habiles contado
desde la notificacién para subsanarlas. El no cumplir con este plazo puede ser causal de
Término anticipado de Contrato de caracter administrativo.

Una vez verificado el cabal cumplimiento%de| contrato los planos y especificaciones técnicas
y demas antecedentes del contrato, de las obras civiles, se daré curso a la recepcion y se
levantard un Acta que sera firmada por sus integrantes, el ITO y el Contratista o un
representante de éste y sera aprobada por Decreto Alcaldicio.
1

En caso de haber defectos imputables a] Contratista, éste debera repararios a su costa en
el plazo que establezca el ITO. Si el contratista no hiciera tas reparaciones en el plazo fijado,
las podra efectuar la Municipalidad, con Fargo a las garantias del Contrato.

En el caso que el Contratista no solicite%la Recepcidn, sera el ITO quien debera contactar
al Contratista y solicitar que lo haga, enicaso de ello no suceda, el ITO dejara constancia
en el libro de obras, inspeccionara la o ora e iniciara la tramitacion de la Recepcion de la
Obra. En este caso si hubiere defectos lmputables al Contratista, el ITO dejara constancia
de esto en un informe y las reparamones1 se haran con cargo a las garantlas del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la requansabllldad ante la Ley, por vicios de construcmon
gue resulten y se detecten con postenorgdad a la fecha de 1a Recepcidén Definitiva.

En ningln caso el Contratista podréi excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos 0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
Inspeccion Técnica de las Obras.

Se consignara como fecha de término. de las obras la fecha consignada por el 1TO en el
libro de obras. :

La fecha del Acta de Recepcion no podra exceder [os 60 dlas corrldos siguientes a la fecha
de termino de las obras consignada en el libro de cbras.

41.1 Documentos para la Recepcion.

Ei Contratista debera entregar al ITO eniformato papel y digifaiizada:

a) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del mes en
gue se termind la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a
esta obra y relativos a los finiguitos de trabajo y/o modificaciones de contrato que
los asignen a la obra.

b} Planos actualizados de todas las especialidades requeridas por el ITO (planos de
instalaciones y de obras civiles U otras) en formato AutoCAD y soporte en papel,

autorizados por los organismos competentes y firmados por los profesionales
proyectistas. -




¢} Certificado otergado por el SERVIU, en caso de requerirlo, en que consta que las
obras estan correctamente ejecutadas, terminadas, aprobadas e inspeccionadas de
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

d) Certificados de los ensayes efectuados por el Contratista en relacidén con las obras
gjecutadas si procede, segun Bases y especificaciones técnicas.

e) Certificaciones del SEC si procede, en que consta que las obras electricas estan
correctamente ejecutadas, ferminadas, aprobadas e inspeccionadas de acuerdo
con los planos, especificaciones técnicas y reglamentacién vigente.

f} Certificado del ITO respecto de los trabajos realizados.

g) Comprobantes de pago de las cuentas basicas de |la obra (Agua, luz, gas), si
procede.

h)y Otros certificados, antecedentes y comprobantes tales como Certificacion de
Hormigdn, Certificacion de cumplimiente de seccién y galvanizado de la cafieria,
que a juicio de la ITO sean necesarios para respaldar la recepcion.

iy Comprobante de pago de las cuentas basicas de las obras (agua, luz, gas y otras’
que se hayan generado en la ejecucion)

j) Cualguier otro documento requerido por el ITO, siempre que guarde relacion con el
objeto de la licitacion y que sean necesarios para los fines respectivos.

Verificado y confirmado el término de la obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones
laborales con los trabajadores, y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, el ITO emitira el informe de termino de cobra, consignara la fecha de término en el
libro de obra y solicitara por oficio a la Direccion de Asesoria Juridica la respectiva Comision
de Recepcién provisoria.

42 Recepcion definitiva

Después de transcurridos 9 meses corridos desde |la fecha de Acta de Recepcion Provisoria
de la obra, el Coniratista pedira a |a llustre Municipalidad de La Serena, por escrito, la
Recepcion Definitiva y liquidacion del contrato de la Obra.

Para esto, el ITO solicitara por oficio la designacién de los integrantes de la comision de
Recepcion Definitiva a [a Direccién de Asesoria Juridica, a fin de que emita el decreto
respectivo.

El inspector técnico del contrato (ITO) inspeccionara la Obra y sus instalacicnes, en caso
de no encontrar reparos, el inspector levantara un Acta dejando constancia que recibe
definitivamente la Obra.

Esta Acta debera ser suscrita por el ITO y el Contratista.

En caso de haber defectos imputables al Contratista, éste debera repararlos a su costa en
el plazo que, a proposicion del ITO, establezca la Direccién de Obras Municipales. Si el
contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra efectuar la Municipalidad,
con cargo a las garantias del Contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construccion
gue resuiten y se detecten con posterioridad a la fecha de la Recepcion Definitiva.

Efectuada la Recepcion Definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del
contrato.

Si el Contratista no solicita la Recepcion definitiva el TO podra proceder, dentro de los
plazos establecidos, a solicitarla en nombre del Contratista.

43 Liquidacion de contrato

Hecha la recepcidn de la obra conforme sin observacion alguna del Municipio, se procedera
a la liquidacion final del contrato, la cual deberd aprobarse por Decreto Alcaldicio, posterior
a ello el Conftratista podra solicitar ia devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, previo
ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la ITO. Una vez efectuado este framite se



pruebe la liquidacion del contrato la devolucién de
usiera término anticipado del Contrato de acuerdo
s presentes Bases, la liquidacidn del contrato se

ordenara en el Decreto Alcaldicio que a
las Garantias. En el evento de que se p
can lo establecido en dicho punto de Iz
verificara en las siguientes etapas:

rato- hasta el momento en que se dio termino al
itir un informe que dé cuenta de las cantidades de
ista.

a) Determinar el nivel avance del Con
Contrato, para lo cual el ITO deberd em
obra realmente realizados por el Contrat

b) Con lo anterior y los estados de pagc
existen diferencias pendientes a favor o

ya realizados por el Contratista, se determinara si
en contra, las que deberan ser solucionadas.

c) El resultado de esta liquidacion debera ser puesto en conocimiento del Contratista a fin
de que éste, en un plazo maximo de 20 dias habiles a contar de su recepcion, emita las
observaciones que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, la Unidad Técnica
dictara su resolucién final.

44 Operacion de factoring

Una vez firmado el contrato o durante la ejecucion de las obras y en la eventualidad de que
el Contratista ceda el crédito a un factpr[ng, debera comunicar esta situacién en forma
expresa y con la debida antelacion a la Unidad Técnica en un plazo no superior a 48 horas;
quien, a su vez, debera enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato
de cesion de crédito con el factoring y/o la notificacién del factoring respectivo, segln sea
el caso. En caso contrario, esto es, cuando el crédito no este factorizado, la Unidad Técnica
debera adjuntar al estado de pago la factura respectiva y el cedible de manera de tener la
certeza que la empresa contratista no ha suscrito factoring o cesién de crédito. Se deja
constancia que esta actuacion, en caso alguno puede 1mp!|car la aceptacion anticipada, por
parie del Municipio, del eventual contratq de factoring o cesidn de crédito, toda vez que esta
aceptacién debera efectuarse en la oportunldad correspondiente de conformidad a lo
establecido en ia Ley N® 19.983, que regula la transferencia y otorga miérito ejecutivo a la

copia de la factura. 1

Ef Contratista que emita una factura lelectronica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estara obligado a inscribir d:cha factorizacién o cesion de crédito en el “Registro
Publico E[ectronlco de Transferencias de Créditos” contemdos en link facturas electronicas
que lleva el Servicio de Impuestos Internos

Se cumplira con lo establecido en los cohtratos de factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se notifique oportunélmente dicho contrato y no existan obligaciones
pendientes. (Art. 127, Decreto 661). ‘

| ‘
A partir del 1 de enero de 2023 todas las prestaciones de servicios estaran afectas a IVA,
de conformidad a la Ley 21.420 que traduce. modificaciones de la Ley sobre impuesto a la
Renta (Circular N° 50, de fecha 27 de octubre de 2022).

45 Comportamiento contractual

lo 151 del Reglamento de Compras Publicas, el
na de Informacion, los antecedentes relativos al
veedores, las que deberdn referirse ‘a criterios
ro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de
anticipado que hayan afectado al proveedor, como

En virtud de lo establecido en el articu
municipio informara a través del Sisten
comportamiento contractual de los pra
objetivos tales como; cumplimiento integ
plazos, aplicacién de multas y/o termino

se describe en la presente Bases Admin

45,1 Unidn temporal de proveedores

En el caso de las UTP, en razdn a que
determinada propuesta v ejecutar los re
debera informar al Registro de Proveedo

y a su vez se debera asociar dicha inforn

strativas.

su conformacién es sélo para participar en una
spectivos contratos en caso de adjudicacion. Se
es sobre el comportamiento contractual de la UTP
nacién a cada uno de sus integrantes.




Como en el caso de las UTP la responsabilidad es solidaria, los incumplimientos
informados, podran ser considerados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los
proponentes que oferten de manera individual, que hubiesen integradoe una UTP cuyo
cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio y esto haya sido informado en el Registro.

46 Confidencialidad de la informacion.

E! contratista debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motive del contrato y no podra hacer uso de estos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cualquier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
modificar dafiar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacién, ya sea durante la
vigencia del contrato o después de su finalizacion.

Esta prohibicion afecta tanto al contratista, a su personal directo e indirecto y a todos
aquéllos gue se encuentre ligados a él en virtud del contrato con el municipioc.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podra terminar
anticipadamente el contrato, encontrandose facultada para cobrar fa garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que corresponda.

47 Interpretacion de los antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién y antecedentes indicados en
las presentes Bases de Licitacidn serd aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

48 Condicion resolutoria

En caso de incumplimiento o retardo en la ejecucion de las obras contratadas, la
Municipalidad podra pedir a su arbitrio el cumplimiento forzado del contrato o su resolucion,
en ambos casos con indemnizacion de perjuicios.

49 Jurisdiccién

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.

4. APRUEBASE las especificaciones técnicas de la licitacidn publica ID 4295-14-LP26, cuyo
texto es el siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA

CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA FASE 1, POBLACION MINAS:

“MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL CALLES PENi Y
ESMERALDA"

Quiero mi

‘BARRIO

M}"fograma de

Beniberacion de La Serena
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18 DE blCIEMBRE 2024

GENERALIDADES j
DIRECCION : PLATABANDA JUAN DE DIOS PENI Y

ESMERALDA LA SERENA
REPRESENTANTE LEGAL : MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los planos y Presupuesto que se
adjunta, consultan el proyecto para Ia; construccion de la obra “Construccién Obra de
Confianza, Platabanda Juan de Dios Penl y cruce inclusivo Esmeralda, La Serena’.

La construccion se ubica en direccién senalada en generalidades, Comuna de La Serena,
Regién de Coquimbo. i

i
!

El proyecto consiste en la ejecucion de: ; '

- Reposicion total y completa de vereda existente, pasando de un ancho variable de
1 metro a 1,5 metros en todo el recorrido.

- Incorporacion de recorrido de accesibilidad universal desde el Psje Cochrane hasta
la rampa de acceso universal a traves de suelo inclinado y cruce a través de
plataforma de cruce peatonal poq calle Esmeralda esquina Psje Simpson

- Incorporacién de elementos de segurldad como barandas en balcones, de acuerdo
a hcrmativa existente

- Incorporacion de balcones, a modo de estancias temporales, donde se dispondra
de escafios y luminaria. 1

- Incorporacién de luminaria publica a todo el recorrldo y sistema de regadio al
paisajismo integrado - 1

- Arborizacion nativa en todo el tramo proyectado.

Como norma general, la obra deber‘a gjecutarse en conformldad a las presentes
Especificaciones Técnicas, a las normaq de calculo y construccion de edificios y proyectos
de estas caracteristicas, y a todas aquellas leyes, normas nacionales, ordenanzas, y
reglamentos, incluidas las instalaciones y obras de urbanismo que rigen la construccion en
Chile tanto para la calidad de los materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las
normas relacionadas con el personal y medldas de seguridad.

Las presentes Especificaciones Tecnlcas regulan aspectos constructlvos y estéticos de la
obra, por lo que se consideraran, para los efectos de construccion, complementarias a los
planos de arquitectura y detalles, toda discrepancia entre éstos se resolvera previa consulta
al arquitecto autor dei proyecto.

Las dudas durante la construccion de laj obra, deberan ser resueltas por el arquitecto o el
ITO del proyecto y dejadas por escrito| en el libro de obras. Dichas aclaraciones seran
resueltas de tal forma de favorecer el punto de vista de la Municipalidad de La Serena.

Cualquier partida omitida en las presentes especificaciones técnicas, que sean necesarias
para la finalizacion de la obra y su posterior funcionamiento, deberé ser considerada en la
oferta presentada por el contratista, ya que se presume que dicha oferta se ha elaborade
previo conocimiento serio y efectivo de los planos de terreno de emplazamiento de la obra.
El ejecutor del proyecto sera responsable de todo daiio que afecte a las construcciones y/o
instalaciones existentes, de propletarlos vecinos y/o a la prepiedad publica, debiendo
responder por las reparaciones o reposmlones que correspondan.

El espacio destinado a la instalacion de faenas, debera ser solicitado previo Visto Bueno
del ITO, evitando dafiar las construccmnes arboles, patios y radieres existentes que no
consultan modificaciones por la presente obra. En caso gue el-ejecutor no tenga espacio
suficiente.dentro del recinto, debera considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo
para la instalacion de faenas.




Se debera visitar e inspeccionar el terreno donde se gjecutara la obra. Siendo un requisito
indispensable, el reconocimiento del terreno con la totalidad de plancs y antecedentes a la
vista, para la verificacion de emplazamientos respecto a los planos de Arquitectura, Célculo
y Especialidades,

La obra debera permanecer aseada, libre de escombros en sendas, patios, lugares de
trabajo, etc., con la finalidad de evitar accidentes y no entorpecer la circulacidon normal de
peatones y vehiculos, salvo que se pidan los permisos correspondientes.

Con el fin de evitar posibles accidentes, no se aceptara por ningun motivo que queden
pavimentos destruidos, fierros a la vista u obras sin terminar, etc. Sin su correspondiente.
sefalizacién y proteccion.

Sera responsabilidad del ejecutor contratar a instaladores debidamente autorizados para
que realicen y tramiten las recepciones de los proyectos definitivos.

Toda modificacion en el proyecto debe contar con V°B° de Consejo de Monumentos
Nacionales.

DOCUMENTOS DE LA OBRA
PLANOS DE ARQUITECTURA

Planos generales y detalles
ARCHIVOS DE OBRA

Bajo la responsabilidad del ITO y a su custodia se mantendréa en la oficina de la faena, un
archivo de los documentos que se sefialen mas adelante, debidamente encuadernados y
ordenados.

Las presentes especificaciones técnicas, las leyes, ordenanzas y reglamentos que
determine el arquitecto; contratos de especialidad de ejecucion de obra, la coleccion
completa de los planos y aquelles que el arquitecto emita durante el desarrollo de la faena;
el libro de obra y otros que determine el arquitecto o el {TO, en relacién con el volumen y
caracteristicas del proyecto.

PLANIMETRIAS

Se debe mantener en la fagna los planos ya sean de arquitectura: plantas generales,
detalles, estructura, agua potable, alcantariliado, eléctrico, especificaciones técnicas y
todos los antecedentes que acompafien al proyecto.

LIBRC DE OBRAS

Bajo la responsabilidad directa del ITO, se llevara un libro de obra, de hojas numeradas, en
triplicado, en el cual se efectuara las anotaciones correspondienies a sus respectivas

funciones.

INSTALACION DE ELEMENTOS, CALIDAD Y SUSTITUCION

Para los efectos de la determinacion del punto exacto de montaje de los elementos de
construccidn y accesorios de las instalaciones, los respectivos contratistas deberan
someterse estrictamente a las indicaciones de los planos respectivos.

A falta de especificaciones de dichos planos, debera consultarse al arquitecto o ITO antes
se procedera a su ubicacidn. Cualguier error, que, a juicio del arquitecte u otro profesional
a cargo de la faena sea necesario corregir-en esta materia, sera de cargo exclusivo del
contratista correspondiente. -



Los materiales especificados en la obra seran de alta calidad dentro de su especie. Su
provision y almacenamiento deberé ajustarse estrictamente a las normas consideradas por
cada uno de ellos, o las especificaciones proporcionadas por el fabricante respectivo, en

los casos en que se establecen marcas

Cualguier solicitud de sustitucion de m
estimularan procedente formula, debe

fundamentada por escrito con la corr

procedimiento inclinado en las bases.

No se aceptaran modificaciones que re

determinadas.

arcas o de especificaciones que, eventualmente,
ra consultarse al arquitecto y ser debidamente
espondiente anofaciéon al libro de obra, segun

ducen en un desmejoramiento de la calidad de la

obra, no se aceptaran modificaciones sin la conformidad previa del arquitecto la cual debe
estar expresamente por escrifo.
i

PREVENCION DE RIESGO Y Sj\LUD OCUPACIONAL

El contratista debera cumplir con todo lo:dispuesto en las normativas vigentes que exige la
ley chilena en cuanto a prevencion de riesgo laboral, salud ocupacional y condiciones
sanitarias basicas en ambientes de trabajo .
ymprenden todos aquellos dispositivos, accesorios
ados por el trabajador para evitar cualquier posible

L.os elementos de proteccion personal cc
y vestimentas de diversos disefios emple
lesidn.

La ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en su articulo 68
se establece que “la empresa deberd entregarles a sus trabajadores sus equipos e
implementos de prateccién necesarios”. Requisitos de un elemento de proteccion personal:
Se debera proporcionar un maximo confort y su peso debe ser el minimo compatible con la
eficiencia en la proteccion, no debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser
durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa, con el fin de evitar
posibles accidentes, no se aceptara por hingln motivo que queden pavimentos destruidos,
hoyos para plantacion etc. sin su correspondiente sefializacién y proteccion. De producirse
dafios a terceros sera responsabilidad del contratista.

ORGANISMOS COMPETENTES:

. 1
El contratista cumplira fielmente y a cabalidad con todas exigencias de los organismos
competentes para la construccion de I%fa obra, entre ellos direccion del trabajo, servicio
nacional de salud, SERVIU, MINVU, CMN, organismo administrador del seguro, seremi de
salud, superintendencia de seguridad social y de la empresa principal (MUNICIPALIDAD
DE LA SERENA).

PERMISOS

Fio e llustre Municipalidad de La Serena, realizar la
los tramites necesarios para éste fin, incluido la

Corresponde al Programa Quiero mi Barl
solicitud de permisos de obra y todos
aprobacion de CMN.

CONTRATISTAS ESPECIALIZA

Los subcontratistas de especialidad
reglamentarias vigentes, deben realizar
en el registro respectivo en la categoria
sera sometida en todo caso, a la clasific
antecedentes del postulante.

REFERENCIA A NORMAS NAC
En la obra deberan respetarse todas

normalizacion (INN). Debera respetarse
especificaciones adjuntas.

DOS

es que, de acuerdo con las disposiciones
as obras de instalaciones, deberan estar inscritos
correspandiente al tipo de obra. Su designacion
acion del ITO. El cual determinara a la vista a los

IONALES

las normas chilenas del instituto nacional de
toda norma que se indique en ias partidas de las




Se consideraran complementarias las siguientes opciones:

- Ley y ordenanza general de urbanismo y construccién.

- Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos e inspecciones fiscales y municipales.

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos.

- Servicio nacional de salud.

- Los ensayes seran de acuerdo a las NCh, respectivas vy analizadas en laboratorios
autorizados,

PRODUCTQOS Y/O MATERIALES

Los materiales se deheran someter a los ensayos de control de calidad segun las normas
INN y prescripciones especiales de los servicios respectivos.

Como norma general todos los materiales seran nuevos y de primera calidad, en ningun
caso se aceptaran calidades econémicas. Solo se han mencionado marcas de productos
como referencia en cuanto a los modelos de los articulos, cualquier alternativa a dicha
marca debe ser de igual o superior calidad.

REQUISITOS PARA INSPECCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA

Toda la obra debera estar a cargo de un profesional de la construccién (ingeniero
constructor, constructor civil, ingeniero civil y arquitecto), el que debera estar en terreno
supervisando la ejecucién.

En las partidas relacionadas a excavacion, seran acompariadas por profesional Arquedlogo,
contratado para éste fin. Estara a cargo de velar lo solicitado per normativa CMN.

El profesional ITO llevara un libro de obras en triplicado, en el cual se dejara por escrito, el
transcurso de la obra, este documento permanecera en el sitic de la obra para su
permanente consulta.

- Las observaciones, programacioén y control de avances sera diario

- Se debera tener al dia certificado de laboratorio y calidad de materiales empleados
por el contratista.

- Debera tener al dia contrato de personal gue trabaje en |la obra y las charfas de
prevencionista.

- debera velar por el cumplimiento indicados en ios planos, especificaciones técnicas
y otros documentos de construccidn, debiendo mantener un contacto permanente con la
inspeccién.

- Debera tener un control rutinario del equipo y magquinarias.

ITEM |
GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISORIAS Y GASTOS PREVIOS
1.1. CIERRE PROVISORIO

Se consulta cerrar el sector de la obra durante el tiempo de su ejecucion, mediante postes
de cuartones cada 3m y placas de madera provisoria, bien colocadas, evitando accidentes,
de altura minima de 2 metros. Se considera la colocacion de los cierros en etapas,
considerando cierros y dejando {a opcién de acceder a las personas a sus Viviendas a
través de rampas y accesos provisorios inclusivos. El acopio de materiales se prevé en el
estacionamiento existente en area de equipamiento vecinal Junta de vecinos Fco de
Aguirre, -

1.2. LETRERO DE OBRAS

Se debera construir y colocar un letrero Indicador de |la obra contratada, el cual debe ser
aprobado por el ITO; éste se emplazara en un lugar destacado del terreno indicado por la



inspecciéon, manteniéndose durante todo el periodo de ejecucion de la obra y hasta su
inauguracion.

El letrero corresponde al modelo:

CARTEL TIPO A:
3.6m x 1.5m
MONTO CONTRATO (UTH}
TiPG MEDIDAS (M} DESGE HASTA
A I6K LS * 1Ee0
3 coxds 000
C SO 40 peaelien)
n 18X 5o

*:solo para hras de wmiraestiustura escotar

12 nts.

9 mts,

Ejemplo de letreroy sus compohentes grificos

v Brase slogan de Lt?gottpf: institutionat de tads SLEM odeds — -
Dirgeeitn de Direccian e Educacién Piblica- MIREDUD
Educacidn Pablica {ségim comesponda ala fuente de
{anica y p el tinane el proyectol
¢ }
- i
» Aquise construye
Educacion
- .
Piablica
2 ¥ Frage v Comsersacitn Escosts Mantwdor ]
Hnrkque Cornefe ' Fotograshs Gnica y
Cxunans Sagrada Familiv prrmpnate pars
Iy lon $LEIEAB2D90 1W0dos Los preyectas, a
Ftahatibzu 11 Agodia 2014 excoprifnde
5 Fluea Eaeat 1oe 360 dtay inichativas di inveesidn
Sasmtratbs mumbne contralists asocisfas, pos
cjermpls, ala
ol : reposiciin parciai o
* totaidel
* . mitablecimientn. Sala
. L. . ©n estod rasog lx
{nfarmarion def proyects: Elernentos grafices Sotopratia podrd ser
Completar todas Los campos. varacteristicos dal Gobivroo recinplazadi por s
Ho agregar Eformacinadiclonal. imagon: del progecta a
Geciar,

La construccion de los letreros de obras dispone de una: dlagramacmn apaisada con lectura
de izquierda a derecha. La frase slogan no se podra modificar ni reemplazar, y la fotografia
del letrero solo se podra reemplazar para los casos de proyectos de inversion asociados,
por ejemplo, a reposicion parcial o total del establecimiento. En ninguin caso anadir logotipo
0 isotipo de constructora, solo el nombre1de la empresa en la seccion sefialada con nombre
de contratista. Se debera considerar tipografias GobCl Regular: GobCl Bold GobCl Heavy.
La imagen sera de 72dpi a tamario. Mate;nal de lmpresmn leto PVC 0 autoadhesivo, con
tintas solventadas con filtro UV, T

i

1

1.3. INSTALACION DE BANO QUiM!C(j)

Para la correcta ejecucion de la obra se debera |mpiementar Ias condiciones necesarias
para los trabajadores; éstas incluyen la incorporacién de bafios quimicos a costa del
contratista, item incluido en PPTO de obfa

El contratista cumplird con lo dispuesto en el decreto supremo D.5.594 Condiciones
sanitarias y ambientales basicas en lugares de trabajo, parrafoc 5° de los guardarropias v
comedores, ART 28 Cuando por naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los
trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio del trabajo, se dispondra




de un comedor para este propésito, el que estara completamenie aislado de las areas de
trabajo y de cualquier fuente de contaminacion ambiental y sera reservado para comer,
pudiendo utilizarse ademas para reuniones y actividades.

El contratista deberd adoptar las medidas necesarias para mantener este lugar en
condiciones higiénicas adecuadas.

1.4. GENERADOR ELECTRICO

Se incorpora generadores eléctricos temporales durante la ejecucién de la obra, a costas
del contratista.

2. TRABAJOS PREVIOS
2.1. TRABAJO MONITOREQO ARQUEOLOGIA

Se dispone a la contratacion de profesional Arqueodlogo, el que hara acompanamiento en
las partidas criticas de la obra, a considerar fundaciones, replanteo, trazados, nivelacion,
moldajes, etc. Dispondra de todas las garantias necesarias para que su labor sea la que
defina los lineamientos de la obra.

2.2. DEMOLICIONES Y EXTRACCION (PAVIMENTOS, SOLERILLAS, BARRERA)

Se dispone como obra previa, el retiro de todo material que no esté contemplado en la obra.
Se sefiala en éste punto, el retiro de veredas, solerillas, pavimentos en mal estado. El muro
de piedra existente se debera mantener intacto y se recuperaran los tramos en mal estado,
como se define en punto 6 de éstas EETT.

Se debera tener especial cuidado al momento de comenzar las obras con las roturas
planificadas de pavimentos, tener especial énfasis en las instalaciones de todo tipo,
camaras de alcantarillado existentes y los arranques de agua que estén o no a la vista con
el fin de no provocar inconvenientes con ningun vecino cercano al area de intervencion.

2.3. TRANSPORTE A BOTADERO

Todo el material que resulte de las demoliciones sefialadas en el punto precedente, se
deberan llevar a botadero autorizado dentro de la regién y lo mas cercano a la obra, Este
punto debera contar con V°B° del arquedlogo, quien anotara la fecha y partida
correspondiente de las demoliciones en el libro de obras, adjuntando autorizacion.

2.4. REPLANTEQO, TRAZADOS Y NIVELES

Se dispone de realizacion de trazado y niveles, de acuerdo a planimetria. Debera contar
con V°B°® de todos los profesionales en obra, incluido ITO municipal y arquedlogo.

3. PAVIMENTOS DE CIRCULACION VEREDAS SUPERIORES
3.1. BASE ESTABILIZADA VEREDAS

Una vez realizado el replanteo, se procedera a proyectar base estabilizada, hasta alcanzar
las alturas definidas en planimetria, siempre con respecto a las rutas accesibilidad. Esta
partida incluye base estabilizada en todas partidas, alcanzando altura de NPT.

Se considera el espesor de 0.15 m, de alto de material estabilizado homogéneamente
mezclado, libre de materias organicas. Se verificara la compactacioén del terreno mediante
ensayo de laboratorio de densidad in situ, en cada tercio de las plazas (o dénde indique
ITO, de acuerdo a éste criterio). La exigencia sera del 95% del Proctor modificado o 80%
de la densidad relativa segun corresponda.

La compactacion se debera hacer con rodille vibratorio y con la humedad necesaria para
obtener el maximo grado de compactacién, Sera con material estabilizado



homogéneamente mezclado, desprovisto de materias orgénicas, grumos de arcilla,
escombros, basura, etc. Se verificara la compactacién del terreno mediante ensayo de
laboratorio dé densidad in situ, en cada tercic de la plaza. La exigencia sera del 95% del
Proctor modificade o 80% de la densidajd refativa segun corresponda.

3.2. HORMIGON 8CM VEREDAS PARA;\ BALDOSAS MICROVIBRADAS

En toda el area enmarcada consulta radjier de hormigon con una resistencia minima de H -
30 con una dosificacion 300 kg/cem/m3 y aditivo impermeabilizante.

1
Consulta un espesor de 8 cms con una terminacién superficial para recibir las baldosas
microvibradas debiendo ejecutarse con %I hormigén fresco monoliticamente. La elaboracion
del hormigén se realizara en forma mecanica mediante betonera (medio mecanico)

1
Para hormigén visto Se consulta el afinado en fresco del hormigén con llana metalica o el
procedimiento propuesto por el contratista y aprobado por la I.T.0. La superficie debe
quedar lisa, regular, sin poros ni nidos de piedra.

1

i

Curado de Hormigdn
La importancia de mantener el curado del hormigén es que se retiene humedad en la base,
de. manera que el hormigén continle danando resistencia a la compresién y demora [a
contraccién por secado, hasta gue el hormigon sea lo suficientemente fuerte para resistir la
fisuracion por contraccién. El hormigén ]adecuadament’e curado mejora la resistencia a la
compresion, la durabilidad, la estanqueidad, y la resistencia al desgaste

Juntas de dilatacién

A modo de juntas, se colocara plancha?s de fibrocemento de 3,5 mm. de espesor, a una
profundidad correspondiente al espesor de la base de hormigén, quedando integrada al
hormigdn y no sobresaliendo de este. Luego deberan ser repasadas y devastadas mediante
del uso de disco de corte. 1 o '

3.3. BALDOSAS MICROVIBRADAS A'j!’RIO COLOR ROJO Y AMARILLO COLONIAL
En zona sefialada en planimetria, se %incorporan Baldosas microvibradas Marca Atrio
modelo Marcoleta rojo Vallenar y modelo Bilbao amarillo arroz. Ambas deben ser de calidad
superior; ésta partida incorpora lo suficiente y necesario para la correcta colocacién en los

puntos delimitados.

]
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4.0.-RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UN;IVERSAL A TRAVES DE SUELO INCLINADO -
5, , | , ) . :

Para el cruce peatonal a través de Pl%taforma peatonal tanto para el cruce por Calle
Esmeralda como por los Psjes., se considera la accesibilidad universal a través de suelo
inclinado al 4,9 % segln proyecto por lo que no conlleva barandas metalicas solo
demarcaciones y sefalética segiin normativa de Transito, exceptuando ia rampa por Calle
Independencia que lleva baranda metalica.

4.1. HUELLA PODOTACTIL BALDOSA MICROVIBRADA MINVU 0




Se utilizara baldosa tactil Minvu 0. Se instalaran de acuerdo a ubicacidén sefialada en
planimetrias. Para la aplicacion de la baldosa sobre el radier, se utilizara un mortero de
pega de 3825 kg.cm/m3; usualmente las dosificaciones de mortero se especifican en
proporciones volumétricas, para pegar baldosas se recomienda utilizar un mortero del tipo
1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). La ubicacion sera de acuerdo a
planimetria.

Baldosa Thcti! Minvu 0
) ARen

i
T
e . -

0 o

MINVUTACTIL O
ALERTA - DETENCION
Color Rel.: Amarile
40x40 cm.

4.2, EXCAVACIONES

Para incorporacion piso y pavimentos, se debera realizar excavacion hasta lograr la
nivelacidn completa y compactada del terrenc indicada en planimetrias. El sello de
fundacion debe ser aprobado por el ITO. Se debera chequear la nivelacion dei terreno.

Todo material sobrante, siempre que esté en buen estado, podra sera utilizado para el
relleno necesario indicado en el siguiente punto. Las excavaciones deben llegar hasta suelo
fundable, no de rellenoc.

4.3. MOLDAJE

Los moldajes se realizaran con madera de suficiente solidez y ajuste para evitar
deformaciones y pérdida de lechada de cemento. Los tableros de minimo 1" de espesor;
iran revestidos con madera para dejar perfectamente lisos y parejos los parametros
exteriores. Debera aplicarse un desmoldante sobre la superficie de la placa que ira en
contacto con el hormigon.

4.4 HORMIGON H-30 BALCONES DE PERMANENCIA

En toda el area de muretes de balcones proyectados por Calle Peni, se considera la
colocacion de hormigén visto con una resistencia minima de H-30 con una dosificacion 300
kg/cem/m3 y aditivo impermeabilizante.

4.5. BARANDAS AREAS DE PERMAMENCIAS

Se consulta para la construccion de las barandas de seguridad en perfiles de acero de tipo
tubular redondo de 2" e=3mm, tanto en pilares como en pasamanos, cuyas medidas se
encuentran en planos de arquitectura, seran pintados con anticorrosivo dos manos y una
mano.de pintura negra segun Pantone de C.M.N.

Las rampas de acceso por cruce inclusivo por Calle esmeralda (rampa 01), no considera
rampas ya que se utilizara un suelo inclinado de cruce peatonal a menos de 5% de
inclinacién.

Se considera la colocacién de barandas en areas de permanencia segun los estipulado en
planos de Arquitectura.

INSTALACION



- Para la instalacion de las barandas se ¢
e=5mm, las que iran empotradas en el r

- La pletina debera estar compuesta por

- Posteriormente se procedera a soldar |

4.6.-INSTALACION DE PLATAFORMA
CON PSJE SIMPSON

Se debera construir un paso peatonal tif
Simpson segun proyecto aprobado por [
en tramo de via deben ser demarcados d
de Transportes y Telecomunicaciones. F

sonsideran pletinas de acero de 10 cm de diametro
adier de hormigén.

4 esparragos de fierro @ 10y 25 cm de largo.

os pilares de la baranda a la pletina anclada.

CRUCE INCLUSIVO POR CALLE ESMERALDA

»0 Plataforma en Calle Esmeralda al llegar al Psje

Dpto. de Transito Municipal, Los pasos peatonales
e acuerdoe al Manual de Sefalizacion del Ministerio
‘royecto a cargo de especialista.

5.-MURETES DE BALCONES EN HORMIGON VISTO

5.1. EXCAVACIONES

Para construir los muretes de contencio
debera realizar excavacién hasta lograr
indicada en planimetrias. El sello de fur
chequear la nivelacion del terrenc.

Todo material sobrante, siempre que e
relleno necesario indicado en el siguiente
fundable, no de relieno.
Se debera tener especial cuidado con in

5.2. MOLDAJE

Los moldajes se realizardn con mad
deformaciones y pérdida de lechada de

n de las areas de permanencia por Calle Peni, se
la nivelacion completa y.compactada del terreno
hdacion debe ser aprobado por el ITO. Se debera

sté en buen estado, podra sera utilizado para el
punto. Las excavaciones deben llegar hasta suelo

stalaciones y redes domiciliarias existentes.

era de suficiente solidez y ajuste para evitar
cemento. Los tableros de minimo 1" de espesor,

iran revestidos con madera para dejar perfectamente lisos y parejos los parametros

exteriores. Debera aplicarse un desmol
contacto con el hormigén.

5.3. HORMIGON H-30 VISTO 15 CM ES

En toda el area de muretes tipo baicones
una resistencia minima de H-30 co
impermeabilizante.

dante sobre la superficie de la placa que ira en

PESOR MURETES AREAS DE DESCANSO

, Se considera la colocacion de hormigdn visto con
n una dosificacion 300 kg/cem/m3 y aditivo




Tendra una terminacion superficial lisa vista debiendo ejecutarse con el hormigdn fresco
monoliticamente. La elaboracidén del hormigdn se realizara en forma mecanica mediante
betonera (medio. meganico)

Curado de Hormigon

La importancia de mantener el curado del hormigén es que se retiene humedad en la base,
de manera que el hormigdn continle ganando resistencia a la compresién y demora la
contraccion por secado, hasta que el hormigén sea lo suficientemente fuerte para resistir la
fisuracion por contraccion. El hormigén adecuadamente curado mejora la resistencia a la
compresion, |a durabilidad, la estanqueidad, y la resistencia al desgaste.

6. MEJORAMEINTO DE ESCALERA ESQUINA Y MUROS EXISTENTES DE
MAMPOSTERIA

6.1.-MEJORAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE

Se considera el mejoramiento de la escalera existente de hormigén armado, normalizando
sus huellas y contrahuellas, se debera revestir cada peldafic con hormigoén visto grano fino
liso, junto a esto se debera instalar tres barandas metalicas segun disefic de Arquitectura a
modo de mantener el lenguaje patrimonial existente.

6.2. MANTENCION MURO EXISTENTE MAMPOSTERIA DE PIEDRA

Se consulta mantencion de muro de piedra, con boldn similar al diametro de los existentes
en muro original de la platabanda. Se considera boldn entero, de colores similares a los
existentes, en los tramos rotos y sin continuidad, producto del deterioro.

Se consulta mortero de hormigén H-30 con una dosificacién 300 kg/cem/m3 y aditivo
impermeabilizante. Se debera colocar en concordancia con disefio de murete, asegurando
la correcta colocacion del bolén.

7. INSTALACION DE ESCANOS
7.1. EXCAVACION PARA BASE

Para incorporacion de escafios se debera realizar excavacion del terreno indicada en
planimetrias, de acuerdo a lo dispuesto por el fabricante.

7.2. BASE HORMIGON

Se consulta la ejecucién de una base de hormigon en el fondo de las excavaciones, para
esto se utilizara hormigoén de resistencia minima de 127 ,5Kg/cem/m3,

7.3. ESCANO HORMIGON ARMADO ANTIVANDALICO ATRIO 220R CON
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y APOYA BRAZOS

Se considera la colocacidn de escafios de hormigén prefabricado modelo 220R de marca
Atrio, de tipo antivandalico, de calidad H-30, de 180cm de largo, La terminacion debera ser
lisa sin rugosidades, compuesto en una sola pieza. Debera estar provisto de un sello anti-
graffitti, color transparente y con terminacidén mate.

No se considera [os escafios con madera como se iniplementd en zona tipica de La Serena
debido al componente antivandalico muy presente en la poblacion Minas para efectos de
evitar la rotura y destrozos de las maderas incorporadas.



7.4. FIJACION ESCANO DE HORMIGG
escanos. Deberan asegurar |la perfectan
8. PAISAJISMOS

8.1 PAISAJISMOS NATIVOS

N
Se incorpora fijacién de acuerdo a lo solicitado en manual de instalaciéon de bancas y

velacion del mobiliario, asi como sujecion correcta.

Se debera contemplar segun el Plan de arborizacion y proyecto de paisajismo del programa
Quiero mi Barrio para la obra de conflan§a la recuperacion y el cuidado en la totalidad de la
Obra de las especies vegetativas existentes, se prohibe cortar ni podar las especies sin la
autorizacién del ITO o Arquitecto a cargcb.

Para el proyecto paisajistico se conS|deran las siguientes especies de bajo consumo hidrico
esto segun coordinacion y asesoramiento con DISERCO Y CONAF

Carboncillo

Chanar

Quebracho

Penicetum ( hornamental)
Tiguitigui { cubresuelo)

9. INSTALACION DE RIEGO

Ghwn =

9.1. ARRANQUE DE AGUA

El area de platabanda de Calle Peni ya

contempla un gabinete metalico de llave de riego

de jardin que esta en correcta funcién en el tramo 1, sin embargo se debera considerar la
colocacion de un segundo arranque de agua, con gabinete metalico y llave de jardin para
riego frente a Psje Abtao tramo 3 segUn planta de Paisajismo. Considera todas las partidas

necesarias para su correcto funcionamie
empleen en su colocacién o formen
funcichamiento.

nto, como igualmente todos los materiales que se
parte de ellos para- su buena presentacién y

Proyecto a cargo de un especialista sanitarios en redes de agua autorizado.

9.2. MEDIDOR Y NICHO

Se debera incorporar un nicho y medidor
verde, para prevenir accidentes. Debers
correcto funcionamiento y V°B® de ITO d

10. INSTALACIONES ELEGTRICAS Y L

dispuestos bajo nivel de vereda y puestos en area
considerar todas las partidas necesarias para su
e obra.

DE ILUMINACION




10.1 ACOMETIDA DE EMPALME SUBTERRANEO

Se considera en éste punto todas las partidas correctas para la incorporacién de acometida.
Debera ser subterranea y debera seguir todas las consideraciones del proyecto eléctrico,
realizado por profesional calificado por SEC.

10.2 CANALIZACION SUBTERRANEA

Se considera toda |a canalizacién subterranea, para asegurar el suministro a la luminaria
proyectada. Debera seguir todas las consideraciones del proyecto eléctrico, realizado por
profesional calificado por SEC.

10.3. TABLERO DE DISTRIBUCION

Se considera la instalacion de tablero de distribucion, para asegurar el suministro a la
luminaria proyectada. Debera seguir todas las consideraciones del proyecto eléctrico,
realizado por profesional calificado por SEC.

10.4. LUMINARIA MISTRAL ALADDIN

Se incorpora luminaria tipo Mistral de Aladdin cumpliendo [a nueva norma DS-01 para la
zona urbana siguiendo los pardmetros de los disefios ya aprobados por CMN. Seran del
mismo tipo de luminaria incorporado en los paseos peatonales ya intervenidos en el casco
historico con aprobacion de C.M.N. con especificaciones técnicas antivandalicas.

Se adjunta ficha de luminaria a utilizar

11. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
11.1 LIMPIEZA Y ASEQ GRAL

Una vez terminada la obra el recinto debera ser entregado totalmente libre de escombros y
materiales sobrantes, el interior de la construccién debe quedar completamente limpia para
su correcto funcionamiento, siendo esto verificado por el ITO a cargo dando el V°B° para la
recepcion final por parte de la Direccion de Obras Municipales de La Serena.

Quiero mi
> BARRIO:
Fropramesds

Briparesiin de LASERENA

Ruts BAPRTRE RSt S

ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA JUAN DE DIOS PENI CON ESMERALDA’

POBLACION MINAS



LA SERENA
REGION DE COQUIMBO

1. GENERALIDADES:

El presente anexo del proyecto:“Construccién Obra de Confianza: Mejoramiento
De Platabanda Juan de Dios Peni con Esmeralda”, tiene por objetivo complementar
informacion referente a la ejecucion de Iés obras y sus procedimientos, por ejemplo, definir
el plazo de entrega de los trabajos, asi como también definir la garantia post venta de las
obras, entre otros.

i
i
i

Cabe mencionar que, los trabajqf)s deberan ejecutarse conforme a las normativas
vigentes, a las especificaciones técnicas, a los planos aprobados y a las instrucciones de
la Inspeccion Técnica de Qbra (ITO). Todo ello con el fin de garantizar un resultado que
cumpla con los estandares de durabmdad funcionalidad y armonia con el entorno urbano
y natural. 1

i

2. PLAZO DE ENTREGA

El contratista debera ejecutar y fil%alizar la totalidad de las obras en un plazo maximo
de 120 dias corridos a contar de la fechajde firma del acta de inicio de obras. El plazo podra
prorrogarse unicamente en caso de fuerza mayor debidamente acreditada y autorizada por
la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). :

3. GARANTIA POST OBRA

El contratista debera garantizar la correcta ejecucion de las obras, el uso de
materiales de calidad certificada y el establecimiento de las espacies vegetales instaladas
por un periodo minimo de 12 meses contados desde la fecha de recepcién definitiva por
la Direccion de Obras Municipales. i :

i

Durante el periodo de garantia, el contratista serd responsable de:

- Reposicion de plantas, especies arbdreas, césped u otros elementos vegetales
que no prosperen por causas atribuibles a una mala plantacién o deficiente mantencion

inicial. 3
1

- Reparacién de terminaciones, !urbanizacién cruce 'peatbnal mobiliario urbano,
sistemas de riego, instalaciones electncas u otros elementos instalados que presenten
fallas derivadas de la ejecucion de la obra o la calidad de ios materiales.

La garantia se hara efectiva mediante la entrega de una boleta de garantia
equivalente al 5§ % del monto total del contrato, con vigencia del periodo antes sefialado.
4. PROFESIONALES DE OBRA

1
4.1.- Profesionales del equipo del contratista que se adjudique la licitacién:
Se debera contar con el equipo de profeslonales y técnicos idoneos, sobre el rubro materia
del presente proyecto y futura licitacion; para la ejecucion de las obras civiles, obras de
transito, paisajismo e instalaciones necesanas de conformldad a los requerimientos
técnicos. Indicar como minimo los mgunehtes

1
a) Jefe de Obra: El Contratista deSIQnara un profesional o técnico titulado el cual debera
ser del area de la construccion. Sera responsable de supervisar los trabajos en terreno de
los trabajadores.

b) Prevencionista de Riesgos: El Caontratista designara a un Técnico o Profesional
titulado en Prevencién de Riesgos, profesional que debera dar cumplimiento a los




requisitos indicados en Decreto 44 que Aprueba el nuevo reglamento sobre gestion
preventiva de los riesgos laborales para un entorno de frabajo seguro y saludabie. Este
prevencionista debera estar de forma permanente en la Obra (tiempo completo) y contar
con experiencia de trabajos en altura.

¢) Profesional del area paisajismo (paisajista o arquitecto paisajista) y/o agrénomo:
El Contratista designara un profesional titulado de esta area y sera responsable de los
trabajos previos y durante la ejecucién, acorde a su area.

d) Ingeniero o Técnico eléctrico: El profesional o técnico titulado, debera contar
Certificacion SEC clase A, y conacimientos de o certificacion en Estudio Luminico. Sera
responsable de realizar el proyecto eléctrico, obtener su aprobacién en la SEC vy
certificacién, y también sera responsable, acorde a su drea, durante la gjecucion de las
obras.

e) Profesional del area de construccion: La elaboracién del proyecto sanitario de riego
tecnificado, asi como la aprobacién por el organismo correspondiente y la ejecucion de
este disefio, s6lo podra ser realizada por profesionales de la construccion, habilitados para
ellos segtin las Disposiciones Legales y Reglamentos Vigentes.

4.2- Certificaciones del equipo de trabajo:

El oferente debera presentar, respecto de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
gue proponga, una copia digital del titulo profesional o técnico o certificado de titulo, siendo
requisito minimo el de los siguientes profesionales que conformaran el equipo de trabajo:

a) Jefe de obra: Podra ser del area de construccion, entre ellos, Ingeniero Constructor,
Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arquitecto.

b} Prevencionista de Riesgos. Ademas, y de manera oblfigatoria, se debe adjuntar
credencial o Resolucién Exenta, como experio en Prevencién de Riesgos en categoria de
Profesional o técnico, en el Registro del Servicio de Salud.

¢) Profesional del area paisajismo (paisajista o arquitecto paisajista) y/o agrénomo.

d) Ingeniero Eléctrico o Técnico Eléctrico certificado por SEC.

e) Para el proyecto de agua potable y riego podra ser del area de construccion, entre
elios, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, o Ingeniero Civil.

4.2- Apoyo en monitoreo de arquedloga del Consejo de Monumentos
Nacionales (CNN).

Dado que la obra se emplaza en la Zona Tipica de La Serena, se debera considerar el
monitoreo arqueolégico durante la ejecucién de las obras civiles correspondientes a [as
dos areas de permanencia del proyecto, emplazadas en la platabanda de la calie Juan de
Dios Peni, y también se contempla para la instalacion de las luminarias.

Para estos efectos, se contara con el apoyo técnico de una arquedloga del CMN, quien
realizara el monitoreo de las partidas criticas de excavacidén necesarias para la gjecucion
de las fundaciones de las areas de permanencia, mas las gue corresponden a las
luminarias, hasta alcanzar el sello de excavacién de esas superficies. Excavaciones que
en total serian 15 Mts.® aproximadamente.

Las excavaciones deberan gjecutarse manualmente, utilizando palas y herramientas no
invasivas, con el objeto de evitar dafios en el area a monitorear. El monitoreo se realizara
en un maximo de tres jornadas de cinco horas cada una, a partir de las 09:00 horas, las
gue eventualmente podrian reducirse a dos dias idealmente. En este periodo se deben
realizar y dar por terminadas las tareas de excavacion antes sefialadas.



El contratista adjudicado deberd conside
previamente con el ITO y con el encarga
que estos gestionen ante el CMN el apo

5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

El expediente solo incluye el proyecto d
lo que la empresa adjudicataria sera
completo, incluyendo estudios luminicos
tramitacién y autorizacidn SEC, ejecuci
de la Recepcién Final del proyecto de O

Todos los trabajos deberan ejec
Ultimas enmiendas de los codigos y norm
de materiales y equipos, garantizando

rar esta actividad en su Carta Gantt y coordinaria

do urbano del Programa Quiero Mi Barrio, a fin de
vo técnico correspondiente,

VIGENTE:

e arquitectura con la ubicacién de los postes, por

responsable de elaborar el proyecto eléctrico
elaboracion planimétrica, memaoria, presupuesto,

6n y toda la tramitacién que permita la obtencidn
bra de Confianza Tramo 1,

utarse conforme a la normativa vigente y a las
as aplicables al disefio, construccion y adquisicion

un uso eficiente de las instalaciones. Cualquier

defecto o0 mala ejecucion sera responsabilidad del contratista, quien debera corregir los

elementos o procedimientos rechazados
incluyen en estas especificaciones la
mencionan a continuacién:

1.- Ley y Ordenanza General de Urbanis

2.- Normas del Instifuto de Normalizaci6

3.- Normas NCh Elec. 4/2003 de ia Supe
Para aqguellos casos de instalaciones y
chilenas, -se deben seguir las especifica
podran hacer referencias a normas NEC

=

]

durante el periodo de construccion o garantia. Se
normas nacionales e internacionales que se

4
mo y Canstruccion,

n INN.
rintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

equipos que ho se establecen en ias normas
ciones del proyecic y eh ausencia de estas, se
(National Electric Code), NEMA (National Electric

Manufacturer's Association), IEEE (Institute of Electrical & Electronical Engineers), ANSI

{American National Standard Institute).
5.- NSEG 15.78 Electricidad de Alumbra

6.- NSEG 9.71de SEC, Alumbrado Publi

7.- Ordenanza General del Transito.
8.- Norma CIE 136.

do Publico de la SEC

0.

¥

9.- DS 01/2022, Ministerio de Medio Amtpiente.

i
i

10.- DS 51/2015, Ministerio de Energia. 1

i

5.2- REQUISITOS SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, DIREC

LA COMUNIDAD:

1
i

CION SERVICIOS A

| | |
= 2 carpetas fisicas donde debe incldir carta de presentacidn, nombre del proyecto,

nombre de la empresa constructora, t
incluir lo siguiente:

NOTA: Debe indicar el N° de medidor al

1 SEC

Certificado de puesta &

eléfono y correo de contacto. Cada carpeta debe

que se conecta

n servicio de obras de alumbrado publico (TE-2).




ESTUDIOS Estudio luminico DIALux. DEBE INDICAR CLASE DE ALUMBRADO (P1,
P2, etc.).

3 ESTUDIOS Memoria explicativa y/o especificaciones técnicas. (OPCIONAL: si es que
se incluye en el Estudio Luminico).

4 CERT. LUM Certificado de aprobacion de productos de la luminaria a utilizar (PUCV,
CESMEC, etc))

5 CERT. DS01 Certificado de aprobacion del producto de alumbrado en contaminacion
luminica, de acuerdo al D.S. 01 sobre contaminacién luminica (PUCV,
CESMEC, o cualquier laboratorio autorizado).

6 GARANTIAS Agregar certificado de garantias de las luminarias.
1 SEC Certificado de puesta en servicio de obras de alumbrado plblico (TE-2).

ESTUDIOS  Estudio luminico DIALux. DEBE INDICAR CLASE DE ALUMBRADO (P1,
P2, etc.).

3 ESTUDIOS  Memoria explicativa y/o especificaciones técnicas. (OPCIONAL: si es que
se incluye en el Estudio Luminico).

7 PLANO Plano del proyecto AS-BUILT.

8 ARCHIVOS  Pendrive USB o correo con todos los archivos en formato digital (PDF o
Word, plano en DWG).

5.3- INSTALACION DE LA BASE DEL POSTE:

Esta indicacién se complementa con las especificaciones técnicas generales del
proyecto. Las variaciones que pudieran existir, deberan ser definidas por la Inspeccién
Técnica de la Obra y por el Arquitecto Proyectista. La base del poste tendra un dado de
hormigén de 10 cm de espesor o lo que se estime necesario para asegurar el soporte
estructural, donde se instalaran los pernos que se deberanrebajar para que no
sobresalgan mas de lo necesario, y se les daran la terminacion con pintura galvanizada en
frio, segun las especificaciones del fabricante. Esto evitara riesgos de dafos ante la
caida de una persona, y/u oxidacién de las fijaciones.

6- PROYECTOQ DE RIEGO:

6.1- GENERALIDADES:

La presente Especificacion Técnica hace referencia al disefio de |la Red de Agua Potable
Domiciliaria para abastecer a las Areas Verdes de las platabandas de Peni con Esmeralda.
Dicha informacion es complementaria a las Especificaciones Técnicas generales de la
Obra. Las variaciones que pudieran existir, deberan ser definidas por la Inspeccion Técnica
de la Obra y por el Arquitecto Proyectista.

Se considera riego tecnificado con materiales de PVC, de acuerdo a la normativa vigente
y ordenanza local. La empresa adjudicataria sera responsable de elaborar y ejecutar el
proyecto de riego tecnificado.

6.2- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE:

El disefio y ejecucion del proyecto de riego, €n lo relacionado con las instalaciones
sanitarias, se ejecutara de acuerdo con:



Planos adjuntos de arquitectura, para elaborar el de especialidad sanitaria y de riego.
Especificaciones Técnicas.
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA),

aprobado por el Ministerio de Obras|Publicas, D.S. N°50, del 25 de Enero de 2002, en

adelante el "Reglamento”.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (I.N.N.), en especial en lo que se
refiere a:

~ NCh 349 Prescripciones de iseguridad en excavaciones.

- NCh 436 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes del
trabajo.
- NCh 438 Protecciones de uso personal.

- NCh 397 Tubos termoplé$ticos para conducciones de fluidos, Didmetros
exteriores y presiones nominéles

- NCh 814 Tubos de materla! plastico. Resistencia a la presion hidrostatica
interior. 1

- NCh 399 Tubos de Pollclordro de Vinilo {P.V. C. ) rigido para fluidos a presion.
Requisitos, 1

- NCh 814 Tubos de matenal plastico. Resistencia a'la presion hidrostatica
interior. |

- NCh 815 Tubos de pohclorufo de vinilo, P.V.C. rigido. Métodos de ensayo.

- NCh 1721 Unicnes y accesprlos para tubos de policloruro de Vinilo (P.V.C.),
rigido, para conduccién de fluidos a presion.

- NCh 1787 Tubos y accesonos de policlorurc de vinilo (PVC) rigido.

No se podra efectuar ninguna modlflcaclon en el proyecto ni gjecutar obra extraordinaria
sin autorizacién previa y/o V°B® del propietario mandante, Unidad Técnica o Jefe de

Proyecto.

5. APRUEBASE los formatos de la licitacion publica ID 4295-14-1P286, cuyo texto es el

siguiente:




“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1,

Licitacion: 4295-14-LP26

POBLACION MINAS:

MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENi CON

ESMERALDA 2026”.

FORMATO N° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona NATURAL O Juridica)

A. NOMBRE COMPLETC DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C. DOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE: N° | DPTO./OF:
COMUNA: CIUDAD;

CASILLA:

TELEFONOS: E-MAIL:

LA SERENA,

FIRMAY NOMERE
REPRESENTANTE LEGAL




|
|
1
i
i
i
|
1
i
]

Licitaciiﬁn- 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1,
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENi

ESMERALDA 2026",

i
i

FORMATO N° 1B: IDENTIFICACI@)N DEL OFERENTE (Unién Temporal de

Proveedores)
A, OFERENTE (que presenta la ofe

NOMBRE:

POBLACION MINAS:

rta en el Portal Mercado Publico)

RUT DEL OFERENTE:

B. INTEGRANTES DE LA UTP

RUT INTEGRANTE

LEGAL

REPRESENTANTE

CEDULA DE
IDENTIDAD

C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

NOMBRE:

RUT DEL
OFERENTE:

DIRECCION

COMUN UTP

FIRMA DEL ¢
O APODERADO COMUN DE LA UTP

LA SERENA,

REPRESENTANTE




Licitacién: 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENi CON
ESMERALDA 2026”.

FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION

1.

LA SERENA,

NOMBRE DEL
OFERENTE

Declaro o siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones y demas
documentos anexos y haber estudiado los antecedentes de la licitaciéon y conocer las
normas legales al respecto, para cada caso.

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad
de {a zona, ademas de haber visitado el terreno en el cual se ejecutara el proyecto y
disponibilidad de manc de obra.

Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la gjecucion
de las obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion y con las especificaciones
técnicas o en su defecto, haber realizado fas observaciones que le ha merecido a traves
del portal de Compras Publicas en los plazos consignados y haber leido las respuestas
dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a traves del mismo portal.

No encontrarse inhabilitado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley
21.595, de delitos econdémicos, lo que impide al condenado contratar con cualquiera de
los organos del estado la que regira a contar de la fecha en que la resolucion de
encuentre ejecutoriada

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL




Licitacion: 4285-14-LP26

“CONSTRUGCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON

ESMERALDA 2026”.
FORMATO N° 3A: DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILITACION PERSONA
NATURAL
Yo, , cédula de identidad
N° , con dormicilio en

, Declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por pra ,tlcas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta. §
No haber sido condenado por delitds concursales establecido en el Cédigo Penal de
acuerdo con la Ley N° 20.720, dentro de los dos afios anteriores al momento de [a
presentacién de la oferta. ! S

1

No haber sido sancionada por el Tribunal de la Libre Competencia con la prohibicion de
contratar a cualquier titulo con drganos de la administracion, hasta por el plazo de cinco
anos contado desde que la sentenc:lé definitiva quede ejecutoriada.
1

No encontrarse inhabilitado de confbrmidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley
21.595, de delitos econdémicos, lo que impide a la llustre Municipalidad de La Serena
contratar con la persona natural condenada y con ninguna sociedad, fundacién o
corporacién en la que ésta fuere dlrécta 0 indirectamente socio, acctonlsta miembro o
participe con poder de influir en la administracion podra contratar con el mumcapio
mientras el condenado mantenga su participacién en- ella.. La inhabilitacion regird a
contar de la fecha en que la resolucion de encuentre ejecutoriada.

No estar afecto a |las inhabilidades del inciso 6° del articulo 4° de la Ley N°® 19.886:

a. No soy funcionario directivo de la llustre Municipalidad de La Serena y no estoy
unido por los vinculos de parentesco, a alguno de éstos, descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucmnal ge Bases Generales de
la Administracion del Estado. |

1
b. No soy gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades;
+« Una sociedad de personas en lag que los funcionarios directivos de la liustre
Municipalidad de La Serena o las personas unidas a ellos por vinculo de
parentesco descritos en la !étra b del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley
Organica Constitucional de E}ases Generales de [a Administracion del Estado,
formen parte;

» Una sociedad comandita pOF acciones 0 anthima cerrada en que aquellos o
estas sean personas sean accsomstas

* Una sociedad anéhima ablerta en gue aquéllos ¢ éstas sean duefios de acciones
que representen el 10% o mas del capital.

* Una sociedad por acciones eh que uno de sus accionistas relina alguna de las
condiciones anteriormente descrltas

6. No estar afecto a las inhabilidades del articulo 35 quater de Ia Ley 19.886, las que
regiran durante todo el procedlmlente de licitacion:
* No soy funcionario de la Ilustre Municipalidad de La Serena en ninguna calldad
juridica, incluyendo honorariqs
= No soy conyuge o conviviente civil, ni poseo algiin vinculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad o afinidad de ningun funcionario o que forme




parte del personal de la llustre Municipalidad de La Serena contratado bajo
ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios.

La informacion contenida en la presente declaracidon se encontrara
permanentemente actualizada.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMOC 1,
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI

|
|
1
i
i
i
i
|
1
i

i
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Licitacid?n' 4295-14-.P26

POBLACION MINAS:
CON

FORMATO N° 3B: DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILITACION PERSONA

ESMERALDA 2026". j
JURIDICA ,
Yo, {Representante [egal)

representante legal)

, Cedula de identidad N° (Rut

en representacion de
empresa) , del mismo domicilio, declg

1.

7.

, con domicilio en _ ;
(Razén social empresa)

, Rut {Rut de

No haber sido condenado por prac

fundamentales del trabajador, dent
presentacion de la oferta.

No haber sido condenado por delito
acuerdo con la Ley N° 20.720, der
presentacion de la oferta.

Que el oferente no se encuentra afect
con arganismos del Estado, por hab
ley N° 20.393, sobre responsabilidad

No encontrarse inhabilitado de confc

21.595, de delitos economicos, lo que

los organos del estado, en este caso
regira a contar de la fecha en que la

ro lo siguiente:

ticas antisindicales o infraccion a los derechos
0 de los 2 anos anteriores al momento de la

s concursales establecidc en el Cédigo Penal de
tro de los 2 afos anteriores al momento de la

ado por la prohibicion de celebrar actos y contratos
er sido condenado en virtud de lo dispuesto en la
penal de las personas juridicas.

rmidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley
impide al condenado contratar con cualquiera de
con la ilustre Municipalidad de La Serena, la que
resolucion se encuentre ejecutoriada.

No haber sido sancionado por el Trlbunal de la Libre Competencia con la prohibicion de

contratar a cualquier titulo con érganos de la administracién; en este caso con la lustre

Municipalidad de La Serena, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la

sentencia definitiva quede ejecutoriaé;la

No estar afecto a las inhabilidades del inciso 6° del articulo 4° de la Ley N® 19.886, las

que regiran durante todo el procedlmiento de licitacién:
1

a) No soy funcionario directivo de la aI Municipalidad de la Serena o de las empresas y
corporaciones del estado o en que éste tenga participacion.

b) l.a sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que formen parte
los funcionarios directivos de algun érgano de la Administracion del Estado, en este
caso de la llustre Municipalidad de La Serena o de las empresas y corporaciones
del Estado o en que éste tenga parﬂmpacmn ‘0 las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descrltos en la letra b) del articulo 54 de ia ley N° 18,575,
Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.

c) La sociedad que represento no es una sociedad comandita por acciones o andnima
cerrada en gque una o mas de Ias personas indicadas en la lstra a) anterior sean
accionistas. |

d) La sociedad gue represento no es una sociedad anénima abuerta en que alguna de
las personas indicadas en la letra a) precedente sea duefia de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

e) La sociedad que represento no es una sociedad por acciones en que uno de sus
accionistas reina alguna de las condiciones anteriormente descritas.

fy No soy gerente, administrador, irepresentante o director de cualquiera de las
sociedades antedichas, :

No estar afecto a las inhabilidades del articulo 35 quater de la Ley 19.886, las que
regirdn durante todo el procedimiento de licitacion:




* No soy funcionario o fermo parte del personal de la llustre Municipalidad de La
Serena contratado bajo ninguna calidad juridica, incluyendo honerarios.

» No soy cényuge o conviviente civil, ni poseo algun vinculo de parentesco en segundo
grado de consanguinidad o afinidad de ningln funcionario o que forme parte del
personal de la flustre Municipalidad de la Serena contratado bajo ninguna calidad
juridica, incluyendo honorarios.

s La sociedad que represento no es de personas o empresa individuales de
responsabilidad limitada de las que formen parte o sea beneficiario final de ningin
funcionario de la llustre Municipalidad de La Serena o que forme parte del bajo
ninguna calidad juridica, incluyende honorarios.

» La Sociedad que represento no es una sociedad en comanditas por acciones,
sociedad por acciones o anonima cerrada en que sean accionistas directamente, o
como ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o estas sean duefios de
acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital, directamente o como
beneficios ningun funcionario de la llustre Municipalidad de La Serena o que forme
parte del bajo ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
entredichas.

La informacidon contenida en la presente declaracién se encontrara
permanentemente actualizada.

FIRMA'Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacid
“CONSTRUCCION OBRA DE CON
MEJORAMIENTC DE PLATABANDA
ESMERALDA 20267

FORMATO N° 3C: DECLARACION
PROVEEDORES PARTICIPACION UNI(

{Este formato debe completarlo solar
Pr

Yo, {representante legal)

n: 4295-14-LP26

FIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON
JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE
CA.

nente los participantes de Union Temporal de

oveedores)

, cédula de identidad N° (Rut

representante legal} |, con domicilio en
en representacion de (Razc¢

{Domicilio, Comuna, Cuidad) .
n_social empresa) , Rut: (Rut de

Empresa) , del mismo domicilio, par

ticipante de la Unién Temporal de Proveedores
declaro que al momento de Ia

presentacidn de esta oferta la empresa a
Unién Temporal de Proveedores tal com¢
participacion de las empresas de menor
publicas, Parrafo 2 De la Unién Tempors
cada proceso y al momento de la presé
Temporal de Proveedores no podran par

FIRM

la que represento no es participe de ninguna otra
0 se exige en el Capitulo |X De la promocidn de la
tamario y cooperativas en el sistema de compras
| de Proveedores, articulo n® 54 “... Respecto de
antacidn de la oferta los integrantes de la Unidn
ticipar en otra.” ’

A'Y NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:

MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENi CON
ESMERALDA 2026".

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA SIMPLE - SIN OBRAS EN EJECUCION

(Este formato debe completarse solo en caso de no poseer obras en gjecucion)

A NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee cbras en
gjecucion durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de |a propuesta.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacia

“CONSTRUCCION OBRA DE CON
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA
ESMERALDA 2026".

FORMATO N° 5: DECLARACION
CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE).

Yo {Representante  legal)

n: 4295-14-LP26
FIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON

URADA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y

, cédula. de identidad N° (Rut

representante legal) , con domicilio en

(Domicilio, Comuna, Ciudad)

en representacién de {Razén sccial empresa) , Rut: (Rut

empresa) , del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

!
i
i

« Cuento con documentos gque écreditan la implementacidon de Programas de

integridad y son conocidos por los trabajadores, documento que incorporo adjunto

y que cumplen con la totalidad de
bases de licitacion. _

lo requerido en el punto 12.2 formato N° 5 de las

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON
ESMERALDA 2026”.

FORMATO N° 6: LISTADO DE PROFESIONALES QUE FORMARAN EL. EQUIPO DE
TRABAJO

Se debera contar con el equipo de profesionales y técnicos iddneos, sobre el rubro
materia de la presente licitacion, para la ejecucién de las obras civiles e instalaciones
hecesarias de conformidad a los requerimientos técnicos. Indicar como minimo los
siguientes.

Oferta
3) Jefe de obra [Si[No| _ Detalle de Ia oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional o
Técnico Titulado el cual debera ser del area de la
construccion.
Oferta
b) Prevencionista de Riesgos: SilNo Deotalle de I3 oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesmnal o]
Técnico Titulado en Prevencion de Riesgos.
c) Profesional paisajista (palsajlsta 0. arquntecto g Oferta
paisajista).y/o agrénomo Si|No| - Detalle de la oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesuonal
Titulado el cual debera ser del area del paisajismo
y/o agrénomo
d)- Ingeniero o Técnico eléctrico ~ Oferta
ST - - -|SiiNo Detalle de la oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional o
Técnico Titulado con certificacion SEC clase A
. . . . ‘s Oferta
e) Profesional del area de cons_trucc_lo_n_  [5No Detalle de Ia oferta
Detallar Nombre Completo y Rut del Profesional
Titutado el cual debera ser del area de la
construccién.

Ademas, se debera adjuntar copia digital del tituto profesional o técnico de cada uno de
los integrantes del equipo profesional, con el fin de respaldar su idoneidad, quienes
deberan cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos minimos:

a) Jefe de obra: Profesional del area de construccidn, tales como ingeniero constructor,
constructor civil, ingeniero civil o arquitecto.

b) Prevencionista de riesgos

¢) Profesional del area paisajismo (paisajista o arquitecto paisajista) y/o agrénomo.

d) Ingeniero eléctrico o técnico eléctrico, debidamente certificado por la SEC.

e) para el proyecto de agua potable y riego podra ser del area de construccion, entre

ellos, ingenierc constructor, constructor civil, o ingeniero civil.
En el caso del Prevencionista de Riesgos ofertado, se debera adjuntar, adicionalmente, la
credencial o Resolucion Exenta que lo acredite como experto en Prevencién de Riesgos,
en categoria Profesional o técnica, inscrito en el Registro del Servicio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 12.2 de las bases administrativas.



En el caso del Ingeniero eléctrico o técnico eléctrico debera acompanar adicionalmente su
certificacion SEC.

La NO presentacion de cualquiera de los documentos antes sefialados sera considerada

como falta de documentacion técnica, lo que implicara la inadmisibilidad de la oferta,
conforme a lo establecido en el punto N.¢ 13 de las bases administrativas.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacion: 4295-14-L.P26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, \
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON
ESMERALDA 2026”.

POBLACION MINAS:

FORMATO N° 7: EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES

NOMBRE DEL
OFERENTE
N® | Nombre del Mandante | Metros Tel. de Correo Descripcion | Afio de
proyecto cuadrados | Contacto | Electrdnico | proyecto ejecucién
ejecucién
1
2
3
4
5
B8
7
8

Se debe adjuntar documentacién de respaldo de las experiencias presentadas por la
entidad postulante, de acuerdo a lo indicado en las bases en punto 12.2.

LA SERENA,

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL




Licitacid

“CONSTRUCCION OBRA DE CON
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA

ESMERALDA 2026".

n: 4285-14-1.P26

FIANZA TRAMO A1, \
Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON

POBLACION MINAS:

FORMATO N° 8: EXPER!ENCIA EN OTRAS OBRAS

NOMBRE DEL

OFERENTE
N° | Nombre del Mandante | Metros Tel. de Correo Descripcion | Afio de

proyecto cuadrados | Contacto | Electronico | proyecto ejecucion
ejecucioén

1
2
3
4
5
6
7
8

Se debe adjuntar documentacion de respaldo de las experiencias presentadas por la
entidad postulante, de acuerdo a lo indicado en las bases en punto 12.2.

FIRM
REPRESH

LA SERENA,

AY NOMBRE
ENTANTE LEGAL




Licitacion: 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON
ESMERALDA 2026”.

FORMATO N° 9: DECLARACION JURADA SIMPLE MANO DE OBRA LOCAL

NOMBRE DEL
OFERENTE

A través del presente acto, declaro bajo juramento, que la empresa a la cual
represento se compromete con la contratacién de Nano de Obra Local, respecto de
la totalidad de trabajadores que participaran en la ejecucién de la Obra, medida en el

siguiente porcentaje:

MANO DE OBRA LOCAL EN PORCENTAJE %

Se entendera por Mano de Obra Local a aquellos trabajadores contratados, cuyo domicilio
se ubique en el sector donde se ejecutara la obra, especificamente en el territorio
correspondiente a la comuna de La Serena y Coquimbo.

En caso de incumplimiento durante la ejecucién del proyecto de esta declaracion jurada, se
cursaran las muitas informadas en el punto N° 39 de las Bases administrativas.

OBSERVACION: Cada integrante de la Union Temporal de Proveedores, deberd
completar este anexo por separado, sin perjuicio de la designacidn del mandatario o
apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucion de la misma.

FIRMA Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,




Licitacid
“CONSTRUCCION OBRA DE CON
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA
ESMERALDA 2026,
FORMATO N° 10;: OFERTA ECONOMIC

NOMBRE DEL

n: 4295-14-L P26

FIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON

A

OFERENTE

El Oferente (0 su Representante Legal) g
para la ejecucion del proyecto Licitacion
OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1,
PLATABANDA Y CIRCULACION PEAT
consignados a continuacion:

ue suscribe certifica que el valor total de la oferta
ID: Licitacion: 4295-14-LP26 “CONSTRUCCION
POBLACION MINAS: MEJORAMIENTO DE
ONAL PENi CON ESMERALDA 2026", son los

4295-14-LP26
“CONSTRUCCION OBRA DE C
TRAMO 1, POBLACION MINAS: MEJO
DE PLATABANDA Y CIRCULACION
PENi CON ESMERALDA 2026"

_CON IVA

ONFIANZA
RAMIENTO
PEATONAL

TOTALES

El valor Neto TOTAL, corresponde al vale

or por |a totalidad de OBRAS incluidas en la

oferta, debera coincidir con el valor public
v Los valores netos expresados en

los valores con IVA.
v Los valores deben ser expresados

FIRM
REPRESE

LA SERENA,

zado en el porta[ Mercado Publico.
los Formatos N° 10 y"N" 11 deben coincidir con

5 en pesos chilengs, sin decimales.

AY NOMBRE
=NTANTE LEGAL

92




Licitacion: 4295-14-LP26

“CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO 1, POBLACION MINAS:
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION PEATONAL PENI CON
ESMERALDA 2026,

FORMATO N° 11: PRESUPUESTO DETALLADO

NOMBRE DEL OFERENTE:

El Oferente (0 su Representante Legal) que suscribe certifica que ef valor total de la oferta
para fa Licitacion ID: 4295-14-LP26 “CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA TRAMO
1, POBLACION MINAS: MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y CIRCULACION
PEATONAL PENI CON ESMERALDA 20267.

UNID.| CANT.

/|INSTALACIONES PROVISORIAS

Cierre provisorio y rampas de accesos a vwlendas

1.1 existentes ml 110,00
1.2 |Letrero de obras gl 1,00
1.3 | Instalacion Bafios Quimicos mes | 4,00
1.4 | Generador Eléctrico mes | 4,00

a2 | TRABAJOS: PREVIOS

2.1 |Trabajo monitorec Arqueologia

2.2 | Demoliciones m2 | 150,70
2.3 {Excavaciones m3 37,88
2.4 | Transporte a botadero al 1,00

2.5 |Replanteo, trazado y niveles m2 | 168,39
. 3. TPAVIMENTOS DE.CIRCULACION: e

Base estabilizada 60%<CBR =10 cms, todbs ]os S 5

3.1 | pavimentos m3 | 18,94
3.2 | Hormigén G-25 m3 | 13,27
3.3 | Baldosa micorvibrada roja y amarillo colonial m2 | 183,00
3.4 | Baldosa podotacil m2 6,40
3.5 |Solerillas de hormigon mil 121 60
- 4. |RAMPA; BARANDAS Y CRUCE INCLUSIVO i L
4,1 | Huella Podotactil cruces inclusivos m2 6 00
4.2 |Excavacién m3 | 12,00
4.3 | Moldaje m2 | 36,00
4.4 | Hormigén G-25 (15 cm espesor) m3 4,20
4.5 |Barandas rampa y escalera existente Mi 15.00
Cruce plataforma peatonal por Calle Esmeralda con
4.6 |sefialéticas Gl 1,00

MURETES DE. CONTENCION AREAS D
| PERMAMENCIAS

Excavacién rﬁB 1.4,52'

Emplantillado m3 0,60

Moldaje m2 | 32,00

Hormigén Armado G-25 m3 6,85

Barandas areas de permanerncia, doble pasamanos. Ml 15,00

MEJORAMIENTO ESCALERA
.| EXISTENTES:

6.1 | Hormigdn peldafios G-25 m3 1,80

Mantencion Muro Existente mortero + bolones + cierre
6.2 |escalas . m2 6.00
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| PAISAJISMOS

Excavacion para base 1,00
Base Hormigon Escafios m3 0,80
Escafios Antivandalicos Un 2,00
Fuacnon Bancas y basureros _ Un

2,00

Escarpe m2 | 82,50
Mejoramiento superficie Tierra m2 | 82,50
Hormigon cimiento m3 | 0,30
Escafios Antivandalicos 220RR universal un 2,00
Fijacion de escafios gl 1,00

0 |[PAISAJISMO

Palsajlsmo nativo y terreno en conchuela

gruesa gl

|INSTALACIONES DE RIEGO =

1.00 |

Reposicién de instalaciones emstentes de

terib;réd”é's y -

_94_[nuevo sistema de riego | wn | 100
©10.. |INSTALACIONES ELECTRICAS Y DEILUMINACION * | ... | =
10.1 | Acometida de Empalme Subterraneo gl 1,00
10.2 | Canalizacion Subterranea ml | 98,00
10.3 :Camaras subterraneas un 12,00
Luminaria Mistral Aladdin, incluye poste galvanizado e
10.4 |instalacion, y base de hormigén 10 cm. sobre NNT un | 13,00
21 LIMPIEZA GENERAL DELAOBRA -l o i oo b sl e
11.1 | Limpieza y aseo gral gl 1,00
SUBTOTAL '
Gastos Generales "~ 10%
Utilidades 19%
VALOR NETO QFERTA
IVA (19%) 19%
VALOR TOTAL

El Valor Unitario corresponde al valor por,

la oferta,

» Estos valores deberan coincidir cg

* Los valores netos expresados en
con IVA.

s Los valores deben ser expresados

Ninguno de los valores, porcentaje

FIRMA 'Y NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA,

n el valor indicado en el formato N° 10.
el Formato N° 11 deben coincidir con los valores

5 en pesos chilenos, sin decimales. _
65 y otros pueden ser modificados y/o alterados.

cada uno de los bienes y servicios. incluidos en
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10.

11.
12.

Andtese, publiquese, cumplase, y archivese en su oportunid

Distribucion:
- Secreiaria Camunal de Planificacion

DEJASE ESTABLECIDO que, la fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas y
apertura corresponde al dia 24 de abril de 2026, a las 12:00:00 y 12:01:00 horas
respectivamente.

DEJASE ES'TA'E:%'LECIDO ademas que, se ha considerado como fecha de inicio de
preguntas el.dia 25 de marzo, a las 20:00:00 horas, y como fecha de publicacién de
respuestas el dia 13 de abril, a las 20:00:00 horas, ambas de esta anualidad.

DESIGNASE como integrantes de la comisién evaluadora a las personas que a
continuacion se indican, quienes previo a la evaluacion deberdn suscribir la respectiva
acta de declaracion de confiicto de intereses y confidencialidad, y se consideraran sujetos
pasivos de la ley N° 20.730, en lo que respecta al ejercicio de esta funcién y mientras
integren la comision, esto es, luego de 10 dias habiles contados desde el 27 de mayo de
2026, fecha que se ha considerado para fa adjudicacion:

s Don Claudio Sanchez Tello, Jefe Seccién de la Vivienda
e Don Francisco Narvaez Gonzélez, Jefe Departamento Social
¢ Don Renzo Manterola Norero, Profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion

DNB

IMPUTESE el gasto al item del presupuesto municipal 215.31 .02.004.508, area de gestién
2-97-4.

DEJASE ESTABLECIDO ademas que, debera presentarse una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, a la vista, irrevocable y de liguidez inmediata, por un monto
equivalente al 5% del valor neto total ofertado, cuya vigencia abarcara el plazo de firma
del contrato, el acta de entrega de terreno, el plazo de ejecucion, mas 12 meses, a favor
de Ia llustre Municipalidad de La Serena, conforme con lo dispuesto en el punto 18.1 de
las bases administrativas.

PUBLIQUESE en el Sistema de Informacion por la Secretaria Comunal de Planificacion.

COMUNIQUESE a quienes aparecen en la distribucion por correo electronico o a las
cuentas alias, lo que debe realizar Secretaria Municipal.

ALCALDESA DE LA SERENA

Seccign de la Vivienda

Direccion Administracion Municipal

Integrantes cemisién evaluadora

Encargada Ley del Lobby

Direccién de Contral interno
ireccion Asesoria Juridica

Seccién Partes e Informaciones

.}RJ\H/EE&IG———
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